( > ZARZAD INWESTYCJI Sp. z 0.0.
ZIK‘ 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a

tel. (024) 254-94-58
fax. (024) 254-09-80

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa obiektu
lub zamierzenia
inwestycyjnego:

Budowa drog wraz z infrastruktur g na Osiedlu
Imielnica — Parcele — sie ¢ wodociagowa

Branza: SANITARNA

Adres obiektu: Miasto Ptock, Osiedle Imielnica -Parcele

. . 2569/4; 2565; 2506/3; 2568/10; 2572; 2573/1
Nr ewid. dziatek:

Inwestor: GMINA PLOCK
Adres Inwestora: 09-400 Ptock, ul. Stary Rynek 1
ZESPOL AUTORSKI
. ] - . upr.bud.
Projektant: mgr inz. Henryk Tarnowski LOD/0265/PWOS/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Radziejewski 13/97 PL

KUTNO, kwiecien 2009

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU SIECI WODOCI AGOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosk sio wymaga technicznych dotyeazych wykonania i odbioru odcinkow
sieci wodocagowej na terenie osiedla Imielnica Parcele, uiciaista i Podgérze w Ptocku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanavdze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych

i nalezy je stosowéaw zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpuaktil.

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu budogv
sieci wodocigowej w zgodzie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robét.

1.3.1. Budowa ruroagOw z rur cénieniowych PE DN 110i 90 mm

1.3.2. Monta armatury odcinagej

1.3.3. Monta hydrantéw p.pg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Wodocag — system ruroggow wraz z urgzdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorco
1.4.2. Dziennik Budowy— dokument przeznaczony do rejestracji (w formieiséyy) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdatfizé okolicznagici zachodacych w toku ich wykonywania i magych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtéeiavykonywania budowy, ktorych stwierdzenie po zZ@daeniu
robo6t budowlanych bytoby utrudnione lub niettime, prowadzony zgodnie z prawem budowlanym.

1.4.3. Kierownik Budowy— osoba posiadgja uprawnienia zgodnie z prawem budowlanym, wyzoeez
przez Wykonawg, upowaniona do kierowania Robotami i do wggbwania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

1.4.4. Rejestr Obmiaréw— akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumergmia stronami stizcy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyligzeszkicéw i ewentualnie
dodatkowych zafcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora

1.4.5. Materiaty — wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robét, zgodne z DokumentRepjektove,

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinepektora

1.4.6. Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiegonszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji Robét lub innych sprawazanych

Z prowadzeniem budowy

1.4.7. Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.8. Przetargowa Dokumentacja Projektowa cz$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu ledacego przedmiotem Rob6t

1.4.9. Przedmiar Robo6t- wykaz Robo6t z podaniem ich kg (przedmiar)

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodiioz Dokumentacja
Projektova, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziekieim Budowy, egzemplarzem Dokumentaciji
Projektowej i ST.

Zamawiajcy wskae dzialikk na zaplecze budowy. Wykonawca przejmie dziatlaplecza wg warunkéw
okreslonych w umowie z jej wigicielem. Wykonawca po zakozeniu budowy przeka plac budowy i dziakk
wiascicielom uporadkowary do stanu pierwotnego.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowatizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty wymienione w spigahcznikow.
1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczajw Dokumentach Przetargowych:

W materiatach przetargowych zamieszczono:

- opis techniczny,

- podstawowe rysunki.

- przedmiary robat,

- specyfikacje technican

Dokumentacja Projektowa zawieref wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumentyrpebne do realizacji
1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra zosanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu
Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zanagaeego 1 egzemplarz kompletnej Dokumentacji
Projektowej.

1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktén Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach
Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowizany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracodaekumentag;

1. Projekt organizacji i harmonogram Robot

2. Projekt organizacji ruchu drogowego i zabezmeé robot w okresie trwania budowy wraz

z zatwierdzeniem

3. Plan Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ)

4. Szczegobtowy program i dokumentatgchnologicza dla rob6t wodocigowych obejmujca:

- wybo6r materiatow,

- wybér ubezpieczewykopow,

- kolejnas¢ wykonywania robot,

- zakres i metoda przeprowadzenia préb i hada

- zestawienie koniecznych bada trakcie wykonywania robot,

- zestawienie koniecznych badaowykonawczych.

5. Inwentaryzag geodezyja powykonawcz Robo6t opracowan na aktualnym planie sytuacyjno-
wysokaciowym

1.5.3. Zgodndé Robo6t z Dokumentacp Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczee olodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowi cz$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w d@ho jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowe kolejndé ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mze wykorzystywad btedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lubrpagk.

W przypadku rozbienasci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z DokumentacProjektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalne asodchylenia w ramach olkienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow éneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadpProjektovs lub ST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwtocznie zagpione innymi,

a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBuyg zabezpieczenia dgjdo
budynkéw w okresie trwania realizacji Kontrakta,dp zakaéczenia i odbioru ostatecznego Robaét.

Przed przysipieniem do Robét, Wykonawca przedstawi Inspektomavzatwierdzenia uzgodniony z wtadzami
drogowymi, projekt lub zaktualizowany (w przypadkmian w istniegcym) projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowyzdléznosci od potrzeb i pogpu Robét projekt organizacii
ruchu powinien b§ aktualizowany na wtasny koszt, przez Wykonawa bigaco.



W czasie wykonywania Robot, Wykonawca wykona drobjazdowe, dostarczy, zainstaluje édhie
obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczaje takie jak: zaporywiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajc w ten sposéb bezpiedstwo pojazdow i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania ddjdo budynkéw i drég objazdowych nie podlegacbdej zaptacie

i przyjmuije st, ze jest whczony w Cen Kontraktow.

Wykonawca zapewni state warunki widocgaiow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez Inspektora.

Fakt przysipienie do Robo6t Wykonawca obw publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony

z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejsdadlwsciach okrélonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych trig bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infayjree keda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robda odcinkach robét Wykonawca
powiadomi mieszkicow i wiscicieli nieruchoméci o spodziewanych utrudnieniach z odpowiednim
wyprzedzeniem. Na dé@jiach i dojazdach umdei kladki dla pieszych i mostki przejazdowe.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen
Kontraktows.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje édzie utrzymywdé tymczasowe umgdzenia zabezpieczgie w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorc@szelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony Robét, wygody spotecZmdi innych.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datg ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robo6t, Wykonawcadizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowanieesilo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub wkasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugie do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:

1) Lokalizacg bazy, sktadowisk i drég dojazdowych

2) Srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych, miesgichl i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegiisezabezpieczone przed
dostpem osdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgazarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Rob6t &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnion
jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azpkiaiczeniu Robot ich szkodlivéd
zanika mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagchnologicznych wbudowania. zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na wycie tych materialéw od
wiasciwych organdw administraciji patwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkptinstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak
rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagddaoych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawizigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zefie
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyighvinstalacji i uradzea w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasovy dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzeh podziemnych na Terenie Budowy
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i powiadomé Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozgoi Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadonsgdektora i zainteresowane wladze oradzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakta instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyehprzez Zamawiagego i wskazanych
przez ich wiacicieli wg uzgodnié.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Nie wystpuije.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegoldoi Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz stz

i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oré zhApewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przegit wszystkie przepisy dotyaze bezpiecaestwa

i ochrony zdrowia (BIOZ). Przed przypieniem do rob6t winien opracow®lan BIOZ.

Wszystkie roboty zwizane z wykonaniem obiektow i z moian sieci winny by przeprowadzane

z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogélnymi zasa8hiRi obowizujacymi przy wykonywaniu

rob6t montaowych, ziemnych, transportowych i obstugi spuz mechanicznego, nale zapewné warunki
BHP zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200%/rsprawie bezpiecastwa

i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanomaowych (Dz.U. z 2003 Nr 47. poz. 401) oraz
Kodeksem Pracy art. 226.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaptacie i § uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremRoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do Robo6t
od daty rozpocgia do daty wydania Potwierdzenia Zakeenia przez Inspektora.

Wykonawca hdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaowegrmo by prowadzone
w taki sposéb, aby wodag lub jej elementy byly w zadowalgym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora powinien rozpécz
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmgejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia Robat.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszehkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstaydi&jopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Réwnowanosé norm i zbiorow przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotaneg skonkretne normy lub przepisy, ktére spetnimap materiaty,
wyposaenie, sprzt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadaoieoty, lgda obowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegiania powotanych norm i przepisow, o ile

w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY

2.1.Zrédka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie (21 dni) przed zaplaaoym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotycce proponowanegérddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. #atizenie partii (cgci) materialtdw z danegérddia nie
oznacza automatycznize wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowjizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane



z dopuszczonegeérédia w sposéb gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie ¢gmst
Robdét.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarnprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowyatlz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektordi Iespektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw
do innych robét, ri te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tychtemialéw zostanie przewagtmwowany
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wtasne ryzyko, lieic sk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane magat@tzasu, gdydola one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone zachowaty sw@kaos¢ i wkasciwosé do Robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skladowaniedb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

Z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscachanizowanych przez Wykonawc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguazliwosé¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In$pek o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uyciem materiatu albo w okresie dkzym, j&li bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Rob6t powinien lbyzgodny z ofetrt Wykonawcy

i powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektorprzypadku braku ustalev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadamistuargmi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpek w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma bytrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentowtwierdzajcych dopuszczenie sptm do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidumozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych

Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoimrmiaeze wyboru i uzyska jego akceptaqrzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora, nie pgoby¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuspezdo Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ohgien na G przy transporcie materiatow/spta

na iz terenu Robot.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych Robot i wkaiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkoéw transportu dgizie zapewniaprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami dérgmi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpek w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych ojiein na osie mogbyé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegdkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgotinie z Kontraktem oraz za jd@k@astosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgoéiha Dokumentagj Projektows, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspeskt

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$oi wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami ¢dmymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na fnie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostan, jesli wymaga: tego kdzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wystiarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elemeriRnbét eda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumeinfamjektowej i w ST, a tate w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektarzgledni wyniki bada materiatow i Robot, rozrzuty —
tolerancja bidu normalnie wysipujaca przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia

z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektorastla wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tyfubmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robét ¢xlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zataong jakosé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok Robo6t i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie audzenia niezbdne do
pobierania probek, bafianateriatéw i przeprowadzania prékrieniowych oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozerzezadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzZapomiary i badania materiatéw oraz Robot gstatliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynilakumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam dloee, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jeshieczny, aby
zapewnt wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem hatiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca: sitosowanie statystycznych metod pobierania prédgedtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inspektor kdzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcgdhie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére laudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawe usungte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo badé wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insgekto

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmyjpkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomeazna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przezekisra.



Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafi&V/ykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsguminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badsykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bkdzie przekazywalnspektorowi kopie raportéw z wynikami badak najszybcie;.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlostatczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest déamywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéwznddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kotitRob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenid
zgodna¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawjaitidw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor mae pobierd prébki materiatéw i prowadzibadania niezakimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutlatkowych badaalbo oprze si
wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgézinoateriatow i Rob6t z Dokumentacj

Projektovg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhyab dodatkowych bada pobierania probek
poniesione zostamrzez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiecmwa wykazujcy, ze zapewniono zgodidz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

a)Polsky Normg lub

b)aprobaj techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacj okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumeniywmagane przez ST, kda partia dostarczona do
Robot lzdzie posiadate dokumenty, ok&dajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badbada dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie &y tych wymagé, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaiazujacym Zamawiagcego i Wykonawe

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkahta okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnza
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgauiacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robdét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz®taska stizbowego. Zapisy dua czytelne, dokonane trwata
technila, w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw. Do dokonarpaswdo
dziennika budowy upowaione g osoby wymienione w Prawie Budowlanym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmida oznaczone kolejnym numerem ganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nafsy wpisywa& w szczegOInéci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnjak@ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robat, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,



- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanid@jch i ulegageych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
Robot,

- dane dotycazce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli Zi@aoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy Kienik budowy przedtay
Inspektorowi do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy #iietik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich prag
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insjpea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strora Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polegeKierownikowi budowy.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksiazka (Rejestr) Obmiaréw stanowi dokument pozwahajna rozliczenie faktycznego pesti kazdego

z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprza st w sposoéb ciglty w jednostkach przgfych
w Przedmiarze i wpisuje do Kgki Obmiaréw. Dla robét zanikagych, ulegajcych zakryciu, a nie gfych
w przedmiarach, obmiary w Kgice Obmiardw, po akceptacji Inspektoragdbjedyn podstavg rozliczen.
Brak dokonania obmiaru przed zasypaniem uznajmko zgodne z przedmiarami robotazaionymi do
projektu.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczassbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) naptjace dokumenty:

a) pozwolenie budowlane,

b) uzgodnienia stosownych wiadz i instytucji

c) protokoty przekazania Terenu Budowy,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

e) protokoty odbioru Robét,

f) protokoty z narad i ustate

g) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiiedabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doadgl nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokatacy Projektova

i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poerngieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed t@rminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Kaiki Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indzie
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich Rob6t. &lne
dane zostappoprawione wg instrukcji Inspektora narpie.

Obmiar gotowych Robotddzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagai do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olélenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonaviidnspektora.



7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej. Jéli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, okjosci beda
wyliczone w m3 jako diug@g pomnaona przezredni przekroj.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiar Rohgiialzaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowegddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkOéw Robogkid

w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzasiv czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegggh
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzbeda wykonywane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub gebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgice Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbog dolczone w formie
oddzielnego zakznika do Ksizki Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zpkigorem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdi jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.
Odbidr Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfimostpu Robaot.
Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor.
Gotowa¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem debraika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidgdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i lpolymienia o tym fakcie Inspektora.
Jakda¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokutvezawieragcych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowgiev konfrontacji z Dokumentagj
Projektov, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku rozbigci w ocenie zakresu roboét, zostanie powotany
zespot specjalistéw i rozjemcow dla ostatecznegstraygnécia rozbignosci.
Odbidr robot zanikagych oznacza jednocaee ustanie roszcaéNykonawcy z tytutu rozbienosci
Z zat@zeniami w dokumentacji projektowe;.
8.2. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci Robét. Odbioru agciowego Robot
dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. @dlRobo6t dokonuje Inspektor.
8.3. Odbidr ostateczny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetpgo wykonania Robo6t w odniesieniu do icldip
jakosci i wartasci.
Catkowite zakaéczenie Robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadem@m na gimie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr ostateczny Robo6t nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytitzac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakmenia Rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznacpozez Zamawiafego w obecnii Inspektora
i Wykonawcy.
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Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jalciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowvykonania Robét z Dokumentadprojektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapona ealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rolzépetniajcych

i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoavych lub Robét uzupetnigiych komisja
przerwie swoje czynrigi i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakag¢ wykonywanych Rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej DokumentBopjektows i ST z uwzgtdnieniem toleranciji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@ardokona po#icen, oceniajgc pomniejszona waré
wykonywanych Robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm Robot jest protokét odbioru ostatecznego
Robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji Kontraktu, w tym nale sprawdzt;

- Zgodna¢ wykonania z DokumentacProjektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;

- Protokoty z odbioréw egciowych i realizagj postanowié dotyczica usunécia usterek;

- Aktualnasci Dokumentacii Projektowej, czy wprowadzono wskigstzmiany i uzupetnienia;

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakty. uzupetniajce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wypgsaia.

4. Dzienniki Budowy i Ksiga Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ, w tym;
Protokoty bada szczelnéci catego przewodu,

7. Deklaracje zgodrei lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badagpomiaréw zajczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawca Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopk mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

11. Protokoty wszystkich odbioréw technicznyclkszowych;

12. Inne dokumenty wynikage z umowy.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nieadbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wik wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdét.

Wszystkie zargzdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzugitych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbio6r ostateczny Rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaa jednostk obmiarow ustalomn
dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattonwadgtave ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Prziedowej lgdzie uwzgédniat wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadag s na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétdpobejmowa:
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- Robocizr bezpdrednia wraz z towarzysgymi kosztami,

- Wartaé¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymeayaewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy,

- Wartai¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- Koszty padrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obaaljacymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne

Koszt dostosowaniaesto wymaga Warunkow Kontraktu i WymadaOgolnych zawartych w Specyfikacji
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione vegmnziarze.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

(a) Opracowanie i uzgodnienie, Projektu OrganizZ&ojthu na czas trwania budowyskiaiezizdnych
egzemplarzy uwzgtinia kopie przekazarinspektorowi.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) Optaty/dzietawy terenu,

(d) Przygotowanie terenu,

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, ctikdw, kraneznikéw, barier, oznakowai drenau,

(f) Tymczasowa przebudowa gdzeir obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaefihu obejmuije:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuije:

(a) Usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlanazw p&niejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi
[2] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezylagtograficzne (Dz. U. nr 30/1989 poz. 163) wraz

Z p&niejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrémygowiska (Dz.U. nr 62/2001 poz. 627) wraz

Z p&niejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi

[4] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (DnikJ115/2001 poz. 1229) wraz zzpiejszymi zmianami

i przepisami wykonawczymi

ZAPLECZE WYKONAWCY

1. WSTEP
Zaplecze Wykonawcy skladas niezlednych instalacji, uradzeh, biura, placéw sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbé

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Opis terenu budowy

Wykonanie wodocigu zamyka & w obrebie zabudowy.

Uzbrojenie terenu stanoayi

- siet elektroenergetyczna niskiego ngga kablowa w pasie ulic,

- siet gazowas/c

Trasy istniegcego uzbrojenia zlokalizowane 8a zahczonych do projektu mapach sytuacyjno -
wysokasciowych w skali 1:500, na ktorych opracowuje grojekt.

2.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajicy wskae dzialle na zaplecze budowy. Wykonawca przejmie dziatkplecza wg warunkéw
okreslonych w umowie z jej wigcicielem. Wykonawca po zakozeniu budowy przeka dziatke wiascicielowi
uporzdkowary do stanu pierwotnego.

2.3. Zaplecze budowy
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Wykonawca przygotuje projekt i zbuduje zapleczednie z wymogami polskiego prawa. Zaplecze musi
spetniad wymogi budowy, ochronyrodowiska i wymogi socjalne pracownikéw. Wykonan#mlecza nie me
zaktock terminu realizacji umowy kontraktowej.

Toalety

Zaplecze naley wyposay¢é w wymagan ilos¢ toalet. Wykonawca musi posiadamowe na odbiér
nieczystdci i odpaddéw z terenu zaplecza. Toalety malegularnie sprgaé i usuraé je po zakéczeniu
Kontraktu.

Ogrodzenie

Wykonawca zabezpieczy wszystkie obiekty przedegbesh oséb nieupowaionych. Zamawiajcy nie kdzie
ponositzadnych kosztéw i odpowiedzialém za pozostawiony spgzi materiaty na placu budowy i zapleczu.
W przypadku uchybiew zabezpieczeniu placu budowy i zaplecza wykondwdaie bezwzgidnie
wykonywat zalecenia whgiciela terenu, Zamawiajego i upowanionych shib.

3. PODSTAWA PLATNOSCI

3.1. Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowasigystkich niezdnych uradzen, instalaciji,
drég dojazdowych i wewstrznych, biura, placow i zabezpiedzgotrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robét.

3.2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wsZgstbszty eksploatacyjne zaziane z uytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

3.3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usui@ wszystkich uradzes, instalacji, drog dojazdowych
i wewretrznych, biur, placéw zabezpiedz®czyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

ROBOTY ZIEMNE.
WYKOPY / ZASYPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)STwymagania dotycce wykonania i odbioru wykopéw
w gruntach I-IV kategorii i ich zasypania.

1.2. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
wodochgu i obejmuj wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych i i@sygpanie po wykonaniu wodagu.
1.3. Pogcia podstawowe

1.3.1. Wykopy liniowe wsko-przestrzenne — wykopy o szerédid,8-0,9 m aGicianach pionowych.

1.3.2. Gkbokas¢ wykopu — r@nica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.3.3. Wykop piytki — wykop, ktéregoddokas¢ jest mniejsza kil m.

1.3.4. Wykopéredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.3.5. Wykop giboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.3.6. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowgniviezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy

1.3.7. Umocnienidcian wykopdw — umocnieni&ian wykopdéw, zgodne z wymogami przepiséw bhp,
gwarantujce petne bezpiecastwo wykonywania roboét, dostosowane debglkasci wykopu i rodzaju gruntu.
1.3.8. Wskanik zag:szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu.

1.3.10. Wskanik réznoziarnistéci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych.
1.3.11. Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu peentiy w wodocigu, obiektow oraz pozostatych sieci

i urzadzen.

2. SPRZET

2.1. Ogélne wymagania i ustalenia dotygze spratu

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w ,Wymaganiach ogdlnych”.

2.2. Sprzt do robdt ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéza®& mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, taddaitp.,
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- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwspycharki itp.,
- transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
- spratu zagszczajcego: ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

3. TRANSPORT
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono wyzej.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Warunki ogdlne.

Realizac§ obiektu rozpocgt od wytyczenia geodezyjnego rurggdw i ich obiektow.

Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowégo uprzednim zgtoszeniu i pisemnym uzgodnienimiedw
z ich wiacicielami.

Klauzula

Biuro Projektow informujeze w niniejszej dokumentacji istnigle uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato
wyrysowane przez uprawnionego geedettrakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podandakumentacji na
mapach i profilach lokalizacje i¢dne uzbrojeniaasorientacyjne i nie magby¢ podstaw zblizen

i prowadzenia rob6t ziemnych bez nadzoru.

Tutejsze Biuro na etapie opracowywania dokumentagionato uzgodnienia okijace warunki
wykonania robét w przypadku zbhéinia do wskazanego uzbrojenia. Uzgodnienia aczone w opisie do
projekt.

Z uzgodnié wynika ze wykonawca winien bezwzglnie przed przyspieniem do wykonania robét;

- zapozna si¢ z trescia oryginatdw uzgodnig i opisem technicznym w dokumentacji,

- zapozné sig z wskazanymi normami,

- zgtost sie do wiaciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekmikacyjnych,
wodochgow, linii napowietrznych, gazagiow itd.) w celu spisania notatki showej dla ustalenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami, termindw i tedbgii wykonania robot,

- Wykonawca robét winiepadad od wigciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia,

- Wykonawca robét winien potwierdzien fakt ecznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika
budowy,

Brak powyszych czynnéci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkéw aivarzadzen.

4.2. Technologia wykonania wykopow

Roboty ziemne naly wykon& zgodnie z norm BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypowimopbye sktadowane wzdiuwykopu lub
przewiezione na odktad. i grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gébokasci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rdnych robét ziemnych.

Przewiduje si nastpujacy spos6b wykonania wykopow;

-Wykopy mechanicznie w kat II-IV wykok&opark podsgbierm o poj 0,25 m3, 0,60 m3

-zasypy spychagk5s5 - 100KM

-W obrebie istnieicego podziemnego i naziemnego uzbrojenia tererygkepvwykona recznie (okoto 5%
ogolnej ilasci wykopdw),

-Skarpy wykopow liniowych wskoprzestrzennych ubezpieézyalami szalunkowymi zaktadanymi poziomo,
w petnym zakresie, szeradow dnie 0.9 m

-Po ul@eniu rurocigi obsypa recznie 50 cm nad wierzch rury. Do obsypki rglezy¢ wytacznie gruntow
luznych, bez grud , korzeni i kamieni. Mta zastosowagrunt rodzimy piaszczysty po przesianiu. Gato
zasypow zaggcic.

4.3. Wymagania dotycace zag@szczenia

Na catym terenie zadania, zasypy&ag do Js = 0,98.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem
rurociagu naley je dog:ci¢ do wartdci Is,.

Jezeli wartcsci wskaznika zagszczenia nie magby¢ osiagnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntow
rodzimych, to nalgy podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umdliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartaici wskaznika zagszczenia. Maiwe do zastosowanigodki, o ile nie § okreslone w ST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ,Wymaganiach og6inych”

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroloawagodndci z wymaganiami okigonymi

w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pkavej. W czasie kontroli szczegélnwag: nalery
zwréci¢ na:

a) zapewnienie statecziud scian wykopow,

b) odwodnienigcian wykopow w czasie wykonywania robét i po ickaezeniu,

c¢) doktadné¢ wykonania wykopow,

d) zag:szczenie zasypanego wykopu.

6.2.1. Sprawdzenie jakéci wykonania robo6t

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét okigono w punkcie 6.

6.3. Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1. Minimalna cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

1. Pomiar szerokai dna:

Pomiar tdma, szablonem w odgpach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscactelidda watpliwosci.
2. Pomiar spadku podtnego dna:

Pomiar niwelatorem erinych w odsgpach co 200 m oraz w punktachtpliwych.

3. Badanie zagszczenia gruntu:

Wskaznik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy.

6.3.2. Szerok& dna

Szerokd¢ dna nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.3.3. Spadek podiny dna

Spadek podizny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatoresadnych wysokéciowych, nie mae dawa
réznic, w stosunkach do ¢dnych projektowanych, wkszych nk —3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendggodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiaginych”.

. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek nun

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapitairbiernej

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wgania i badania

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie sska piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #uoollksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu

OO0 WNEFO®

BUDOWA WODOCI AGU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y Sfwymagania dotycce wykonania i odbioru budowy
wodochgu.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1.Przew6d wodocjgowy - rurociag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odhbioerco
2. Materiaty

2.1. Rury przewodowe
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Zastosowano rury DN90, 110 HDPE PN10, SDR17.

2.1.1. Uzbrojenie i armatura sieci

Hydranty podziemne:

Hydranty podziemne DN 80 mm (wg. PN-77/M-74092)a%di 12 szt. zaprojektowano w pasach jezdnych na
rurociagach DN90. Przy kalym hydrancie naley zamontowa zasuv¢ DN 80 ziemm z obudow i skrzynk.

Sq to zasuwy DN 80 mmzeliwne, owalne, klinowe, wykonane zgodnie z PN-8374024.

Zasuwy naley wyposay¢ w:

a). obudowy teleskopowe do zasuw (nr kat. 9005-P0BEAR

b). skrzynki uliczne do zasuw (nr kat. 9501) JARAR PN-77/M-74082, ktore natg ustawt na plycie
podktadowej nr 9504WN. Odlegtd hydrantu od zasuwy wynosi minimum 1,0 m. Hydraoepakowa
zgodnie z PN/M- 51520:1965.

3. SPRZET

- zurawie budowlane samochodowe,
- koparki o pojemnéxi 0,25 — 0,60 m3,
- spycharki kotowe lub gsienicowe,

- sprat do zagszczania gruntu,

- wciagarki reczne,

- wciagarki mechaniczne,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- zgrzewarka do rur PE

- beczkowozy.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymagania ogoélne” pkt 4ryRwowinny by

uktadane w pozycji poziomej.

Pierwsza warstve rur naleyy uktada na podktadach drewnianych, z zataiem klinéw pod skrajne rury.
Przy wielowarstwowym utzeniu rur, gérna warstwa nie mmprzewysza $ciansrodka transportu wcej niz
1/3 érednicy zewantrznej rury. Poszczegolne warstwy rur rglerzektadé materiatem wygcidtkowym

w miejscach stykaniasivyrobow.

Przy przewaeniu rur PVC grodki transportu powinny méegpowierzchnie gtadkie bez gwazi lub innych
ostrych krawdzi. Rury naley chroni przed wptywem temperatury powsj 300C i swiattem stonecznym.

5. Wykonanie robot

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysoksciowych

Podstaw wytyczenia trasy wodogju stanowi Dokumentacja Projektowa i Specyfikadia\®ytyczenie

w terenie osi. Wytyczenie trasy w terenie apisprzez stiaby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej @liiwbudowa repery tymczasowe zganymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne.

W miejscach, gdzie nie zachod# niebezpieczestwo wypadkow, budownalezy zgodnie z BHP i przepisami
kodeksu drogowego ogrodzbd strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

5.2.2. Lokalizacja istniepcego uzbrojenia

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istieejgo uzbrojenia. Bez doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia nie wolno wykonyévwarykopow w ich pobliu tj do 5 m z kadej strony.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skraywan z uradzeniami podziemnymi natg wykona: recznie, poza miejscami
kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dwatacja projektowi specyfikacy .

5.2. Przygotowanie podiea

W gruntach spoistych, natewykona podiaze wzmocnione piaskiem grugm 10 cm, zgodnie z PN-53/B-
06584 [9].
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5.3. Roboty montaowe

5.3.1. Warunki og6lne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewmixzliwo$¢ spuszczenia wody z ruragidw nie mniej jednak
niz 0,1%.

Odlegtai¢ minimalna wodocigu w poziomie od istniegego uzbrojenia winna wynasi

- kable energetyczne nn 2 m

- kable energetyczne wn 5 m

-stupynn2m

- slupywn 5 m

- stupy telekom. 0.5 m

- kable telekomunikacyjne 0.5 m

- kanalizacja teletechniczna 1,0 m

5.3.2.Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd powinien kytak utazony na podtau naturalnym, aby opieralksina nim wzdtz catej diugdéci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do svagie

Policzenie rur naley wykonywa poprzez zgrzewanie doczotowe. Do wykonywania zrkiarunkow
przewodu naley stosowa kolana . Wykonawca jest zobawany do uktadania rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze od +5 do +30.

Proby szczelniei

Préby szczelniwi nalezy dokonywa dla sprawdzenia wytrzymaioi rur i szczelnéci polaczen. Prolg nalery
przeprowadz po uta@eniu przewodu. Wszystkieardza powinny by odkryte dla meliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Prglvykon&, jako jeden odcinek, dla calej projektowanej siBcole nalezy
przeprowad# zgodnie z normPN-B-10725.

Cisnienie prébne winno wynasil,0 MPa. Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowamg@roby jest to,
aby po napehieniu i wyréwnaniusoienia, przez 30 min émienie probne nie ulegto zmianie.

Ptukanie i dezynfekcja

Wodochg przed ich oddaniem do eksploatacji podleglktadnemu przeptukaniu wegrzy pedkosci
przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkicheezyszczé mechanicznych. Do ptukanigywaé wody
wodochgowej wypuszczagp brudm przez hydranty,zado chwili kiedy wyptywajca woda bdzie wzrokowo
czysta.

Po przeptukaniu ruroagéw naley dokond ich dezynfekcji za pomaavodnego roztworu podchlorynu sodu.
Calds¢ tej operacji polega na wprowadzeniu do ruggai3% roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu gcegrz
okres 24 godzin. Po tym czasie zachlorowana wodaaby usungta z sieci hydrantami poprzez
doprowadzenie czystej wody i przeptukaniu przewodu.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu powinng pgbrana prébka wody do analizy pod vezigim
bakteriologicznym przez laboratorium Stacji SamitaEpidemiologiczne;.

5.3.3. Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nzoa rozpocaé po pozytywnym wyniku préby szczelfw i nalery je prowadz
warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendgdwnomiernie uktadany i zagzczany po obu
stronach przewodu. Wskaik zag:szczenia powinien lgyzgodny z okrdonym w ST.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzbngob6t w zakresie

i z czstotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora w oparciu o narfdN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-
91/B-10728.

W szczegdlInéci kontrola powinna obejmowa

-sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadécia odczytu do 1 mm,

-badanie zachowania warunkoéw bezpiéstea pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

-badanie prawidlowdzi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszédnavilgotncsci i zgodndci

Z okreslonym w dokumentacii,

-badanie i pomiary szerok@, grubdci i zag:szczenia wykonanego podebwzmocnionego,
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-badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegld od budowli gsiadujcych i ich zabezpieczenia,
-badanie utéenia przewodu na podio,

-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

-badanie zastosowanychiaty,

-badanie zmiany kierunkéw przewodu,

-badanie szczelgoi catego przewodu,

-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenuzeadoadanie wskaikoéw zagszczenia poszczegoélnych
jego warstw.

6.1.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-odchylenie odlegkri kranedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiccej
niz+5cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodayieksze ni 0,1 m,

-odchylenie grubdei warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroc#y: 3 cm,

- rzedne powinny by wykonane z doktadrioia do +3 cm.

-stopieh zag:szczenia zasypki wykopow okéteny w trzech miejscach na diugd przebudowy, nie powinien
wynosi mniej niz 0,98.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. Odbidr robét

Odbiorowi podlegaj wszystkie czynnéi zwigzane z budowsieci wodocigowej, a mianowicie:

-roboty przygotowawcze,

-roboty ziemne z obudawécian wykopoéw,

-przygotowanie podia,

-roboty montaowe,

-proby szczeln&i przewodow, dezynfekcja, zasypanie i ggzenie wykopu.

Odbidr robot powinien bhiydokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
0golnego pospu robot.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w specyfikacji ogélnej ,Wymagania ogolipét 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggdwej obejmuje:

-dostave materiatow,

-wykonanie robét przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z unné@niemscian wykopu
-przygotowanie podia,

-utozenie przewodow

-przeprowadzenie proby szczedobi dezynfekciji,

-zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-pomiary i badania.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Stewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasenia. Terminologia.

2. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwmictwie. Konstrukcje betonowezélbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazyymbole i okrélenia.

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienipt#ednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagariakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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6.P
7.P
8.P

N-88/B-06250 Beton zwykty.
N-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
N-81/B-10725 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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