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| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep
1.1 Przedmiot rob6t budowlanych objetych ST

W rozdziale omoéwiono wymagania ogdélne wykonania i odbioru robét budowlanych, ujetych w ST, dla inwestycji pn.:
Wymiana stolarki w mieszkaniach komunalnych potozonych przy ulicy Broniewskiego 16¢/12, Broniewskiego 18c/3,

Romanowskiego 11/1, Jana Pawta Il 40/8, Jagiellonska 21/1, Sikorskiego 17/2, Kraszewskiego 4/1, Jana Pawta Il 40/18

w Nowym Saczu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majgce na celu:

— Woymiana stolarki na PCV,

— montaz nawiewnikéw higrosterowanych,

— wymiane parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrdébka osciezy wraz z pomalowaniem,

— wymiana drzwi,

— wymiana szyb zespolonych

1. 2 Informacja o terenie budowy

Teren dziatki zainwestowany stanowig mieszkania komunalne potozone wNowym Sgczu.
1. 3 Prace towarzyszace i tymczasowe, zakres robét

Nie przewiduje sie wprowadzenia zmian w architekturze budynku prowadzacych do zmiany bryty obiektu oraz nie
przewiduje sie istotnych zmian w konstrukcji budynku. Zakres prac:

Zakres robot:

— Woymiana stolarki budowlanej w istniejagcych otworach i z istniejgcym podziatem szyb (chyba, ze w porozumieniu
z Zamawiajgcym istnieje uzasadniona koniecznos¢ jej zmiany). Stolarka winna by¢ w kolorze biatym.

— Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV, w kolorze biatym potwierdzone zaswiadczeniem z ITB.
Cato$¢ okna o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz Uw (max) < 0,9 W/m?K.

— Uszczelki przylgowe z EPDM na catym obwodzie okien, mocowane do wrebow.

— Okucia w oknach stosowac¢ kompletne, przystosowane do ciezaru wlasnego skrzydta i obcigzen eksploatacyjnych,
skrzydta uchylne winny by¢ wyposazone w ograniczniki, rozwieralnos¢ z mozliwoscig zwyktego uchytu, klamki
w kolorze biatym z materiatu PCV.

— Nawiewniki cisnieniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-83/B-03430 (wentylacja pomieszczenia-
zapewniajgca wymiane powietrza w pomieszczeniu).

— Parapety wewnetrzne PCV z atestem PZH. Parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej grubosci 0,5 mm, chyba ze
trzeba zastosowac inne dobrane do istniejacych w budynkach ocieplonych.

— Otwory w osciezach umozliwiajgce odprowadzenie na zewnatrz wody.

— Odtworzenie wraz z odmalowaniem szpalet wewnetrznych i zewnetrznych do stanu przed wymiang stolarki okiennej.

Roboty rozbiérkowe
demontaz okien

demontaz drzwi

demontaz parapetéw
demontaz szyb sespolonych

Roboty stolarskie i Slusarskie
montaz okien z PCV

montaz parapetéw wewnetrznych
montaz oscieznic

montaz skrzydet drzwiowych
montaz szyb zespolonych

Roboty oktadzinowe i wykonczeniowe wewnetrzne
wykonanie tynkéw uzupetniajgcych

Roboty wykohczeniowe zewnetrzne
wykonanie tynkow cienkowarstwowych

Koszty prac towarzyszgcych i tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene
umowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:



1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekty matej architektury,

1.4.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

1.4.6 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowigcych biezacej konserwacji , przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.4.7 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.8 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.9 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy
z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robo6t budowlanych.

1.4.10 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.11 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

1.4.12 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.13 wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich witasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.14 organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.
0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

1.4.15 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.16 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.17 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robot.

1.4.18 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.19 rejestrze obmiarbw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke



Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.20 laboratorium nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.

1.4.21 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.22 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonywanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.23 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.24 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentac;i
projektowe;.

1.4.25 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.26 przedmiarze robot — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t w technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz
wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.27 robocie podstawowej - minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robét.

1.4.28 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

1.4.29 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.30 grupach, klasach, kategoriach roboét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy , kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002r.).

1.4.31 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje w budownictwie, ktorej Inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacag kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego elementu.

1.4.32 instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.33 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN) lub ,dokumenty harmonizujgce
(HD” zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji).

1.4.34 Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych.

Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/ 2003 stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia
przez zmawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE. Stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003. W Polsce
obowigzuje od 01.05.2004r.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw do chwili odbioru koricowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami dotyczy to
zaréwno urzgdzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykornczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje, magazynow, sktadowisk, ukopow i drogi dojazdowej,
2) S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekéw wodnych, ewentualnie zbiornikéw, pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy w czasie wykonywania robét .

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych Bezpieczenhstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne; .

1.5.5 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw konstrukcyjnych



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus, nasypy i nakiad czasowo zdjete z terenu wykopdw bedg formowane w haide i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy .

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi w gm. Nawojowa.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwosci do robot bylty dostepne do kontroli przez

Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢

wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robét,



zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasada-mi okreslonymi dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na kosztWykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét

5.1 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje :
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej igraficznej
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)
- projekt organizacji budowy

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru .

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana,
jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentaciji projektowej, w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét . Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji poniesie Wykonawca .

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw



i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z:

° Polskg Normg lub



° aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgce-go i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

° date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

° date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

° uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

° terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

° przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

° uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

° daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

° zgloszenie i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

° wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

°  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

° dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i wtrakcie wykonywania robét,

° dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

° dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem kto je
przeprowadzat,

° wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

° inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg pisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zezwala Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okres$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR- ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania roboét.
7.4 Wagiizasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka koniecznos¢ dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb cigglty zachowanie doktadnosci wg. norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O konieczno$ci zainstalowania decyduje Inspektor nadzoru.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
c) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie rekojmi

d) odbiorowi po uptywie gwaranc;ji.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST
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i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegodinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosSci

(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wilascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

NookwN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uptywie rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg
sie w okresie rekojmi i gwaranciji .

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny ( koricowy ) robét”.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaitowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r.- Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 z pdzn. zm).
- Ustawa z dnia 16.04.2004r — o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1213).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r — o dozorze technicznym ( t.j. dz. U. z 2021 poz. 272).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1219 z p6zn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015 poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. z 2002 Nr 209 poz.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania
lub zmiany (Dz.U z 2002 Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 Nr.169 poz.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 Nr. 202 poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 Nr. 198, poz.2041)
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Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TYNKARSKICH | OKLADZINOWYCH

1. Wstep
1.1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robét tynkarskich
i oktadzinowych (kod CPV 45000000)

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian kat lll,
- gtadz gipsowa,

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci
| specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod
CPV 45000000).

2. Materialy

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

5. Wykonanie robét

Zasady wykonania robdét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne (kod CPV 45000000).
Roboty do wykonania:

Na nowych $cianach oraz w miejscach skucia i ewentualnych ubytkéw wyréwnaé powierzchnie i wykonaé tynki
cementowo-wapienne kat.lll. Wszystkie $ciany i sufity wyréwnac gtadzig szpachlowg (pod malowanie).

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian, kat lll — $ciany nowe i uzupetnienia

Przygotowanie podtoza

Do prac tynkarskich mozemy przystgpi¢ dopiero wtedy, gdy zakonczone sg roboty stanu surowego oraz osadzone
o$cieznice okienne i drzwiowe. Sciane nalezy oczysciCc z kurzu, brudu i stabo zwigzanych z nig kawatkéw zaprawy
i odFryskéw muru. Sku¢ wszelkiego rodzaju nacieki betonu i wyréwnac¢ wieksze ubytki. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy zwilzy¢ czystg woda.

Zasady tynkowania

Tynki wielowarstwowe naktada sie zgodnie z zasadg: stabsza warstwa na mocniejszg. Na mocng obrzutke nalezy naktadac
stabszy narzut i jeszcze stabszg gtadz, w przeciwnym wypadku tynk sie odparzy i odpadnie. Ma to znaczenie zwlaszcza
wtedy, gdy zaprawe tynkarskg wykonuje sie bezposrednio na placu budowy.

Zaprawe tynkarskg otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody. Tynkowac nalezy
w temperaturze od +5 do +25°C, a $wieze tynki zabezpiecza¢ przed gwattownym wysychaniem, zwtaszcza przez pierwszg
dobe.

Czas schniecia
Ogolnie przyjmuje sie, ze przez dobe wysycha jednomilimetrowa warstwa tynku. Jesli zatem tynk ma grubos¢ 10 mm,
to kolejny etap wykanczania scian mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po uptywie co najmniej 10-14 dni.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).
Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng — nalezy
przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny
z Polskg Norma albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng .



7. Obmiar robét

Zasady obmiaru robot podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
Jednostkg obmiarowg jest [m2] — tynki i oktadziny.

8. Odbidr robét
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.
8. 2 Odbior koncowy

Odbiér korncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robaét.
Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogoéine (kod
CPV 45000000).

9. Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy pfatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000):

Roboty do wykonania:

tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian i sufitéw kat 111
gtadz gipsowa

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MALARSKICH

1. Wstep
1.1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot malarskich (kod
CPV 45000000)

- przygotowanie powierzchni, gruntowanie
- malowanie $cian wewnetrznych i sufitow farbg lateksowg

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci
| specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod
CPV 45000000).

2. Materialy

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna;

— nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest
zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng. Materiaty
powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

5. Wykonanie robét

Zasady wykonania rob6t podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania :

przygotowanie powierzchni scian — gruntowanie powierzchni pod malowanie,
malowanie $cian wewnetrznych dwoma warstwami farby lateksowej zmywalnej z gruntowaniem,

Roboty malarskie wykonywa¢ na uprzednio przygotowanej i wygtadzonej powierzchni. Powierzchnia, na ktérg zostanie
naniesiona farba nalezy uprzednio zagruntowac. Kolejng warstwe farby nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwsze warstwy.

Powierzchnie oczysci¢ z kurzu, brudu i luznego pytu. Zagruntowac¢ farbg gruntujgcg, nie wymaga rozcienczania. Farbe
mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powtok o wymaganych parametrach zaleca sie 2-krotne
malowanie. Farba schnie okoto 30 minut. Kolejng warstwe zaleca sie naktada¢ po uptywie okoto 3 godzin. Prace malarskie
prowadzi¢ w temperaturze od 5°C do 25°C.

Pomieszczenia zamkniete po zastosowaniu farby nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie one do
uzytkowania.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine (kod CPV 45000000).
Wyroby powinny posiadac¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna.

—nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest
zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczna.

7. Obmiar robot

Zasady obmiaru robot podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
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Jednostkg obmiarowi jest [m?] przygotowanej powierzchni pod malowanie z malowaniem $cian.

8. Odbior robot

Zasady odbioru robdét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

8.2 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine
(kod CPV 45000000).

9. Podstawa platnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje malowanie scian wewnetrznych i sufitéw z gruntowaniem powierzchni.
10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-69B-10280/Ap1:1999 — Roboty malarskie

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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IV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STOLARSKICH

1. Wstep
1.1 Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robét stolarskich
i Slusarskich (kod CPV 45000000) w zakresie:

wykucie z muru stolarki okiennej
montaz stolarki okiennej

montaz parapetéw wewnetrznych
montaz parapetéw zewnetrznych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci
| specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod
CPV 45000000).
2. Materialy
Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).
Wymagania przy odbiorze :
3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).
4. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).
5. Wykonanie robét
Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

— Woymiana stolarki budowlanej w istniejgcych otworach i z istniejgcym podziatem szyb (chyba, ze w porozumieniu
z Zamawiajgcym istnieje uzasadniona konieczno$¢ jej zmiany). Stolarka winna by¢ w kolorze biatym

— Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV, w kolorze biatym potwierdzone zaswiadczeniem z ITB.
Catos¢ okna o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszy niz Uw (max) =< 0,9 W/m2K.

— Uszczelki przylgowe z EPDM na catym obwodzie okien, mocowane do wrebow.

— Okucia w oknach stosowac¢ kompletne, przystosowane do ciezaru wtasnego skrzydta i obcigzen eksploatacyjnych,
skrzydta uchylne winny by¢ wyposazone w ograniczniki, rozwieralno$¢ z mozliwoscig zwyktego uchytu, klamki
w kolorze biatym z materiatu PCV.

— Nawiewniki ci$nieniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-83/B-03430 (wentylacja pomieszczenia-
zapewniajgca wymiane powietrza w pomieszczeniu).

— Parapety wewnetrzne PCV z atestem PZH. Parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej grubosci 0,5 mm, chyba ze
trzeba zastosowac inne dobrane do istniejacych w budynkach ocieplonych.

— Otwory w os$ciezach umozliwiajgce odprowadzenie na zewnatrz wody.

— Odtworzenie wraz z odmalowaniem szpalet wewnetrznych i zewnetrznych do stanu sprzed wymiany stolarki okiennej.

. Kontrola jakosci
Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine (kod CPV 45000000).
Wyroby powinny posiadac¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna.

- nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$¢, ze wyrdéb budowlany jest
zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczna.



7. Obmiar robét

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
Jednostkg obmiarowg jest:

e wykucie z muru stolarki — [szt.], [m2]

e montaz stolarki zewnetrznej —[m2]

e montaz parapetow — [szt.]

8. Odbior robot
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoélne (kod CPV 45000000).

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.
8.2 Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogoine
(kod CPV 45000000).

9. Podstawa platnosci

Zasady dotyczgce podstawy pfatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje:

wykucie z muru stolarki okiennej,

montaz stolarki okiennej,

montaz parapetow,

uprzatniecie miejsca pracy, wywéz zdemontowanej stolarki

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-88/B-10085/A2 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-B-13079:1997 — Szkio budowlane.
Szyby zespolone.

10. 2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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