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 KOSZTORYS  OFERTOWY    000-00-036

 Budowa:  Etap I wykonania dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze
 Obiekt:  Drogi tymczasowe ( ulica Szwedzka (cz.), ulica Belgijska (cz.))
 Rodzaj robót:  Drogowe
 Lokalizacja:  Wschowa, Osiedle Zacisze

Poziomy cen:
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................
 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Roboty drogowe
 

 

1 10 KNR  225-04-08-01-00 
Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych ( głębokość 
korytowania - 25 cm ) m² 3523,500 .............. ..............

 

1 20 KNR  201-02-11-07-10 
Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 10 Mg na odległość do 1,0 km m³ 880,875 .............. ..............

 

1 30 KNR  231-01-04-05-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m² 3523,500 .............. ..............

 

1 40 Kalkulacja własna
Koszt dowozu piasku z miejsca wydobycia do miejsca wbudowania. Ilość 
V=3523,50 m2 x 0,123 m = 433,39 m3 m³ 433,390 .............. ..............

 

1 50 KNR  231-01-14-05-00 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm - analogia. 
Podbudowa z gruzu betonowego pokruszonego. Gruz z betonu żwirowego 
będzie zakupiony przez inwestora. Po stronie wykonawcy będzie jego 
przwiezienie z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania i jego 
wbudowanie. m² 3523,500 .............. ..............

 

1 60 KNR  231-01-14-06-00 
Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm- analogia. Podbudowa 
z gruzu betonowego pokruszonego dodatek za 5 cm.Gruz z betonu żwirowego 
będzie zakupiony przez inwestora. Po stronie wykonawcy będzie jego 
przwiezienie z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania i jego 
wbudowanie. m² 3523,500 .............. ..............

 

1 70 Kalkulacja własna
Koszt dostarczenia gruzu betonowego pokruszonego z miejsca wytworzenia do 
miejsca wbudowania.Miejscem wytworzenia gruzu jest Kombinat 
Górniczo-Hutniczy Miedzi " Huta Miedzi  Głogów ".  Ilość V=3523,50 m2 x 
0,20 m =704,70 m3 m³ 704,700 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  000-00-036 ..............
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JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Roboty drogowe

1 10 KNR  225-04-08-01-00 Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych ( głębokość 
korytowania - 25 cm )  m² 3523,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ulica Szwedzka ( DE i EF ) (234,0+212,0)*4,5 2007,000
2 Ulica Belgijska ( CD,DE ) (166,0+171,0)*4,5 1516,500

 

1 20 KNR  201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 10 Mg na odległość do 1,0 km  m³ 880,875

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ulica Szwedzka ( DE i EF ) (234,0+212,0)*4,50*0,25 501,750
2 Ulica Belgijska ( CD,DE ) (166,0+171,0)*4,50*0,25 379,125

 

1 30 KNR  231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm  m² 3523,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ulica Szwedzka ( DE i EF ) (234,0+212,0)*4,50 2007,000
2 Ulica Belgijska ( CD,DE ) (166,0+171,0)*4,50 1516,500

 

1 40 Kalkulacja własna Koszt dowozu piasku z miejsca wydobycia do miejsca wbudowania. Ilość 
V=3523,50 m2 x 0,123 m = 433,39 m3  m³ 433,390

 

1 50 KNR  231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm - analogia. 
Podbudowa z gruzu betonowego pokruszonego. Gruz z betonu żwirowego będzie 
zakupiony przez inwestora. Po stronie wykonawcy będzie jego przwiezienie z 
miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania i jego wbudowanie.  m² 3523,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ulica Szwedzka ( DE i EF ) (234,0+212,0)*4,50 2007,000
2 Ulica Belgijska ( CD,DE ) (166,0+171,0)*4,50 1516,500

 

1 60 KNR  231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm- analogia. Podbudowa z 
gruzu betonowego pokruszonego dodatek za 5 cm.Gruz z betonu żwirowego będzie 
zakupiony przez inwestora. Po stronie wykonawcy będzie jego przwiezienie z 
miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania i jego wbudowanie.  m² 3523,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ulica Szwedzka ( DE i EF ) (234,0+212,0)*4,50 2007,000
2 Ulica Belgijska ( CD,DE ) (166,0+171,0)*4,50 1516,500

 

1 70 Kalkulacja własna Koszt dostarczenia gruzu betonowego pokruszonego z miejsca wytworzenia do 
miejsca wbudowania.Miejscem wytworzenia gruzu jest Kombinat 
Górniczo-Hutniczy Miedzi " Huta Miedzi  Głogów ".  Ilość V=3523,50 m2 x 0,20 m 
=704,70 m3  m³ 704,700
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LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

 
R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 707,07 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 433,39 ........ ........
2 1690002 Gruz z betonu żwirowego m³ 704,70 ........ ........
3 3930000 Woda przemysłowa m³ 88,09 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11163 Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 31,89 ........ ........
2 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 20,26 ........ ........
3 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 44,04 ........ ........
4 11612 Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 13,04 ........ ........
5 12113 Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 173,71 ........ ........
6 39812 Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 81,57 ........ ........

R A Z E M : ........




