



Urząd Miasta i Gminy
we Wrześni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Września, dnia 11.10.2021 r.



Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy PZP na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową ścieżki pieszo-rowerowej w celu integracji różnych środków transportu w Gminie Września udzielanego w 3 częściach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w **części 1** dotyczącej *pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową ścieżki pieszo-rowerowej w celu integracji różnych środków transportu w Gminie Września nad budową ścieżki rowerowej w rejonie ulicy Czerniejewskiej we Wrześni, rozbudową ścieżki pieszo-rowerowej wokół zalewu Lipówka (w zakresie odcinka PT2, PT3 i PT4) i przebudową DG nr 411547P w m. Psary Polskie* została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

M.P.A.C. Czesław Wardeński
ul. Paderewskiego 20a
62-300 Września

Cena wybranej oferty brutto wynosi: **10.725,00 złotych**,

Dodatkowe dni pobytu na budowie: **4 dni**.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, dodatkowe dni pobytu na budowie - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena – **60,00 pkt**, dodatkowe dni pobytu na budowie - **40,00 pkt**, łącznie oferta uzyskała **100,00 pkt**.

Zamawiający informuje, że w tej części postępowania oferty złożył: **PBS „Dit” Ryszard Przybył**, ul. Kościuszki 60 m. 4, 62-300 Września, cena oferty: 35.670,00 zł, dodatkowe dni pobytu na budowie – 4 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena – 18,04 pkt, dodatkowe dni pobytu na budowie - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 58,04 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

w części 2 dotyczącej *pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową ścieżki pieszo-rowerowej w celu integracji różnych środków transportu w Gminie Września nad budową oświetlenia ścieżki wokół Zalewu Wrzesińskiego* została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ

Marek Wardęński

ul. Sienkiewicza 5

62-310 Pызdry

Cena wybranej oferty brutto wynosi: **7.958,10 złotych**,

Dodatkowe dni pobytu na budowie: **2 dni**.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, dodatkowe dni pobytu na budowie - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena – **60,00 pkt**, dodatkowe dni pobytu na budowie - **40,00 pkt**, łącznie oferta uzyskała **100,00 pkt**.

W związku z powyższym na podstawie art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz 1129 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji w części 3 dotyczącej *pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem obiektu mostowego JNI 35004905 w ciągu DG nr 411547P w m. Psary Polskie*. Postępowanie zostało unieważnione na mocy **art. 255 pkt 1** ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie, z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Uzasadnienie

Dnia 1 października 2021 roku o godz. 10:45 upłynął termin składania ofert na platformie zakupowej, gdzie prowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na *pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem obiektu mostowego JNI 35004905 w ciągu DG nr 411547P w m. Psary Polskie* w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września dofinansowywanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Energia Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska. Do wyznaczonego terminu w niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

z up. Burmistrza

Karol Nowak
Z-ca Burmistrza

Otrzymują:

- 1) WIK.ZP. a/a
- 2) M.P.A.C. Czesław Wardeński, ul. Paderewskiego 20a, 62-300 Września
- 3) PBS „Dit” Ryszard Przybył, ul. Kościuszki 60 m. 4, 62-300 Września
- 4) Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński, ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pызdry