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Przedmiot opracowania
Przedmiotem projektu jest :

Zespot Szkoét

ul. Strazacka 20, 89-200 Rynarzewo

IX

Nazwa zadania

Termomodernizacja i przebudowa Zespotu Szkét w Rynarzewie

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane ogolne:
Dtugosc obiektu
Szerokos¢ obiektu
Wysokos¢
llos¢ kondygnaciji
Nadziemnych
Piwnic
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia zabudowy
Kubatura budynku (netto)

Przeznaczenie budynku
Zespot Szkot

77,20 m
67,33 m
13,09 m
4 szt.
3 szt.
1 szt.
4 888,5 m2
504,0 m2
17 399,6 m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN REMONTOWANYCH PO TERMOMODERNIZACJI

g

Powierzch Powierzch 13

nia Powierzch nia Wymienia 3

malowanyc nia malowanyc| nych Rodzaj 8

h $cian ochrony [ h sufitow | posadzek | wymienianej g

Nr pom. Nazwa pomieszczenia [m2] [$cian [m2]] [m2] [m2] posadzki & | byspozycja
2 5445 | m2
2 444,43 0,00 4853,34 0,00

D0.01 klatka schodowa - - 21,65 - okna b.z.
D0.02 schowek - - 4,90 - okna b.z.
D0.02a schowek - - 3,92 - okna b.z.
D0.03 schowek - - 4,02 - okna b.z.
D0.04 sanitariaty - - 2,55 - okna b.z.
D0.05 sanitariaty - - 3,28 - okna b.z.
D0.06 szatnia - - 95,39 - okna b.z.
D0.07 sanitariaty - - 2,88 - okna b.z.
D0.08 sanitariaty - - 7,26 - okna b.z.
D0.09 sanitariaty - - 3,18 - okna b.z.
DO0.10 sanitariaty - - 3,48 - okna b.z.
DO0.11 komunikacja - - 3,36 - okna b.z.
DO0.12 sala zaje¢ - - 12,10 - oknab.z.
DO0.13 sala zaje¢ - - 16,36 - okna b.z.
DO0.14 sala zaje¢ - - 15,90 - oknab.z.
DO0.15 sala zaje¢ - - 51,15 - okna b.z.
DO0.16 sala zaje¢ - - 15,90 - okna b.z.
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DO0.17 sala zaje¢ 51,15 - okna b.z.
D0.18 komunikacja 60,00 - okna b.z.
D1.01 klatka schodowa 11,76 - okna b.z.
D1.02 Przedsionek 5,04 - okna b.z.
D1.03 sanitariaty 6,43 - okna b.z.
D1.04 sanitariaty 2,71 - oknab.z.
D1.05 Pedagog 10,92 - okna b.z.
D1.06 Pedagog 11,10 - okna b.z.
D1.7A komunikacja 32,26 - okna b.z.
D1.08 sanitariaty 6,96 - okna b.z.
D1.09 sanitariaty 6,96 - okna b.z.
D1.11 sanitariaty 2,76 - oknab.z.
D1.12 sala zaje¢ 50,46 - okna b.z.
D1.13 sala zaje¢ 51,15 - oknab.z.
D2.02 sanitariaty 9,39 - okna b.z.
D2.03 sanitariaty 6,03 - okna b.z.
D2.04 sanitariaty 2,71 - okna b.z.
D2.05 pokdj nauczycielski 10,92 - | oknab.z.
D2.06 pokoj nauczycielski 11,14 - okna b.z.
D2.07 korytarz 53,52 - okna b.z.
D2.08 sanitariaty 6,98 - okna b.z.
D2.09 sanitariaty 6,96 - okna b.z.
D2.10 schowek 1,64 - okna b.z.
D2.11 sanitariaty 2,76 - oknab.z.
D2.12 sala 50,46 - okna b.z.
D2.13 sala 17,63 - okna b.z.
D2.14 sala 50,46 - okna b.z.
D2.15 sala 50,80 - oknab.z.
D2.07a hall 32,26 - okna b.z.
A0.01 szatnia 16,38 2 wymiana
A0.02 szatnia 16,10 2 wymiana
A0.03 szatnia 15,60 2 wymiana
A0.04 przedsionek 32,26 - okna b.z.
A0.05 sala gier 17,62 2 wymiana
A0.07 sala gier 16,55 2 wymiana
A0.08 sala gier 15,26 2 wymiana
A0.09 korytarz 188,89 1 wymiana
A0.10 [yczalnia , pomieszczenie nauk i mg 49,54 6 wymiana
A0.11 magazyn 50,73 6 wymiana
A0.12 szatnia 15,99 2 wymiana
A0.13 szatnia 16,61 2 wymiana
A0.14 szatnia 16,50 2 wymiana
A0.15 pomieszczenie gospodarcze 16,38 2 wymiana
A1.01 sanitariaty 6,12 - oknab.z.
A1.02 sanitariaty 6,43 - okna b.z.
A1.03 sala 15,57 - okna b.z.
A1.05 sala 50,39 - okna b.z.
A1.06 sanitariaty 7,71 - okna b.z.
A1.07 sanitariaty 4,10 - okna b.z.
A1.08 sanitariaty 6,91 - okna b.z.
A1.09 korytarz 188,03 - okna b.z.
A1.10 sala 48,92 - okna b.z.
Al.11 sala 50,28 - okna b.z.
Al1.12 sala 32,94 - okna b.z.
A1.13 sala 32,99 - okna b.z.
Al1.14 sala 15,43 - okna b.z.
A1.15 klatka schodowa 16,76 - okna b.z.
A1.16 klatka schodowa 15,57 - okna b.z.
A2.01 sanitariaty 6,19 - okna b.z.
A2.02 sanitariaty 6,43 - okna b.z.
A2.03 sala 15,567 - okna b.z.
A2.04 sala 48,87 - okna b.z.
A2.05 sala 50,30 - okna b.z.
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A2.06 sanitariaty 7,76 - okna b.z.
A2.07 sanitariaty 4,10 - oknab.z.
A2.08 sanitariaty 6,89 - okna b.z.
A2.09 korytarz 188,03 - okna b.z.
A2.10 sala 49,04 - okna b.z.
A2.11 sala 50,39 - okna b.z.
A2.12 sala 49,99 - okna b.z.
A2.13 gabinet dyrektora 15,82 - okna b.z.
A2.14 gabinet dyrektora 15,43 - okna b.z.
A3.01 sanitariaty 6,19 - okna b.z.
A3.02 sanitariaty 6,46 - okna b.z.
A3.03 magazyn 15,57 - okna b.z.
A3.04 sala 48,87 - okna b.z.
A3.05 sala 51,74 - okna b.z.
A3.06 sanitariaty 7,43 - okna b.z.
A3.07 sanitariaty 4,13 - okna b.z.
A3.08 sanitariaty 7,68 - okna b.z.
A3.09 korytarz 188,03 - okna b.z.
A3.10 sala 49,60 - okna b.z.
A3.11 sala 50,30 - okna b.z.
A3.12 sala 32,15 - okna b.z.
A3.13 sala 43,80 - okna b.z.
A3.14 gabinet 15,43 - okna b.z.
B0.01 magayzn 50,73 6 wymiana
B0.02 schowek 12,565 - okna b.z.
B0.03 komunikacja 16,34 - okna b.z.
B0.04 pomieszczenie gospodarcze 11,51 2 wymiana
B0.05 pomieszczenie gospodarcze 22,85 4 wymiana
B0.06 pomieszczenie gospodarcze 17,52 2 wymiana
B1.01 sala 49,80 - okna b.z.
B1.02 klatka schodowa 17,11 - okna b.z.
B1.03 komunikacja 22,05 - okna b.z.
B1.04 kiosk 9,80 - okna b.z.
B1.05 gabinet 19,08 - okna b.z.
B1.06 gabinet 17,82 - okna b.z.
B2.01 sala 50,17 - okna b.z.
B2.02 komunikacja 21,78 - okna b.z.
B2.03 komunikacja 9,60 - oknab.z.
B2.04 sanitariaty 5,82 - okna b.z.
B2.05 gabinet 18,11 - okna b.z.
B2.06 sanitariaty 8,80 - okna b.z.
B2.07 schowek 0,87 - okna b.z.
B3.02 komunikacja 21,95 - okna b.z.
B3.03 komunikacja 9,61 - okna b.z.
B3.04 gabinet 18,91 - okna b.z.
B3.05 gabinet pielegniarki 17,64 - okna b.z.
A2.15 biblioteka 67,05 - okna b.z.
E0.01 Swietlica 35,50 - okna b.z.
EO0.02 Swietlica 109,80 13 wymiana
E0.03 magazyn 12,42 - | oknab.z.
E0.04 komunikacja 24,51 - okna b.z.
E0.05 magazyn 36,23 - okna b.z.
E1.01 dyzurka 6,40 - okna b.z.
E1.02 przedsionek 7,56 - oknab.z.
E1.03 komunikacja 170,83 - okna b.z.
E1.04 przedsionek 5,37 - oknab.z.
E1.05 hall 33,04 - okna b.z.
C1.01 sala gimnastyczna 273,48 - okna b.z.
C1.02 komunikacja 46,05 - okna b.z.
C1.03 magazynek 33,18 - okna b.z.
C1.04 magazyn 16,24 - okna b.z.
C1.05 szatnia 16,24 - okna b.z.
C1.06 natryski 22,58 - okna b.z.
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C1.07 szatnia - - 16,24 - okna b.z.
C1.08 pokoj nauczycielski - - 12,99 - okna b.z.
C1.09 przedsionek - - 3,60 - okna b.z.
C1.10 toalety - - 1,53 - okna b.z.
C1.11 toalety - - 1,53 - okna b.z.
C1.12 przedsionek - - 3,60 - okna b.z.
D1.3a sanitariaty - - 9,35 - okna b.z.
E1.06 komunikacja - - 33,60 - okna b.z.
K1.01 magazyn zuzla - - 7,98 - okna b.z.
K1.02 hala kottow 172,82 - 66,93 - okna b.z.
K1.03 magazyn opatu 56,51 - 16,88 - okna b.z.
K1.04 komunikacja 46,80 - 8,49 - okna b.z.
K1.05 pompownia 114,55 - 27,60 - okna b.z.
K1.06 warsztat 53,76 - 15,95 - okna b.z.
K1.07 sanitariaty - - 15,40 - okna b.z.
D1.15 sala zaje¢ - - 50,46 - oknab.z.
A0.17 sala gier - - 68,92 - okna b.z.

SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU PROJEKTU

Dane wyjsciowe do opracowania dokumentacji projektowej — opracowane w oparciu o
opis przedmiotu zaméwienia stanowigcy zatgcznik do ogtoszenia o zapytaniu
ofertowym.

Branza architektoniczna

- czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej —(zewnetrznych gtownych
drzwi wejsciowych do budynku, wraz z witrynami stalowo szklanymi w
czesciach komunikacji wedlug zatozen wynikajacych z audytu energetycznego,

- ocieplenie stropodachu budynku — wedtug zatozeh wynikajacych z audytu
energetycznego,

- ocieplenie scian zewnetrznych (elewacji) budynku —wedtug zatozen
wynikajacych z audytu energetycznego,

- ocieplenie scian zewnetrznych piwnic budynku oraz $cian fundamentowych
wedtug zatozen audytu energetycznego,

- roboty wykonczeniowe — w zakresie wynikajacym z przeprowadzonych prac
termomodernizacyjnych,— po wymianie instalacji co. i grzejnikow,

- wymiana obrobek blacharskich,

Branza sanitarna

- modernizacja wewnetrznej instalacji c.0. ( wraz z dostosowaniem i potgczeniem
z kottownia.) obejmujaca catkowity demontaz instalacji c.o., wykonanie nowej
instalacji c.0. — montaz grzejnikow ptytowych, zaworéw termoregulacyjnych
przy grzejnikach i na instalacji,

- montaz systeméw OZE — wskazanych w audycie polegajacych na wymiane
kottéw weglowych na kotty na biomase oraz montaz kolektoréw stonecznych

- zastosowanie automatyki pogodowe;j

Branza elektryczna

- wymiana zrodet Swiatta na oprawy LED ,

- montaz ogniw fotowoltaicznych

- montaz instalacji elektrycznej w zakresie powigzan zrédta fotowoltaicznego i
zasilania odbiornikéw kottowni

Zakres projektowanych dziatan wynikajacy z uwarunkowan zgody na zniszczenie
siedlisk ptakéw
Zakres projektowanych dziatan wynikajacy z uwarunkowan zgody na zniszczenie

AiAAlal Atal A A
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siedlisk ptakowto: T T
Budowa na scianie budynku skrzynek siedliskowych A1 w miejscach wskazanych
Zabezpieczenie wszystkich potencjalnych szczelin i ubytkéw na $cianach budynku
poprzez montaz siatki plastikowej elastycznej w sposéb umozliwiajacy opuszczenia
schronienia przez nietoperze.

Sciany fundamentowe

Projektowane prace przygotowawcze poprzedzajace montaz izolacji termicznej
Odstonigcie Scian fundamentowych i $cian piwnic

Rozbidrka wszystkich spekanych fragmentéw studni naswietlajagcych

Wymurowanie miejscowe fragmentéw studni naswietlajacych

Uzupetnienie mineralng zaprawa uszczelniajaca pasa styku z terenem i cokot

Wykona¢ miejscowe naprawy istniejacej hydroizolacji pionowej

Nat6zenie dodatkowej powtoki bitumicznej

Projektowane prace do wykonania po utozeniu izolacji
Wykonanie cokotu

Wykonanie opaski z kostki chodnikowej

Wykonanie remontu schodéw - nowe obtozenia

Wykonanie remontu kominéw nad dachem i ich pomalowanie
Sciany ponad terenem

Projektowane prace przygotowawcze poprzedzajace montaz izolacji termicznej

Usuniecie spekanych i odspojonych tynkow
Usuniecie spekanej zaprawy w spoinach
Woypetnienie (wyszpatdowanie) nadprozy witryn
Montaz listew startowych

Montaz listew ochronnych wypuktych
Demontaz i ponowny montaz krat

Montaz parapetéw wewnetrznych

Montaz parapetéw zewnetrznych

Dach
Projektowane prace przygotowawcze poprzedzajace montaz izolacji termicznej

Demontaz rynien i rur spustowych
Demontaz obrébek blacharskich
Usuniecie papy

Montaz konstrukcji wsporczych na dachu

Projektowane prace do wykonania po utozeniu izolacji

Montaz nowych rynien i rur spustowych

Montaz nowych obrébek blacharskich

Utozenie papy

Wykonanie opaski z kostki chodnikowej wokét budynku

Inne projektowane prace

Projektowane prace do wykonania wynikajace z usprawnien systemu przygotowania cieptej
wody , i systemu ogrzewania oraz wymiany stolarki otworowej:

Projektuje sie zamkniecie bruzd dla projektowanych instalacji solarnych i zwigzanych z nimi instalacji
elektrycznych.

Projektuje sie malowanie $cian , sufitéw

Projektuje sie montaz zasobnikéw paliwa i Scianke wygrodzenia Ei120 pomiedzy kottownia i zasobnikami paliwa.
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Projektuje sie zmiane lokalizcji drzwi wewnetrznych

Projektuje sie remont tynkéw i malowanie pomieszczenia kottowni, remont posadzki i wykonanie fundamentéw

pod kotty.
PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE
STOLARKA OTWOROWA

OKNA

Projektuje sie okna oraz witryny PCV w kolorystyce wskazanej na elewacji z polami przeziernymi
0 wspotczynniku U= 0,9 W/m2*K trdjszybowe wyposazone w nawiewniki 30m3/h

Wspétczynnik infiltracji a= 0,2 m3/m*hdaPa*2/3

Ttumiennos¢ Rw=30 dB

System profili - 5 cio komorowe

Parapety wewnetrzne - konglomeratorowe

Parapety zewnetrzne - Blacha 0,6 mm powlekana.

Montaz okien wykona¢ na konsolach w warstwie izolaciji

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne z przegrodg termiczna, izolacyjnos¢ termiczna U= 1,3 W/m2*K

rama skrzydta i oscieznicy wykonana jest z ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych z przegrodg
termiczng o gtebokosci 60 mm.

Uszczelnienie gumowe na catym obwodzie, drzwi wyposazone w bolce przeciwwywazeniowe
zabezpieczajgce przed wywazeniem i samozamykacz z dzwignia.

Drzwi wyposazone w zamki patentowe i stopery i samozamykacze.

Termoizolacja:
Projektuje sie warstwy izolacji termicznej $cian fundamentowych , $cian ponad gruntem, oraz dachu.

Projektowane warstwy stropodachu

Warstwa granulatu z wetny mineralnej A= 0,04 W/m2*K -grubos¢ wg wskazan rys.
Istniejgca ptyta dachowa - zaimpregowana

Papa podktadowa termozgrzewalna mocowana przez przygrzewanie
Parametry: Papa z folig aluminiowg do montazu na zagruntowanym betonie
Grubosé => 4mm

Wspétczynnik Sd >= 1500 m

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna

Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna

Grubosé => 5,2mm

Powierzchnia gérna - tupek

Kolor - granitowo- czarny

Wktadka nosna - wtdknina poliestrowa o ciezarze nie mniejszym niz 300 g/m2
Wytrzymatos¢ termiczna nie mniej niz 150 °C

Maksymalna sita rozciggania - nie mniej niz 1450 N/50 mm

Wydtuzalnos¢ - 23%

Projektowane warstwy scian ponad gruntem

Istniejgca Sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Piyty styropianowe EPS80 A= 0,031 W/m2*K -14 cm+ taczniki mechaniczne -10 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojaca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

do wysokosci 60 cm — gemalit, , tynki zewnetrzne mineralne, struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Catos¢ docieplenia, wraz z tynkiem cienkowarstwowym i malowaniem wg systemu niepalnego (NRO)
Projektowane warstwy scian w pasie cokotu

Istniejaca sciana

Powtoka bitumiczna
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Izolacja p. wilgociowa - papa SBS na osnowie z tkaniny szklanej - gr 4 cm

Klej

Ptyty styropianowe EPS80 A= 0,036 W/m2*K -12 cm+ taczniki mechaniczne -10 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojaca

Tynk mozaikowy do wysokosci 60 cm ponad terenem

Catos¢ docieplenia, wraz z tynkiem cienkowarstwowym i malowaniem wg systemu niepalnego (NRO)
Projektowane warstwy scian ponizej gruntu

Istniejgca Sciana

Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa drobnoziarnistego z dodatkiem
polimerow.

Powtoka bitumiczna - bitumiczna masa uszczelniajgca modyfikowana polimerami grubosci mindmm
Izolacja p. wilgociowa - papa SBS na osnowie z tkaniny szklanej - gr 4 cm

Klej

Plyty styropianowe EPS80 A= 0,036 W/m2*K -12 cm+ taczniki mechaniczne -10 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojaca

Folia kubetkowa
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