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Książka przedmiarów/obmiarów 

1. Nawierzchnie utwardzone 
 

1. Roboty rozbiórkowe 
 

1.1.1 KNR 2-31 0803-01-050 
Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 
krotność= 1,00 

 

2 738,95 m2 

1. 2738,945 2 738,95    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2 738,95 

1.1.2 KNR 2-31 0803-02-050 
Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm 
grubości - do 5 cm 
krotność= 2,00 

 

2 738,95 m2 

1. Pozycja nr.: 1.1.1 2 738,95    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2 738,95 

1.1.3 KNR 2-31 0807-03-050 
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
krotność= 1,00 

 

348,91 m2 

1. 348,91 348,91    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    348,91 

1.1.4 KNR 2-31 0802-05-050 
Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - analogia 10 cm 
krotność= 0,67 

 

3 087,86 m2 

1. Pozycja nr.: 1.1.1 + Pozycja nr.: 1.1.3 3 087,86    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3 087,86 

1.1.5 KNR 4-04 0306-01-060 
Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - rozebranie schodów terenowych 
krotność= 1,00 

 

16,94 m3 

1. 16,94 16,94    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    16,94 

1.1.6 KNR 4-04 1103-01-060 
Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 
samowyładowcze 
krotność= 1,00 

 

216,17 m3 

1. Pozycja nr.: 1.1.1 *0,06+ Pozycja nr.: 1.1.3 *0,1+ 
Pozycja nr.: 1.1.5 

216,17    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    216,17 

1.1.7 KNR 4-04 1103-04-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 
krotność= 1,00 

 

216,17 m3 

1. Pozycja nr.: 1.1.6 216,17    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    216,17 

1.1.8 KNR 4-04 1103-05-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - do 5km 
krotność= 4,00 

 

216,17 m3 

1. Pozycja nr.: 1.1.6 216,17    

2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    216,17 

2. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
 

1.2.1 KNR 2-31 0101-01-050 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 20 cm 
krotność= 1,00 

 

3 274,01 m2 

1. 3274,007 3 274,01    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3 274,01 

1.2.2 KNR 2-31 0101-02-050 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za 
każde dalsze 5 cm głębokości 
krotność= 3,00 

 

711,61 m2 

1. 711,612 711,61    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    711,61 

1.2.3 KNR 2-01 0205-02-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,00 

 

761,54 m3 

1. Pozycja nr.: 1.2.1 *0,2+ Pozycja nr.: 1.2.2 *0,15 761,54    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    761,54 

1.2.4 KNR 2-01 0214-02-060 
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV - do 5 km 
krotność= 8,00 

 

761,54 m3 

1. Pozycja nr.: 1.2.1 *0,2+ Pozycja nr.: 1.2.2 *0,15 761,54    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    761,54 

1.2.5 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kat. I-IV 
krotność= 1,00 

 

3 274,01 m2 

1. Pozycja nr.: 1.2.1 3 274,01    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3 274,01 

1.2.6 KNR 2-31 0104-01-050 
Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne 
- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - uzupełnienie profilu na przełomach 
krotność= 1,00 

 

654,80 m2 

1. Pozycja nr.: 1.2.1 *0,2 654,80    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    654,80 

1.2.7 KNR 2-31 0114-05-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
krotność= 1,00 

 

3 274,01 m2 

1. Pozycja nr.: 1.2.1 3 274,01    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3 274,01 

1.2.8 KNR 2-31 0114-07-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 
krotność= 1,00 

 

3 274,01 m2 

1. Pozycja nr.: 1.2.1 3 274,01    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3 274,01 
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1.2.9 KNR 2-31 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po 
zagęszczeniu - do 10 cm 
krotność= 2,00 

 

3 274,01 m2 

1. Pozycja nr.: 1.2.1 3 274,01    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3 274,01 

1.2.10 KNR 2-31 0105-07-050 
Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po 
zagęszczeniu 
krotność= 1,00 

 

3 274,01 m2 

1. Pozycja nr.: 1.2.1 3 274,01    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3 274,01 

1.2.11 KNR 2-31 0105-08-050 
Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm 
grubości warstwy po zagęszczeniu - do 5 cm 
krotność= 2,00 

 

3 274,01 m2 

1. Pozycja nr.: 1.2.1 3 274,01    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3 274,01 

1.2.12 KNR 2-31 0511-02-050 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
- kostka  szara 
krotność= 1,00 

 

2 785,32 m2 

1. 2785,321 2 785,32    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2 785,32 

1.2.13 KNR 2-31 0511-02-050 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
-  kostka czerwona 
krotność= 1,00 

 

488,69 m2 

1. Pozycja nr.: 1.2.1 - Pozycja nr.: 1.2.12 488,69    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    488,69 

3. Nawierzchnie z płyt ażurowych 
 

1.3.1 KNR 2-31 0101-01-050 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 20 cm 
krotność= 1,00 

 

1 241,75 m2 

1. 883,75+358,00 1 241,75    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1 241,75 

1.3.2 KNR 2-31 0101-02-050 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za 
każde dalsze 5 cm głębokości 
krotność= 2,00 

 

1 052,00 m2 

1. 694+358 1 052,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1 052,00 

1.3.3 KNR 2-01 0205-02-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,00 

 

353,55 m3 

1. Pozycja nr.: 1.3.1 *0,2+ Pozycja nr.: 1.3.2 *0,10 353,55    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    353,55 
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1.3.4 KNR 2-01 0214-02-060 
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV - do 5 km 
krotność= 8,00 

 

353,55 m3 

1. Pozycja nr.: 1.3.1 *0,2+ Pozycja nr.: 1.3.2 *0,10 353,55    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    353,55 

1.3.5 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kat. I-IV 
krotność= 1,00 

 

1 241,75 m2 

1. Pozycja nr.: 1.3.1 1 241,75    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1 241,75 

1.3.6 KNR 2-31 0114-05-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
krotność= 1,00 

 

1 241,75 m2 

1. Pozycja nr.: 1.3.1 1 241,75    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1 241,75 

1.3.7 KNR 2-31 0114-07-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 
krotność= 1,00 

 

1 241,75 m2 

1. Pozycja nr.: 1.3.1 1 241,75    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1 241,75 

1.3.8 KNR 2-31 0114-08-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po 
zagęszczeniu - do 5 cm 
krotność= -3,00 

 

1 241,75 m2 

1. Pozycja nr.: 1.3.1 1 241,75    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1 241,75 

1.3.9 KNR 2-31 0105-07-050 
Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po 
zagęszczeniu 
krotność= 1,00 

 

1 241,75 m2 

1. Pozycja nr.: 1.3.1 1 241,75    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1 241,75 

1.3.10 KNR 2-31 0105-08-050 
Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm 
grubości warstwy po zagęszczeniu - do 5 cm 
krotność= 2,00 

 

1 241,75 m2 

1. Pozycja nr.: 1.3.1 1 241,75    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1 241,75 

1.3.11 KNR 2-31 0502-04-050 
Chodniki z płyt betonowych ażurowych 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 

 

1 241,75 m2 

1. Pozycja nr.: 1.3.1 1 241,75    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1 241,75 

4. Obramowanie nawierzchni 
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1.4.1 KNR 2-31 0401-04-040 
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 
krotność= 1,00 

 

2 536,59 m 

1. 2326,59+210,00 2 536,59    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2 536,59 

1.4.2 KNR 2-31 0403-05-040 
Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 

 

2 536,59 m 

1. Pozycja nr.: 1.4.1 2 536,59    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2 536,59 

1.4.3 KNR 2-31 0407-05-040 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową - obramowanie schodów terenowych Rx2 
krotność= 1,00 

 

67,76 m 

1. 67,76 67,76    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    67,76 

1.4.4 KNR 2-31 0402-04-060 
Ława pod krawężniki betonowa z oporem 
krotność= 1,00 

 

222,34 m3 

1. (2746,62+67,76)*0,079 222,34    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    222,34 

5. Prace towarzyszące 
 

1.5.1 KNR 2-21 0101-04-060 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami na odległość do 1.0 km 
krotność= 1,00 

 

190,24 m3 

1. Pozycja nr.: 1.4.2 *0,75*0,1 190,24    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    190,24 

1.5.2 KNR 2-21 0101-05-060 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km - dodatek do 5 km 
krotność= 8,00 

 

190,24 m3 

1. Pozycja nr.: 1.5.1 190,24    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    190,24 

1.5.3 KNR 2-21 0218-01-060 
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 
krotność= 1,00 

 

570,73 m3 

1. Pozycja nr.: 1.4.2 *0,75*0,3 570,73    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    570,73 

1.5.4 KNR 2-21 0402-05-050 
Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III 
z nawożeniem 
krotność= 1,00 

 

1 902,44 m2 

1. Pozycja nr.: 1.4.2 *0,75 1 902,44    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1 902,44 

1.5.5  -020 
Dostawa i montaż donic betonowych 
krotność= 1,00 

 

5,00 szt 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10) 

Licencja:  
str 7 

1. 5 5,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,00 

1.5.6  -020 
Dostawa i montaż stacji do naprawy rowerów 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

1.5.7 KNR 2-01 0701-0203-040 
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 
krotność= 1,00 

 

40,00 m 

1. 5*8 40,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    40,00 

1.5.8 KNR 2-01 0704-0203-040 
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. 
III 
krotność= 1,00 

 

40,00 m 

1. 5*8 40,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    40,00 

1.5.9 KNR 5-10W 0303-02-040 
Układanie rur przepustowych SRS110 
krotność= 1,00 

 

40,00 m 

1. 5*8 40,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    40,00 

1.5.10 KNR 5-10W 0 
Montaz i dostawa tablicy informacyjnej 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

2. Budowa domków letniskowych 
 

1. Roboty ziemne i fundamentowe 
 

2.1.1 KNR 2-01 0122-02-060 
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym 
krotność= 1,00 

 

239,01 m3 

1. 9,7*11,2*1,1*2 239,01    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    239,01 

2.1.2 KNR 2-01 0205-02-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Grunt oblepiający 
naczynie robocze (R, S)x1,25. 
krotność= 1,00 

 

239,01 m3 

1. Pozycja nr.: 2.1.1 239,01    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    239,01 

2.1.3 KNR 2-01 0214-04-060 
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - do 5km 
krotność= 8,00 

 

239,01 m3 

1. Pozycja nr.: 2.1.1 239,01    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    239,01 
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2.1.4 KNR 2-02 1101-01-060 
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 
krotność= 1,00 

 

15,55 m3 

1. 8,1*9,6*0,1*2 15,55    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    15,55 

2.1.5 KNR 2-02 0205-01-060 
Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu 
krotność= 1,00 

 

44,56 m3 

1. 7,9*9,4*0,3*2 44,56    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    44,56 

2.1.6 KNR 2-02 0290-04-034 
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 
8-14 mm 
krotność= 1,00 

 

3,56 t 

1. 1,78*2 3,56    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,56 

2.1.7 KNR 2-02W 0124-08-040 
Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie cementowej 1x1 cegły 
krotność= 1,00 

 

160,00 m 

1. 80*1,0*2 160,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    160,00 

2.1.8 KNR 2-02 0602-01-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - pierwsza warstwa 
krotność= 1,00 

 

148,52 m2 

1. 7,9*9,4*2 148,52    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    148,52 

2.1.9 KNR 2-02 0602-02-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - druga i następna warstwa 
krotność= 1,00 

 

148,52 m2 

1. 7,9*9,4*2 148,52    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    148,52 

2.1.10 KNR 2-02 0603-01-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - pierwsza warstwa 
krotność= 1,00 

 

160,00 m2 

1. 0,25*4*1,0*80*2 160,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    160,00 

2.1.11 KNR 2-02 0603-02-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - druga i następna warstwa 
krotność= 1,00 

 

160,00 m2 

1. 0,25*4*1,0*80*2 160,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    160,00 

2.1.12 KNR 2-02 1101-07-060 
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
krotność= 1,00 

 

152,10 m3 

1. 9,7*11,2*0,7*2 152,10    
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2.  -------------    

3. Przeniesienie +    152,10 

2. Dostawa i montaż domków letniskowych 
 

2.2.1  -090 
Dostawa i montaż prefabrykowanego domku letniskowego wraz z tarasem, kompletem 
wyposażenia: kuchenka indukcyjna 2-palnikowa wbudowana, zmywarka szer. 40cm bez 
zabudowy frontu (pod blatem kuchennym), lodówka z zamrażarką wys. 150cm bez zabudowy, 
okap kuchenny, kuchenka mikrofalowa przenośna 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

3. Branża elektryczna 
 

1. BUDYNEK NR 1 
 

1. ROBOTY WEWNĘTRZNE 
 

1. Tablice rozdzielcze i W.L.Z. 
 

2.3.1.1
.1.1 

KNNR 5 0405-070-777 
Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego 
podłoża - rozdzielnice typu RM1 wyposażona wg schematu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.10.    

1,00 szt. 

1. 1,00 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2.3.1.1
.1.2 

KNNR 5 0203-040-040 
Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 50mm2 do rur - kabel YKYżo 
5x25mm2 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.7.    

5,00 m 

1. 5,00 5,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,00 

2. Instalacja siłowa i gniazdowa 
 

2.3.1.1
.2.1 

KNNR 5 0301-1-777 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub 
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym 
krotność= 1,00 

 

29,00 szt. 

1. 29,000 29,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    29,00 

2.3.1.1
.2.2 

KNR 5-08 0309-03-777 
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych IP20 - pojedyńcze 
krotność= 1,00 

 

24,00 szt. 

1. 24,000 24,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    24,00 

2.3.1.1
.2.3 

KNR 5-08 0309-03-777 
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych IP44 - pojedyncze 
krotność= 1,00 

 

4,00 szt. 

1. 4,000 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

2.3.1.1
.2.4 

KNNR 5 0304-040-777 
Montaż wypustu 1f zakończonego puszką instalacyjną 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 
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1. 1,000 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2.3.1.1
.2.5 

KNNR 5 0410-020-777 
Wentylatory ścienne 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

1. 1,000 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2.3.1.1
.2.6 

KNNR 5 0408-020-777 
Montaż szyny wyrównawczej 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

1. 1,000 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2.3.1.1
.2.7 

KNR 5-08 0209-05-040 
Przewód płaski układany w tynku - przewód H07Z 4mm2 
krotność= 1,00 

 

10,00 m 

1. 10,000 10,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,00 

2.3.1.1
.2.8 

KNR 5-08 0209-05-040 
Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 3x2,5mm2 
krotność= 1,00 

 

490,00 m 

1. 490,000 490,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    490,00 

3. Instalacja oświetleniowa 
 

2.3.1.1
.3.1 

KNNR 5 0304-040-777 
Wykonanie wypustu oświetleniowego zakończonego szybko złączkami - 3 bieguny 
krotność= 1,00 

 

9,00 szt. 

1. 9,000 9,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    9,00 

2.3.1.1
.3.2 

KNNR 5 0304-040-777 
Wykonanie wypustu oświetleniowego zakończonego szybko złączkami - 4 bieguny 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

1. 2,000 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.3.1.1
.3.3 

KNNR 5 0301-1-777 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub 
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym 
krotność= 1,00 

 

11,00 szt. 

1. 11,000 11,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    11,00 

2.3.1.1
.3.4 

KNNR 5 0306-020-777 
Montaż łaczników instalacyjnych 1-biegunowy 
krotność= 1,00 

 

3,00 szt. 

1. 3,000 3,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,00 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10) 

Licencja:  
str 11 

2.3.1.1
.3.5 

KNNR 5 0306-030-777 
Montaż łączników świecznikowych instalacyjnych 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

1. 2,000 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.3.1.1
.3.6 

KNNR 5 0306-030-777 
Montaż łączników schodowych instalacyjnych 
krotność= 1,00 

 

6,00 szt. 

1. 6,000 6,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,00 

2.3.1.1
.3.7 

KNR 5-08 0511-05-777 
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprawy typu kinkiet zewnętrzny 
krotność= 1,00 

 

4,00 szt. 

1. 4,000 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

2.3.1.1
.3.8 

KNR 5-08 0209-05-040 
Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 3x1,5mm2 
krotność= 1,00 

 

211,00 m 

1. 211,000 211,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    211,00 

2.3.1.1
.3.9 

KNR 5-08 0209-05-040 
Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 4x1,5mm2 
krotność= 1,00 

 

12,00 m 

1. 12,000 12,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    12,00 

4. Montaż grzejników elektrycznych 
 

2.3.1.1
.4.1 

KNNR 5 0406-060-777 
Montaz grzejnika elektrycznego o mocy 1000W 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

1. 1,000 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2.3.1.1
.4.2 

KNNR 5 0406-060-777 
Montaz grzejnika elektrycznego o mocy 1200W 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

1. 2,000 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.3.1.1
.4.3 

KNNR 5 0406-060-777 
Montaż grzejnika elektrycznego o mocy 2000W 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

1. 1,000 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2.3.1.1
.4.4 

KNNR 5 0406-060-777 
Montaż grzejnika elektrycznego łazienkowy o mocy 400W 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

1. 1,000 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 
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5. Instalacja internetowa, telewizyjna 
 

2.3.1.1
.5.1 

KNR 5-08 0404-01-777 
Montaż szafek TT 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

1. 1,000 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2.3.1.1
.5.2 

KNNR 5 0209-010-040 
Układanie przewodów koncentrycznych RG6 Cu 
krotność= 1,00 

 

40,00 m 

1. 40,000 40,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    40,00 

2.3.1.1
.5.3 

KNNR 5 0209-010-040 
Układanie kabla UTP 4x2x0,5mm kat.5e 
krotność= 1,00 

 

40,00 m 

1. 40,000 40,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    40,00 

6. Uziom 
 

2.3.1.1
.6.1 

KNNR 5 0605-020-040 
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka FeZn 
30x4 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.7.    

40,00 m 

1. 40,00 40,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    40,00 

2.3.1.1
.6.2 

KNNR 5 0701-020-060 
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.11.    

11,52 m3 

1. 11,52 11,52    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    11,52 

2.3.1.1
.6.3 

KNNR 5 0706-010-040 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 
krotność= 2,00 
Nr Spec.: 5.12.    

36,00 m 

1. 36,00 36,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    36,00 

2.3.1.1
.6.4 

KNNR 5 0702-020-060 
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12.    

8,64 m3 

1. 8,64 8,64    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    8,64 

7. Pomiary i badania odbiorcze 
 

2.3.1.1
.7.1 

KNNR 5 1301-010-108 
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.13.    

15,00 pomiar 

1. 15,00 15,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    15,00 
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2.3.1.1
.7.2 

 -090 
Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.13.    

1,00 kpl 

1. 1,00 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2. BUDYNEK NR 2 
 

1. ROBOTY WEWNĘTRZNE 
 

1. Tablice rozdzielcze i W.L.Z. 
 

2.3.2.1
.1.1 

KNNR 5 0405-070-777 
Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego 
podłoża - rozdzielnice typu RM2 wyposażona wg schematu 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.10.    

1,00 szt. 

1. 1,00 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2.3.2.1
.1.2 

KNNR 5 0203-040-040 
Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 50mm2 do rur - kabel YKYżo 
5x25mm2 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.7.    

5,00 m 

1. 5,00 5,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,00 

2. Instalacja siłowa i gniazdowa 
 

2.3.2.1
.2.1 

KNNR 5 0301-1-777 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub 
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym 
krotność= 1,00 

 

29,00 szt. 

1. 29,000 29,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    29,00 

2.3.2.1
.2.2 

KNR 5-08 0309-03-777 
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych IP20 - pojedyńcze 
krotność= 1,00 

 

24,00 szt. 

1. 24,000 24,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    24,00 

2.3.2.1
.2.3 

KNR 5-08 0309-03-777 
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych IP44 - pojedyncze 
krotność= 1,00 

 

4,00 szt. 

1. 4,000 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

2.3.2.1
.2.4 

KNNR 5 0304-040-777 
Montaż wypustu 1f zakończonego puszką instalacyjną 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

1. 1,000 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2.3.2.1
.2.5 

KNNR 5 0410-020-777 
Wentylatory ścienne 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

1. 1,000 1,00    

2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    1,00 

2.3.2.1
.2.6 

KNNR 5 0408-020-777 
Montaż szyny wyrównawczej 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

1. 1,000 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2.3.2.1
.2.7 

KNR 5-08 0209-05-040 
Przewód płaski układany w tynku - przewód H07Z 4mm2 
krotność= 1,00 

 

10,00 m 

1. 10,000 10,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,00 

2.3.2.1
.2.8 

KNR 5-08 0209-05-040 
Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 3x2,5mm2 
krotność= 1,00 

 

490,00 m 

1. 490,000 490,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    490,00 

3. Instalacja oświetleniowa 
 

2.3.2.1
.3.1 

KNNR 5 0304-040-777 
Wykonanie wypustu oświetleniowego zakończonego szybko złączkami - 3 bieguny 
krotność= 1,00 

 

9,00 szt. 

1. 9,000 9,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    9,00 

2.3.2.1
.3.2 

KNNR 5 0304-040-777 
Wykonanie wypustu oświetleniowego zakończonego szybko złączkami - 4 bieguny 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

1. 2,000 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.3.2.1
.3.3 

KNNR 5 0301-1-777 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub 
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym 
krotność= 1,00 

 

11,00 szt. 

1. 11,000 11,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    11,00 

2.3.2.1
.3.4 

KNNR 5 0306-020-777 
Montaż łaczników instalacyjnych 1-biegunowy 
krotność= 1,00 

 

3,00 szt. 

1. 3,000 3,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,00 

2.3.2.1
.3.5 

KNNR 5 0306-030-777 
Montaż łączników świecznikowych instalacyjnych 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

1. 2,000 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.3.2.1
.3.6 

KNNR 5 0306-030-777 
Montaż łączników schodowych instalacyjnych 
krotność= 1,00 

 

6,00 szt. 

1. 6,000 6,00    
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2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,00 

2.3.2.1
.3.7 

KNR 5-08 0511-05-777 
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprawy typu kinkiet zewnętrzny 
krotność= 1,00 

 

4,00 szt. 

1. 4,000 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

2.3.2.1
.3.8 

KNR 5-08 0209-05-040 
Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 3x1,5mm2 
krotność= 1,00 

 

211,00 m 

1. 211,000 211,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    211,00 

2.3.2.1
.3.9 

KNR 5-08 0209-05-040 
Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 4x1,5mm2 
krotność= 1,00 

 

12,00 m 

1. 12,000 12,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    12,00 

4. Montaż grzejników elektrycznych 
 

2.3.2.1
.4.1 

KNNR 5 0406-060-777 
Montaz grzejnika elektrycznego o mocy 1000W 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

1. 1,000 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2.3.2.1
.4.2 

KNNR 5 0406-060-777 
Montaz grzejnika elektrycznego o mocy 1200W 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

1. 2,000 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.3.2.1
.4.3 

KNNR 5 0406-060-777 
Montaż grzejnika elektrycznego o mocy 2000W 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

1. 1,000 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2.3.2.1
.4.4 

KNNR 5 0406-060-777 
Montaż grzejnika elektrycznego łazienkowy o mocy 400W 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

1. 1,000 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

5. Instalacja internetowa, telewizyjna 
 

2.3.2.1
.5.1 

KNR 5-08 0404-01-777 
Montaż szafek TT 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

1. 1,000 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 
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2.3.2.1
.5.2 

KNNR 5 0209-010-040 
Układanie przewodów koncentrycznych RG6 Cu 
krotność= 1,00 

 

40,00 m 

1. 40,000 40,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    40,00 

2.3.2.1
.5.3 

KNNR 5 0209-010-040 
Układanie kabla UTP 4x2x0,5mm kat.5e 
krotność= 1,00 

 

40,00 m 

1. 40,000 40,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    40,00 

6. Uziom 
 

2.3.2.1
.6.1 

KNNR 5 0605-020-040 
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka FeZn 
30x4 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.7.    

40,00 m 

1. 40,00 40,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    40,00 

2.3.2.1
.6.2 

KNNR 5 0701-020-060 
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.11.    

11,52 m3 

1. 11,52 11,52    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    11,52 

2.3.2.1
.6.3 

KNNR 5 0706-010-040 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 
krotność= 2,00 
Nr Spec.: 5.12.    

36,00 m 

1. 36,00 36,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    36,00 

2.3.2.1
.6.4 

KNNR 5 0702-020-060 
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12.    

8,64 m3 

1. 8,64 8,64    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    8,64 

7. Pomiary i badania odbiorcze 
 

2.3.2.1
.7.1 

KNNR 5 1301-010-108 
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.13.    

16,00 pomiar 

1. 16,00 16,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    16,00 

2.3.2.1
.7.2 

 -090 
Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.13.    

1,00 kpl 

1. 1,00 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2. ROBOTY ZEWNĘTRZNE 
 

1. Roboty ziemne dotyczący podłączenia przepompowni 
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2.3.2.2
.1.1 

KNNR 5 0701-020-060 
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.11.    

1,60 m3 

1. 1,60 1,60    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,60 

2.3.2.2
.1.2 

KNNR 5 0706-010-040 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 
krotność= 2,00 
Nr Spec.: 5.12.    

5,00 m 

1. 5,00 5,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,00 

2.3.2.2
.1.3 

KNNR 5 0702-020-060 
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12.    

1,20 m3 

1. 1,20 1,20    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,20 

2.3.2.2
.1.4 

KNNR 5 0705-010-040 
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 75 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12.    

5,00 m 

1. 5,00 5,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,00 

2.3.2.2
.1.5 

KNNR 5 0713-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 
5x4mm2 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12.    

2,00 m 

1. 2,00 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

3. ZASILANIE BUDYNKÓW 
 

2.3.3.1 KNNR 5 0701-020-060 
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12.    

41,60 m3 

1. 41,60 41,60    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    41,60 

2.3.3.2 KNNR 5 0706-010-040 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12.    

130,00 m 

1. 130,00 130,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    130,00 

2.3.3.3 KNNR 5 0702-030-060 
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12.    

31,20 m3 

1. 31,20 31,20    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    31,20 

2.3.3.4 KNNR 5 0707-010-040 
Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią 
kalandrowaną - YAKX 5x25mm2 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.12.    

130,00 m 

1. 130,00 130,00    

2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    130,00 

2.3.3.5 KNNR 5 1203-050 
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce 
krotność= 1,00 

 

4,00 0 

1. 4,000 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

2.3.3.6 KNNR 5 1302-040-101 
Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.16.    

2,00 odcinek 

1. 2,00 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.3.3.7  -090 
Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: 5.13.    

1,00 kpl 

1. 1,00 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

4. Branża sanitarna 
 

1. Zewnętrzna instalacja wodociągowa 
 

2.4.1.1 KNNR 1 N001-N001-N001--043 
Wytyczenie trasy przewodów. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 
Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,00 km 

1. 0,0017 0,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,00 

2.4.1.2 KNR 2-01 0201-02-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku 
samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) Wykopy liniowe 
krotność= 1,00 

 

36,00 m3 

1. 36 36,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    36,00 

2.4.1.3 KNR 2-01 0201-03-060 
Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 
krotność= 1,00 

 

4,00 m3 

1. 4 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

2.4.1.4 KNR 2-01 0201-02-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku 
samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)    Wykopy 
liniowe - wywóz gruntu 
krotność= 1,00 

 

16,00 m3 

1. 16 16,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    16,00 

2.4.1.5 KNR 2-01 0201-02-060 
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96)  - dowóz 
piasku na wymianę 
krotność= 1,00 

 

16,00 m3 

1. 16 16,00    
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2.  -------------    

3. Przeniesienie +    16,00 

2.4.1.6 KNR 2-01 0201-03-050 
Analogia-  umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m 
systemem typu  przestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV 
krotność= 1,00 

 

50,10 m2 

1. 50,1 50,10    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    50,10 

2.4.1.7 KNR 2-01 0201-02-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie 
gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)  wykopy liniowe 
krotność= 1,00 

 

31,20 m3 

1. 31,2 31,20    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    31,20 

2.4.1.8 KNR 2-01 0201-02-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 

 

31,20 m3 

1. 31,2 31,20    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    31,20 

2.4.1.9 KNKRB 06 0102-04-060 
Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie 
krotność= 1,00 

 

5,00 m3 

1. 5 5,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,00 

2.4.1.1
0 

KNNR 11 0501-050-060 
Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych 
krotność= 1,00 

 

3,80 m3 

1. 3,8 3,80    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,80 

2.4.1.1
1 

KNR 2-28 0314-01-040 
Instalacje wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm 
krotność= 1,00 

 

16,70 m 

1. 16,7 16,70    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    16,70 

2.4.1.1
2 

KNNR 11 0307-020-040 
Instalacje wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm - rury osłonowe 
krotność= 1,00 

 

2,00 m 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.1.1
3 

KNR 2-18W 0802-02-020 
Nawiertka NWZ do nawiercania pod ciśnieniem - połączenie z istniejącym wodociągiem 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.1.1
4 

KNR 2-18W 0708-01-020 
Jednokrotne płukanie instalacji wodociągowych o śr. nominalnej do 160 mm - odc. 200 m 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

1. 1 1,00    
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2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2.4.1.1
5 

KNR 4-05 0405-01-085 
Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej do 160 
mm - odc. 200 m 
krotność= 1,00 

 

1,00 prob. 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2.4.1.1
6 

KNR 2-18 0218-08-020 
Dezynfekcja rurociągów wodociągowych o śr. nom. do 160 mm - odc. 200 m 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2. Zewnętrzna instalacja wodociągowa 
 

2.4.2.1 KNNR 1 N001-N001-N001--043 
Wytyczenie trasy kanałów Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa 
dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

0,04 km 

1. 0,04 0,04    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,04 

2.4.2.2 KNR 2-01 0201-02-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku 
samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) Wykopy liniowe 
krotność= 1,00 

 

50,00 m3 

1. 50 50,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    50,00 

2.4.2.3 KNR 2-01 0201-03-060 
Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 
krotność= 1,00 

 

5,00 m3 

1. 5 5,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,00 

2.4.2.4 KNR 2-01 0201-02-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku 
samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)    Wykopy 
liniowe - wywóz gruntu 
krotność= 1,00 

 

22,00 m3 

1. 22 22,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    22,00 

2.4.2.5 KNR 2-01 0201-02-060 
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96)  - dowóz 
piasku na wymianę 
krotność= 1,00 

 

22,00 m3 

1. 22 22,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    22,00 

2.4.2.6 KNR 2-01 0201-03-050 
Analogia-  umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m 
systemem typu  przestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV 
krotność= 1,00 

 

102,60 m2 
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1. 102,6 102,60    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    102,60 

2.4.2.7 KNR 2-01 0201-02-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie 
gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)  wykopy liniowe 
krotność= 1,00 

 

35,50 m3 

1. 35,5 35,50    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    35,50 

2.4.2.8 KNR 2-01 0201-02-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 

 

35,50 m3 

1. 35,5 35,50    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    35,50 

2.4.2.9 KNKRB 06 0102-04-060 
Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie 
krotność= 1,00 

 

11,00 m3 

1. 11 11,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    11,00 

2.4.2.1
0 

KNNR 11 0501-050-060 
Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych 
krotność= 1,00 

 

8,50 m3 

1. 8,5 8,50    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    8,50 

2.4.2.1
1 

KNNR 4 N004-N004-N004--040 
Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk SN8 
krotność= 1,00 

 

21,20 m 

1. 21,2 21,20    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    21,20 

2.4.2.1
2 

KNNR 4 N004-N004-N004--040 
Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm 
krotność= 1,00 

 

16,00 m 

1. 16 16,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    16,00 

2.4.2.1
3 

KNNR 4 1308-030-040 
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rury osłonowe 
krotność= 1,00 

 

2,00 m 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.2.1
4 

KNR 19-01 0626-03-050 
Izolacje cieplne z kruszywa keramzytowego o gr. 18 cm 
krotność= 1,00 

 

10,00 m2 

1. 10 10,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,00 

2.4.2.1
5 

KNR 2-18 0218-06-020 
Studnie rewizyjne z PVC o średnicy 425 mm i głębokości do 1 m w gotowym wykopie 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

1. 1 1,00    
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2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2.4.2.1
6 

KNR 2-28 0228-02-020 
Analogia - przepompownia ścieków dn425, wysokość podnoszenia 2,5-16 m z pompą 
zatapialną z rozdrabniaczem 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3. Wewnętrzna instalacja wodociągowa 
 

2.4.3.1 KNNR 4 0112-010-040 
Rurociągi o średnicy zewnętrznej 16 mm z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, w 
posadzkach i bruzdach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,00 

 

20,00 m 

1. 20 20,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    20,00 

2.4.3.2 KNNR 4 0112-010-040 
Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, w 
posadzkach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,00 

 

12,00 m 

1. 12 12,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    12,00 

2.4.3.3 KNR  215W-0128-02-040 
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,00 

 

32,00 m 

1. 32 32,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    32,00 

2.4.3.4 KNR  215W-0127-03-040 
Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 
mm) 
krotność= 1,00 

 

32,00 m 

1. 32 32,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    32,00 

2.4.3.5 KNR 00-34 0034--040 
Izolacja rurociągów pianką twardą - grubość 20 mm 
krotność= 1,00 

 

32,00 m 

1. 32 32,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    32,00 

2.4.3.6  TZKNBK:1910 1910VIII-020 
Bateria umywalkowa 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.3.7  TZKNBK:1910 1910VIII-020 
Bateria zlewozmywakowa 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 
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2.4.3.8  TZKNBK:1910 1910VIII-020 
Zasobnikowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 50l 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.3.9 KNR 2-15U 0110-05-090 
Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o śr. nom. 15 mm 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.3.1
0 

TZKNBK 1918 0101-0460-090 
Montaż podejścia pod wodomierz skrzydełkowy o śr. 15 mm dwustronnego 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.3.1
1 

KNR 2-15U 0109-01-777 
Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 mm 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.3.1
2 

KNR 2-15U 0109-01-777 
Zawór kulowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 mm 
krotność= 1,00 

 

4,00 szt. 

1. 4 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

2.4.4.1 Orgbud 920-0101-040 
Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych 
kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 110 mm - na ścianach budynku 
krotność= 1,00 

 

4,00 m 

1. 4 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

2.4.4.2 KNNR 4 N004-N004-N004--040 
Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w 
budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,00 

 

2,00 m 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.4.3 KNR 2-15W 0203-03-040 
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych 
krotność= 1,00 

 

11,20 m 

1. 11,2 11,20    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    11,20 

2.4.4.4 KNNR 4 0203-040-040 
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych 
krotność= 1,00 

 

1,00 m 
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1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

2.4.4.5 KNR  215W-0213-05-020 
Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.4.6 KNR  215W-0213-05-020 
Zawór napowietrzający dn50 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.4.7 KNR 2-02 0202-02-020 
Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy 
ocynkowanej 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.4.8 KNR  215W-0229-01-020 
Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.4.9 KNR  215W-0230-02-090 
Umywalki pojedyncze porcelanowe 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.4.1
0 

KNR  215W-0233-03-090 
Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.4.1
1 

KSNR 4 S004-S004S004S004-090 
Brodziki z baterią natryskową 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.4.1
2 

KNR  215I0208020000-020 
Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 40 mm 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.4.1
3 

KNR  215I0208030000-020 
Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm 
krotność= 1,00 

 

4,00 szt 

1. 4 4,00    
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2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

2.4.4.1
4 

KNR  215I0208050000-020 
Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.4.1
5 

KNR 00-14 0014--050 
Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych słupów, bez ocieplenia 
krotność= 1,00 

 

0,50 m2 

1. 0,5 0,50    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,50 

5. Instalacja grzewcza 
 

2.4.5.1 KNR 00-31 0031--020 
Grzejniki elektryczne - drabinka (łazienkowy) - 400W 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.5.2 KNR 00-31 0031--020 
Grzejniki elektryczne płytowe - 1000W 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.5.3 KNR 00-31 0031--020 
Grzejniki elektryczne płytowe - 2000W 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.5.4 KNR 00-31 0031--020 
Grzejniki elektryczne płytowe - 1200W 
krotność= 1,00 

 

4,00 szt 

1. 4 4,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,00 

6. Instalacja wentylacyjna 
 

2.4.6.1 KNR 2-17 0217-02-050 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 120 mm - udział kształtek 
do 35 % 
krotność= 1,00 

 

6,00 m2 

1. 6 6,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,00 

2.4.6.2 KNR 13-04 1304-13-090 
Analogia - montaż wentylatora osiowego o wydajności do 110 m3/h 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 
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2.4.6.3 KNR 2-17 0217-02-020 
Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i 
aluminiowych 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

1. 2 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

2.4.6.4 KNR 2-17 0217-02-020 
Analogia - nawiewnik okienny ciśnieniowy 
krotność= 1,00 

 

8,00 szt 

1. 8 8,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    8,00 

3. Plac zabaw 
 

3.1  -090 
Dostawa i montaż zestawu zabawowego czterowieżoego dla najmłodszych o wymiarach 510 x 
363 cm (szczegóły wg projektu) 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.2  -090 
Dostawa i montaż zestawu integracyjnego o wymiarach 1050 x 762 cm (szczegóły wg projektu) 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

3.3  -090 
Dostawa i montaż zestawu zabawowego dwuwieżoego o wymiarach 339 x 610 cm (szczegóły 
wg projektu) 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

1. 1 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

4. Branża elektryczna 
 

1. Zasilanie i montaż szafki oświetleniowej 
 

4.1.1 KNNR 5 0403-030-777 
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - 
Szafka SO 4-obwodowa 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

1. 1,000 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

4.1.2 KNR 2-01 0702-0201-040 
Mechaniczne kopanie rowów,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna rowu do 0,4 m,dla 
kabli,koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3.Grunt kat.III-IV 
krotność= 1,00 

 

1 231,00 m 

1. 1231,000 1 231,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1 231,00 

4.1.3 KNNR 5 0706-010-040 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 
krotność= 1,00 

 

1 231,00 m 

1. 1231,000 1 231,00    

2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    1 231,00 

4.1.4 KNR 2-01 0704-0302-040 
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. 
IV 
krotność= 1,00 

 

1 231,00 m 

1. 1231,000 1 231,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1 231,00 

4.1.5 KNNR 5 0713-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 
4x25mm2 
krotność= 1,00 

145,00 m 

1. 145,000 145,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    145,00 

4.1.6 KNNR 5 0707-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x25mm2 
krotność= 1,00 

1 234,00 m 

1. 1234,000 1 234,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1 234,00 

4.1.7 KNNR 5 0705-010-040 
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK75 
krotność= 1,00 

5,00 m 

1. 5,000 5,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,00 

4.1.8 KNNR 5 0705-010-040 
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS75 
krotność= 1,00 

 

154,00 m 

1. 154,000 154,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    154,00 

4.1.9 KNNR 5 0603-010-040 
Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych lub tunelach luzem. Bednarka o 
przekroju do 120 mm2 
krotność= 1,00 

 

1 373,00 m 

2. Oświetlenie zewnętrzne terenu 

4.2.1 KNNR 5 1001-010-777 
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy h=4m 
krotność= 1,00 

50,00 szt. 

1. 50 50,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    50,00 

4.2.2 KNNR 5 1006-010-777 
Tablica bezpiecznikowa wnękowa 
krotność= 1,00 

50,00 szt. 

1. 50,000 50,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    50,00 

4.2.3 KNNR 5 0407-010-777 
Montaż bezpiecznika w tablicy bezpiecznikowej 
krotność= 1,00 

50,00 szt. 

1. 50,000 50,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    50,00 

4.2.4 KNNR 5 1003-010-002 
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy 
wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika 
krotność= 1,00 

 

50,00 wagon 

1. 50,000 50,00    
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2.  -------------    

3. Przeniesienie +    50,00 

4.2.5 KNNR 5 1004-010-777 
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 
krotność= 1,00 

 

50,00 szt. 

1. 50,000 50,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    50,00 

4.2.6 KNNR 5 1203-050 
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce 
krotność= 1,00 

544,00 0 

1. 544,000 544,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    544,00 

3. Dokumentacja powykonawcza i pomiary 

4.3.1 KNNR 5 1303-030-108 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pierwszy pomiar) 
krotność= 1,00 

2,00 pomiar 

1. 2,000 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

4.3.2 KNNR 5 1303-040-108 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) 
krotność= 1,00 

 

68,00 pomiar 

1. 68,000 68,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    68,00 

4.3.3 KNNR 5 1304-050-777 
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

1. 2,000 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

4.3.4 KNNR 5 1304-060-777 
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 
krotność= 1,00 

68,00 szt. 

1. 68,000 68,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    68,00 

4.3.5 KNNR 5 1305-010-085 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 
krotność= 1,00 

2,00 prob. 

1. 2,000 2,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,00 

4.3.6 KNNR 5 1305-020-085 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 
krotność= 1,00 

68,00 prob. 

1. 68,000 68,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    68,00 

4.3.7  -090 
Wykonanie dok. powykonawczej 
krotność= 1,00 

1,00 kpl 

1. 1,000 1,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,00 

  


