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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1. 1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze srodkow
pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamdwien publicznych).

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,,Promocja”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
C) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojagcy albo
budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie
nie wigcej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.



1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgéci budowlane
urzadzen technicznych (kotlow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotow sktadajacych sie
na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzagdzenia instalacyjne, w tym shuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.



1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbgednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.



1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladoéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru

robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét

podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢ i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacj¢ projektows:

— dostarczong przez Zamawiajacego, — sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz begdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
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do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniajg wymagania SST w czasie
postgpu robot.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatléw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakoS$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢é
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficzne;j,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wickszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okre§lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutlu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaroéw, a takze
wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo§¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajag wymogi SST.

5. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Ksigzka obmiarow

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty: a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

Q) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady oKkreslania iloSci robot i materialow

Zasady okres$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czg¢éciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakos$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

10. kopig mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rekojmi.
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Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny
robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

+ robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

+  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
+ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, krawegznikdéw, barier, oznakowan i
drenazu,
4] tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b)  utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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(@) usuni¢cie wbudowanych materiatow i
oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdowien publicznych
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, I, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)

SPIS TRESCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

24


file://///192.168.34.1/projekty/370_2020_Barkowo-przedszkole_Gmina_Czluchow/STWiOR/STWiOR_B%20Nadziejewo%20BETONOWANIE.docx%23_Toc48553892
file://///192.168.34.1/projekty/370_2020_Barkowo-przedszkole_Gmina_Czluchow/STWiOR/STWiOR_B%20Nadziejewo%20BETONOWANIE.docx%23_Toc48553893
file://///192.168.34.1/projekty/370_2020_Barkowo-przedszkole_Gmina_Czluchow/STWiOR/STWiOR_B%20Nadziejewo%20BETONOWANIE.docx%23_Toc48553894
file://///192.168.34.1/projekty/370_2020_Barkowo-przedszkole_Gmina_Czluchow/STWiOR/STWiOR_B%20Nadziejewo%20BETONOWANIE.docx%23_Toc48553895
file://///192.168.34.1/projekty/370_2020_Barkowo-przedszkole_Gmina_Czluchow/STWiOR/STWiOR_B%20Nadziejewo%20BETONOWANIE.docx%23_Toc48553896
file://///192.168.34.1/projekty/370_2020_Barkowo-przedszkole_Gmina_Czluchow/STWiOR/STWiOR_B%20Nadziejewo%20BETONOWANIE.docx%23_Toc48553897
file://///192.168.34.1/projekty/370_2020_Barkowo-przedszkole_Gmina_Czluchow/STWiOR/STWiOR_B%20Nadziejewo%20BETONOWANIE.docx%23_Toc48553898
file://///192.168.34.1/projekty/370_2020_Barkowo-przedszkole_Gmina_Czluchow/STWiOR/STWiOR_B%20Nadziejewo%20BETONOWANIE.docx%23_Toc48553899
file://///192.168.34.1/projekty/370_2020_Barkowo-przedszkole_Gmina_Czluchow/STWiOR/STWiOR_B%20Nadziejewo%20BETONOWANIE.docx%23_Toc48553900
file://///192.168.34.1/projekty/370_2020_Barkowo-przedszkole_Gmina_Czluchow/STWiOR/STWiOR_B%20Nadziejewo%20BETONOWANIE.docx%23_Toc48553900
file://///192.168.34.1/projekty/370_2020_Barkowo-przedszkole_Gmina_Czluchow/STWiOR/STWiOR_B%20Nadziejewo%20BETONOWANIE.docx%23_Toc48553901

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego wraz z infrastruktura techniczna w miejscowosci Kietpin,

gmina Cztuchow.

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych.

Uwaga: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania i montazu zbrojenia konstrukcji
cementowych, dla ktorego warunki wykonania i odbioru podano w ST ,,Zbrojenie — Przygotowanie i
montaz zbrojenia, kod CPV 45262310.”

1.3.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych

i zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia).

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, — uktadaniem 1 zageszczaniem mieszanki
betonowej, — pielegnacja betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa;
25— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm i
wysokosci 30 cm,
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30— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki sze$ciennej o wymiarach bokow
15x15x15cm.

Wytrzymalo§é charakterystyczna betonu na $ciskanie C — wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiefnstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12390-3:2009.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonac na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzania podano w ST ,,Wymagania Ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwoSci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Wszystkie materiaty do
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonow klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM 1

do CEM V klasy 32,5 ;42,5 ; 52,5 spelniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg si¢ w zaleznoéci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement 0 normalnej

wytrzymalos$ci wezesnej (0znaczenie symbolem N)

- 325N

— 425N

- 525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymalosci wezesnej (0znaczenie symbolem R)

- 32R

- 425R

- 525R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujgcym sktadem:

—  zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (CsS) do 60%,

—  zawartos$¢ alkaliow do 0,6%,

— zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

—  zawarto$¢ C4AF + 2 X C3A <20%,

—  zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego CsA < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed

uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:20009,

— oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie.

Wyniki badan powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:
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— poczatek wigzania najwczesniej po uplywie 60 minut, — koniec wigzania najpozniej po
uptywie 10 godz., — oznaczenie zmiany objgtosci: nie wigcej niz § mm.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym,

wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilo$ci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i

nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito 0 boku oczka

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknigtych powinny

by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym

i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie

grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna

przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

—  3/4 odleglosci w $§wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej
do kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 1 wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce

badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace gryséw

granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:

—  zawarto$¢ pytoéw mineralnych — do 1%,

—  zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydhuzonych ptaskich) — do 20%, —wskaznik

rozkruszenia:

dla gryséw granitowych —do 16%, *
dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

—  nasigkliwos¢ — do 1,2%,

—  mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) —

480-12:2008 nie powinna wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%, —

zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
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— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm — 14+19%,

— do 0,50 mm —33+48%, — do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

—  zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1,5%,

—  reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) —

480-12:2008 nie powinna wywolywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%, —

zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej, — W
kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub
PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego

pelnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace

reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy

PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu (np.

przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla

korygowania receptury roboczej betonu. 2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajgca

wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé

wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajagcym,

— uplastyczniajacym,

—  przy$pieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych, — przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut

Drog i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatos$ci na Sciskanie nie

wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-
1:2003,
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— wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,8MPa (W8),

—  wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiadaé

najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac

niezbedng urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie
wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspodtczynnik ten wyznacza

si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych warto$ciach w/c

(mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiatlow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac¢ z

warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m? — dla betonu klas B25 i B30, — 450 kg/m? — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w

warunkach naturalnych (§rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang

wytrzymalo$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 C (gdzie C — wytrzymatos¢
charakterystyczna w MPa).

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowa wg normy PN-EN 206-

1:2003 nie powinna przekraczac:

—  wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

—  wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej

sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie

PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac: — +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem

Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4, Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:
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— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokolem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do rob6t betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezeséniej przetrzymywano
materialty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdét betonowych

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprz¢tu i narze¢dzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

3.2.1. Dozowanie skladnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie skladnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac si¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw.
,»gruszki”). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czgstotliwosci min. 6000
drgan/min. z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia
krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie poziome;.
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Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni betonu powinny charakteryzowacé
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2002

* Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnie;j
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50£2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz
napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i
wytadowania cementu. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane
zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dolaczony dokument dostawy
zawierajacy dane oraz sygnaturg odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3.  Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

4.4, Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Masg betonowa mozna transportowac mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilos¢ gruszek
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochod6éw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i
rodzaju konstrukcji.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t betonowych

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
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—  sposob transportu mieszanki betonowej,

—  kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

—  sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), — zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowo$¢é wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnoSci:

—  prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodnos$¢ rzednych z projektem,

—  czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny,

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

—  gotowosC sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-

06251 — wycofana.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu, ktory moze zapewnic zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z

doktadnoscia:

- +2% — przy dozowaniu cementu i

wody, — +3% — przy dozowaniu

kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe

ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu

pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora

spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglgdnia¢ nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

—  przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastepujgce warunki:
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—  wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszezyznie poziome;,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butaweg w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt
pomostoéw i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

—  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci
1od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a

w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do

powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,

luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania

nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli

temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo

robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Betonowanie
konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.5.  Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
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Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewacé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

—  wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa

nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po

rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz

karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7.  Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga
by¢ wykonane z elementow drewnianych Iub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze” zwiazane za strzatka
konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem cigzaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki robocze
rusztowan.

Catkowita rozbiorka rusztowan moze nastapi¢ po osiaggnigciu przez beton wytrzymato$ci wymagane;j
przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajgc
jednoczesnego usuniecia wigkszej liczby podpér. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢
wedlug PN-B-06251 — wycofana.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosSnego, podpor) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymalosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $§wiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniac: — szybko$¢ betonowania,
—  sposob zageszczania,

—  obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

—  zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstruke;ji,

—  zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

—  zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

—  zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

—  wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potaczenia na piodro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
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albo piankg. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2.  Badania kontrolne betonu

* Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m® betonu,

— 1 probka na zmiane robocza,

— 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla dane;j
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spelnienie tego warunku w okresie p6zZniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

* Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmnie;j
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

* Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow
i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢
w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycietych z konstrukeji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych
dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

*  Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-
EN 206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukeji.
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* Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie

betonowej, —

betonu.

badanie skladnikéw betonu,

mieszanki
badanie

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

. . Metoda badania wedlug Termin lub czestosé
Rodzaj badania SecEE
SKEADNIKI |1) Badanie cementu — Bezposrednio przed
BETONU czasu wigzania _ uzyciem kazdej
—  stalo$¢ objetosci PN-EN 196-3:2006 jw. |dostarczonej partii
—  obecnoéci grudek PN-EN 196-3+ A1:2009
— wytrzymalosci PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jw.
— skladu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
—  ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:1999
—  zawartosci pyk')w PN-EN 933-9:2001
_ zawartosci PN-EN 933-9:2009
zanieczyszezef PN-EN 933-7:2000
—  wilgotnosci
PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczgciu robot i
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA |Urabialno$¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczgciu robot
BETONOWA i ) ) )
Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiang¢ robocza
Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie jw. Po ustaleniu recepty i po
na probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
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2) Wytrzymalo$¢ na PN-B-06261 — W przypadkach technicznie

Sciskanie — badania wycofana bez uzasadnionych
nieniszczace zastgpienia
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy

w okresie wykonywania
konstrukgcji i raz na 5000

m? betonu
4) Mrozoodporno$¢ jw. jw.
5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.
6.3. Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych, — PN-B-03163:1998 w

przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki deskowan w stosunku do wielko$ci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:
|Ka2de deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
- klasy drewna i jego wady (s¢ki),
- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,
- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:
a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
C) roznice w grubosci desek +0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o £0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiarow wewnetrznych deskowan (przekrojow betono-wych): — 0,2% wysokosci,
lecz nie wiecej niz —0,5 cm,
- +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,
- —0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:
— rodzaj materiatu (klas¢ drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27), —
taczniki i ztgcza,
poziomy gornych krawedzi przed obciazeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
efektywnos¢ stezen,
—  przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan i
deskowan na odksztalcenia konstrukcji no$nej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sic w m® (metr szeScienny). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?,

37



8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze roboty betoniarskie
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowa).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli takg
formg przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

—  Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow i wyrobéw budowlanych,

—  protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych, — wyniki badan
laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot
betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okre§lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosic
do odbioru.

W  przypadku niekompletnosci dokumentoéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawiera¢: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.
Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. QOdbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich stanowi

warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

|Wariant 1 |

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 iloSci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

|wariant 2 |

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m®konstrukeji betonowych lub zelbetowych lub kwoty

ryczaltowe uwzgledniaja:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,
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obsluge sprzetu,

montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zaggszczeniem i
pielggnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bgdacych wilasnoscia wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych i urzadzen,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych, — koszty = posrednie,  zysk
kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1
1.

10.

11.

12.

. Normy
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czeg$¢
Oznaczanie wytrzymatosci. 1:
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ Analiza
chemiczna cementu. 2:

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 3:

PN-EN 196-3+A1:2009 Oznaczanie czasu wigzania i stalosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czg$¢ 6:

PN-EN 196-6:2010 Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci
kruszyw — Czg$¢ 1: Metody pobierania
probek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych
wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 kruszyw — Czesé¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych
wlasciwosci kruszyw  — Cze$é 5:

Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych
wlasciwosci kruszyw  — Czgs¢ ©:

Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 kruszyw — Czgsé¢ 1: Oznaczenie sktadu

ziarnowego — Metoda przesiewowa.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-3:1999/A1:2004

PN-EN 933-4:2001 PN-
EN 933-4:2008

PN-EN 933-5:2000
PN-EN 933-5:2000/A1:2005

PN-EN 933-6:2002
PN-EN 933-6:2002/AC:2004

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 933-9:2001 PN-

EN 933-9:2009

PN-EN 933-10:2002 PN-

EN 933-10:2009

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006
PN-EN 12620:2004

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 12620+A1:2010

Badanie geometrycznych wlasciwosci
kruszyw — Czg$¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Nominalne wymiary otworéw
sit badawczych.

Badania geometrycznych wlasciwosci
kruszyw — Czg$¢ 3: Oznaczanie ksztaltu
ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.
Badanie geometrycznych wlasciwosci
kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskaznik ksztattu.

Badanie geometrycznych wlasciwosci
kruszyw — Czg¢$¢ 5: Oznaczenie procentowej
zawarto$ci ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych.

Badanie geometrycznych wlasciwosci
kruszyw — Czes¢ 6: Ocena whasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu
kruszyw.
Badanie geometrycznych whasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie zawarto$ci
muszli — Zawarto$¢

procentowa muszli w kruszywach grubych.
Badanie geometrycznych wlasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badanie wskaznika
piaskowego.
Badanie geometrycznych whasciwosci
kruszyw — Czgsé¢ 9: Ocena zawartosSci
drobnych czastek — Badanie biekitem
metylenowym.
Badanie geometrycznych wlasciwosci
kruszyw — Czg$¢ 10: Ocena zawartos$ci
drobnych czastek — Uziarnienie wypehiaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza).

Badanie mechanicznych i fizycznych
wiasciwosci kruszyw — Czegs¢ 3: Oznaczanie
gestos$ci nasypowej i jamistosci.

Badanie mechanicznych i fizycznych
wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Oznaczanie

gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa do betonu.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-EN 934-2:2002
PN-EN 934-2:2010

PN-EN 934-2:2002/A1:2005
PN-EN 934-2:2002/A2:2006
PN-EN 480-1:1999

PN-EN 480-1:2008

PN-EN 480-1:2006(u)
PN-EN 480-2:2006 PN-

EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2006(u) PN-
EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2006(u) PN-
EN 480-5:2008

PN-EN 480-6:2006(u) PN-
EN 480-6:2008

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999 PN-
EN 480-10:2009

PN-EN 480-12:2006(u) PN-
EN 480-12:2008

PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006
PN-EN 12300-3:2009

PN-EN 12504-1:2001 PN-
EN 12504-1:2009

PN-EN 12504-2:2002

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

PN-EN 12504-3:2006

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania. wycofana bez zastgpienia

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czgs¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czegs¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czeg$¢ 4: Oznaczanie ilosci
wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z
mieszanki betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Cz¢s¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czgs¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czgs¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartos$ci suchej substancji.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czgs¢ 10: Oznaczanie
zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w
wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czgs¢ 12: Oznaczanie
zawartos$ci alkaliow w domieszkach.
Woda zarobowa do betonu. Czgs¢ 1:
Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu.
Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos$¢.

wycofana bez zastgpienia

Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na

$ciskanie probek do badania
Badanie betonu w konstrukcjach. Czgsc¢ 1:
Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatos$ci na $ciskanie.

Badanie betonu w konstrukcjach. Czgsc¢ 2:
Badania nieniszczace — Oznaczanie liczby
odbicia.
Badanie betonu w konstrukcjach. Czgsc¢ 3:
Oznaczanie sity wyrywajace;j.
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40. PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez Badanie betonu w konstrukcjach. Czgsc 4:
zastgpienia Oznaczanie predkos$ci fali
ultradzwigkowe;.

41. PN-B-06251 wycofana bez zastgpienia ~ Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.

42. PN-75/D-96000 wycofana bez Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

zastgpienia

43. PN-72/D-96002 wycofana bez Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

zastgpienia

44, PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno
wielkowymiarowe iglaste. Wspoélne
wymagania i badania.

45, PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen.
Terminologia podstawowa.

46. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze.
Cze$¢ 1: Okreslenia, podziat i gtowne
parametry.

47. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze.
Cze$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania
oraz eksploatacja.

48. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze.
Czg$¢ 3: Rusztowania ramowe.

49. PN-EN 74-1:2006(u) Z1acza, sworznie centrujagce i podstawki
stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Cz¢s$¢ 1: Zacza do rur —
Wymagania i metody badan.

50. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania —
Terminologia.

51. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania —
Wymagania.

52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania —
Badania.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
Z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2011 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr
240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03

Roboty ciesielskie

(Kod CPV 45422000-1)
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1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem konstrukcji altany drewnianej w ramach zadania:
»Budowa dwoch wiat z elementami matej architektury w miejscowosci Rychnowy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadani,
obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie i montaz elementéw
drewnianej konstrukcji zwigzanej z zadaniem inwestycyjnym wymienionym w pkt. 1.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie sposobOw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania i montazu
elementéw drewnianej konstrukcji altany oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogoélne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,» Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania a robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajace warunki okreslone w:
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e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. ,Nr 92, poz.
881),

e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Rodzaje materialow

Na konstrukcje no$na, drewniang altany stosuje si¢ drewno iglaste C24 impregnowane metoda
proézniowo-cis§nieniowsq.

2.2.1. Drewno i tarcica

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm zalecanych SST.
Ponadto :

e Elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub §wierkowej. W technicznie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ uzycie do konstrukcji i elementow drewnianych
drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkow,

e drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockow, plytek itp. Powinny by¢
z drewna twardego np.: dgbowego, akacjowego lub innego o podobnych whasciwosciach.
drewno lite (tarcica) uzyte do wykonania elementow z drewna klejonego winno miec¢ klase
C30. Wlasciwosci drewna litego i klejonego nalezy oznacza¢ wg normy PN-EN 408.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

e 23% dla konstrukcji na wolnym powietrzu,
e 20% dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

e odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
o w dhugosci: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilo$ci
o w szerokosci: do + 3 mm lub do -1mm
o w grubosci: do +1 mm lub do -1mm
e odchytki wymiarowe bali jak dla desek
e odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
o dlafat o grubosci do 50 mm:
= w grubosdci: +1mm i -1lmm dla 20% ilo$ci
= w szeroko$ci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci
o dlatat o grubosci do powyzej 50 mm:
= wszeroko$ci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci
=  w grubosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci
e odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mm i -2mm.
e odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wicksze niz +3mm i -
2mm.
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2.3. Laczniki

Laczniki stalowe systemowe winny by¢ wykonane wg zasad producenta. Nalezy je wykona¢ ze stali
ocynkowanej.

Nalezy stosowac:

gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82151

nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151

podktadki kwadratowe pod $ruby wg PN-59/M-82010
wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4, Imregnacja

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD./87 z 05.08.1989

Nalezy stosowac §rodki do:

e Ochrony przed grzybami i owadami,

e Zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,
e Zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
2.5. Powloki koncowe do drewna

Natozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy, ogrodzenie
itp. Stosowa¢ mozna barwne lakiery, bejce, lakierobejce.

2.6. Skladowanie materialow i konstrukeji

e Sktadowanie i przechowywanie drewnianych elementow konstrukcyjnych powinno
odbywac si¢ pod wiatami zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi.
Sktadowanie elementow konstrukcyjnych powinno odbywac¢ si¢ w pozycji poziomej,
utozone na podktadach na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza. Podktady
powinny by¢ utozone w ten sposob aby zapobiec deformacji elementow.
Dopuszczalna wysoko$¢ sktadowania powinna wynosi¢ nie wigcej niz 3 elementy.

e Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczaniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych

2.7. Warunki przyjecia na budowe

Kazda partia materiaty dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
InZyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbidr materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika.
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3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
3

3.2. Wymagania szczegolowe

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzgtu.
sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone, z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do wykonania konstrukcji drewnianej

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow,

Pitami tarczowymi do przycinania elementéow konstrukcyjnych,
Rusztowaniem do wykonania wigzby na wysokosci,

Zurawiem do transportu pionowego materiatow,

Sprzgtem pomocniczym,

4.  Transport
4.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2. Transport materialow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utrata
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét
5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.2. Warunki szczegolowe
Roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewniajg osiagni¢cie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukgcji.
5.2.1. Konstrukcje drewniane.

e Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng.

e Przy wykonaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z desek lub
sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1mm.
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Dhugos¢ elementéw wykonanych wg wzornika nie powinna r6zni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

e Dopuszcza si¢ nastepujace odchyltki:
o W rozstawie belek lub krokwi:
= do 2cm w osiach rozstawu belek
= do1cm w osiach rozstawu krokwi
o w dtugosci elementu do 20 mm
o w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
o w wysokosci do 10 mm

e clementy wigzby dachowej, supow, podwalin stykajace si¢ z murem lub betonem
powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.2.2. Impregnacj¢ drewna przed wbudowaniem wykona¢ metoda smarowania zgodnie ze
wskazaniami producenta zastosowanego impregnatu. Srodki impregnacyjne sa
szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, posiada¢ rekawice i
maski.

5.2.3. Praca na wysokosci
Do pracy na wysokos$ci moga by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktoérzy posiadaja na to zezwolenie od

lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinaé pasy bezpieczenstwa.

Pomostow rusztowania nie wolno przecigza¢. Na rusztowaniach wolno wykonywac¢ wylacznie
koncowe pasowanie elementow konstrukcyjnych.
6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6

6.2. Badania w czasie robot

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
jako$ciowych dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

e Dostaw materiatow,
e Zgodno$¢ wykonania z projektem,
e Statecznos¢ uktadu,
e Prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
e Potaczen elementow,
e Prawidtowo$¢ wykonania detali,
e Oceng estetyki wykonanych robot.
Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7
7.2.  Zasady obmiaru
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatlaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiaru s3:
¢ 1 m3wykonanej konstrukcji drewnianej
¢ 1 m?wykonanej powierzchni impregnacji
8. Odbidr robot
8.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. W
przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows i szczegdlowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg formg¢ przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
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Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, poréwnaé
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawié
je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usunig¢cia wadliwie wykonanych robot, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

oceng wynikow badan,

wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robot po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.
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9. Podstawa rozliczenia
9.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2.  Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe uwzgledniaja:

dostawe materiatow,

montaz elementéw konstrukcyjnych,
impregnacje,

przybicie fat i kontriat,

badania na budowie i labolatoryjne

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

¢ PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Technologia. Terminy ogoélne dotyczace tarcicy

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Technologia. Terminy ogoélne wspolne dla

drewna okraglego i tarcicy

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowy

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci ztacznych.

PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.

Oznaczani niektorych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych.

e PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Zlacza na taczniki mechaniczne. Ogodlne zasady
okreslania wytrzymatosci 1 odksztatcalnosci

¢ PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

10.2.  Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

e Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z p6zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30kwietnia 2004 r.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z p6zn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ DRZWI
(Kod CPV 45421100-5)

SPIS TRESCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego wraz z infrastruktura techniczna w miejscowosci Kietpin,
gmina Cztuchdw.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoélowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia
1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa
zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementow drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota,
bramy) oraz wnetrz budynkow.

- okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementow zamontowany do stolarki stuzacy do
jej otwierania i zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

- o$cieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktoéry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

- o$cieze — oznacza powierzchni¢ muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest
przeznaczony do zabudowania stolarka

1.4. Zakres robot objetych SST

- montaz stolarki drzwiowe;j,

- montaz nawiewnikoOw w oknach,

- obrobka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych,
- roboty towarzyszace

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robot zgodnie z zawartg umowa, za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
przetargowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Wykonawca w przypadku stwierdzenia btedow i opuszczen w dokumentacji powinien niezwtocznie
zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
og6lne” pkt 3.1.oraz:

-wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
-zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materialow i urzadzen przedstawionych w
dokumentacji,

-spetniajace wymagania jakosciowe i ilo§ciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatow,

-winny posiada¢ aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

2.2 Stolarka okienna

Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki ci$nieniowe. Nawiewniki ci§nieniowe — samoregulujace,
wielko$¢ przeptywu zalezy od rdznicy ci$nienia na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia. Wraz ze
wzrostem roznicy cisnienia zwigksza si¢ naplyw powietrza. Kazdy nawiewnik, aby mogl by¢
zaliczony do tej grupy musi posiada¢ ograniczenie — blokade w okapie lub nawiewniku, ktora przy

56



okreslonej wydajnosci nie pozwoli na zwigkszenie przeptywu, np. w przypadku silnego podmuchu
wiatru. Prawidlowe usytuowanie nawiewnikow to gorna czgs¢ okna (w oscieznicy, ramie skrzydta,
migdzy ramg skrzydla a gorng krawedzig szyby zespolonej), w otworze okiennym (miedzy nadprozem
a gorng krawedzig oscieznicy, w obudowie rolety zewnetrznej)

lub w przegrodzie zewngtrznej ponad oknem. Najpopularniejszym sposobem montazu jest wykonanie
otworu przez skrzydto lub o$cieznicg dla okien drewnianych i aluminiowych

oraz montaz na tzw. przylgach okiennych (od wewnatrz montaz na skrzydle, na zewnatrz na
o$cieznicy) dla okien PVC.

2.3 Drzwi wewnetrzne

Drzwi plycinowe wewnetrzne z ramiakiem drewnianym i wypelieniem ptytami drewnopodobnymi
(HDF, MDF, sklejka) z okleing wodoodporng (kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem). Drzwi
fabrycznie wykonczone.

Konstrukcja skrzydta drzwiowego:

- ramiak z drewna iglastego litego lub klejonego;

- wypelnienie ramiaka — ptyty drewnopodobne (HDF, MDF, sklejka );

Skrzydto przystosowane do skrocenia — do 30 mm;

Oé$cieznice systemowe metalowe

Zamki podstawowe - zamki fazienkowe i okucia zakupione w komplecie z drzwiami.

Zamki dodatkowe zakupione i montowane indywidualnie wedlug potrzeby , zabezpieczenia
poszczegdlnych pomieszczen (wktadka z zamkiem bebenkowym).

Klamki w kolorze stolarki drzwiowe;j.

Okucia systemowe, zabezpieczone fabrycznie powlokami antykorozyjnymi.

nawiewy w drzwiach o tacznej powierzchni 22 cm?2 oraz skrzydta wyposazy¢ w zamki tazienkowe.

2.4.05cieznica stalowa uniwersalna do drzwi drewnianych

Typ: dwucze$ciowa z mozliwoscia regulacji do odpowiedniej grubosci $ciany, do montazu w
istniejacym otworze $ciennym z dowolnego materiatu

Materiat: stal ocynkowana ogniowo o gr. 1,5 mm

Wykonczenie: lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL

Opaski: szeroko$¢ opaski przod / tyt: 30 / 40mm

Profil: dwuczgsciowy, obejmujacy, do skrzydet przylgowych

Uszczelka: uszczelka obwiedniowa w kolorze szarym

Grubos¢ Sciany: dostosowana do grubosci $ciany

Zawiasy: 3

2.5 Parapety wewnetrzne
Bez zmian.

2.6. Parapety zewnetrzne
Bez zmian.

2.7.Materialy pomocnicze

- kotwy, pianki uszczelniajagce wg wymagan normowych i zalecen producenta,

- masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia o$cieznic okiennych z o$ciezami,

- tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gtadzi) do uzupetnienia osciezy
zewngtrznych i wewnetrznych,

Wariantowe stosowanie materialow:
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne”pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i musi
odpowiadac¢ przyjetej technologii

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢ narzegdzi
1 sprzetu zapewniajgcego wlasciwy montaz stolarki drzwiowej i okucé.

- poziomica,

- pion, przymiar, poziomica,

- miotki rgczne,

-wiertarki,

- wkretaki,

- kliny,

- §ciagi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Dostawa materialow odbywac si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu
drogowym.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktory pozwoli unikngé
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatdow. Do transportu stolarki nalezy stosowac
samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujacymi i listwami dystansujacymi. Kazde
drzwi z kompletami o$cieznic przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone
folig ochronng na czas montazu. Dla unikni¢cia zwichrowan nalezy stosowaé ramiaki usztywniajace
na czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢ w pomieszczeniach suchych, ustawiajac ja na
prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Rodzaj i liczba srodkow transportu, musi gwarantowac
cigglos¢ montazu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzace w sktad zestawu stolarki powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie ( nazwe handlowg),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 4.
Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z montazem stolarki podlega przepisom prawa
budowlanego.

Rozmieszczenie 1 dobor stolarki wykonaé $cisle wg projektu i zestawienia stolarki.

5.2 Montaz stolarki drzwiowej
Mocowania i uszczelnienia o$cieznic dokonac zgodnie z instrukcja dostawcy — producenta, lecz z
zachowaniem warunkow zawartych w tabeli.

58



Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie folig malarska.
Stolarka drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez
zweryfikowanie dotaczonych §wiadectw i atestow.

Przy montazu drzwi nalezy stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastgpujace zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworow - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru o$cieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je
zlikwidowac¢ przed przystapieniem do montazu o$cieznic.

- Przed montazem - zdja¢ skrzydta z oScieznic.

- O$cieznicg ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposob, aby miedzy murem a
oscieznica zachowane byty luzy montazowe.

-Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowaé w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oScieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz $§wiatto o$cieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dhugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

- O$cieznicg mocowac trwale w §cianie za pomoca $rub o$cieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu o$cieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wlozeniem jej w otwor
okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

- Zatozy¢ skrzydta drzwiowe i sprawdzi¢ prawidlowos¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowa przestrzeni miedzy o$cieznica a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien
lub drzwi o wiekszych gabarytach - stosowa¢ rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy
przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypelnienie pianka
montazowa szczelin pomiedzy rama a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

- Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki osciezy,
pamigtajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku o$cieznic z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewnetrznej i zewngtrzne;j.

- Po obrobcee osciezy - niezwlocznie zdjaé zabezpieczajaca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, zlaczki musza pewnie przenosic sity, ktore miatyby negatywny
wplyw na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

- obciazenia wtasne ; cigzar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,

- obciazenia ruchowe ; wielkos$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

Drzwi wewnatrzlokalowe, okleinowane i stalowe.

Stolarke drzwiowa zamontowaé zgodnie z Dokumentacja projektows, zgodnie z wymaganiami
podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezach $ciany i
przymocowac za pomoca kotew, ktore powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu
o$cieznicy drzwiowej wypetni¢ wolng przestrzen pomigdzy murami, a o$cieznica materiatem
izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujac osie, pion, poziom. Wtasciwa pozycje
zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej nalezy
przeprowadzi¢ jej regulacj¢. Zamontowana stolarka nie moze posiadac jakikolwiek ubytkow,
uszkodzen, odrapan, pgknie¢ oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny si¢ lekko
otwiera¢ i zamykac¢. Rozwierane skrzydta nie moga ociera¢ si¢ w zadnym miejscu. Zamknigte
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skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do o$cieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢
odporne na zwichrowanie.

5.3.Montaz parapetéw wewnetrznych.

5.4.0brobka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych.
Oscieza wewngtrzne nalezy wykonczy¢: tynkiem cementowo — wapiennym kat. II1, a nastepnie
gladzig. lub zaprawa tynkarska (w zalezno$ci od miejsca montazu stolarki okiennej) Miejsce
potaczenia ramy okiennej z o$ciezem uszczelni¢ masa silikonowa akrylowa. Oscieza pomalowac¢ farba
emulsyjng akrylowa zgodnie kolor dostosowa¢ do istniejacych wymalowan pomieszczen.

OS$cieza zewngtrzne uzupetni¢ zaprawg tynkarska szybkowiazaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt.5.

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej

specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

b) sposob przygotowania osciezy otworow do osadzenia stolarki (usuniecie tynku w miejscu osadzenia
i mocowania)

c) ilos¢ i jakos¢ tacznikow mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki,

d) pewno$¢ zakotwienia tacznikow mechanicznych w murze przez przeprowadzeni proby wyrywania,
e) stabilno$¢ zamontowania elementdéw stolarki w murze,

f) poprawnos$¢ osadzenia i regulacji stolarki,

g) poprawnos¢ dziatania skrzydetl i wszystkich elementow ruchomych,

h) pionowos¢ osadzenia stolarki,

1) szczelno$¢ i estetyke wykonczenia potaczen stolarki z oSciezami otworéw — stosowanie tasm
wykonczeniowych,

j) prawidtowos¢ osadzenia parapetow wewnetrznych

k) szczelnos¢ i ciagtos¢ obrobek blacharskich (parapetow zewnetrznych),

1) estetyke wykonczenia o$ciezy otworow po osadzeniu stolarki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

7.2 Jednostka obmiarowa

m2 — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

m2 - powierzchni wykonczonych osciezy okiennych,

szt — zamontowanych podokiennikow.

Jednostka obmiarowa dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze rob6t dla
danej pozycji kosztorysowe;j.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Wymagania ogélne
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Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano
w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 7.

8.2. Stolarka drzwiowa

Odbioru stolarki otworowej wykona¢ zgodnie z PN-EN 107:2002 (U) - ,,Metody badania okien.
Badania mechaniczne” i PN-EN 130:1998 ,,Metody badan drzwi” Ponadto nalezy wykonac
nastepujace czynnosci:

-sprawdzi¢ dokumenty producenta: $wiadectwa dopuszczenia, atesty, karty gwarancyjne na profile i
okucia.

- sprawdzi¢ doktadno$¢ wbudowania i zamocowania podokiennikow.

- sprawdzi¢ doktadnos¢ uszczelnienia styku powierzchni tynkowych z rama okna czy futryna drzwi.
-sprawdzi¢ doktadnos$¢ szklenia (uszczelki, grubo$¢ i rodzaj szkla)

- sprawdzi¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowanie oku¢ (przez kilkakrotne
otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie mechanizmow,

-sprawdzi¢ ilo$¢ i jako$§¢ punktow mocowania, oraz doktadnos¢ wypetnienia pianka przestrzeni
migdzy ramami a §cianami.

Czynno$ci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych
materiatow, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku
Budowy, na podstawie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania

ogolne” pkt 8.

Podstawg ptatnosci jest  cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja
wszelkie roboty, czynno$ci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggnigcia
zaktadanej jakos$ci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej
oraz technologii.

Cena jest warto$cig usredniong i obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zakup 1 transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

- wykonanie i montaz stolarki drzwiowej i okienne;j,

- montaz okuc¢ i zamkow

- dopasowanie i wyregulowanie wmontowanej stolarki,

-przygotowanie i wykonczenie o$ciezy otwordw po osadzeniu stolarki,

-zabezpieczenie oscieznic i powierzchni stolarki folig malarska lub inng folig przed rozpoczgciem
robot zwigzanych z dociepleniem $cian 1 wykonczeniem powtokami malarskimi,

-wykonanie badan i pomiarow kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,
-oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatow, bedacych wlasnoscia Wykonawcy

Cena uwzglednia rowniez:

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materialowe,

- ilo$ci materialow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,

- postoje sprzgtu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania
sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
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Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
Wwe WZ0rze umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelno$ci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okreslenia
PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania./l.l,
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH ...ttt

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Kietpin,
gmina Cztuchéw.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyklych wewnetrznych i zewngtrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkoéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkow zwyktych.

1.5. Okres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Podloze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyklych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania  dotyczace wlasciwosci  materialéw, ich
pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji

betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”, a w

szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réoznych wymiaré6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich

— $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

* Marka i sklad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdlowej nalezy uscisli¢
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Czgsé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub

popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7

dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych. Wapno powinno
spelnia wymagania normy PN-EN-459. Sklad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe¢ materialéw i wyrobow do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robot tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
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— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane

(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robodt
tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnos$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjgcia materialow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano
materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprz¢tu i narze¢dzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materialow i wykonywanych roboét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta.
Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mlotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podloza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

c) do nakladania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, Kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonaé¢ w
szczegolowej specyfikacji technicznej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
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45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialéw

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

—  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

—  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone
os$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurcz6w murow tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z »Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1.Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

5.3.2.Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypeltnia¢ zaprawa
spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.3.3.Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem
szarego mydta lub wypalajgc je lampa benzynows.

5.3.4.Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkow zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
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5.4.3.Tynki zwykte kategorii Il i Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.5.Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.6.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

5.4.7.Do wykonania tynkoéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych
na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robodt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) podtozy.
6.2.1.Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy Stan
podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotno$ci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

C) przywierajgcych cial obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czeséci podtoza — poprzez probeg drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i
probe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecno$¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocen¢ wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezagcym sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania
z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.3.Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robot tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i1 specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowo$ci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

BadaniaDo badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie po6zniej niz przed uptywem 1 roku od daty

ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych przeprowadzac nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaly si¢ do potozenia tynku a uzyte materialy spelnialy wymagania pkt.
2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej
0°C.

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-

85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim

drewnianym milotkiem (brak ghuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos¢ migdzywarstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu

zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i

poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 gramoéw przy badaniu po 7 dniach od wykonania

tynkow, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem

$wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odporno$ci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac

mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie

swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni

otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m? nalezy wycigé probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm

lub o srednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podloze zostato odstoniete lecz nie naruszone.

Odstonigte podloze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku

powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przeci¢tng grubos¢ tynku badanej

powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000 m?
wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonig.
Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzaé¢ w sposob nastepujacy:
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— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢
prébe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o ciezarze 250
gram6w; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkoéw nalezy przeprowadzi¢
wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownocze$nie z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru roboét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewngtrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dhugosci
$cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do
spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na ptaszczyzng¢ pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedlug wymiarow w
stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw zewnetrznych §cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugos$ci $cian w rozwinieciu w
stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.

Powierzchnige pilastrow, stupoéw i innych elementow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?. Przy potrgcaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow §cian, nalezy doliczy¢
powierzchnig o$ciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbiodr podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem naktadania wyprawy (odbior
mig¢dzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy porowna¢ z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;
i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng
(szczegodlowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podloza nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia
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nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podfoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

— szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robot,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materialow i wyrobéw budowlanych,

—  protokoty odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej 1 niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej robot
tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidlowosci wykonania
tynkoéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— ocene¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z zamowieniem.

Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiagzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi
wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty tynkowe
uwzgledniaja:

73



—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzedzi i sprzetu,

—  obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $srodkéw zwigkszajacych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej,

—  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposob podany w szczegodtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usuni¢cia pozostatosci i odpadoéw), — likwidacje stanowiska
roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych
do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robdt tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
Wariant 11

Ceny jednostkowe robot nie obejmuja kosztoéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania
tynkoéw zwyktych na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostow i barier
zabezpieczajacych.

Koszty rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastapienia).
2. PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).
3. PN-EN 1015-2:2000
Metody badan zapraw do murow — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
5.  PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do murow — Okres$lenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu). 6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréow — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocag
penetrometru).
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8. PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do murow — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000

Metody badan zapraw do murow — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10.PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.
11.PN-EN 197-1:2002

Cement — Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku. 12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13.PN-EN 197-2:2002
Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.
14.PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
15. PN-EN 459-2:2003
Wapno budowlane — Cze¢$¢ 2: Metody badan.
16.PN-EN 459-3:2003
Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.
17.PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
20.PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.
21.PN-B-30042:1997
Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
22.PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.
23.PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.
24.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
25.PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogolne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

Atlas Budowlany, miesigcznik, wydanie specjalne 1998 rok.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

(Kod CPV 45430000-0)
UKLADANIE PLYTEK
NA PODLOGACH I NA SCIANACH
(Kod CPV 45431000-7)
SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA ......ooooeteieeeeeesee ettt ettt en st n st en st en st en s 78
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW ......covveveierereeieeeein. 79
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZL........ccccccovvvrrrrrrrrrinns 81
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU........cocvvurerieereeiresessssesessssessssessessenssnsesaneens 81
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ....co.ooviiveiesisesesieieeieeiesesesienines 81
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ...cooovuivietirieieieierisesssessisseesissessas s sessssses st sensnssnsnes 86
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT ......ccccccovvvrrrnenirnnnns 88
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT ......c.ovvverieiniieinieiesiesiesissesssssessessesssssssss st snss s sssssssnsnes 88
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH ....ooooeeeieeeeeeeeeesseeees et en st s s sttt 90
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA .......ooitiieieeeesieseeeeseeeeeeesees s esses st 91

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

77



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Kietpin,
gmina Cztuchéw.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej i budownictwie przemystowym.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podlog ptytkami (posadzki), ktdre stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie §cian plytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme

architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnoséci materiatdéw, wymagan i
sposobow oceny podlozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z phytek,
oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponize;j:
Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdéwnosci lub réznic
poziomdéw powierzchni podioza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajgca
przyczepno$¢ powloki ochronnej.
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Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robét posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét posadzkowych i okladzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja wykonania rob6t posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmnie;j
nastgpujace informacje i rozwigzania dotyczace:

— materiatdéw do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek,

— lokalizacji i warunkow uzytkowania,

— rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podtoza, ewentualnie  sposéb jego  wykonania lub
naprawy,  z wyszczegoélnieniem materialow do napraw,

— specyfikacje materiatéw do wykonania posadzek i okladzin z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglgdnieniem szeroko$ci spoin i sposobu
wykonczenia,

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,— zasady konserwacji posadzek i
oktadzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robo6t posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania robo6t posadzkowych i okladzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Plyty i ptytki

Plytki powinny odpowiada¢ nastg¢pujgcej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i plyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to plytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodpornosc¢ i twardosé. 2.2.2. Kompozycje klejace 1 zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spelnia¢ wymagania normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.3.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
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— $rodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.3.Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociagowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét posadzkowych i
okladzinowych z plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
— s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowe)),
—  s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

—  spehniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spehlniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot pokrywcezych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i1 oktadzinowych z ptytek materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot posadzkowych i okladzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezeséniej przetrzymywano
materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i okladzinowych Do
wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

—  szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

—  poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

—  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

—  wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce transportu materialéw i wyrobow do robét
posadzkowych i okladzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatdw i wyroboéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania roboét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych Iub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac¢ si¢ po
wcze$niej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot
5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
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— wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podiog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2.Przystgpienie do tych robot powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow

konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3.Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C

i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢

przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1.Podtoza

Podloza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50
mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwiazane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, peknig¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i
srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé¢ 5 mm
na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjne;j i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol nie powinna przekraczac
10 m?, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wypelione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakos$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadoéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykladzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”’) samopoziomujace wykonuje
sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukeji producenta. Wykonanie
tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2.Ukladanie posadzek z plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzgdzia i sprzet, posegregowac pltytki wedlug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek.
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Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac calg powierzchnie podloza. Wielkos$¢ zeboéw pacy zalezy od wielko$ci
ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca si¢
stosowac¢ nastepujace wielko$ci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

— 50 x50 mm -3 mm

— 100 x 100 mm — 4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm —6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm- 300 x 300 mm — 10 mm

— 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozyc;ji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesunag¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej
kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢
dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiagnac naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawegdzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (woda).
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Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni posadzki pacag gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jako$ci posadzki i zwickszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢
takze ptytki.

54. Wykonanie okladzin
5.4.1.Podtoza pod oktadzine
Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
— Sciany betonowe,
— otynkowane mury z elementow drobno
wymiarowych,— ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania
podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakow, pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystapienia nierownos$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podlozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z
instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,
— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tata kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej niz 3 na dtugosci taty,
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacii,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2.Uktadanie ptytek (okladzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzgdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
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wielkos¢ 1 przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa plytki. Szczeg6lnie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada
si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na §cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka fate drewniang lub aluminiows.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Latg mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego
rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji
zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
powierzchnig zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zgbow pacy zalezy od
wielkos$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos$¢ zgbow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane
wielko$ci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé
od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na Scianie, docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wickszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szabloné6w dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji
klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie migdzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gladkg gabka.
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Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg si¢
oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spelnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowe;j.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
—  sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg late,
— sprawdzenie spadkow podkladu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscia do 1 mm,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujagc pomiaréw szerokoSci i prostoliniowosci, — sprawdzenie
wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.15.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek i oktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich
wykonania ma wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

86



jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materialami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podidg i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:
—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i por6wna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
—  sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przykladanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
— sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdhuz spoin na
catej ich dhlugosci (dla spoin podlogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,
—  sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,
—  grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).
Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) 1 wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek i okladzin z plytek
6.5.1.Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniac¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktérych roznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetliona klejem (warunek wlasciwe;j
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego odgtosu,
— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wicksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

—  spoiny na catej dtugosci 1 szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m 1 3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione calkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

6.5.2.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

—  cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wilasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego odgtlosu,
—  grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
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— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2m,
—  spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci calej oktadziny,
— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét podano w ST ,Wymagania  ogélne”

Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w §wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie shupow, pilastrow, fundamentow i innych elementéw wigksze od 0,25 m?

W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podtoz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w
pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg 1 ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robdt posadzkowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegoblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czegsci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
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Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

—  projekt budowlany,

—  projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

—  szczegoOlowe specyfikacje techniczne,

—  dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i

wyrobow,

—  protokoty odbioru podtoza,

—  protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow, — wyniki badan laboratoryjnych

i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki
lub oktadziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—  w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosié
do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupemieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac: — ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania posadzek i1 oktadzin z plytek z
zamOwieniem.
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Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos$¢ jest okre§lona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot posadzkowych i
oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt posadzkowych i okladzinowych lub kwoty ryczaltowe
uwzgledniaja:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzedzi i sprzetu,
—  obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
— oceng i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkow zwigkszajacych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej,
—  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
1 uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,
— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot posadzkowych
i oktadzinowych,
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— usuniccie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materialdow w sposob podany w szczegdlowej
specyfikacji technicznej,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— wykonanie badan i pomiarow kontrolnych standardowych, — koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko.
W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych
do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robdt oktadzinowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
Wariant |

Ceny jednostkowe robot obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1.  PN-EN 14411:2005
Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-ENISO 10545-1:1999
Plytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.
4.  PN-EN ISO 10545-2:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni.
5. PN-ENISO 10545-3:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999
Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;.
7.  PN-ENISO 10545-5:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika
odbicia.

8.  PN-ENISO 10545-6:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek nieszkliwionych.
9.  PN-EN ISO 10545-7:2000

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

11. PN-ENISO 10545-9:1998

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny.

12.  PN-EN ISO 10545-10:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na peknigcia wloskowate plytek szkliwionych.
15. PN-ENISO 10545-12:1999
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Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania olowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002

Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005

Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania plytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do murow — Czgs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32.  PN-EN 1015-19:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
34. PN-EN 197-1:2002

Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

35.  PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002

Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37.  PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
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38. PN-EN 459-2:2003

Wapno budowlane — Cze¢$¢ 2: Metody badan.
39. PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane — Czg¢s¢ 3: Ocena zgodnosci.
40. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialy — Wtasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz.1118 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogolne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.

—  Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych, czgs¢ B zeszyt 5 Okladziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
— Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego wraz z infrastruktura techniczna w miejscowosci Kietpin,
gmina Cztuchow.

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na
agresj¢ chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.3.  Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4.  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewngtrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektow budowlanych nie
narazonych na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt.

5.3.), — wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwos$ci materiatow
wykorzystywanych do robot malarskich, wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych
wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich
odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi
ponizej:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypeltniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkow pomocniczych.
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Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obcigznikow
W spoiwie Zzywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do
stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot malarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczeg6lnosci zawierac:

—rodzaje powlok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powtok malarskich, —
warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwoSci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materialy stosowane do
wykonywania robot malarskich, bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z p6Zniejszymi zmianami), wprowadzone
do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracjg¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéow budowlanych Do

malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

. farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

. farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
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. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
. farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

. lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

. lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

. lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

. srodki gruntujace, ktoére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych Do
malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
. farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
. farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
. farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991,

. farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

. farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

. srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i
emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane
fabrycznie,
— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, —
srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, — Kity i masy szpachlowe
do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okre$lone przez producenta wyrobow
malarskich i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN badz aprobat
technicznych).

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w
niniejszej specyfikacji technicznej,

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane w
sposob umozliwiajacy ich peing identyfikacje,

— spetniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1222 z pézn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnos$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokolem przyjecia materialow.

24. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do rob6t malarskich

Materialy i wyroby do roboét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji technicznej.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach Iub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano
materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzegdzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze
narzedzi 1 sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobow.
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
—  szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, — szpachle i pace metalowe
lub z tworzyw sztucznych, — pedzle i watki,
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— mieszadla napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprgzarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywac¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé¢ samochody pokryte plandekami Iub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli
materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:
* catkowitym wukonczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
(bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
*  wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
*  ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
* catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:
*  wykonaniu tzw. bialego montazu,
*  ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
*  oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej dla robot murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos$¢, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktora wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.
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Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwicksza
. wilgotno$¢
Lp. Rodzaj farby podtoza, w %
masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Nowe podtoza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robot betonowych i
zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjng.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowsa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos$¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usunigte przez wypelnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac¢ §ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podloza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych s¢kow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktéra wydano aprobate
techniczna.
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5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata
techniczna.

5.3.7. Podloza z plyt wléknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam thuszczu, wykwitdow, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,

pozostalosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogoélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngtrznych),

— W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo

pomalowane (nie wyschnig¢te) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza

nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami Iub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka

od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodlem

pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektoéw budowlanych mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pgdzle, walki, agregaty malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
* czas mig¢dzy naktadaniem kolejnych warstw, © zalecenia odnosnie mycia narzedzi, °
zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniaja wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.
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5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powloki z
farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
C) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
idokumentacja projektows,
d) bez uszkodzen, przeswitoéw podtoza, §ladow pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f)  bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda Powtloki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,
€) =zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podioza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

C) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskow,
b) nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,
C) nie mie¢ sladow pedzla,
d) w zakresie barwy i poltysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),
f)  nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?

b) chropowatos¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
€) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoki z lakierow powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja

projektowa,

b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) miec¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w nastepujacych
terminach:
» dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
*  muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie ze Szczegdotowa Specyfikacja Techniczng robdt murowych, wypetienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,
*  podlozy betonowych — doktadno$¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegotows specyfikacja techniczng robdt betonowych, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupehien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,
*  tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt tynkowych,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementow metalowych,
wilgotno$¢ tynku,
* podlozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupehien,
*  plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych — wilgotno$é, wyglad i czysto$é
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien, wykon-czenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
* elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej dla rob6t murowych.
Rowno$¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej dla robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Kontrola jako$ci materialéw

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.1.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich, — terminy przydatnosci do
uzycia podane na opakowaniach, — wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
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Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i1 konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé: a) w
przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

« grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

« $lady plesni,

« trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

» nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

« zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

« $lady plesni,

- zbrylenie, ¢ obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentoéw farb.
Badania te w szczegolno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podlozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa,
Szczegotowa Specyfikacja Techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i
wyrobow, — prawidlowosci przygotowania
podtozy, — jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
« sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
« sprawdzenie przyczepno$ci powtoki, * sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle

rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i poltysku — przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
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C) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki:
. na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie
przetarciu pedzlem nacie-tej powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,
. na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:2008,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potragca si¢ otwordw 1 miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m?.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni 0zdob do catej powierzchni ) .
Lp. $ciany lub sufitu Wspotczynnik
a b c
01 | do10% 110
02 | do 20% 1.20
03 | do 40% 1.40
04 | ponad 40% 2.00

Powierzchnig¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o§cieznicami wraz z
¢wier¢walkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworow
(o$ciezy), stosujac do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspolczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik
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a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
oscieznicami (tacznie z ¢wier¢watkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwoéjnymi skrzydtami

06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30

Drzwi z oécieznicami (tacznie cwieréwatkami) i skrzydtami

11 |- petnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m? 2,10
12 |- pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m? 2,50

kazdej szyby

15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m? 2,10
kazdej szyby

16 |- calkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad
itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwojng powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy
przyjmowac potrdjng powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w

rozwinigciu.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
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45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbidr poditozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie
nieodebranego podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czeg$ci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czgSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takq forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza specyfikacje
techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatlow
1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czegsciowych,

— instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow, —

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé
oceny wizualnej.
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Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczaja
trwato$ci powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtornego zgtoszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawiera¢: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.
Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. QOdbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich
|Wariant 1 |
Podstawy rozliczenia robdét malarskich stanowia okreslone w dokumentach umownych (ofercie)
ceny jednostkowe i ilo$ci robét zaakceptowane przez zamawiajacego.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich uwzgledniajg:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzedzi i sprzetu,
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—  obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtég i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,

—  przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,

— ocene 1 przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

—  proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialdow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementoéw nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialdow w sposob podany w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisacé sposob usuniecia pozostatosci i odpadéw), lub w specyfikacji
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami producentow i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisaé sposob utylizacji), — koszty posrednie,
zysk kalkulacyjny i ryzyko.

|Sp0s0'b 11

Ceny jednostkowe robot nie obejmujg kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania
robot malarskich na wysoko$ci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostéw i barier
zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych
pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.
PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki naciec.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy

powlokowe na wewnegtrzne $ciany i sufity —
Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne  do malowania

elewacji budynkow.
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;j
do betonu, w tym wody

odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z2010 .
Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
p0z.1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6Zniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz.
721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych oraz niektdrych preparatdéw chemicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,,Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02

Roboty w zakresie nawierzchni

(Kod CPV 45233200-1)
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Cze$¢ ogdlna
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z utwardzeniami z kostki betonowej w ramach zadania ,,Budowa
dwoch wiat z elementami matej architektury w miejscowosci Rychnowy”.

Zakres stosowania SST

Szczegoélowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadani,
obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nawierzchni parkingu:

Kostka betonowa, szara, prostokatna, o wymiarach 20x10x6 cm

Podsypka cementowo- piaskowa o gr. 6 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 15 cm

Grunt zakwalifikowany do grupy nosnosci G1

Utwardzenia wiaty oraz miejsce gromadzenia odpadoéw ograniczy¢ obrzezami betonowymi o
wym. 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, posadowione na tawie betonowej C12/15
gr. 10 cm. Do reszty utwardzen zastosowaé opornik drogowy 12x25 cm.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie sposobOw oceny i przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania nawierzchni
parkingu.

Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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Materialy
Wymagania ogolne dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu parkingu:
2.2.1 Kostka betonowa

Kostka z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek, grubo$¢ 6 cm, spetniajaca wymagania PN-EN
1338:2005.

Kostka prostokatna w kolorze szarym, nasigkliwo$¢ 5%. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez
rys, peknigé, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie
kostek rowne i proste.

Wilasciwosci:

Wytrzymato$¢ na §ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢
nie wigcej niz 5%.

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 206-1 powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢é.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
- zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.2 Krawezniki, obrzeza betonowe

Krawezniki i obrzeza betonowe musza odpowiada¢ normie PN-EN 1340: 2004
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Elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci “50", gatunek I, kolor i ksztalt zgodny z projektem w nawigzaniu do
istniejacych (czerwone, prostokatne) oraz z wlasciwa Aprobata Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢
ponizej 5 % wg wykazu:

- obrzeza betonowe 100x6x20 cm.
- oporniki drogowe 100x12x25 cm.
2.2.4 Podsypka cementowo piaskowa

Na podsypke cementowo - piaskowa i piaskowa nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B- 06712.

Podsypke cementowo - piaskowa 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 cz¢$€) i piasku (4 czgsci). Nalezy
ja przygotowac¢ w mieszarkach mechanicznych.

Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 10cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg zageszczona i wyprofilowana.

e Piasek ptukany drobnoziarnisty (0,5-1,5 mm)
e geowloknina o wlasciwosciach filtracyjnych i odsgczajacych 150 g/m?,
e kruszywo kamienne tamane, frakcja 10-30 mm,

Sprzet
Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
3

Sprzet do wykonywania przedmiotowych robot

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska .

Podstawowy sprzet przewidziany do zastosowania na budowie:

Spycharka kotowa lub ggsienicowa o mocy do 74 kW do robot ziemnych i plantowania terenu
Walce drogowe statyczne i wibracyjne, rowniarka samojezdna

Zaggszczarki ptytowo wibracyjne

Ubijaki reczne i mechaniczne,

Ladowarki,

Samochody samowytadowcze 5-10 ton,

Drobny sprzet budowlany

Transport
Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4
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Transport betonowych elementéw

Uformowane w czasie produkcji elementy betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, elementy przewozone sa na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasmga stalowsg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Transport podsypki

Podsypke mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonanie robot

Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

Wytyezne realizacji robot

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru oraz
Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i szczegétowy harmonogram realizacji robot.

Prowadzenie robot
Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapic do jego zageszczania. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane ze spadkiem od budynku min.
2%. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Grubos$¢ kostki 8 cm.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej 1 wypelnieniem spoin zaprawa piaskowsg, obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),
. przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
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Konstrukcja nawierzchni — grubos¢ warstwy w [cm]

. warstwa $cieralna 6 cm
. podsypka cementowo piaskowa 6 cm
. podbudowa z kruszywa tamanego 15 cm

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Krawezniki i
obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokos$ci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji krawgznikdéw lub obrzezy.

Podbudowa

Podbudowe pod nawierzchnig z kostki brukowej nalezy wykonaé z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci warstwy po zageszczeniu rownej 15 cm,

Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3-5 cm.

Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zaggsci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalnej. Podsypke cementowo
piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke
cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio

zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
. wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
. wytrzymatosci na §ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni §ladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywala sie. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych, ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek
oraz desenia ich uktadania:

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek powinny by¢ zgodne z dokumentacja
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projektowa a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie

propozycije do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru.

Warunki atmosferyczne:

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy

temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg

przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.). Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

-Ulozenie nawierzchni z kostek:

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na

wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sa rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow
itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy

kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i1 dziewiagtek, majacych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupetnia si¢ kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong

nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

118



Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona

z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic na kostki cate.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu
kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z
piérami gumowymi.

Zapraweg cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej

wystarczajaca plynno$¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie
wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypekianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nia

szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp. Po
wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczys$ci¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawa

cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowa, wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejgcie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8§ mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypeione trwale zalewami i masami. Do wypetnienia gorej czesci szczeliny
dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy
uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat
technicznych.

Do wypehnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 lub inny materiat zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Dylatacyjne poprzeczne
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nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci poditoza (np. nad
przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.).
Zaleca si¢ wykonywac¢ szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku

bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypelnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze §redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

Kontrola jakos$ci robét
Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6
Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania

materiatlow wykonane przez dostawcow itp
e sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot.

Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metoda niwelacji)-biezgca kontrola w 10 punktach
dziennej dziatki roboczej. Sprawdzenie: grubosci, spadkéw i cech konstrukcyjnych w porownaniu z
dokumentacja projektows i specyfikacja. Odchytki od projektowanej grubosci £1,0 cm.

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa sukcesywnie na kazdej dzialce robocze;j:

. potozenie osi w planie co 100 m 1 we wszystkich punktach charakterystycznych,
. przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm
. rzgdne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25 m w 0si 1 przy

krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych -odchylenia: +1 cm; -2 cm’
. rownosc¢ profilu podtuznego tatg czterometrowg) Jw. nierownosci do 8 mm

. rownos$¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tata profilowa z poziomnica i pomiarze
przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda niwelacji): przeswity
miedzy tata a powierzchnig do 8 mm
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. spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji). Odchytki od dokumentacji projektowej do
0,3%

. szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym). Odchytki od szerokos$ci
projektowanej do 0,5 cm

. szeroko$¢ 1 gtebokos$¢ wypekienia spoin i szczelin (oglgdziny i pomiar przymiarem liniowym
po wykruszeniu dtug. 10 cm) w 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki robocze;j

. sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia, kontrola biezaca wg dokumentacji
projektowej lub decyzji Inspektora nadzoru.

Badania wykonanych robot
Wyszczegdlnienie badan i pomiardw
. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, §ciekow

. Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw kostek,
spekan, plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

. Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m i
w punktach charakterystycznych.

. Rzedne wysokosciowe, rowno$¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosc co
25m i we wszystkich punktach charakterystycznych.

. Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, §ciekami oraz wypelnienie spoin i szczelin

Obmiar robét
Wymagania ogélne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7

Szczegolowe zasady obmiaru robét

Jednostka obmiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST.

Obmiar robo6t powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca, po pisesmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,ze

warunki umowy stanowig inaczej. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
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nadzoru inwestorskiego na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie prowadzany z cze¢stoscia
wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j

1 przedmiarze robdt. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonaweca. Jezeli urzadzenia te wymagaja badan
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa w tym zakresie.

Odbior robot
Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

. przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

. ewentualnie wykonanie podbudowy,

. ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
. wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

. ewentualnie wypehienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST.

Podstawa rozliczenia
Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

ulozenie 1 ubicie kostek,

wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.
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e Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez odpowiednie ST.

Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

. roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

. prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

Przepisy zwiazane

Normy

. PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Ustawy
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
266 z pdzn. zm.),

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 1.
nr 138, poz. 935),

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

Rozporzadzenia:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
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. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1065)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji - mata architektura

(Kod CPV 45223800-4)
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Czes¢ ogdlna

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu obiektow malej architektury w ramach zadania ,,Budowa dwoch wiat z
elementami malej architektury w miejscowosci Rychnowy”.

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadani,
obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych rob6t i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu obiektéw matlej architektury:

e Lawki z oparciem
e Stoty
e  Grill ogrodowy

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie sposobOdw oceny i przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania montazu oraz
odbiorow.

Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogbélne” kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Materialy

Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
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Materiaty wykorzystane do realizacji zadania muszg posiada¢ stosowne wymagania, atesty
i certyfikaty. Elementy nieodpowiadajace wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej i ST
zostang usunigte przez Wykonawce z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jesli Inwestor wyrazi zgode na wbudowanie ich w ramach innych prac niz te na potrzeby,
ktorych zostaty zakupione przez Wykonawce, ich koszt zostanie przewarto§ciowany. Wszystkie prace,
do ktorych Wykonawca wykorzysta nie zbadane i nie zaakceptowane materialy wykonywane sa przez
niego na wiasne ryzyko, z uwzglednieniem mozliwosci nieprzyjgcia prac i niezaptacenia za ich
realizacje.

W trakcie robot budowlanych dopuszcza sig zmiany materiatow w przypadku, gdy wyrob zostat
wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie lub gdy proponowane w projekcie rozwigzania
techniczne posiadajg istotne wady, ktore w przysztosci moga stwarza¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia
uzytkownikow.

Wszystkie decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ potwierdzone na pismie,
zaakceptowane przez Inwestora oraz ew. projektanta dokumentacji projektowej . Odstepstwa od
wytycznych okreslonych w dokumentacji techniczno-projektowej nie moga spowodowaé obnizenia
bezpieczenstwa i warto$ci jakoSciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwigkszenia
kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan funkcjonalnych.

Rodzaje materialow
Urzadzenia malej architektury:

e Lawki z oparciem wg dokumentacji projektowe;j
o Stoty wg dokumentacji projektowe;j
o  Grill ogrodowy wg dokumentacji projektowej

Wszystkie nowoprojektowane obiekty matej architektury muszg odpowiada¢ wymaganiom
norm bezpieczenstwa oraz posiada¢ certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN EN 1176-1:2008
i PN EN 1176-2:2008. W trosce o bezpieczenstwo 0sob urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat
na zgodno$¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca np. TUV,
INT itp. Nie dopuszcza sig ,,certyfikatow” wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujaca
tj. nie posiadajaca akredytacji PCA (lub rownowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie
dopuszcza si¢ takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzagdzenia czy inny podmiot.

Urzadzenia musza charakteryzowac si¢ wysoka jakos$cia produkcji i walorami estetycznymi.
Obiekty powinna cechowa¢ duza odporno$¢ na wandalizm.

Urzadzenia typu stoly i tawki z oparciem winny odpowiada¢ wymaganiom opisanym w
dokumentacji technicznej.

Przechowywanie i skladowanie

Wykonawca odpowiada za sktadowane tymczasowo na budowie materiaty i urzadzenia, ma
obowiazek zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami, tak aby zachowaty jakos¢ i
wlasno$ci wymagane w chwili wbudowania lub montazu oraz byty dostepne w razie kontroli
Inwestora.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjg¢cia materialow.
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Kontrola jako$ci wbudowanych materialow

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wilasny koszt wykona normowe testy materiatow w
celu sprawdzenia zgodno$ci ich wlasciwosci 1 jakosci z normami i specyfikacjg techniczng. Wyniki
testow stanowi¢ beda integralna cze$¢ dziennika budowy, mogg stanowi¢ podstawe do usunigcia
wadliwych materialdéw i wymiany elementow budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor moze
okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budoweg materialy i urzadzenia, w celu sprawdzenia czy
odpowiadaja one zgodne z wymaganiami szczegdtowymi ujetymi specyfikacjach technicznych.

Wariantowe stosowane materialow

Opisy i rysunki sugerujace konkretnych producentow podane w opracowaniu dokumentacji
projektowej i ST, oraz dotyczace ich dane nalezy rozumieé, jako wytyczne okre$lajace parametry
jakosciowe i estetyczne jakimi maja si¢ cechowa¢ materiaty wbudowane w trakcie prac budowlanych.
Materiaty te i urzadzenia mogg zosta¢ zastgpione elementami rOwnowaznymi o tych samych
parametrach technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami, §wiadectwami zgodnosci i
atestami, w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow. Wykonawca ma
obowiazek przedstawi¢ Inwestorowi informacje o wybranych materiatach. Wybrany i zaakceptowany
materiat nie moze zosta¢ zmieniony bez zgody Inwestora.

Sprzet
Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
3
Sprzet do wykonywania przedmiotowych robét
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materialow i wykonywanych roboét oraz beda przyjazne dla
srodowiska .

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

Wymagania szczegolowe

Ilos¢ srodkow transportu musi zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST 1 wskazaniami Inwestora, aby mozliwe byto ukonczenie prac zgodnie z terminami
podanymi w umowie.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy i na terenie budowy.
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Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic¢
sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania pelnej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac materiaty
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowej.

Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzgtem lub przez odpowiednia
ilo$¢ 0sob. Przenoszac arkusze nalezy tak dobrac ilo$¢ osob by zapobiec przesuwaniu po sobie blach
oraz ich wyginaniu si¢ i chwyta¢ je w miejscu przetloczen, gdzie majg one najwicksza sztywnosc.

Wykonanie robot
Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

Wykonawca odpowiada za prowadzenie prac zgodnie z technologia robdt wynikajaca z
dokumentacji projektowej, ST oraz innych dokumentdéw i wytycznych przekazanych w ramach
umowy przez Zamawiajacego, jak rowniez z szczegdtowych instrukeji producentéw, wytycznych 1TB,
ogblnych przepisow Prawa Budowlanego i Obowigzujacych norm oraz Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — montazowych. Ponad to odpowiada on za jako$¢
zastosowanych w budowie materiatow i wykonanych robét.

Plac budowy powinien by¢ oznaczony, koszty oznaczenia budowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za wszelkie nastgpstwa btedow spowodowanych przez
Wykonawece 1 jego pracownikow w tyczeniu i wykonywaniu robot.

Sugerowana organizacja prowadzenia prac budowlanych na terenie:

e zabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem oso6b niepowotanych,

® oczyszczenie terenu z samosiewow, gruzow i $§mieci,

e wyrownanie terenu placu pod obiekty matej architektury,

e montaz urzadzen nalezy rozpoczaé od wyznaczenia lokalizacji poszczegdlnych urzadzen,

e w pracach montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ wymogow i wytycznych dotyczacych
narzedzi i srodkoéw technicznych okreslonych w instrukcjach montazu przekazanych przez
Producenta

e po wyznaczeniu szczegotowym lokalizacji urzadzenia nalezy wykona¢ wykop pod fundament,
nastgpnie ustawi¢ konstrukcje urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
instrukcjach montazu poszczegdlnych elementdéw, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
odpowiednie prowadzenie ich fundamentow oraz poziomowanie.
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Sprawdzenie warunkéw terenowych z projektowanymi

Przed rozpoczgciem prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢
warunkow lokalizacyjnych z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Nalezy to wykonaé
prowadzac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy, ewentualne odstepstwa od danych zawartych
w ST i dokumentacji projektowej nalezy zgtosi¢ Inspektorowi i wpisa¢ do dziennika budowy.

Nalezy sprawdzi¢ ze stanem faktycznym przebieg instalacji podziemnych oznaczonych na
mapie zasadniczej i w przekazanej dokumentacji projektowej. W wypadku natrafienia na urzadzenie
podziemne nie oznaczone w wymienionych materiatach lub stwierdzenia niezgodnos$ci w/w instalacji
Wykonawca zobowigzany jest przerwac prace i jak najszybciej powiadomi¢ o tym zdarzeniu
Inwestora oraz instytucje sprawujace nadzor nad tymi urzadzeniami. Prace ponownie podjaé po
uzgodnieniu trybu postepowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy takze
przerwac prace i poinformowacé o zdarzeniu Inwestora i wtadze konserwatorskie.

Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inwestorem, przed rozpoczeciem prac, przebieg
planowanych mediéw (np. monitoringu) tak, aby zrealizowac¢ ewentualne niezbedne przepusty pod
nawierzchniami, itp.

Montaz urzadzen malej architektury

Prace zwigzane z montazem elementéw urzadzen nalezy prowadzi¢ wedtug oznaczen na planie
zamieszczonym w dokumentacji projektowej, Scisle przestrzegajac instrukcji producenta oraz
Wymogow norm.

Urzadzenia musze¢ by¢ zamontowane na trwate w gruncie. Fundamenty nie mogg by¢
widoczne. Wszystkie urzadzenia ustawiane musze¢ posiada¢ aktualne certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z aktualng europejska normg EN 1176 oraz DIN 79000:2012:05. Przy realizacji Inwestor
dopuszcza stosowanie urzadzen zamiennych, tylko w wypadku gdy ich standard odpowiadac bedzie
standardowi urzadzen wskazanych w projekcie, w celu zastosowania zamiennikow nalezy uzyskac
zgode Inwestora i Projektanta. Przed zlozeniem zaméwien na elementy matej architektury
Wykonawca potwierdzi ich kolorystyke u Zamawiajacego. Zaktada sig, iz wszystkie elementy bedzie
cechowa¢ spojnos¢ kolorystyczna.

Uwaga!!

Urzadzenia zamontowane musza by¢ zgodnie z wymogami producenta oraz Polskimi Normami.

Wykorzystane w projekcie gotowe materialy dotyczace nowych urzadzen sugerujace konkretnych
producentow stanowia przyklad i maja na celu okre$lenie parametréow i cech produktu. W ramach

nowo wprowadzanych elementow dopuszcza sie elementy zamienne o tym samym standardzie, z

zalozeniem, urzadzenia musza pochodzié¢ od producenta posiadajacego firmy serwisujace na terenie
Polski. Ewentualne odstepstwa od wytycznych projektu nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.

Kontrola jakos$ci robot
Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatdw Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robot ponosi Wykonawca.
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6

Zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jako$ci materiatow

Kontrole jako$ci materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej
ST.

Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie PN aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.99/98).

W przypadku usterki powodujacej zagrozenie bezpieczenstwa, zaleca si¢ ich bezzwloczne usuniecie
na koszt Wykonawcy. Jezeli usunigcie usterek nie jest mozliwe od razu, zaleca si¢ zabezpieczenie
urzadzenia w sposob uniemozliwiajacy uzytkowanie, np. unieruchamiajac je lub wycofujac z uzycia
do momentu usunigcia usterki. Zaleca si¢ sprawdzanie i konserwowanie urzadzenia i jego elementow
zgodnie z instrukcjami producenta, z czgstotliwoscia nie mniejsza niz jest przez niego zalecana.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na biezacym sprawdzaniu jakosci uzywanych
materialow oraz ich zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szczegdlnosci powinny
podlegac:

badanie dostaw materiatow,

jako$ci zastosowanych materialow,

kontrolg prawidtowos$ci wykonanych robot (geometria i technologia),
odbior robot zanikajacych,

oceng estetyki wykonanych prac,

sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania prac.

Kontrola montazu wyposazenia elementow matej architektury
Badania kontrolne obejmuja kontrole:
e Sprawdzenie pionowosci,

e Sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
e Technicznych dokumentdéw kontrolnych: aprobaty technicznej, deklaracji zgodnosci lub inne

Obmiar robét

Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) zamontowanego wyposazenia malej architektury.
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Odbiér robot
Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru wtedy, gdy zostang zgloszone
do odbioru i beda zgodne z dokumentacja SST i wymaganiami Zamawiajacego. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania dadza wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia w czasie odbioru robot wad lub nieprawidtowo$ci wykonawczych Zamawiajacy
ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci wymiang wadliwie zrealizowanych robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego.

Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego

robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t (pkt. 8.4).

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejszg specyfikacja
techniczng.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

. Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

. Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.

. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatlow 1 wyrobéw budowlanych,

. Protokoty odbiorow roboét ulegajgcych zakryciu i odbiordéw czesciowych,

. Instrukcje producenta systemu pokrywczego,
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. Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganymi podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz
dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie blachodachowka nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

. Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci pokrycia
blachodachéwka z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5.-5.7.
niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja
trwatos$ci i szczelnos$ci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

. W przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robdt pokrywcezych, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupeieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

. Ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

. Oceng wynikow badan,

. Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

. Stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu blachodachowka z
zamdwieniem.

Protokét do odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawca.
Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie regkojmi i gwarancji jest ocena stanu po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.
Podstawa rozliczenia
Wymagania ogdlne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9
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Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnos$ci wykonanego i odebranego zakresu stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci do wykonania a w szczegdlnosci:
dostawa materialow,

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem bhp,

zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

obstuga geodezyjna,

dostawe 1 montaz elementdw wyposazenia matej architektury,

wykonanie robot pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych,
obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac.

Przepisy zwiazane
Normy

e PN-EN 1176-1; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie — Czg$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan

e PN-EN 1176-2; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cz¢$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

e PN-EN 1176-3; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

e PN-EN 1176-4; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa metody badan kolejek linowych

e PN-EN 1176-5; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cz¢$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

e PN-EN 1176-6; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cz¢$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych

e PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czg$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli konserwacji i eksploatacji

e PN-EN 1176-10; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czg$¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy

e PN-EN 1176-11; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czg$¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej

e PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

e PN-B-06250 Beton zwyktly
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 266
z pdézn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z p6zn.
zm.),

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065)

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja -20011 rok.
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Grupa, klasa i kategoria robot wg Wspolnego Slownika Zamdéwien

CPV 45311000-0

CPV 45310000-3

CPV 45311000-0

CPV 45311100-1

CPV 45311200-2

CPV 45315100-9

CPV 45317000-2

CPV 45000000-7

Instalacje elektryczne wngtrzowe
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
oswietleniowych

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie opraw elektrycznych

Instalacyjne roboty elektryczne

Inne instalacje elektryczne

Roboty budowlane

136



1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

w ramach projektu ,,Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku szkoty, oraz przedszkola.

Zakres prac przewidzianych do realizacji:

e ukladanie przewodow elektrycznych

e montaz opraw, osprzgtu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem

podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu

wykonanie robot zwigzanych z:

[¢]

o

kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac
wykonaniem wszystkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci montaz osprzetu instalacyjnego itp.)

utozeniem wszystkich materialdéw w sposob 1 miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli 1 przewodow

przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami

kwalifikujacymi montowany element instalacji elektrycznej

e okreslenie wymagan dla tras kablowych,

o zalecenia i wytyczne dla Inwestora i Wykonawcy
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1.4 Okreslenia podstawowe

ST -  specyfikacja techniczna
CPV — wspolny stownik zamowien
PN — Polska Norma

Czesé¢ czynna — przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie

spetnia funkcji przewodu ochronnego

Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czgéci przewodzacych dostepnych lub obcych w

celu wyrownania potencjatu

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw

elektrycznych w wybrane miejsce

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdt materialow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed

uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagéw réwnoleglych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii ($wiatlo, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na

jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i polaczenia
z instalacja elektryczna jednego lub kilku zrodet swiatta, ochrony zrodet $wiatta przed wplywami
zewngtrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta $wiatla a takze do uzyskania
odpowiednich parametrow S$wietlnych ( bryla fotometryczna, luminacja ) , ulatwia wlasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatta

w formie : klosza, odbtys$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial stalych, wnikaniem cieczy

(szczegolnie wody) 1 gazow, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa
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Obwadd instalacji elektrycznej - zespol elementéow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przecigzeniem wspolnym zabezpieczeniem,

kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad

obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,

zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli i

przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Przewody — wyroby sktadajace si¢ z jednego lub kilku skreconych drutow albo jednej wigkszej liczby
zyt izolowanych bez powtloki, lub w zaleznosci od warunkoéw, w ktorych majg by¢ zastosowane-
zaopatrzone w powloke, niemetalowa.

Linia kablowa - kabel wiclozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle tacznie z osprzetem, utozone na wspolne;j
trasie i tgczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych

Para — skretka lub jednostronne potaczenia (dwa przewodniki o przekroju kotowym) w gwiezdzistej
czworce

Kabel ze skretki nieekranowanej — elektrycznie przewodzacy kabel sktadajacy si¢ z jednej lub wielu
par, z ktorych zadna nie jest ekranowana

Przewody — wyroby sktadajace si¢ z jednego lub kilku skreconych drutow albo jednej wigkszej liczby
zyt izolowanych bez powloki, lub w zaleznosci od warunkéw, w ktorych maja by¢ zastosowane-
zaopatrzone w powtoke, niemetalowa.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozylowych potaczonych réwnolegle tacznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i faczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych
Okablowanie komputerowe — potaczenie mi¢dzy punktem dystrybucyjnym, a gniazdem
przytaczeniowym

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownoleglych przewodow itp.

przewod — element stuzacy do przekazywania energii lub informacji wzglednie do ochrony innych

elementow linii

napiecie — napig¢cie miedzyprzewodowe na ktore zbudowana jest linia,
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trasa kabla - linia tamana pokrywajaca z doktadnoscia do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu szerokos¢

pasa zajetego przez kabel jest wicksza i moze wynosi¢ do kilku metrow) rzeczywiste potozenie kabla.

uziemienie ochronne — uziemienie spetniajace przypisang mu funkcje w ochronie

przeciwporazeniowej, uziemienie punktu neutralnego N, przewodu PEN (P) lub zacisku ochronnego,

ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim — zespoét srodkow technicznych
chronigcych przed zetknigciem si¢ cztowieka z czgéciami czynnymi stwarzajgcymi zagrozenie

porazeniowe pradem elektrycznym,

przewéd PEN — uziemiony przewdd spetniajacy rownoczesnie funkcje przewodu ochronnego PE i

przewodu neutralnego N,

przewo6d N — przewod czynny wyprowadzony z punktu neutralnego uktadu pradu przemiennego,

uczestniczacy w przesylaniu energii elektrycznej,

przewod ochronny PE — uziemiony przewod nie podlegajacy obciazeniu pragdami roboczymi, z
ktorymi taczy sie czgsci przewodzace dostepne i ktory stanowi element ochrony przez samoczynne

wylaczenie zasilania,
uziemienie — polaczenie elektryczne z ziemia; rowniez instalacja uziemiajaca;

w sktad ktérej moze wchodzié: uziom, przewod uziemiajacy, zacisk probierczy lub szyna uziemiajaca,
a takze przewod ochronny taczacy zacisk lub szyng¢ z czescig uziemiong.
uziemienie ochronne — uziemienie spetniajace przypisang mu funkcje w ochronie przeciw

porazeniowej; uziemienie punktu neutralnego N, przewodu PEN lub zacisku ochronnego;
uziemienie ochronno-robocze — uziemienie spetniajace funkcje uziemienia ochronnego i roboczego,

rezystancja uziemienia — rezystancja miedzy zaciskiem uziemiajgcym lub zaciskiem probierczym a

ziemia odniesienia,

Pozostate okreslenia sg zgodne z normg PN-76/E-05125 i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

"Wymagania ogolne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
o  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
e Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdowienia.

e Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zamiany materiatow 1 urzadzen pod warunkiem, ze beda
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posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

Wykonanie zakresu robdt polega m.in. na:
- montazu okablowania
- utozenie przewodow,
- montazu i uruchomieniu instalacji fotowoltaiczne;j
- montazu opraw oswietleniowych, osprzgtu
- budowie linii kablowej
- wykonaniu odpowiednich pomiarow,

- uruchomieniu i sprawdzeniu poprawnos$ci dziatania instalacji

1.6 Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementoéw instalacji elektrycznej stanowia:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.z 2005
r. Nr 75, poz. 664),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
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zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,
e protokoly odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z

dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej
1 szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamowienia

2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materialy stosowane powinny posiada¢ przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126)
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich wilasciwosci i zgodnos$ci z dokumentacja

projektowa. Wszystkie materiaty nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru /Inwestorowi.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaly izolacj¢ bezhalogenowg wg

wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.
Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz, liczba zyt: 3, 4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac z izolacja i powloka ochronng do uktadania na state, w ostonach

lub bez, wtynkowo lub pod tynkiem, w rurach ochronnych — zgodnie z dokumentacja projektowa;
ilo§¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V.

2.2.2 Osprzet instalacyiny do kabli i przewodow
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Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejécia kabli migdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przejsciach przez
$cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane
bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oslon (rury instalacyjne, listwy

podtogowe).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych bezhalogenowych, blach stalowych albo

aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga
by¢ scienne, przypodtogowe, sufitowe, podlogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od —
5 do + 60°C. Wymiary kanatow i listew sg zréznicowane w zalezno$ci od decyzji producenta,
przewazaja plaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczes$nie kanaty o wigkszej szerokosci
posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow
instalacji w ciggach rownoleglych we wspdolnym kanale lub listwie. Zasady instalowania rownoleglego
roéznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta
i zalecen normy. Kanaly pionowe o wymiarach — wysokos$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie
podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.
Osprzet kanatow i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ulatwiajacy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe,

elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane

z tworzyw sztucznych bezhalogenowych albo metalowe, glownie stalowe — zasadg jest uzywanie
materiatlow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla
cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od
—5do + 60°C, a ze wzglgdu na wytrzymalos¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich

1 Srednich.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym

lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
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przykrecane; stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze

z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw bezhalogenowych i w typowielkosciach takich

jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrgcanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
facznikow instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgatezne lub podlogowe i sufitowe.
Wykonane sa z materialdow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke
gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka, jednoczes$nie zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér
typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja
puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia
puszki musza spetnia¢ nast¢pujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa
lub koncowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgat¢zna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy-
lub czterowej$ciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd 1 lacznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzg¢tu za pomoca

,»pazurkow” 1/ lub wkretow.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup

materiatow: oznaczniki przewodoéw, dlawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i

natynkowo-wtynkowych:

e }aczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za
pomoca wkretow lub ,,pazurkow”.

e} aczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu ($cianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

e Zaciski do taczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju

1,0+2,5 mm2

144



e Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.
e Podstawowe dane techniczne:

— napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i

natynkowo-wtynkowych:

e Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach g 60 mm za pomocg wkre¢tow lub ,,pazurkow”.

e Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow lub
przyklejane.

o Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodéw, w tym
do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do polaczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodoéw o przekroju od 1,5+6,0

mm?2 w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V Iub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum I[P 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

— wyposazone w przestong toréw pradowych
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2.2.6. Sprzet oSwietleniowy

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy
czym przekrdj przewodow ulozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1,5 mm?2 a napigcie izolacji

nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach bezhalogenowych.

2.2.7. Oprawy oswietlenia podstawowego

Wszystkie oprawy musza spetnia¢ warunki okreslone w art. 13 Ustawy o badaniach 1 certyfikacji
(Dz.U.1993.55.250) oraz  art.10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). WSszystkie
zastosowane oprawy powinny posiada¢ certyfikat CE oraz spelnia¢ wymagania normy bezpieczenstwa
fotobiologicznego (PN-EN 62471). Minimalne klasa energetyczna opraw: A+. Okres gwarancji opraw:

mn. 5 lat.

Oprawy wg. specvfikacji branzy architektonicznej

2.2.8. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Wszystkie oprawy musza spetnia¢ warunki okreslone w art. 13 Ustawy o badaniach 1 certyfikacji
(Dz.U.1993.55.250) oraz art.10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). Oprawy ewakuacyjne
zgodne z CNBOP. Wykona¢ wedtug projektu wykonawczego.

Wyznaczanie kierunku ewakuacji, wysoka luminancja (500cd/m2), widocznos$¢ z 25m, dwie opcje
montazu — natynkowy oraz wpuszczany, oprawa dwufunkcyjna z mozliwoscia pracy jednofunkcyjnej,

podswietlenie krawedziowe, rownomierna dystrybucja $wiatta. Jednostronna

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP do pracy w systemie
autonomicznym zasilania z badaniami tgcznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami

katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciagle;.
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Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP na badanie

poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

W przypadku zmiany parametréw opraw, uktadu zasilania i zasilaczy LED nalezy przeprowadzi¢
ponownie calosciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatorow, z
uwzglednieniem kalkulacji pradow i mocy w stanie zalaczania opraw oraz w stanie ustalonym dla
zapewnienia prawidlowej pracy uktadu i doboru parametréw zabezpieczen i przekroju przewodow.

Dodatkowo dla kazdego obwodu nalezy przeprowadzi¢ kalkulacje spadkdéw napigé.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatdéw do robot montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,
— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez

karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobdéw i1 materiatdw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji

Wszystkie materialy pakowane, powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Kable nalezy przechowywac zgodnie z
instrukcja producenta, w zaleznosci od typu kabla. Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy
nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp.
Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed

zawilgoceniem.
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3. Sprzet

e Do elektrotechnicznego osprzetu instalacyjnego zalicza si¢ urzadzenia, ktore spetniajg takie
zadania jak: fizyczne zamocowanie przewodow, ochrona mechaniczna, izolacja elektryczna.

e Sprzet stosowany przez wykonawce powinien by¢ kompletny i sprawny.

e  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

e Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

e Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

e Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska

i przepisy dotyczace jego uzytkowania

4. Transport
Wykonawca winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu gwarantujagcego

wlasciwg jako$¢ robot:

e samochdd dostawczy

e urzadzenie do rozwijania kabli
Podczas transportu materialow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostrozno$¢ aby
nie uszkodzi¢ materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu

wynosza dla bebnow: — 15°C i — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Materialy powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w

zamknigtych i suchych.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja techniczng i

umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 jako$¢ wykonanych robot.
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e Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST, poleceniami inspektora

nadzoru, normami oraz przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
e Montaz instalacji powinien by¢ dokonany przez uprawnionych instalatorow.

e Ponadto osoba z ramienia wykonawcy sprawujaca nadzor nad realizacja i integracja niniejszego
zadania winna posiada¢ uprawnienia Rzeczoznawcy w dziedzinie technicznych systemow

zabezpieczen

5.2. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii

elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kolkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikoéw

energii elektrycznej montowanego na $cianach.

¢ Do obwodow oswietleniowych nalezy stosowa¢ przewody 3x1,5mm2 i 4x1,5mm?2

e Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

e Zrodta $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

e Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréow 1-fazowych.

e Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

o Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

o Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
bylo jednakowe.

o Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

e Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

e Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mieé izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zottej.

e Typy opraw, trasy przewodow oraz sposdb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami
Przed odbiorami natezenie oswietlenia nalezy potwierdzi¢ pomiarami. Wyniki pomiardéw nalezy

dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.
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5.3. Instalacja polaczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystgpuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢ z polaczenia wyrOwnawczego:
gltownego (glowna szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czgsci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd
wyrownawczy. Polaczenia wyrownawcze glowne i miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody

ochronne z czg¢éciami przewodzacymi innych instalacji.

5.4. Ukladanie przewodow

e Wykonywa¢ instalacje w korytkach kablowych teletechnicznych lub w kabatach
elektroinstalacyjnych. Szczegdélowe wymagania dotyczace linii kablowych okreslaja normy i
przepisy prawa budowlanego. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z normami, zasadami wiedzy
technicznej i dokumentacjg projektowa.

e Przy ukladaniu przewodow/kabli nalezy stosowac¢ si¢ do odpowiednich zalecen producenta (tj.
promienia gigcia, sity wciggania itp.)

e Przewody uklada¢ na przygotowanych trasach kablowych. W razie konieczno$ci zastosowac
dodatkowe mocowanie do elementow tras za pomocg opasek kablowych.

e Zwro6ci¢ szczegdlng uwage na zachowanie ciaglosci izolacji

e Potlaczenia przewodéw powinny mie¢ odpowiedniag wytrzymato§¢ mechaniczng i elektryczng
oraz powinny by¢ od siebie elektrycznie odizolowane.

e Do potaczen przewodow nalezy wykorzystywac listwy zaciskowe w elementach oraz specjalne
puszki potaczeniowe posiadajace Certyfikat Zgodnosci.

e Nie dopuszcza si¢ taczenia przewodow w listwach i korytkach instalacyjnych.

e (Cale oprzewodowanie powinno by¢ odpowiednio zamocowane i1 rozprowadzone, albo
zabezpieczone w celu uniknigcia uszkodzenia w Srodowisku, w ktorym jest stosowane.

e Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego nalezy wzia¢ pod
uwage zapisy normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczace rownoleglego prowadzenia réznych
instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujac odpowiednie odleglosci pomiedzy
okablowaniem zasilajacym a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzglednieniu
materiatlu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

e Trasowanie tras kablowych nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna do prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegala w

liniach pionowych i poziomych. Przy trasowaniu ciggéw instalacji okablowania strukturalnego

150



nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji

elektroenergetycznych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 . Wymagania ogélne

Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie znormami i przepisami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny podlegac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

- sposOb prowadzenia instalacji

- prawidtowy dobor przewodow,

- dobor urzadzen zgodnie z wymaganiami klasy,

- protokoty pomiarow elektrycznych i cigglos$ci wszelkich przewodow wystepujacych w danej

instalacji
- pomiar rezystancji izolacji

-stan wszystkich elementow instalacji oraz stan kompletno$ci dokumentacji dotyczace;j

zastosowanych materialow

- poprawno$¢ wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej
- sposob zasilania urzadzen,

- jako$¢ i estetyka wykonania,

- kontrola innych wymagan wynikajacych z wymagan normatywnych.

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MOhm. Rezystancja izolacji
poszczegolnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MOhm. Pomiary

nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1kV.

Przed odbiorami natezenie oswietlenia nalezy potwierdzi¢ pomiarami. Wyniki pomiardéw nalezy

dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

6.2 . Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami
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Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny
koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za niemajaca

zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i

wielkos¢ potragcen za obnizong jakos$c¢.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Ukladanie przewodéw

Podczas uktadania przewodow i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary; zgodno$¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi

instalacjami.

6.3.2 Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegoblne zyly nie majg przerw oraz jezeli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone

identycznie.

6.3.3 Préba rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg induktora o napigciu nie wickszym niz 0,5kV
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych
zgodnie z PN-E 90303

6.4. Badania i pomiary pomontazowe

Przeprowadzi¢ ogledziny instalacji ze szczegdlnym uwzglednieniem kontroli zgodnosci

wszystkich robot oraz rozmieszczenia urzadzen systemu kontroli dostepu z dokumentacja

projektowa oraz wymaganiami producenta.
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Po wykonaniu instalacji systemu kontroli dostgpu nalezy wykona¢ niezbedne proby i testy.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

e pomiary rezystancji izolacji i urzadzen,

e pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej obwodow zasilajacych

e pomiar na ciaglo$¢ i na zwarcie linii magistralnych dozorowych i sterujacych
e wykona¢ pomiar natgzenia o$wietlenia

Z wszystkich prob i testow nalezy sporzadzi¢ pisemne protokoty (z zataczonymi wynikami pomiarow).

7. Obmiar robot

7.1 Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl.,
— dla kabli i przewodow: m,

— dla sprzegtu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

— dlaurzadzen i odbiornikoéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. Odbior robot

Odbiodr robdt zgodnie z ustalonymi warunkami zawartymi w Umowie Wykonawcy z Inwestorem.

Odbior czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowg. Odbior techniczny
cze$ciowy jest to odbior poszczegolnych faz robot podlegajacy zakryciu a w szczegdlnosci instalacji

uziemienia i polaczen wyrownawczych. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
oraz szkice zdawczo-odbiorcze
e dziennik budowy

o dokumenty dotyczace jakosSci zastosowanych materiatow
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Odbioér koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego zakresu robot elektrycznych o zakonczeniu budowy, przed

przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

e wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czesciowych
e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
e protokdt odbioru koncowy
e zaktualizowang dokumentacj¢ techniczna
e dziennik budowy
e protokoly pomiardw rezystancji izolacji petli, rezystancji zyt linii dozorowej i uziemienia
e wazne atesty i $wiadectwa dopuszczenia dotyczace wszystkich elementdw systemu, kabli i
przewodow
Wykonawca robot winien przeprowadzi¢ pomiary instalacji. Pomiary winny by¢ potwierdzone

pisemnymi protokotami z pomiaréw.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci bedzie forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem dla
uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i wyklucza

mozliwoé¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.
Cena obejmuije:

e wytyczenie trasy

e  koszt materiatow

e dostarczenie materialow

e ukladanie przewodow

e montaz osprzgtu instalacyjnego

e budowg przepustoOw w $cianach i stropach

e wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych

e przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji
e instalacja urzadzen

e opracowanie Dokumentacji Powykonawczej

e dostarczenie ksigzki przegladow i konserwacji
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10. Normy i przepisy
10.1 Normy

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

o PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odlaczanie izolacyjne i taczenie

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Postanowienia ogodlne - -srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

o PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami-Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami-Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

o PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
-§rodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych - Ochrona przeciwpozarowa

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe
PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Zasady, wymagania i badania

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 50310: Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajagcych w budynkach z

zainstalowanym sprzgtem informatycznym.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robot budowlanych (Dz.U.nr. 202 poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.
U. Nr 56, poz. 461/

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 129, poz. 8§44/

Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity)

Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i certyfikacji.

Dz.U. 01.80.867 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I
BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot
budowlanych.

Dz.U.01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 19
listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjne;.
Dz.U.00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 1999r. sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia,

zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
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oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez

producenta deklaracji zgodnosci.

SPECYFIKACJA TECHNICZNE

WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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| INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
WSTEP

Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia
publicznego pn: ,,Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego” — budowa instalacji centralnego
ogrzewania.

1.1. Wspdlny Slownik Zaméwien (CPV):

Kod: CPV 45331100-7: Roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania STWIiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWiOR) stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia
zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych (objetych przedmiotem
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zaméwienia) , obejmujacy w szczegdlno$ci wymagania materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje
si¢ zalgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Roboty, ktorych dotyczy STWiOR, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
budowe wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania stanowiacej przedmiot zamowienia objety
niniejszym postgpowaniem.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR obejmuja wymagania dotyczace wykonania rob6t okreslonych

W poz. 3.2. STWIOR - ,, Warunki Szczegétowe wykonania i odbioru robot”.
1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

1.4.1. instalacja grzewcza wodna — uktad potaczonych przewoddéw napetnionych woda instalacyjna
wraz z armaturg, zasileniem central wentylacyjnych i grzejnikami oddzielony zaworami od zrédta

ciepla,

1.4.2. czg$¢ wewnetrzna instalacji centralnego ogrzewania — ¢z¢$S¢ wewngtrzna instalacji c.0. zaczyna

si¢ za zaworami odcinajacymi te czes$¢ od cze$¢ zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepta,
1.4.3. instalacja grzewcza systemu zamknietego — instalacja grzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad)
nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera,

1.4.4. woda instalacyjna (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych

korozji
lub obnizajacych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje grzewcza wodna,

1.4.5. cisnienie robocze instalacji (prob) — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji, ktore dla
zachowania trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie,

1.4.6. ci$nienie probne (prsbne) — CiSnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane

jest badanie jej szczelnosci,

1.4.7. temperatura robocza (t.on) — Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwalo$ci instalacji nie moze by¢

przekroczona w zadnym jej punkcie.
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2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2.1.1.Wprowadzenie

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ i zgodnos$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa,

STWIiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego.
2.1.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca

wykona czynnosci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac oraz za zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja
projektowa polskimi normami i warunkami technicznymi i wytycznymi producentow.

O wszelkich nieprawidlowosciach stwierdzonych w trakcie wytyczania trasy przewodow wykonawca
jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego przed przystapieniem do robot
montazowych. Wszelkie konsekwencje z tytutu niepowiadomienia Zamawiajacego i wykonanie
instalacji c.0. oraz przylagcza c.o. i sieci cieplnej po trasie nie zgodnej z dokumentacjg ponosi
wykonawca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zaméwienia

stanowi zatacznik do SIWZ.
2.1.4.1. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i STWiOR.

Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostate dokumenty sktadajace si¢ na Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia bgdg stanowily integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione

W cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow skladajacych si¢ na
dokumentacje przetargowsg (SIWZ) w zakresie realizacji robot, ich rodzaju i ilosci obowigzuje

nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci: Projekt Budowlany, STWiOR wraz z przedmiarem robot.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej
i w STWiIOR beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub

STWIOR

i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji rob6t w dokumentacji projektowej

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji rob6t w stosunku do projektu budowlanego wymagaja

wykonania projektow zamiennych w zakresie tych zmian.

O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego wykonawca jest bezwzglednie
zobowigzany powiadomi¢ zamawiajacego. Jezeli wprowadzane odstgpstwa beda wymagaty
opracowania projektu zamiennego to wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego projektu w
wlasnym zakresie (na wtasny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach) bedzie m.in. podstawa do
odmowy dokonania czynnosci odbioru koncowego robot.

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoéwienia az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Straty powstate wskutek niewlasciwego utrzymywania  terenu budowy (brak zabezpieczenia placu
budowy, brak dozoru mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy, nieprzestrzegania przepisow BHP
itd.) oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obciazaja
finansowo Wykonawce. Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego w tym zakresie jest wylgczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym:

barierki, porgcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody petentow przebywajacych na terenie budowy i innych.
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Fakt przystapienia do robot Wykonawca oznaczy przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
W ceng umowna.

2.1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.
2.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w miejscach prowadzenia prac spawalniczych oraz w pomieszczeniach stanowigcych zaplecze budowy
itp. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
2.1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
2.1.9. Ochrona wiasnos$ci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewnetrznych i przylaczy na terenie budowy, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz dokona naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

wewnetrznych w budynku i w obrebie przytaczy.
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2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
2.1.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do czasu odbioru ostatecznego).

Wykonawca bedzie utrzymywac elementy instalacji do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby elementy instalacji byly w zadowalajacym stanie przez,
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
powyzsze czynnosci, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty nie pozniej

niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
2.1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowiazujace przepisy 1 wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas

prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob

ciggly bedzie
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informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2.2. MATERIALY I URZADZENIA
2.2.1. Wprowadzenie

2.2.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu moga by¢ zastosowane materialy, urzadzenia i wyroby
wynikajace z rozwiazan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla ktorych:

1) wydano certyfikat zgodnosci z PN-EN Iub deklaracje zgodnoS$ci z aprobatg techniczng i higieniczna
2) ktore objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,
3) ktore znajduja si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, sa wtasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty

stwierdzajace ich pozytywna oceng techniczng i przydatnos¢, swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobow
do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki
organizacyjne,

2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument i muszg posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, ksztaltki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowig standard wymagany
przez Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych producentow — jako
rownowaznych — pod warunkiem, ze beda sie charakteryzowaly przynajmniej takimi samymi
parametrami technicznymi i jakoSciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru
na zastosowanie wyrobow rownowaznych jest rownoznaczna ze spetnieniem tego warunku. W
przypadku nie spelnienia tego warunku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania wbudowania
wiasciwych materiatdow i urzadzen bez zmiany ceny oferty.

2.2.2. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca zobowigzany bedzie na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawiaé szczegdtowe
informacje dotyczace materiatow przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zamowienia wraz z

odpowiednimi

dokumentami potwierdzajacymi, ze znajdujg si¢ w wykazie wyroboéw budowlanych, sa wilasciwie
oznaczone, posiadaja dokumenty stwierdzajace ich pozytywnag ocene techniczng i przydatnosc,
swiadczace o dopuszcezeniu tych wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez

upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania STWiOR w czasie postepu

robot.
2.2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
2.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je§li Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdow do innych roboét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych

materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty.

Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosé do robét i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub

poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. SPRZET

2.3.1.Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem i odpowiednimi urzadzeniami do robdt przy

realizacji wewnetrznej instalacji c.o.
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2.3.2. Liczba i wydajno$¢ urzadzen powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym umowsa.

Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu ., urzadzen i narzedzi nie gwarantujacego

zachowania warunkéw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robot.

2.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2.4. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ,
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zm.) oraz zwigzanymi przepisami wykonawczymi.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w projekcie budowlanym.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami

STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementoéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej

lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w trasowaniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny

koszt.

Sprawdzenie zgodnos$ci robot z dokumentacjg techniczna przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru

uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
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badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki

wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego

tytulu ponosi Wykonawca.

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich realizacja aby osiggnac zatozong jakos$¢ robot.

2.5.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego
systemu kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot w celu udokumentowania, ze poziom ich

wykonywania jest zadowalajacy.

2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robét z dokumentacija projektowg i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych

lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

167



2.5.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania pomiarow
i badan materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano

zgodnie z wymaga- niami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. co do
zakresu badan i ich czgstotliwos¢ okresli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujace w tym

zakresie przepisy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
2.5.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania, sposdb jego wykonania zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
2.5.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentow technicznych, - aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore speiniaja
wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktorych w.w. dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.
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2.6. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktorych bedzie mozna
udokumentowac¢ zakres, jako$¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z projektem budowlanym i pozostalymi wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej
jezeli uzyskaly pozytywna opini¢ Inspektora nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentow
przedtozonych Inspektorowi przez wykonawce.

2.6.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

2.6.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakoSci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér robdt zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku udokumentowania w/w czynno$ci zamawiajacy
jest upowazniony do zgdania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez
wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajacy wykona je w

wlasnym zakresie pokrywajac poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

2.6.1.2. Odbior czeSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci 1 zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa
cze$ci wykonanych robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze robot. Odbioru

robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

2.6.1.3. Odbior techniczny koncowy

Odbioér techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu
zaméwienia z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do

rzeczywistej ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci zrealizowanych robot
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2.6.1.4. Odbidr pogwarancyjnemu

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. PODSTAWA PLATNOSCI
2.7.1. Platnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapisow we wzorze umowy.

2.7.2. Cena oferty stanowigca kwote ryczaltowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, —
wymagania i badania sktadajgce si¢ na wykonanie przedmiotu zamoéwienia jako kompletnego dzieta

Z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

2.7.3. Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWIOR
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie

ofertowym.

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
3.1. Wstep

Warunki ogdlne wykonania i odbioru rob6t podano w poz. 2 STWiOR.

3.2. Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia

3.2.1. montaz instalacji centralnego ogrzewania

3.3. Przedmiar robét
Szczegotowe zestawienie (wyszczegodlnienie) rodzajow robot wynikajacych z Projektu Budowlanego,

ich ilos¢ i1 opis, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i niniejsza STWiOR,
stanowigce wymog minimalny okreslony przez Zamawiajacego przedstawiony w przedmiarze robot,
ktory nalezy traktowaé jako positkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty.

Przywotane w przedmiarze podstawy naktadéw (KNR, nr tablic i kolumn) majg wylacznie charakter
informacyjny w odniesieniu do opisu poszczegdlnych robot a nie stanowig obowigzujacych podstaw do
kalkulacji ceny oferty.

Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia tre$ci przedmiaru z projektem budowlanym.
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3.4. MATERIALY I URZADZENIA

3.4.1. Warunki ogélne

Warunki ogolne dotyczace stosowania materiatow podano w poz. 2.2. STWiOR
3.4.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice podano w projekcie budowlanym. W pomieszczeniach zaprojektowano
przewody poziome i pionowe z rur i ztaczek z polietylenu sieciowanego o potaczeniach zaciskowych,
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta tych rur. Przewody prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych i w zabudowie ptytami GK na wszystkich kondygnacjach mocujac na typowych uchwytach
do stropoéw lub $cian.

Wszystkie przewody na poziomie wszystkich kondygnacji prowadzi¢ w zabudowie plytami GK,
przewody prowadzone pod stropami do zabudowania wg projektu architektonicznego i wystroju
wnetrz.

3.4.3. Tuleje ochronne

Przy przejSciach rura przez przegrody budowlane (np. przewodem poziomym przez S$ciang,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac¢ tuleje ochronne z rur stalowych uszczelnionych
masa uszczelniajaca.

3.4.4. Armatura
Jako armature¢ odcinajaca i zamykajacg nalezy stosowac:

zawory kulowe ¢wier¢obrotowe mufowe , zawory grzejnikowe termostatyczne.
Manometry tarczowe 100 mm o zakresie skali 0-1,6 MPa .

W najwyzszych punktach instalacji stosowac zawory odpowietrzajace.

3.4.5. Aparaty grzejne

Jako elementy grzejne przewidziano stalowe grzejniki ptytowe oraz lazienkowe.
Parametry dobranych grzejnikow:

e moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442,

e material: blacha zimnowalcowana zgodna z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz PN-
EN 442,

e grzejniki zaworowe bez uszu na tylnej $cianie — odwracalne (za wyj. typu ,,117), laczone od
dotu (2 x GZ 3/4”),

o grzejniki fabrycznie wyposazone we wkladke zaworows z nastawa wstepng. Kazdy grzejnik
opuszcza fabryke z okreslong nastawa ky odpowiednig do mocy i rozmiaréw grzejnika,
a dodatkowo pierscien nastawy wyrdznia si¢ odpowiadajagcym okreslonej nastawie kolorem.
Zmiana nastawy mozliwa jest w kazdej chwili w zaleznoS$ci od faktycznej, wymaganej wartosci
obliczonej w projekcie instalacji grzewczej. Nastawy okreslone s przy zalozeniu min. ci$nienia
w instalacji na poziomie 100 mbar; na zamowienie dostgpne bez doptaty z wktadka o niskim ky,

e malowanie: powloka gruntujaca wg DIN 55900 cz.1 utwardzana na gorgco, powtoka lakiernicza
wg DIN 55900 cz. 2 utwardzana na goraco, kolor standardowy RAL 9016 (inne kolory za
doptatg),

e fabryczna proba szczelnoSci przy ci$nieniu 1,3 MPa (13,0 bar),
maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa (10 bar),

e maksymalna temperatura robocza 110°C
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e grzejniki fabrycznie dostarczane z konsolami umozliwiajacymi montaz na §cianie.
3.4.7. Skladowanie materialow

3.4.7.1. Rury przewodowe

Wyroby z rur s3 podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogloby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zgniecenia itp.) - w miar¢e mozliwo$ci przechowywac 1 transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

Rury nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu na podktadach drewnianych.

3.5. SPRZET

3.5.1. Warunki ogélne

Warunki ogolne dotyczace stosowania sprzetu podano w poz. 2.3. STWiOR
3.5.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

-samochody dostawcze,

-pily elektryczne do cigcia rur,
-zurawie samochodowe,
-elektronarzedzia.

Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peklni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

3.6. TRANSPORT
3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucac, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ przy przetadunku rur.

3.6.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

3.6.3. Transport grzejnikow
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Grzejniki winny by¢ transportowane w opakowaniu fabrycznym na paletach drewnianych. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W miarg
mozliwosci nalezy uzy¢ sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

3.7. WYKONANIE ROBOT

3.7.1. Ogélne wymagania

Warunki ogolne dotyczace wykonania robot podano w poz. 2.4. STWiOR
3.7.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania montazu instalacji nalezy:

- wytyczy¢ trase przewodow.

- ustali¢ miejsca wykonania podejs¢ pod grzejniki.

- wku¢ bruzdy oraz otwory w $cianach, posadzkach i stropach pod rurociagi.
3.7.3. Roboty montazowe

3.7.3.1. Wprowadzenie

Montaz instalacji powinien zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacja techniczng.

3.7.3.2.Wytyczne wykonania rur ochronnych

W tulejach ochronnych nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto Scm z kazdej strony,
a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac¢ powyzej okolo 2 cm posadzki. Nie dotyczy to tulei

ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych(gatazek), ktorych wylot ze §ciany powinien by¢
ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rura przewodu z tuleja ochronna powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢
i utrudniajagcym powstawanie w niej naprezen Scinajacych.

3.7.3.3. Wytyczne wykonania podpor

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodoéw podano w tablicach nr 1

Tablica 1 Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow w instalacji ogrzewczej wodne;j

Srednica Przewod montowany
: nominalna rur - - -
Materiat y pionowo Y inaczej
m m
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1 2 3 4
Rury stalowe DN15 2,0 2,5
DN20 2,6 2,5
DN25 2,9 2,7
DN32 3,5 2,7
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

3.7.3.5. Montaz grzejnikéw

Grzejnik ustawiony przy Scianie nalezy montowaé albo w plaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzenia. Grzejnik ptytowe stalowe nalezy mocowa¢ do $ciany zgodnie
z instrukcjg producenta grzejnika.

Wsporniki uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob
trwaty.

Grzejniki powinny opierac si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika ptytowego stalowego od elementéw budowlanych:
-od $ciany za grzejnikiem 5 cm,

-od podtogi 7 cm,

-od spodu parapetu 7 cm,

-od sufitu 30 cm,

-od bocznej §ciany wneki ( bez zamontowanej armatury grzejnikowej) 15 cm,

-od bocznej $ciany wneki ( z armaturg grzejnikowg) 25 cm.

3.7.3.6.Montaz armatury

Armatura , po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dost¢pna
do obstugi i konserwacji. Na przewodach armatur¢ nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przepltywu
wody instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa
powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach piondéw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej(od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegolnych pionow z wody, po ich odcigciu.

3.7.3.7. Wykonanie requlacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatorow roznicy ci$nienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych
I nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu , ptukaniu

i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
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3.7.3.8. Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidlowos$ci wykonania powyzszych robot protokétem odbioru.

Przewody z materiatu innego niz tworzywo sztuczne nalezy zaizolowac izolacja z pianki polietylenowe;j
grub. 10 mm.

3.7.3.9. Préba szczelnosci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone
woda, a w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cia zmarznigcia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji , dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnos$ci sprezonym powietrzem.

Instalacje nalezy poddac probie na ci$nienie 0,4 MPa w czasie 30 minut .Probe wykonywac z pelnym
otwarciem nastaw na zaworach grzejnikowych w pozycji ,,N”. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob
cisnieniowych dokona¢ uruchomienia i wykona¢ probe cieplng z dokonaniem regulacji nastaw zaworow
grzejnikow zgodnie z opracowanym projektem.

3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.8.1. Warunki ogélne

Warunki ogolne dotyczace kontroli jakoSci robot podano w poz. 2.5. STWiOR

3.8.2. Badania przed przystapieniem do robot

-Sprawdzenie jako$ci materialow i urzadzen uzytych do budowy instalacji.

3.8.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zamontowanej armatury i urzadzen.

- sprawdzenie jako$ci wybranych robét i ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

- kontrola wykonania robot spawalniczych.

- badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych warto$ci
ci$nienia i temperatury zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02419.

- badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewcze;j.
- badania efektow regulacji instalacji ogrzewcze;j.

- badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjne;.

- badania odbiorcze nate¢zenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej wedtug PN-B-
02151.

- kontrola zabezpieczen antykorozyjnych.
- kontrola wykonania izolacji termicznych.

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez Wykonawcg.
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3.9. ODBIORY ROBOT

3.9.1. Warunki ogélne

Warunki ogolne dotyczace odbiorow robot podano w poz. 2.6. STWiOR
3.9.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci
zwigzane z budowg instalacji ogrzewczej : montaz przewodow w bruzdach , izolacja termiczna.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbior robédt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

1) montazu rurociaggéw zgodnie z dokumentacjg techniczna,

2) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
STWIOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

3) szczelnosci rurociagow,

4) izolacji termicznej

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
3.9.3. Odbidr czesciowy robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz sprawdzeniu ich zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy. Odbidr ten nalezy potwierdzi¢ protokolem

Z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy

- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow

176



- specjalne ustalenia uzytkownika(zleceniodawcy) z wykonawca robot, dotyczace jakosci prac.

3.9.4. Odbiér techniczny koncowy robot

Odbior techniczny koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu budowy a przed przekazaniem instalacji
do eksploatacji .

3.9.4. 1 Zasady odbioru technicznego koncowego robot

Odbior techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodno$ci wykonania przedmiotu
zaméOwienia z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do
rzeczywistej ilosci, jako$ci 1 warto$ci zrealizowanych robot a w szczegdlnoscei:

1) zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym,

2) sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych

usunigcia usterek,

3) sprawdzenia aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

i uzupehienia,

4) sprawdzenia prawidtowego wbudowania wlasciwych materiatdow, zgodnie z warunkami udzielonego
zamowienia wynikajacymi z SIWZ a w szczegdlnosci z STWiOR,

5) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robot,

6) ocena techniczna jakosci wykonania, ktora powinna odpowiada¢ obowigzujacym przepisom

i zasadom sztuki budowlanej,
7) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie

Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa

w punkcie 3.9.4.2

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i STWiOR. W toku odbioru konicowego robdt komisja zapozna si¢
z realizacja ustalen przyjegtych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza

w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 STWiOR
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja
dokona potracen, oceniajac pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

3.9.4. 2 Dokumenty do odbioru technicznego koncowego

Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robot stanowia nastepujace dokumenty :

1) zawiadomienie Zamawiajacego na pismie o zakonczeniu robot potwierdzone stosownym wpisem

do dziennika budowy,

2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

3) dziennik budowy,

4) protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

5) protokoty przeprowadzonych prob szczelnosci poszczegolnych elementdw instalacji ogrzewczej,
6) protokoty z przeprowadzonych ptukan instalacji,

7) protokét z przeprowadzonego badania zabezpieczenia antykorozyjnego rur,

8) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne, $wiadczace,
ze zastosowane materiaty znajduja si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, posiadaja pozytywna ocene
techniczng i przydatno$ci a tym samym sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.(np.

certyfikat zgodnosci z PN, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng itp.)

9) zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane

o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
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budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu

i porzadku terenu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych
1 robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét
zawierajacy wszystkie ustalenia Komisji. Protokot zawierajacy pozytywna ocen¢ wykonanych robot
stanowi podstawe przyjecia we wladanie przedmiotu zamowienia, oraz podstawe do wystawienia

faktury przez Wykonawce (zaptaty wynagrodzenia) zgodnie z warunkami umowy.
3.9.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiéor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w poz. 3.9.4. 1)

3.10. PODSTAWA PEATNOSCI
Wg ustalen wynikajacych z zapisow projektu umowy — zalacznik do SIWZ

Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, — wymagania i badania skltadajgce si¢ na

wykonanie przedmiotu zaméwienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.

3.11. PRZEPISY ZWIAZANE

3.11.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 z pdzn.
zm.)

179



3.11.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 , Nr

33/03 poz.270
Nr 109/04 poz.1156 )
3.11.3 Normy:
1. PN-EN 215:2002
2. PN-EN 442-1:1999
3. PN-EN 442-2:1999
4.  PN-EN 442-2:
1999/A1:2002

5. PN-EN 442-3:1999
6. PN-91/B-02416

7.  PN-B-02421:2000
8.  PN-C-04607:1993
9.  PN-79/H-74244
10. PN-65/M-69013
11. PN-70/N-01270.01
12.  PN-70/N-01270.03

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

Grzejniki. Ocena zgodnosci.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.
Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne.

Wytyczne znakowania rurociaggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesylanych
czynnikow.
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I INSTALACJA WEWNETRZNA WODNO-KANALIZACYJNA | MONTAZ OSPRZETU
SANITARNEGO
1. WSTEP

| .1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét (STWiIOR) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych realizacji przedmiotu zamdwienia
publicznego pn: ,,Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego” — budowa wewngtrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej.

1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonanie wewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych przeprowadzane w ramach prac
remontowych lub modernizacyjnych powinno by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych oraz normg. Wymagania techniczne dla rur, armatury i innych
powinny by¢ podane przez ich producentow.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania
Materialy do budowy nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociaggowych powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

W przypadku instalacji wodociggowych kazdy materiat musi posiada¢ w pierwszej kolejnosci
pozytywna ocene higieniczng w postaci Atestu Higienicznego, wydawanego przez Panstwowy Zaktad
Higieny.

Aprobaty techniczne sg udzielane dla wyrobow, ktorych wlasciwosci uzytkowe i techniczne zapewniaja
prawidtowo projektowanym i wykonywanym obiektom budowlanym, w ktorych wyroby te majg by¢
uzyte, spetianie stawianych im wymagan podstawowych.
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Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot powinny mie¢ m. in. :
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
2.2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej oraz hydrantowa
e wewnetrzng instalacje wodociagowe nalezy wykona¢ z rur polietylenowych, o srednicy
nominalnej od 16 do 20 mm. taczenie rur i przyboréw za pomoca typowych lacznikow lub
innych zalecanych przez producenta tych rur. Polaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy
uzyciu tasmy teflonowej, past uszczelniajacych lub przedzy z konopi Podejscia pod przybory
sanitarne w bruzdach
e ceramika sanitarna w kolorze bialym i standardzie zgodna z dokumentacja techniczna
- zlewozmywaki z blachy nierdzewnej zgodne z dokumentacja projektowa
instalacje hydrantowa wykonac z rur stalowych ocynkowanych o §r. 32 mm.

2.2. 2 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC o $r. 40 do 110 mm dla kanalizacji wewnetrznej oraz
zewngetrznej o polaczeniach weiskowych na uszczelki.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

4. Transport

4.1. Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa.

4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot budowlanych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacych srodkoéw transportu, w zaleznos$ci od zakresu robot:

- samochdd dostawczy,
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Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementow.

5. Wykonywanie roboét
5.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw mozna wykonywac zarowno przy uzyciu tgcznikow, jak tez
przez gigcie przewodow.

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed wiaczeniem do eksploatacji na cisnienie 1,5 warto$ci
cisnienia roboczego , czas proby 30 minut i po sprawdzeniu wzrokowym i stwierdzeniu braku spadkow
ci$nienia probe nalezy uzna¢ za pozytywna.

5.2. Montaz armatury
1. Umywalki ustawia si¢ na wysokosci 0,55-0,65 m nad posadzka — na wspornikach.

2. W dnie umywalki umocowuje si¢ zawor spustowy z uszczelka gumowa. Spust, zaopatrzony w korek
Z tancuszkiem umocowanym do $cianki umywalki, potaczony jest gwintem z syfonem z tworzywa
sztucznego (PVC) lub mosieznym butelkowym.

3. Zaleznie od potrzeby stosuje si¢ umywalki z tylng Scianka lub bez niej — owalne lub prostokatne,
dhugosci 0,52-0,68 m.

4. Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastgpujaca:

a) zawory czerpalne do umywalek, 0,25-0,35 m nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi przedniej
$cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego.

5.3. Montaz przewodow kanalizacyjnych

e Polaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pier§cienia gumowego
0 $rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem
15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy
nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
e Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢:
a) 100 mm -od pojedynczych misek ustgpowych, wpustow piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

b) 150 mm -od 2 i wigcej misek ustepowych, przyborow kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego
zywienia oraz przy kilku przewodach razem potagczonych.

e Minimalne $rednice pionowych przewodoéw spustowych i ich podejs¢ do przyborow sanitarnych
powinny wynosic:
a) 50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,

b) 75 mm od kilku zlewdow, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek, wpustow podlogowych,

c¢) 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.
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Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zalezno$ci od
$rednicy przewodu wynosza: dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5%, 150 mm - 1,5%, 200 mm
- 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢: =+10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja
z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego montazu elementow przewodow.

Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdéw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodow od przegrod budowlanych i1 ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowaé¢ rur¢ pod kielichem. Na
przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggow i dodatkowo, co najmniej
jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢
mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytoéw dla przewodow poziomych wynosza:

a) dla rur z PVC érednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,

b) dla rur z PVC s$rednicy powyzej 110 mm - 1,25 m.

Kompensacja wydhuzen termicznych przewodéw z PVC taczonych za pomocg polgczen
roztacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wilasciwg lokalizacje mocowan statych
i przesuwnych.

Przewody kanalizacyjne w gruncie pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci
10 cm; dno wykopdw powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane
warstwg odpowiedniego materialu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
Przewody kanalizacyjne powinny spetia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich
oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢é wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia

przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w

ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace

dostep osobom niepowotanym,

¢) przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien
i drzwi prowadzgcych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od
tych przewoddéw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie
przewodow spustowych.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ polaczenie nie wigcej niz trzech
przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspélng rurg wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie
moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni pol przekrojow potaczonych przewodow
wentylacyjnych.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych.
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5.4. Izolacje cieplne

e Materialy
Roboty izolacji cieplnych obejmuja izolacje cieplne rurociggdw, armatury i urzadzen o temperaturze
czynnika do 80°C. . Wymagania og6lne dla materiatow:

a) Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢: - odporne na dzialanie max. temperatury
eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wtasciwosci uzytkowych w czasie nie krotszym od zatozonej
zywotno$ci elementu izolowanego, - wytrzymate na wystgpujace w czasie transportu, montazu
i eksploatacji obcigzenia statycze i dynamiczne, - chemicznie oboj¢tne w stosunku do materiatu, z
ktorego wykonany jest element izolowany, - odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne
czynniki biologiczne, - nietoksyczne

b) Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociaggdéw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz
budynkoéw powinny spetnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniajace ogien

c) Zawarto$¢ siarki ogélnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociggéw i urzadzen
stalowych nie powinna by¢ wigksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo)

d) Materialy powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreSlajace zakres i warunki
stosowania danego materiatu

¢) Materialy powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

- Ptyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji cieptochronnej stosowa¢ mozna
do izolacji rurociagéw, kanatow i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubos¢ odpowiednio do
temperatury transportowanego czynnika i temperatury otoczenia

- Zakres i warunki stosowania innych, niewymienionych wyrobow z porowatych tworzyw sztucznych
powinny by¢ zgodne z podanymi w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

- Materialy do wykonywania izolacji cieplnych przechowywa¢ nalezy w pomieszczeniach krytych
i suchych

- Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowiazany jest sprawdzi¢ cechy
zewngtrzne dostarczonych materiatow

- Sprawdzenie cech zewngtrznych materiatéw polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin
wybranych losowo wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mieé
krawedzie oraz plaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji podanej w
normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

e Wymagania ogélne
1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru
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2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

3. Materialy przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob skladowania materialdbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwo$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewngetrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknigc, zalaman
i wgniecen oraz odpowiada¢ ksztaltem izolowanego rurociggu lub urzadzenia. Grubo$¢ wykonanej
izolacji cieplnej nie powinna rézni¢ si¢ od grubosci podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej
wigcej niz o: 5-10 %.

5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniami.

5.6. Roboty demontazowe

e Zasady BHP, narzedzia i metodologie prac oprze¢ na wymaganiach dotyczacych analogicznych
prac montazowych.

e Stosowac srodki ochrony osobistej ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na zagrozenie pytem z
rozkruszanych elementow budowlanych.

o FElementy zdemontowane sktadowa¢ na placu budowy w wyznaczonym miejscu w sposob
zabezpieczajacy srodowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem.

o Wszystkie elementy zdemontowane docelowo powinny by¢ dostarczone do migjsc
przeznaczonych do sktadowania/ utylizacji odpadow.

o Demontowane urzadzenia nie zawierajg substancji szkodliwych wymagajacych zastosowania
szczegolnych procedur.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Celem kontroli
jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materiatdéw i realizowanych robot z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami ST.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru.

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

2. O$ armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywac si¢ z osig symetrii

3. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé tgczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie si¢ halasu i1 drgan powodowanych dzialaniem tej armatury.

186



8. Wymagania dotyczace usytuowania elementdw wyposazenia sanitarnego i powierzchni
funkcjonalnych niezb¢dnych do ekonomicznego korzystania z przyboréw zawiera norma PN-88/B-
01058.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru robot jest:

- dla rur metry oraz $rednica

- armatura w sztukach i kompletach

8. Odbiér robot

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje odbioréw instalacji:
- odbior miedzy operacyjny,

- odbior czeéciowy,

- odbior koncowy.

W ramach odbioru miedzy operacyjnego nalezy skontrolowaé sposob prowadzenia przewodow,
elementy kompensacji oraz lokalizacje przyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktore ulegaja zakryciu lub zabudowie w
wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow i inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a
takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja oraz wedtug warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano--montazowych, warunkow technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych oraz wymaganiami odpowiednich norm lub innych warunkow
technicznych (np. szczegdétowe wymagania montazu zalecone przez producenta elementow
wchodzacych w sktad instalacji). W szczeg6lnosci nalezy skontrolowac¢ uzycie wtasciwych materiatow
i elementow wchodzacych w sklad instalacji , prawidlowos¢ wykonanych potaczen, jakos¢
zastosowanych materialow uszczelniajacych, wielkos¢ spadkoéw przewodow, odleglosci przewodow
wzgledem siebie 1 od przegrod budowlanych, prawidlowos$¢ wykonania odpowietrzen, prawidtowosé¢
wykonania podpor przewodow oraz odleglosci miedzy tymi podporami, prawidtowos¢ wykonania
kompensacji i zamontowania armatury, jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej oraz
zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja.
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9. Podstawa platnoSci
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania roboét obejmuje:

- Wyznaczenie miejsca usytuowania instalacji wodociggowe;j

- Wykonanie otwordéw w $cianie i potozenie przewodoéw rurowych.

- Zamontowanie armatury.

- Wykonanie proby szczelnos$ci instalacji wodnej i kanalizacyjne;j.

10. Przepisy zwiazane

PN-81/B-10700.000 - Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania,

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

11 WENTYLACJA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych realizacji przedmiotu zamdwienia
publicznego pn: ,,Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego” — instalacja wentylacyjna

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia ogolne zawarto w ,,0g0Inej specyfikacji technicznej”

Instalacja wentylacji — instalacja wywiewna pomieszczen i dziatanie nawiewnikow higrosterowanych.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca stosowne kwalifikacje,

Upowazniona do kierowania robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z
realizacja budowy,

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy w formie
pisemnej sposobu realizacji i odbioru robot oraz innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

Roboty wentylacyjne — wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty,

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot,
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Procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania,

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czeSci, majaca na celu
usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego,

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem

nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci
wymiany powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi,

Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej

przestrzeni lub z tej przestrzeni, na 0got z zastosowaniem przewodow,

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majace na celu zmiang

jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza,

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury,

Wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch,

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
cieklych

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci — wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci opadowej z procesow
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepto lub/i wilgoci przez instalacje wentylacyjna,

Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza,

Przew6d wentylacyjny — element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy

obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze,

Przepustnica — zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zamiang oporow przeptywu,

Nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni,
Wywiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni,

Kurtyna powietrza — element stuzacy usrednieniu temperatury pomigdzy Srodowiskiem wewngtrznym
a zewngetrznym.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;j.

Dokumentacje robot stanowia:

— projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Dz. 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Dz. 2004 r. Nr 92, poz. 881)

— protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robot wynikajacych, z zatagczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.3.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowa

o wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a uzyte do
realizacji budowy materialy powinny posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne;

e w przypadku, gdy wykonane roboty lub parametry uzytych do ich wykonania materiatow nie
beda zgodne z Dokumentacja to takie roboty zostang niezwlocznie naprawione,
a nieodpowiednie uzyte do wykonania roboty materialy zostang zastapione wlasciwymi na
koszt Wykonawcy;

e w przypadku konieczno$ci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej, zmiany te Inspektor
Nadzoru winien uzgodni¢ z Projektantem.

1.3.2. Kompletno$¢ dokumentow

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sa istotnymi elementami inwestycji i jakiekolwiek wymaganie
zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

W jakichkolwiek rozbiezno$ciach, wymiary okre§lone w liczbach sa wazniejsze od wymiarow
wynikajacych ze skali rysunkow.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek bledow lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie
powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktéry dokona niezbgdnych zmian i poprawek po ich
uzgodnieniu z Projektantem.
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2.0. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i skladowania

Podstawowe wymagania dotyczace materiatow i skladowania zawarto w ,,0gdlnej specyfikacji
technicznej”.

- Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wilasciwie
0znaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujac, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznym oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow polegajacych tej certyfikacii,

o wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnos$ci z Polska Normg lub z aprobatg techniczna, majace istotny wpltyw na
spelnianie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow hie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane—
inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowaé o$wiadczenia,
oraz udostepnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2. Wymagania szczegotowe dla urzadzen dla materialéw

Typy i producenci urzadzen podani zostali w celu okre$lenia parametrow pracy, montazu i standardu
wykonania. Mozna zastosowa¢ urzadzenia o nie gorszych parametrach i standardzie wykonania pod
warunkiem zatwierdzenia zmiany przez inwestora i projektanta.

2.2.1 Instalacja wentylacji
Wykaz podstawowych urzadzen technologicznych wraz z parametrami technicznymi

e Kanaly i akcesoria wentylacyjne

e Kanaly wentylacyjne o przekroju kotowym z rury sztywnej spiro wykonywane bezposrednio na
budowie po uprzednim domierzeniu.
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W ponizszej tabeli przedstawiono wszystkie dane techniczne zgodne z normami:

EN 13403, EN13501-1, EN ISO 354, EN 12086, UN 12237 i RITE

e [Kanaty okragte ,,spiro” ocynkowane tgczone z pozostatymi elementami systemu na systemowe
uszczelki gumowe. Typy 1 wymiary kanalow wg PN-B3434, PN-EN 1505, PN-B-7600:1996 —
klasa szczelnosci B. Potaczenia przewodow wg PN-B-7602:1996;

e Materiatl kanatéw powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych oraz nalotow
korozyjnych;

e Kratki wentylacyjne wywiewne z przepustnicami powietrza;

e Lokalizacja i kolor elementow wyciggowych dostosowa¢ do aranzacji sufitow i zabudowy.

e nawiewniki higrosterowane montowane w ramie okiennej zapewniajace dostawe Swiezego
powietrza

e wentylatory kanatowe i osiowe montowane na kanale spiro.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi
Podstawowe wymagania dotyczace sprzgtu i narzgdzi zawarto w ,,0g0lnej specyfikacji techniczne;j”
3.2. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i narzedzi
3.2.1. Instalacja wentylacji
Wykaz podstawowego sprzetu i narzedzi
Do wykonywania instalacji wentylacji nalezy stosowac:

wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wiertet diamentowych;
wiertarka o mocy 500 W, z kompletem wiertet do metalu;

wiertarko akumulatorowa z kompletem wiertet wkrecajacych;

nozyce elektryczne do blachy

nitownica

gietarka reczna z nozycami rolkowymi do blach do 1.25mm

mtot udarowy COMBI o mocy 1100 W, z kompletem wiertet diamentowych;
mtot wyburzeniowy moc 1350 W, z kompletem koncowek;

wiertnica do betonu o mocy 2100 W, z koronami o $rednicach od 55 — 200mm;
szlifierka katowa moc 2100 W o $rednicy tarczy 230mm;

spawarka transformatorowa 400V/225-240 A;

poziomica laserowa ze statywem;

poziomice o dtugosci od 0,5 — 1,0m;

komplet kluczy ptaskich;

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Podstawowe wymagania dotyczace transportu zawarto w ,,0g6Inej specyfikacji technicznej”
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4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu
4.2.1. Instalacja wentylacji

Transport i skladowanie materialow

o Kanaly, ksztaltki i osprzet wentylacyjny

Kanaty wentylacyjne muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
kanatow wymaga uzycia podno$nika widtowego z plaskimi widetkami lub dzwignia. Przewo6z
ksztattek i osprzetu wentylacyjnego moze si¢ odbywac wytacznie samochodami skrzyniowymi.

Na platformie samochodu kanaty powinny leze¢ na podkitadkach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10cm i grubos$ci co najmniej 2,5cm utozonych prostopadle do osi kanatow.

Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ Im.

Ksztattki wentylacyjne przewozi¢ utozone jedna na drugiej nie wigcej niz 3 w warstwach.

Przy roztadunku kanaléw i ksztaltek wentylacyjnych nie mozna ich rzuca¢ ani przesuwaé po
pochylni. Przy dlugosciach kanatow wigkszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu nie moze
przekracza¢ 1m.

Szczegodlowe wytyczne wg dokumentacji producenta i wyrobu.

e Pozostale materiaty

Pozostale materialty wymienione w niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone dowolnymi
zakrytymi §rodkami transportu.

Ladunki nalezy rozmieszczaé i mocowaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi
urzadzen.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ przewozone i sktadowane na budowie w miejscach suchych,
zabezpieczonych przed utratg ich wiasciwosci izolacyjnych na skutek zawilgocenia.

Szczegolowe wytyczne wg dokumentacji producenta i wyrobu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania robot zawarto w ,,0g6Inej specyfikacji technicznej”
5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robot
5.2.1. Instalacja wentylacji

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wentylacyjnej powinny by¢ zakonczone:

o wszystkie roboty przygotowawcze/przebicia otworow w stropach i $cianach;

e prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewnetrznymi instalacjami umozliwiajgcymi swobodne
prowadzenie prac montazowych.
Nalezy przestrzega¢ warunkow wydanych przez producenta wyrobu co do wymogu uczestnictwa w

czynnosciach montazowych przedstawiciela producenta, warunkéw producenta
dotyczacych przeszkolenia pracownikow Wykonawcy w zakresie montazu urzadzen oraz
warunkow montazu lub odbioru po montazu przez zespot serwisowy dostawcy.

) Montaz:
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. montaz urzadzen powinien by¢ wykonywany w oparciu o rysunki dostawcow i wytyczne
przedstawione w dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen;

. zasilanie elektryczne wirnikow wentylatorow powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek
obrotow wentylatora
. sposob mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodna obsluge, konserwacje oraz

wymiang urzadzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlanej;

sprawdzi¢ usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych;

przeprowadzi¢ transport poziomy z miejsca sktadowania na miejsce montazu;

przeprowadzi¢ transport pionowy i poziomy urzadzen w Stefie montazu;

dokona¢ ustawienia urzadzenia na wlasciwym miejscu, wypoziomowaé, zamontowac

poszczegoblne elementy, sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu;

podtaczy¢ kanaly odprowadzajace powietrze;

. Montaz kanatow i akcesoriow:

. kanaty prowadzone pod stropem pomieszczen. Mocowanie kanatow za pomoca zawiesi do
stropu minimum co 2m Na kanatach nalezy zastosowac system podwieszen z amortyzatorami
gumowymi w celu zredukowania drgan;

. przewody wentylacyjne zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kohierzowych odlegtosé
ta powinna wynosi¢ ~100mm;

. potaczenia roztaczne poszczegélnych elementdow powinny by¢ szczelne, a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane;

. przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktoérych
wymiary sg od 50 do 100mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow;

. montaz instalacji za pomoca zawiesi i konstrukcji wsporczych z systemowych profili
ocynkowanych;

. material podpoér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje

w miejscu zamontowania. Kanaly wentylacyjne nalezy mocowaé na podwieszeniach lub
podporach. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi
punktami zamocowania nie przekraczato 0,4% dhugosci pomiedzy podporami;

. przed wbudowaniem elementow instalacji sprawdzi¢ zgodnos¢ wskazanych wymiarow do
elementow konstrukcji i innych instalacji;

. odsadzki i redukcje oraz kanaty dwuscienne zamawia¢ i montowac po uprzednim sprawdzeniu
wymiarow rzeczywistych na budowie;

. kanaty prostokatne na zakonczeniu ciggéw i1 odgatezien oraz zmianach kierunku trasy
zamawia¢ z 1 ramka luzng oraz naddatkiem dtugos$ci wykonania domiaru na budowie;

. dla pomieszczen sanitarnych zapewnic¢ stolarke z otworami dla przeptywu powietrza (kratka
kontaktowa);

. dostep do czyszczenia kanatow wentylacyjnych realizowa¢ poprzez systemowe rewizje
montowane na poszczeg6lnych kanatach;

. w przypadku oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydhuzen liniowych;

. w przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenie i elementy w sieci przewodow mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku;

. czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworoOw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji;

. montaz urzadzen i akcesoriow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany

powinien by¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Podstawowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt zawarto w ,,0gd1Inej specyfikacji technicznej”

6.2. Wymagania szczegolowe dotyczace kontroli jakosci robot

Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Wprowadzenie zmian jest dozwolone pod warunkiem zgody projektanta.

Badanie w czasie robot:
badanie w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robdt z
dokumentacjg projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowosci dalszych prac.
kontroli podlega:

1. estetyka i sposob wykonania instalacji wentylacyjnej;

2. sprawdzenie jako$ci zastosowania materialow i wyrobow;
3. sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowania urzadzen.

4. realizacja kontroli jako$ci robdt na budowie odbywacé si¢ bedzie w postaci kontroli
biezacej wykonywanej zawsze z udzialem Inspektora Nadzoru;

5. wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru protokoty z montazu;

6. poprawno$¢ wykonania czynno$ci montazowej nalezy uzna¢ za osiagnieta, jezeli jej
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami
sztuki montazowej oraz wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych poszczegdlnych
urzadzen;

7. z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

Rozruch i kontrola dziatania instalacji:

Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace wstepne:

L
L
L
L
L
1.

Probny rozruch catej instalacji w warunkach roznych obcigzen (72 godziny), czasie
prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

prawidtowos$¢ pracy silnikdéw elektrycznych;

szczelno$¢ urzadzen

prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji

w czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacj¢ oraz pomiary urzadzen

regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

pomiary wstepne przed regulacja;

2. regulacje sieci oraz elementow zakanczajacych;

3. sprawdzenie wydajno$ci wentylatorow;

4. sprawdzenie liczby obrotow wentylatora;

5. sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego.
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regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza;

okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku,

nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
przedtozenie protokotdow z wszystkich pomiarow wykonywanych w czasie regulacji
wstepnej;

. przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

Po zakonczeniu probnego ruchu urzagdzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawdzenie z pomiarow
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnos$ci na schematach instalacji. Wyniki badan
i pomiar6w powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru. Odbior
techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z
projektem, nadaje si¢ do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace obmiaru robot zawarto w ,,0g06lnej specyfikacji techniczne;j”

8. PODSTAWY PLATNOSCI

Wymagania dotyczace platnosci zawarto w ,,0gdlnej specyfikacji technicznej”

9. PRZEPISY ZWIAZNE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.
881)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz.
1360 z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z 14.03.2004r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr
26 poz. 313)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z 2003r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156, z pdzniejszymi zmianami).

Instalacja wentylacji

- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym — Wymiary

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — Wymiary

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

- PN-N-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania

- PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

- PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych
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PN-EN 1397:2002 Wymienniki wentylatorowe powietrzno-wodne wymienniki — Procedury
badawcze wyznaczania wydajnosci

Wentylacja budynkéw. Procedury badan 1 metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonywanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i Kklimatyzacyjne —
Wiasciwo$ci mechaniczne

PN-EN 12236:2003 Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych — Wymagania
wytrzymalo$ciowe

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje¢ sieci przewodow

PN-EN 779:2004 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania,
oznaczenie.

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeplywu
strumienia powietrza w przewodzie

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 1822-5:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) — Czesci 5L
Okreslenia skutecznosci filtru

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”, (COBRTI INSTAL, Warszawa, wrzesien 2002r)
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