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ZMIANA II SWZ 
 

Do uczestników postępowania 
 
Dotyczy: postępowania EZP/189/2024 na „Przebudowa niskoparametrowej, osiedlowej sieci 
ciepłowniczej wraz z przyłączami dla budynków wielorodzinnych przy ul. Płk. Stanisława Dąbka oraz  
ul. Bosmańskiej w Gdyni”. 
 
I. W nawiązaniu do pisma nr FZ.264.42.2024.1JP z dnia 22.05.2024 r. i udzielonej odpowiedzi na pytanie 

nr 1 Zamawiający zmienia treść odpowiedzi w następujący sposób: 

1. Czy rury stalowe sieci ciepłowniczej niskoparametrowej mają być ze szwem czy bez szwu? 

 

Odpowiedź: 

Było: 

Należy zastosować rury bez szwu. 

 

Jest: 

Dla rur stalowych sieci ciepłowniczej niskoparametrowej należy przyjąć parametry, takie jak określone przez 

Zamawiającego w Wytycznych do projektowania, budowy i odbiorów preizolowanych sieci ciepłowniczych 

układanych w gruncie (Wydanie V)* dla sieci cieplnej wysokich parametrów tj.:  

• dla średnicy nominalnej od DN 15 do DN 100 włącznie - rury stalowe bez szwu,  

• dla średnicy nominalnej od DN 125 - rury stalowe ze szwem spiralnym lub szwem wzdłużnym. 

 

* Wytyczne dostępne pod linkiem: https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/wytyczne-do-projektowania--budowy-i-odbiorw-

sieci-preizolowanych_wydanie-5.pdf 

 

II. Informuję, że w dniach 24.05.2024 r. i 27.05.2024 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej 

treści:   

 

1. Pytanie nr 1:  

W związku z dużą złożonością przedmiotu zamówienia, licznych pytań skierowanych do Zamawiającego 

mających znaczący i kluczowy wpływ na szacowanie i wycenę ,  długim weekendem poprzedzającym 

termin złożenia oferty  co powoduje zwiększoną  ilość urlopów pracowników zaangażowanych w 

przygotowanie wyceny   , nieobecności kluczowego członka zespołu przygotowującego ofertę oraz 

wydłużone oczekiwanie na oferty poddostawców, Wykonawca   zwraca się z prośbą o przesunięcie 

terminu składania ofert na dzień 07.06.2024r .Wydłużenie terminu składania ofert  pozwoli  na 

https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/wytyczne-do-projektowania--budowy-i-odbiorw-sieci-preizolowanych_wydanie-5.pdf
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/wytyczne-do-projektowania--budowy-i-odbiorw-sieci-preizolowanych_wydanie-5.pdf
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szczegółową  i precyzyjną analizę udzielonych odpowiedzi oraz  dokumentacji  postępowania    i umożliwi  

przygotowanie prawidłowo oszacowanej i rzetelnej oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 05.06.2024 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert 

05.06.2024 r. godz. 10:05, w związku z powyższym zmieniono dokumentację postępowania w 

następujący sposób: 

Pkt 12.1 i 12.2 SWZ otrzymują brzmienie: 

 

12.1. Wykonawca składa ofertę (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym) wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings  w terminie do dnia ZMIANA II: 

29.05.2024 r. 05.06.2024 r. do godz. 10:00. 

12.2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu ZMIANA II: 29.05.2024 r. 

05.06.2024 r. od godz. 10:05 za pomocą Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego. 

  

2. Pytanie nr 2:  

Wykonawca prosi o wyjaśnienie wymogu dot. posiadania pracowników z uprawnieniami prac na 

wysokościach , czy jest on proporcjonalny i adekwatny do zakresu niniejszego postępowania, do jakiego 

zakresu przedmiotu zamówienia takie uprawnie są wymagane? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy praca na wysokości to praca powyżej jak i poniżej 

gruntu 1 metr. W tym wypadku dot. prac w komorach oraz wykopach. 

 
3. Pytanie nr 3: 

Dot. wzoru  umowy § 1 ust.6  

Z interpretacji  powyższego zapisu wynika , iż  najwyższa staranność oznacza, że wykonanie prac tylko w 

sposób należyty jest wadliwe. Jest to  Zaostrzenie odpowiedzialności kontraktowej. W związku z 

powyższym prosimy o modyfikację zapisu  wpisując „ należyta staranność”. 

 

Odpowiedź: 

Przywołany ustęp Umowy nie zaostrza odpowiedzialności kontraktowej i nie wynika z niego, że 

wykonanie prac tylko w sposób należyty jest wadliwe. 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings
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4. Pytanie nr 4:  

Dot. wzoru  umowy § 3 ust.1 

Termin powinien być liczony od dnia wydania placu budowy, Wykonawca nie ma realnego wpływu , kiedy 

zostanie mu on  wydany, a od tego zależy możliwość dotrzymania terminu końcowego.  

W związku z powyższym prosimy o odpowiednią  modyfikacje powyższego zapisu. 

 
Odpowiedź: 

Brak zgody na zmianę zapisu.  

 

5. Pytanie nr 5:  

Dot. wzoru  umowy § 3 ust.4 

Nie określono, w jakiej formie następuje zatwierdzenie harmonogramu. Prosimy o wskazanie  formy 

dokumentowej w celu uniknięcia niejasności.  

Ponadto z postanowienia tego nie wynika, czy harmonogram wymaga aneksowania, podczas gdy w 

kolejnym ustępie wskazana, że zmiana nieistotna nie wymaga aneksowania (z tego wynika, że zmiana 

istotna wymaga jednak aneksu). Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnień wskazanych zapisów. 

 

Odpowiedź: 

W zakresie zatwierdzenia Harmonogramu Zamawiający zmienił zapisy dokumentacji postępowania w 

następujący sposób: 

§ 3 ust. 4 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

Harmonogram jest podstawą do bieżącej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy i powinien uwzględniać 

wykonanie wszystkich prac oraz robót budowlanych objętych niniejszą Umową. Wykonawca 

zobowiązany jest do bieżącego uaktualniania Harmonogramu. Każdorazowa zmiana Harmonogramu 

rzeczowo-finansowo-terminowego, w tym jego uaktualnienie, wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego ZMIANA II: tj. Wykonawca prześle uaktualniony Harmonogram na adres e-mail 

Zamawiającego wskazany w § 13 ust. 2 Umowy, zaś Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż 

w terminie 2 dni roboczych, przesyłając odpowiedź na adres e-mail wskazany w § 13 ust. 1 Umowy, 

zaakceptuje Harmonogram  lub zgłosi uwagi co do jego treści, które Wykonawca winien uwzględnić i 

ponownie przesłać do akceptacji Zamawiającego przedmiotowy Harmonogram. 
 

Zgodnie § 3 ust. 5 Wzoru Umowy zmiana nieistotna Harmonogramu nie wymaga sporządzenia Aneksu. 

Zmianami istotnymi Harmonogramu będą zmiany, dotyczące zmiany terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, o których mowa w  § 14 ust. 1 lit. c), h)- l), n)- q), u)- v) Wzoru Umowy i te zmiany 

Harmonogramu, na podstawie § 14 ust. 5 Wzoru Umowy, będą wymagały sporządzenia Aneksu Umowy.   

 

6. Pytanie nr 6:  

Dot. wzoru  umowy § 5 ust.9 
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Brakuje opisu trybu  ograniczenia zakresu przedmiotu umowy. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie  

czy Zamawiający jednostronnie dokona takiego ustalenia, czy też będzie wymagany  aneks do umowy 

(zgoda obu stron)? 

 

Odpowiedź: 

Wszelkie zmiany umowy reguluje § 14 Wzoru Umowy, a sytuacji opisanej w pytaniu dotyczy § 14 ust.1 

lit. y) tiret trzecie.  

 

7. Pytanie nr 7:  

Dot. wzoru  umowy § 9 ust.13 

„13.Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zwrot 

zabezpieczenia nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty zabezpieczenia, chyba że w 

terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed umownym terminem zwrotu zabezpieczenia Wykonawca 

wskaże Zamawiającemu inny rachunek bankowy. Dyspozycja zmieniająca numer rachunku bankowego 

musi zostać podpisana przez osobę umocowaną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.  

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dyspozycji w postaci elektronicznej na adres e-mail 

Zamawiającego zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl, z zastrzeżeniem opatrzenia dyspozycji 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej stosowne umocowanie.” 

Prosimy o wykreślenie zapisu „pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy” . Wykonawca nie może być  zobowiązany do  

ponoszenia kosztów prowadzenia rachunku przez Zamawiającego i opłat za dokonywanie przelewów. 

 

Odpowiedź: 

Brak zgody na proponowaną zmianę. Powyższy zapis jest zgodny z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, wynika min. z art. 450 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami). 

 

8. Pytanie nr 8:  

Dot. wzoru  umowy § 10 ust.10 

„10.Protokoły odbioru zaawansowania robót potwierdzające częściowe wykonanie robót  sporządzi 

Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu kolejnych odbiorów częściowych, celem ich podpisania.” 

Prosimy o wyjaśnienie powyższego postanowienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił zapisy dokumentacji postępowania w następujący sposób: 

§ 10 ust. 10 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

mailto:zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl
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10. Protokoły odbioru zaawansowania robót potwierdzające częściowe wykonanie robót  sporządzi 

Zamawiający i doręczy Wykonawcy ZMIANA II: w dniu kolejnych odbiorów częściowych, celem ich 

podpisania.” 

 
9. Pytanie nr 9:  

Dot. wzoru  umowy § 11 ust.21,24 

„21. W przypadku konieczności rozbudowy sieci ciepłowniczej, w okresie obowiązywania gwarancji, o 

której mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie wykonywanych 

prac, z przynajmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Strony ustalą ewentualne 

wyłączenie gwarancji w zakresie ingerencji, o której mowa w zdaniu poprzednim” 

„24. Wykonane prace nie spowodują utraty gwarancji na Przedmiot niniejszej Umowy, ani na jego 

poszczególne części, z zastrzeżeniem ust. 21 zdanie drugie.” 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie i doprecyzowanie powyższych postanowień. W przypadku braku 

porozumienia stron w jakim zakresie gwarancja wygasa to wtedy zobowiązanie gwarancyjne nie wygasa 

mimo iż Wykonawca nie ma wpływu jakie zmiany zostaną dokonane ?   

Zapis narusza równość stron w umowie  i zdecydowanie zaostrza  odpowiedzialność kontraktową 

Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Brak zgody na zmianę. Zapis jest jednoznaczny. W przypadku braku porozumienia stron zgodnie z ust. 

24  wykonane prace nie spowodują utraty gwarancji. 

 
10. Pytanie nr 10:  

Dot. wzoru  umowy § 15 ust.8,9 

„8. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, jest  on zobowiązany 

do dokonania odbioru robót, oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane oraz zabezpieczające i za 

materiały oraz urządzenia i konstrukcje już zużyte do wykonania Umowy (wbudowane) zakupione przez 

Wykonawcę. W takim wypadku Zamawiający na swój koszt załaduje, przetransportuje oraz rozładuje 

materiały, o których mowa w ust. 7 lit. e) niniejszego paragrafu.  

9. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający nie jest 

zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za roboty zabezpieczające i za materiały oraz urządzenia i 

konstrukcje. W takim wypadku Wykonawca na swój koszt załaduje, przetransportuje oraz rozładuje 

materiały, o których mowa w ust. 7 lit. e) niniejszego paragrafu.” 

 

W ocenie Wykonawcy powyższe  postanowienia są błędnie skonstruowane. W przypadku ust. 8 wynika 

iż Zamawiający powinien zapłacić za roboty wykonane, materiały wbudowanie i materiały 

niewbudowane, których wykonawca nie może wykorzystać. 
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Z kolei z par. 9 błędnie wynika, że w przypadku odstąpienia z winy Wykonawcy Zamawiający nie musi 

płacić za żadne materiały, a powinien w takim wypadku zapłacić co najmniej za roboty wykonane + 

materiały wbudowane. 

Bardzo prosimy o wyjaśnienie, doprecyzowanie i odpowiednią modyfikacje powyższych zapisów wzoru 

umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił zapisy dokumentacji postępowania w następujący sposób: 

§ 15 ust. 7, 8 i 9 Wzoru Umowy otrzymują brzmienie: 

7. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, przeprowadzi 

inwentaryzację robót wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy i sporządzi protokół oraz: 

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która 

spowodowała odstąpienie od Umowy; 

b) sporządzi wykaz materiałów zakupionych zgodnie z dokumentacją techniczną  

wg stanu na dzień inwentaryzacji wraz z ważnymi atestami i zasadnością zakupu, urządzeń i 

konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od Umowy 

spowodował Zamawiający; 

c) sporządzi wykaz materiałów zakupionych zgodnie z dokumentacją techniczną  

wg stanu na dzień inwentaryzacji wraz z ważnymi atestami i zasadnością zakupu, urządzeń i 

konstrukcji, które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego, jeżeli odstąpienie od Umowy 

spowodował Wykonawca; 

d) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

ZMIANA II: 

e) sporządzi wykaz materiałów przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy, a nie 

wbudowanych na moment sporządzenia inwentaryzacji. 

8. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, jest  

on zobowiązany do dokonania odbioru robót, oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane oraz 

zabezpieczające i za materiały oraz urządzenia i konstrukcje już zużyte do wykonania Umowy 

(wbudowane) zakupione przez Wykonawcę. ZMIANA II: W takim wypadku Zamawiający na swój 

koszt załaduje, przetransportuje oraz rozładuje materiały, o których mowa w ust. 7 lit. e) niniejszego 

paragrafu. 

9. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający nie jest 

zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za roboty zabezpieczające i za materiały oraz urządzenia i 

konstrukcje. ZMIANA II: W takim wypadku Wykonawca na swój koszt załaduje, przetransportuje oraz 

rozładuje materiały, o których mowa w ust. 7 lit. e) niniejszego paragrafu. 
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11. Pytanie nr 11:  

Dot. wzoru  umowy § 22 ust.5  

„5. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony będzie do 

zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia 

sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę.” 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie dlaczego powyższe postanowienie jest wpisane w postanowieniach 

końcowych? Jest to już wcześniej uregulowane. Tak sformułowane postanowienie jest nie do 

zaakceptowania przez Wykonawcę  - ewentualne wykonawstwo zastępcze powinno być poprzedzone 

wezwaniem do wykonania poprawek itp. w określonym terminie, którego bezskuteczny upływ umożliwia 

dopiero skorzystanie z zastępczego wykonania. Tak zapisane postanowienie pozwala Zamawiającemu 

zmienić wykonawcę bez uzasadnienia z jakiegokolwiek powodu np. nieistotne uchybienia. Postanowienia 

rażąco narusza równowagę stron i bezwzględnie zaostrza  odpowiedzialność kontaktową Wykonawcy i 

narażenia go na bezpodstawne i nieuzasadnione koszty. 

 

Odpowiedź: 

Prawo Zamawiającego do zlecenia wykonania zastępczego zostało opisane w § 3 ust. 6 Wzoru Umowy. 

W  § 22 ust. 5 Wzoru Umowy omyłkowo ponownie opisano kwestie zlecenia wykonania zastępczego, 

związku z powyższym Zamawiający zmienił dokumentację postępowania w następujący sposób: 

usunięto ust. 5 w § 22 Wzoru Umowy.    

 
12. Pytanie nr 12:  

Prosimy o informację czy kolana preizolowane powinny być o promieniu gięcia 1,5D czy 2,5D? 

 

Odpowiedź: 

Kolana preizolowane powinny być o promieniu gięcia minimum 2,5D. 

 

13. Pytanie nr 13:  

Czy zawory preizolowane powinny być pełnoprzelotowe czy mogą być ze zredukowanym przelotem? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem.  

 

14. Pytanie nr 14:  

Czy zawory niepreizolowane powinny być pełnoprzelotowe czy mogą być ze zredukowanym przelotem? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem. 
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15. Pytanie nr 15:  

Czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu? Jeżeli tak to prosimy o załączenie. 

 

Odpowiedź: 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu nie jest wymagany, w obszarze przebudowy występują drogi 
wewnętrzne. 

  

16. Pytanie nr 16:  

Prosimy o informację kto ponosi  koszty odszkodowań za brak dostaw ciepła? Jeżeli Wykonawca to 

prosimy o podanie informacji umożliwiających oszacowanie tych kosztów. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 29 Wzoru Umowy obowiązkiem Wykonawcy jest min. powiadomienie 

Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 13 ust. 2 Umowy o terminie 

wymaganego przestoju w dostawie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania na co najmniej 7 

dni kalendarzowych przed planowanym terminem przestoju. 

Koszty odszkodowań wobec użytkowników za brak dostaw ciepła ponosi Zamawiający. Wykonawca 

będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego, gdy do braku dostaw ciepła przyczynił się 

on sam, swoim zaniedbaniem lub zaniechaniem wykonania obowiązków wynikających z Umowy, np. 

wskutek zwłoki w wykonaniu robót budowlanych. Sankcje z tego tytułu zostały przewidziane w 

postaci kar umownych w § 12 Wzoru Umowy (załącznik nr 2 do SWZ). 

 

17. Pytanie nr 17:  

Prosimy o informację  kto wykonuje i ponosi koszty odwodnienia i napełnienia sieci? Jeżeli Wykonawca 

to prosimy o podanie ceny czynnika grzewczego. 

 

Odpowiedź: 

Koszty odwodnienia i napełnienia sieci ponosi Zamawiający. 

 

18. Pytanie nr 18:  

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy np. zastosowaniu sieci 

tymczasowych? Jeżeli tak to prosimy o podanie średnic rurociągów tymczasowych. 

 

Odpowiedź: 

Prace organizować należy tak, aby przestoje nie były dłuższe niż jeden dzień roboczy – dot. dostawy 

CWU (patrz odpowiedź na pytanie pkt 16 powyżej). 
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19. Pytanie nr 19: 

Prosimy o informację czy w istniejącej sieci cieplnej przewidzianej do demontażu występują elementy 

zawierające azbest? 

 

Odpowiedź: 

W istniejącej sieci cieplnej przewidzianej do demontażu nie występują elementy zawierające azbest. 
  

20. Pytanie nr 20:  

Prosimy o informację jaka jest istniejąca izolacja rurociągów przewidzianych do demontażu? 

 

Odpowiedź: 

Izolację rurociągów przewidzianą do demontażu stanowi izolacja gipsowa i z wełny mineralnej. 

 

21. Pytanie nr 21:  

Prosimy o podanie miejsca, na które należy odwieść złom. 

 

Odpowiedź: 

Postępowanie w zakresie złomu szczegółowo opisano w dokumentacji postępowania min.  

w Wytycznych dla postępowania ze złomem, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ/załącznik nr 9 do 

Wzoru umowy.  

 

22. Pytanie nr 22:  

Prosimy o informację czy należy usunąć wszystkie elementy betonowe demontowanej sieci kanałowej? 

Czy można pozostawić ściany lub dno kanału? 

 

Odpowiedź: 

Podczas realizacji prac należy zachować projektowane rzędne ułożenia sieci ciepłowniczej oraz 

normatywne przykrycie rurociągów. Wobec powyższego  Wykonawca bazując na swoim 

doświadczeniu podczas realizacji podobnych inwestycji na etapie wyceny powinien uwzględnić 

demontaże kanałów według własnego uznania. Jeżeli sieć ułożona zgodnie ze sztuką zmieści się  w 

kanale to Zamawiający nie wymaga likwidacji ścian kanałów. 

 

23. Pytanie nr 23:  

Prosimy o załączenie schematu ułożenia rur w wykopie oraz w istniejącym kanale. 

 

Odpowiedź: 

Rurociągi należy ułożyć zgodnie z pkt 6.4 Wytycznych do projektowania, budowy i odbiorów 

preizolowanych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie (Wydanie V) tj.:  
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Odległości miedzy rurociągiem zasilającym, a powrotnym winny wynosić: 

 
 

24. Pytanie nr 24:  

W jaki sposób należy unieczynnić odcinki kanałów nie pokrywające się z przebudowywaną trasą? Czy 

należy przewidzieć zamulenie? 

 

Odpowiedź: 

Odcinki kanałów nie pokrywające się z przebudowywaną trasą należy zostawić bez zamulenia. 

Kanały nieczynne od strony komór należy zamurować i otynkować.    

 

25. Pytanie nr 25:  

Prosimy o załączenie planu z zaznaczonymi odcinkami do unieczynnienia. 

 

Odpowiedź: 

Unieczynnić należy wszystkie odcinki sieci podlegającej przebudowie, które nie są przewidziane do 

demontażu. 

 

26. Pytanie nr 26:  

Prosimy Zamawiającego o załączenie projektu odtworzenia nawierzchni lub podanie warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni. 

 

Odpowiedź: 

Istniejące i projektowane nawierzchnie zostały przedstawione na profilach (rys. 2A, 2B, 2C i 2D) 

stanowiących elementy Dokumentacji technicznej (załącznik nr 1 do SWZ) i nie ma konieczności 

wykonywania projektu odtworzenia nawierzchni, przy czym warstwy nawierzchni należy odtworzyć do 

stanu pierwotnego  z zachowaniem grubości istniejących konstrukcji oraz technologii wykonania.    

 

27. Pytanie nr 27:  

Na wizji stwierdzono, że na odc. k6-k7 występuje nowa nawierzchnia. Prosimy o wyjaśnienie jak 

wygląda sprawa utrzymania gwarancji? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada informacji w tej sprawie. 

 

28. Pytanie nr 28:  

Zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, budowy i odbiorów przeizolowanych sieci ciepłowniczych 

układanych w gruncie” OPEG Gdynia, stalowe rury przewodowe zewnętrznej instalacji niskich 

parametrów (CO) powinny być bez szwu. Czy należy przewidzieć rury bez szwu w całym zakresie 

średnic? Czy również kształtki i armatura powinny być bez szwu? 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zawarto w pkt I pisma powyżej. 

  

29. Pytanie nr 29:  

Zgodnie z pkt. 13.2 SWZ cena oferty musi obejmować m.in. zabezpieczenie placu do składowania 

materiałów własnych oraz przekazanych przez Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie, jakie materiały 

zostaną dostarczone przez Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił zapisy dokumentacji postępowania w następujący sposób: 

pkt 13.2 SWZ otrzymuje brzmienie: 

13.2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia (w tym zabezpieczenia 

placu do składowania materiałów własnych ZMIANA II: oraz przekazanych przez 

Zamawiającego) oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę 

z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z 

prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia. 

30. Pytanie nr 30:  

Wg uzgodnienia z AMW Znak pisma: OG-DN.5103.15.2023/2, Inwestor jest zobowiązany do 

uzgodnienia z Gdyńskim Centrum Sportu możliwości prowadzenia prac na terenie działek 1067 i 1069. 

Czy Zamawiający posiada takie uzgodnienie? Czy należy przewidzieć koszty związane z prowadzeniem 

prac na ww. działkach? 

 

Odpowiedź: 

Uzgodnienia należy dokonać na etapie realizacji inwestycji przy znanym harmonogramie robót i 

konkretnymi terminami zajęcia terenu. 
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31. Pytanie nr 31:  

Załączone uzgodnienie z AMW Znak pisma: OG-DN.5103.15.2023/2 stanowi zgodę na dysponowanie 

dz. 1067, 1069 i 1095 na cele budowlane natomiast nie stanowi zgody do wejścia na teren działek. Czy 

Zamawiający posiada taka zgodę?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania przedmiotowej zgody.  

 

32. Pytanie nr 32:  

Czy należy przewidzieć wymianę gruntu? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem - po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakości połączeń i ich szczelności należy 

je przysypać warstwą piasku grubości 20 cm i zagęścić. Następnie ułożyć taśmę ostrzegawczą i zasypać 

ziemią rodzimą bez domieszek gruzu i kamieni, warstwami co 30 cm zagęszczać, aż do poziomu 

projektowanego terenu. Może zaistnieć konieczność miejscowej wymiany gruntu. Wykonawca 

powinien to oszacować według swojego doświadczenia.  

 

33. Pytanie nr 33:  

Czy w przypadku wystąpienia konieczności wymiany gruntu Zamawiający przewiduje rozliczenie w/w 

prac w ramach robót dodatkowych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.  

 

34. Pytanie nr 34:  

Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew i krzewów, w przypadku gdy nie będzie możliwości 

wykorzystania istniejącego kanału lub sieć przebiega po nowej trasie np. przez ogródek wzdłuż  

budynku Dąbka 75? 

 

Odpowiedź: 

Prace w zakresie zieleni należy wykonać zgodnie z Dokumentacją techniczną, w szczególności z 

dokumentem: Inwentaryzacja zieleni (element załącznika nr 1 do SWZ). Zgodnie z Inwentaryzacją 

zieleni nie ma konieczności wycinki drzew lub krzewów wymagających uzyskania decyzji 

administracyjnej.  

 

 

35. Pytanie nr 35:  
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Kto ponosi koszty  i opłaty administracyjne  wycinki  drzew i krzewów?  

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 34 powyżej.  

 

36. Pytanie nr 36:  

Czy przewidziane są nasadzenia zastępcze? Jeżeli tak i jest to po stronie Wykonawcy to prosimy o 

załączenie projektu. 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca winien uwzględnić w ofercie  nasadzenia zastępcze w zakresie odtworzenia tego, co 

zostanie wycięte podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Projekt nasadzeń nie jest wymagany. 

 

37. Pytanie nr 37:  

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje wiedzą na temat występowania wód gruntowych na 

terenie planowanej inwestycji? Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania 

odwodnienia wykopów koszty zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe.  

 

Odpowiedź: 

Z wiedzy Zamawiającego wynika, że w tym terenie nie występują wody gruntowe. 

 

38. Pytanie nr 38:  

Czy materiały preizolowane na rurach stalowych mają byś w wykonaniu: Jak według projektu czyli bez 

szwu, czy według wytycznych OPEC do dn100 włącznie bez szwu a powyżej dn100 ze szwem. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zawarto w pkt I pisma powyżej. 

 

39. Pytanie nr 39:  

Czy rury preizolowane stalowe oraz PEX na zasilaniu mają być w izolacji typ PLUS ? Czy wszystkie mają 

być z izolacją standard? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem. 

 

40. Pytanie nr 40:  

Ze względu na brak powyższych danych Producenci do dnia dzisiejszego nie złożyli nam ofert na 



 
 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491 
 
 
 
 

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia  
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901 

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 50.508.000 PLN. 

materiały preizolowane. W związku z tym prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na 

05.06.2024r. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zawarto w pkt II pisma w odpowiedzi na pytanie nr 1. 

 

 
 

Z poważaniem 
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