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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien

spetni¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej, i klimatyzacji sali konferencyjnej ,pomieszczenia socjalnego ,sali
egzaminacyjnej, oraz wentylacji mechanicznej pomieszczen zaplecza sanitarnego

w budynku nr 16 w kompleksie przy ul. Rakowickie 22 w Krakowie. dz. nr 219/8
obr. 8 jed. ewid. Srédmiescie. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi ona integralng czes¢
dokumentow kontraktowych. Wszelki rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg
realizacjg robot i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami i sztuka
budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawecy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany
w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostaé
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien
moggy stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektow.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacja rysunkowg Wykonawca
powinien zwrocic sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada
powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg doku-

mentacjg. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw liniowych.

1.2. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane .Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy

o rownowaznych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od



zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane s3
odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢
traktowane jako integralna czes$¢ .Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu

z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych s3 wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca
dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartosciag i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni
przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach

Technicznych.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom.
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zgra-
nicznych.
Wykonaweca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.
Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:
Posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajgcych tej certyfikacji,
e Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
z aprobatg techniczng majaca istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych,
e By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow , dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez

Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,



e By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

uznanymi regutami sztuki budowlanej

2.1. Sktadowanie materiatow

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce muszg byc
roztadowane przez Wykonawce a nastepnie skladowane do czasu ich montazu. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢

i wiasciwos$¢ do robdt, winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym

i zabezpieczonym , oraz powinny by¢ dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Kontrola materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji

projektowej i ST;

e Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie ze $wiadectwami jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzagdzenia nalezy sprawdzi¢ pod

wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed

ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowacd sprzet i maszyny wtasciwe dla
danego rodzaju robot , ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywania
robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

Sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie

zostang dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.



4. Transport i sktadowanie
4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢

zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat

akceptacje Inwestora.

Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne zabezpieczone folia muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Ksztattki rowniez zabezpieczone folig nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania kanatéw , ksztattek , kratek,

ttumikdéw ,nawiewnikdw nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy

przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania
izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie

w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Sktadowanie armatury i urzadzen

Nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 02C. W pomie-
szczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.

Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen grzewczych.

5. Wykonanie robét i uwagi realizacyjne



5.1. Centrala rekuperacyjna

Centrala wentylacyjna zamontowana zostanie na konstrukcji wsporczej nad stropem podwie-

szonym w sanitariatach.

Centrale nalezy ustawi¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujagc  gumowe wibroizolatory lub przektadki oraz na kanaty stosujgc krééce

elastyczne.

5.2.  Ttumiki akustyczne

Ttumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenie hatasu przenoszonego kanatami do
wewnatrz pomieszczen oraz hatasu emitowanego przez wyrzutnie i czerpnie. Ttumiki nalezy

dobierac tak, aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych poziomdéw w projekcie.

5.3.  Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zlokalizowane zachowujac odlegtosci od otworéw

okiennych i wyrzutni powietrza . Kolor czerpni i wyrzutni dostosowac do koloru pokrycia dachu.

5.4. Kratki nawiewne

Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez kratki (z mozliwoscig regulacji) zlokalizowane

na kanatach wentylacyjnych nawiewnych.

5.5. Kratki wywiewne

Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez kratki (z mozliwoscig regulacji) zlokalizowane

na kanatach wentylacyjnych wywiewnych.

5.6. Kanaty wentylacyjne

Wszystkie kanaty wentylacji bytowej beda wykonane z kanatéw blaszanych prostokatnych
oraz typu spiro. Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji - B (wg PN-B-76001:1996).

Kanaty przewidziane do montazu powinny posiadaé¢ wewnetrzng powierzchnie czystg. W czasie
montazu zabezpiecza¢ kanaty przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zabezpieczajgc wszystkie
otwory przewidziane do pdzniejszego montazu kanatdw, ksztattek czy kratek.

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych

cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugiec



przewodow miedzy podporami.

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, mogg one petnic role otwordw rewizyjnych.

Wszystkie wywiewniki (kratki hydrosterowalne) montowane w sufitach podwieszonych nalezy

podfaczac do gtéwnych kanatdw przy pomocy kréécodw przytaczeniowych .

5.7.Klapy przeciwpozarowe.

Ze wzgledu ze poziom przyziemia stanowi strefe pozarowg stropy posiadajg odpornosé ogniowg
REI60 istnieje konieczno$é zastosowania klap p.poz. EIS60.Sciany wewnetrzne posiadajg odpornosé
ogniowa REI120 istnieje konieczno$c¢ zastosowania klap p.poz. EIS120

na kanatach wentylacyjnych nalezy montowac klapy p.poz. z topikiem.

5.8. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

Wszystkie urzadzenia nalezy mocowac w sposéb pewny i trwaty.

Kanaty, wentylatory kanatowe, nawiewniki, oraz ttumiki akustyczne nalezy

podwieszac lub podpieraé w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow,
z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumows. Przewody wentylacyjne muszg by¢
podwieszane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza
niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposdb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw
budowlanych muszg byé wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci

ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

5.9. Izolacje termiczne

Kanaty wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i izolowane
matami z wetny szklanej grub. min. 25 mm w czesci ogrzewanej i 80 mm w czesci

nieogrzewane;j.



5.10. Sterowanie i automatyka

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta , z fabrycznie zamontowang
automatyka uktadu sterowania. Ukfad automatyki jest w petni zintegrowany z urzadzeniem. Centrala
jest fabrycznie okablowana. Sterowanie centralg wentylacyjng odbywa sie za pomoca panelu
sterujgcego z ekranem LCD, zamontowanego w dogodnym miejscu dla uzytkownika. Panel sterujgcy
z polskim menu umozliwia obserwacje podstawowych parametrow pracy urzadzenia (temperatury
powietrza na poszczegdlnych krdécécach przytagczeniowych, wydajnosé wentylatoréw wyrazone
w m>/h, m3/s lub I/s, komunikaty btedéw oraz koniecznosci wykonania serwisu, poziom wilgotnosci
wzglednej w otoczeniu panelu sterowania, temperatura powietrza w otoczeniu panelu sterowania,
sprawnos¢ odzysku ciepta, itp.) oraz zapewnia mozliwosc¢ regulacji oraz programowania. Centrala
wentylacyjna na etapie produkcji przechodzi testy kontrolno-pomiarowe, sprawdzana jest pod katem
poprawnosci montazu oraz jakosci wykonania.

Szczegdtowe dane techniczne oraz parametry pracy zawarte sg w kartach doborowych urzadzenia.

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale - wykonanie zgodnie z z normami EN I1SO 5136:2009

5.11. Klimatyzacja

Uktad klimatyzacyjny sktadaé sie bedzie z agregatu chtodniczego zlokalizowanego na strychu
oraz chtodnicy zamontowanej na kanale nawiewnym przy centrali centrali wentylacyjne;j.
Instalacje freonowg nalezy wykonac z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie oczyszczonych

i osuszonych, zaslepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem. Do celéw
chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-1:2016-08E)
nadajacych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa. Zabrania sie uzywaé rur
miedzianych klasy sanitarne;j.

Po wykonaniu préby szczelnosci i usunieciu wszelkich usterek, rurociggi chtodnicze ze wzgledu
na ochrone przed kondensacjg pary wodnej oraz stratami ciepta nalezy zaizolowac termicznie.
Jako izolacje stosowad otuliny izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego dopuszczone

w budownictwie, spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421.

Od chtodnicy przy centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ skropliny do najblizszego pionu
kanalizacyjnego. Dla rurociggdw skroplin PP nalezy zachowaé odpowiedni spadek w kierunku

wigczenia do kanalizacji sanitarnej a przed witgczeniem zasyfonowac.
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6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz ,,Warunkow

technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesiert 2005.

7. Kontrola jakosci robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli . Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Kazda dostarczona partia
materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przepro-
wadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét

uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.

8. Badania odbiorcze
8.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowad do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegétowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
i wykonawcg .

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktdrym instalacja

powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji .

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polega na sprawdzeniu czy poszczegélne odga-
tezienia przewoddéw, przewody nawiewne i odpowiadajgce im przewody wywiewne, armatura
przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposdb widoczny, trwaty i odpowiadajacy oznako-
waniu na schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony
protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy

okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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8.2. Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac
W nastepujacy sposdb:

e pomiar spadkéw cisnienia czynnika w instalacji za pomoca
manometréw rdéznicowych zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie
mniejszg niz 10 Pa.

e pomiar wydajnosci instalacji. Pomiaru nalezy dokonac dla danego. llo$¢
powietrza nawiewanego i wywiewanego powinna by¢ zgodna z iloscia-
mi pokazanymi w czesci graficznej projektu technicznego i wymiane

powietrza w ilosci
8.3. Badanie efektow regulacji instalacji

Warunki przy dokonywaniu badan efektow regulacji
Oceny efektow regulacji montazowej instalacji nalezy dokonywac:

-po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia pracy instalacji.

Przebieg oceny efektow regulacji

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji polega na:
1. skontrolowaniu pracy urzadzen w budynku. W przypadku przeprowadzania badania w pomie-
szczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania

(dodatkowych zZrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.)

8.4. Badanie armatury odcinajacej z regulacjag montazowa

Badania armatury odcinajgcej z regulacjag montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajgce i nawiewnikdw, co wykonuje sie przez jej identyfikacje

i poréwnanie z projektem technicznym,

b) szczelnos$¢ potaczen,

¢) poprawnosé i szczelno$é montazu,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin , w ktérym armatura i nawiewniki powinny by¢

przedstawione do ponownych badan.
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9. Przedmiar i obmiar robot

Zatgczone przedmiary robdt petnig jedynie funkcje pomocniczg. Elementy robdt nie ujete

w kosztorysie ofertowym lub nie wycenione, a wynikajagce wprost z dokumentacji przetargowe;j

(Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna) Zamawiajacy uzna za wycenione i ujete

w ofercie, bez mozliwosci jakichkolwiek roszczen Wykonawcy z tego tytutu. W zwigzku

z powyzszym wymagane jest od Wykonawcéw whnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunkéw

panujgcych na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek btedéw w kosztorysach ofertowych

opracowanych przez Wykonawce obcigzaja Wykonawce zaméwienia — musi on przewidzie¢

wszystkie okolicznosci ktére mogg wptynaé na cene zamodwienia. Wymaga sie zatgczenia do

oferty dokumentu potwierdzajgcego dokonanie wizji lokalnej. Dokument musi by¢ potwierdzony

przez przedstawiciela zamawiajgcego.

10. Odbior robot

10.1. Odbior miedzyoperacyjny robot

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli, jakosci robdt
poprzedzajgcych wykonywanie instalacji i w szczegélnosci powinny im
podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne

z projektem i prawidtowe wykonanie elementdw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegélnie, jezeli dalsze
roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo

w stosunku do nastepujacych rodzajéw robét:

wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie
i wymiary otworu,

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét
stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnosé
do prawidtowego wykonania instalacji. W protokét nalezy jednoznacznie
identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich
przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokét nalezy

okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.
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Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru Miedzyope-

racyjnego.

10.2. Odbior techniczny-cze$ciowy instalacji

e Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych
elementéw lub czesci instalacji wentylacji, do ktérych zanika dostep
w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych
i zaizolowanych i zamurowywanych lub zamykanych sufitach podwieszanych,
uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego).

e QOdbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

¢ W ramach odbioru czesSciowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

- przeprowadzié¢ niezbedne badania odbiorcze.

¢ Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacjg czesci instalacji, ktore byly objete odbiorem cze$ciowym. Do
protokotu nalezy zatgczyé protokdty niezbednych badan odbiorczych.

e W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po

wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowego.
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10.3. Odbidr techniczny-koricowy instalacji

a) Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-

koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkdéw:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie
z wykonaniem izolacji cieplnej,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym, zakoriczono roboty budowlano -
konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
wentylacji w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje

i spetnienie wymagan rozporzadzenia [2] w zakresie

izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscia

energii.

b) Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawic nastepujgce

dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi
ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych-czesciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom
technicznym,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

instrukcje obstugi instalacji.

¢) W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem

technicznym powykonawczym,
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d)

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami

okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku

odstepstw,

sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci

wprowadzenia odstepstwa,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbidr konncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.
Protokot odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzic¢
ponowny odbidér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzié czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody

instalacyjnej lub innymi przyczynami.

11. Podstawa ptatnosci

Wszelkie koszty robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych mieszczg sie

w cenie kontraktu podstawowego i nie zachodzi potrzeba rozliczania robot

tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty montazowe instalacji uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

¢ wykonanie robdt pomocniczych,

e montaz przewoddw i urzadzen,

e wykonanie préb,
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usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania roboét.

12. Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 89/94
poz 414) wraz z wprowadzonymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690)wraz z wprowa-
dzonymi zmianami

Ustawa O Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. Nr
92/04 poz 818) wraz z wprowadzonymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca2003 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
120/03 po0z.1133) wraz z wprowadzonymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
,innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. 109/10 poz. 719)

Warunki techniczne wykonania i odbioru wentylacji COBRTI INSTAL
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