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ROZDZIAŁ I 
 

ST 01.  Wstęp - kod PCV 45000000 - 7 
 
1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie odpowiednich działań zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami dla 
wykonania i odbioru robót potrzebnych do realizacji dokumentacji wykonawczej, zadanie pod nazwą   „ Projekt  techniczny i 
wykonawczy architektoniczno budowlany oraz konstrukcyjny remontu pomieszczeń budynku nr 16  przy  ul. Rakowickiej 22  
w Krakowie ”. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami specyfikacja zawiera: 

 Nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego, 
 Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
 Niezbędne dane dla organizacji robót, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochrony środowiska, bhp, zaplecze 

Wykonawcy, organizacja ruchu, 
 Grup, klas i kategorii robót zgodnych z wspólnym słownikiem zamówień (CPV), 
 Definicje pojęć, 
 Właściwości materiałów i wymagania związane z przechowywaniem, transportem, składowaniem i kontrolą jakości, 
 Wymagania dotyczące sprzętu i wykonania robót 
 Wymagania dotyczące odbioru i obmiaru robót w tym kontrola jakości, 
 Opis sposobu realizowania robót tymczasowych, 
 Dokumenty odniesienia 
 Przepisy i normy. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą niniejszego opracowania są: 

 Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 
1207 i Nr 145 poz. 1537. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 
1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 
1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108  poz. 953). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz program 
funkcjonalno-użytkowego. 

 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 
3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie 
Gospodarczej. 

 Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy oraz na usługi. 

 Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające  
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 

3. STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
CPV składa się 

 Słownika głównego, 
 Słownika uzupełniającego. 

Słownik główny 
Opiera się na strukturze drzewa obejmującego kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze 
sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług towarzyszących przedmiotowi zamówienia. 

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr podzielonych w następujący sposób: 
 Pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y) 
 Pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y) 
 Pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y) 
 Pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). 

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do 
zweryfikowania poprzednich cyfr. 
Słownik uzupełniający 
Może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składające się na kod alfanumeryczny wraz z 
odpowiadającymi mu sformułowaniami umożliwiającymi dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do szczególnego 
charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów. 

Kod alfanumeryczny składa się z: 
 Pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji, 
 Drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których trzy wskazują na poddział, a ostatnia służy do celów 

weryfikacji. 
W niniejszym opracowaniu nie stosuje się słownika uzupełniającego. 
W większości robót sklasyfikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. tj, stosując 
oznaczenia do poziomu kategorii robót. W szczególnych wypadkach dla uszczegółowienia zastosowano dalsze kody. 
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Rozdział I 
 

ST 02. Wymagania ogólne  -  kod CPV 45000000 - 7 
 
Spis treści: 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres stosowania 
2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

3.1 Przekazanie terenu 
3.2 Dokumentacja projektowa 
3.3 Zgodność z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną ST 
3.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
3.6 Ochrona przeciwpożarowa 
3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
3.8 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
3.10 Ochrona i utrzymanie robót 
3.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

4. Materiały 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
4.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
4.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
4.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

5. Sprzęt 
6. Transport 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
6.2 Wymagania dotyczące transportu po drogach publicznych 

7. Wykonanie robót 
8. Kontrola jakości robót 

8.1 Program zapewnienia jakości 
8.2 Zasady kontroli jakości robót 
8.3 Pobieranie próbek 
8.4 Badanie próbek 
8.5 Raporty z badań 
8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
8.7 Certyfikaty i deklaracje 
8.8 Dokumenty budowy 

9. Obmiar robót 
9.1 Zasady ogólne obmiaru robót 
9.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów 
9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
9.4 Wagi i zasady wdrażania 

10. Obiór robót 
10.1 Rodzaje odbioru robót 
10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
10.3 Odbiór częściowy 
10.4 Odbiór końcowy 
10.5 Odbiór pogwarancyjny 

11. Podstawy płatności 
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1.  PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach  
 
2.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi opisanymi w niniejszym opracowaniu .W wypadku nie ujęcia w specyfikacji jakiegoś asortymentu robót ujętych w 
projekcie budowlanym należ y je wykonać zgodnie z ustaleniami niniejszego punktu. 
Uwaga:  Nie ujęcie roboty w niniejszej specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od jej wykonania bowiem przed 
przystąpieniem do przetargu winien on zapoznać się z dokumentacją projektową i w ofercie ująć wszystkie zawarte w 
niej roboty 
 

3.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

3.1 Przekazanie terenu 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne głównych obiektu oraz reperów, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych punków pomiarowych dom chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

3.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy , uwzględniającym podział na dokumentacją projektową : 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
3.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji .W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona o „Ogólnych warunkach umowy” .Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne  
z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji .W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi ,a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

3.4 Zabezpieczenia terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 

3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
3.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
 

3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy .O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
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nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

3.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończonych fragmentach budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora 
nadzoru. 
 

3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony  życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

3.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego 

 
3.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

4.  MATERIAŁY 
 

4.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa  
w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 

4.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
Uwaga. Projekt niniejszy zgodnie z zasadami określonymi w &29 Prawa Zamówień publicznych nie określa systemu lub 
poszczególnych materiałów które należy użyć  przy wykonaniu robót. Wobec powyższego ilekroć w tekście została użyta nazwa 
własna materiału, urządzenia lub producenta oznacza to, że należy stosować materiały o standardach nie gorszych od 
wymienionych w dokumentacji  Niemniej jednak bezwzględnie wymaga się zastosowania systemu producenta posiadającego: 

- jednolity system zawierający wszystkie zawarte w projekcie produkty  
- odpowiednie parametry w tym zwłaszcza pożarowe 
- atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie kraju 
- możliwość dobrania koloru zgodnego z kolorystyką dobraną w niniejszej dokumentacji projekcie. 

Dla ułatwienia doboru materiału dla większości materiałów  podano charakterystyki umożliwiające określenie ich standardu 
 

4.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
5.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
6.  TRANSPORT 
 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
 

6.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
 

7.  WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych  robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt .Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych .Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
8.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

8.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
 wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
8.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót .Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową .Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji .Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów .Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 

8.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
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zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

8.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru .Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

8.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru  
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę 
 

8.7 Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 

8.8 Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazana i wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jedno po drugim, bez przerwy. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w robotach ,  
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się .Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się . 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
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Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w tym punkcie, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
9.  OBMIAR ROBÓT 
 

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów .Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach  Jednostki 
obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 

9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
9.4 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
10.  ODBIÓR ROBÓT 
 

10.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
10.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 

10.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
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dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych .W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzonych wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

10.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 
 

11. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

11.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub 
wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 
1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 
1800 oraz z 2002r.  Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ BUDOWLANA 
 
 
Kody CPV robót objętych specyfikacją : 
 
 
SST 01 Roboty przygotowawcze , rozbiórkowe   kod CPV   45110000 – 1 
  i demontażowe 
SST 02    Rusztowania      kod CPV   45262100 – 2 
SST 03 Roboty murarskie     kod CPV   45262500 – 6 
SST 04    Roboty z płyt gipsowo – kartonowych  kod CPV   45421100 – 4 
SST 05    Tynkowanie      kod CPV   45410000 – 4 
SST 06    Roboty malarskie      kod CPV   45442100 – 8  
SST 07    Roboty izolacyjne     kod CPV   45442300 – 6 
SST 08    Pokrycia podłogi i ściany    kod CPV   45430000 – 0 
  - płytki podłogowe  

- płytki ceramiczne ścienne 
- okładzina ścienna z lica ciętej cegły z odzysku 

SST 09 Montaż sufitów podwieszanych   kod CPV   45421146 – 9 
SST 10 Stolarka drzwiowa i okienna     kod CPV   45421100 – 5 
  - systemowe ścianki laminatowe 
SST 11 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji kod CPV   45223000 – 6 
  - wykonanie podestu technicznego dla centrali wentylacyjnej 
  - montaż ramki agregatu chłodu 
  - zabezpieczenie p.poż  belek stalowych stropu do REI60 
  - montaż elementów konstrukcji wsporczej i zabezpieczającej 
  - montaż nadproży i wieńcy 
  - fundamenty 
  - montaż składanych schodów technicznych 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 12 
 

SST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROZBIÓRKOWE  
I DEMONTAŻOWE  

 kod CPV 45110000 – 1 
 
1.        WSTĘP 
1.1.     Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia prac 
przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych prac remontowych w  istniejącym obiekcie budowlanym. 
1.2.      Zakres stosowania SST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do wykonania robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach będącego przedmiotem 
niniejszego opracowania ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, 
rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych. 
1.3.      Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót przygotowawczych, rozbiórkowych i 
demontażowych związanych z remontem pomieszczeń w budynku nr 16 przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie. 
Zakres robót obejmuje całość robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych: 
- demontaż ścianek działowych z cegły pełnej i przepierzeń 
- demontaż elementów wyposażenia typu:  haki, wieszaki, karnisze, likwidacja szafek, półek, itp. 
- skucie  tynków uszkodzonych,  
- przetarcie pozostałych tynków  ścian i sufitów ze zdarciem starej farby 
- wykucie otworów na kanały wentylacyjne w ścianach i stropach 
- wykonanie otworów w ścianach istniejących  we wskazanych na rysunkach miejscach 
- demontaże posadzek i warstw podłogowych 
- demontaż naokiennego urządzenia wentylacyjnego z podkonstrukcją  i wentylatora 
- demontaż elementów zabudowy meblowej i osłon instalacji o charakterze dekoracyjnym przy stropie imitacji metalowych 
ściągów o „nitowanej” ażurowej konstrukcji i deskowania nałożonym na stalowe belkowanie stropu odcinkowego 
- demontaż drzwi wewnętrznych drewnianych 
- demontaż drzwi zewnętrznych aluminiowych  
- demontaż drzwi aluminiowych wydzielających korytarz części szatniowej  
- skucie płytek ściennych  
- demontaż oblicowania ścian i cokołów przypodłogowych 
- demontaż luster 
- demontaż sufitów podwieszonych GK w części sanitarnej  
- demontaż części pokrycia z dachówki zakładkowej w celu montażu urządzeń centrali chłodniczej  
Uwaga: 
1. Przed przystąpieniem do prac wyburzeniowych należy odłączyć wszystkie obwody elektryczne obsługujące pomieszczenia 
objęte przebudową, wykonać stosowne zabezpieczenie w postaci kurtyn odgradzających pomieszczenia remontowane od 
pozostałej części budynku. 
2. Nie należy używać sprzętu udarowego. Należy naciąć otwór i ręcznie odkuć i rozebrać mur z cegły. 
1.4.       Określenia podstawowe 
Rozbiórka demontażowa  - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, elementów 

rozbieranego obiektu. 
Rozbiórka wyburzeniowa  - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu przeznaczonych do rozbiórki 
bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji. 
Opłata składowiskowa  - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w wyniku 
przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów. 
Wywóz odpadów   - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe określenia używane w niniejszej ST 
są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST. 
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2.        MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
2.1.     Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Odzysk materiałów jest możliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie 
lekkich narzędzi mechanicznych. 
2.2. Składowanie materiałów 
Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach na terenie działki Zamawiającego w miejscu wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
 
3.        SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
3.1.     Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania podane w ST 02 „Wymagania 
ogólne" pkt 5. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska. 
 
4.        TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
4.1.     Transport materiałów i sprzętu 
Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym umożliwiającym szybki 
rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, 
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wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość 
samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. Materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco. 
 
5.       WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.7. 
5.1.     Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego poszczególnych elementów składowych, 
rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. 
 
5.2.     Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
5.3.     Przebieg robót rozbiórkowych 
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U.  2003 nr 47 poz.401 z 
późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Przez cały czas 
trwania robót należy pilnować, aby do pomieszczeń, w których następują roboty nie wchodziły osoby postronne. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi 
sposobami wykonywania tego typu robót. 
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich zabezpieczania. 
Zabronione jest m.in.: 
zrzucanie na ziemię elementów z demontażu, 
-       elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 
 
6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
7.        OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Jednostką obmiaru jest: 
m³,  
m2, 
mb, 
kg, 
 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 10. 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją Projektową i ST. 
8.1.    Przedmiot odbioru. 
Wykonanie robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w pkt 10.2. ST 02 
„Wymagania ogólne".  
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 
ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został 
powołany). 
 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 11. 
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SST 02 RUSZTOWANIA 
kod CPV 45262100 – 2 

 
1.     WSTĘP 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z montażem i demontażem rusztowań 
wewnętrznych do wykonania prac  przewidzianych w ramach inwestycji. 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w inwestycji wymienionej w 
pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż 
rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. 
1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż rusztowań, 
- demontaż rusztowań, 
1.4.   Określenie podstawowe 
Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
1.6.   Szczególne wymagania dotyczące robót 
Badania i odbiór rusztowań. 
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu robot montażowych w całości lub 
jego części niezbędne do prowadzenia robót. Badanie powinno obejmować sprawdzenie: 
- wymagań ogólnych, 
- stanu podłoża, 
- posadowienia rusztowań, 
- wykonania złączy i stężeń, 
- zakotwień, 
- pomostów roboczych i zabezpieczających, 
- urządzeń komunikacyjnych i transportowych, 
- urządzeń piorunochronnych, 
Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie należy 
uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały pozytywny wynik. Montaż rusztowań: 
- rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, 
- szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, 
- wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu   
   pomostu kondygnacji następnej, 
- dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż 15 mm przy wysokości rusztowań do  
  10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych niż 10m, 
- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być większe niż + / - 50 mm  
   na całej długości rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm, 
- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 
1.7.   Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca dostarczy: 
  1) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza, że dany rodzaj rusztowania został  
     dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami., 
   2) Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania, 
   3) Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez 
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja 
montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać: 
       - nazwę producenta z danymi adresowymi, 
       - system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 
       - zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i nietypowe, w którym   
      powinny się znaleźć informacje na temat : dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych, dopuszczalnej wysokości  
      rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa,  sposób 
      montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 
      - informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 
      - warunki montażu i demontażu rusztowania, 
      - schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montażu rusztowania   
      nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, 
      zabezpieczenia rusztowania, 
      - wzór protokołu odbioru, 
      - wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, certyfikat bezpieczeństwa  
      rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający zgodność danego 
      rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji  
      rusztowania i podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia 
      transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy montażu i     
      demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji   
      rusztowań . 
 
2.     MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
2.1.  Materiały 
Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne. 
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3.    SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
3.1.  Sprzęt do wykonania robót 
Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną 
przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.    TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania robót może być dowolny pod warunkiem zachowania 
zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 
5.1.  Wykonanie montażu 
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania jest 
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe 
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 
rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. 
Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się 
stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania 
monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać 
przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i 
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz 
pracy na rusztowaniach: 
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
- podczas burzy i silnego wiatru. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4 m 
od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Kontroli będzie podlegać: 
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 
- sposób posadowienia rusztowania, 
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
- stężenia rusztowań, 
- sposób zakotwienia, 
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 
- urządzenia piorunochronne, 
- zabezpieczenia całego rusztowania. 
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych elementów. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do dokumentacji 
przedmiarowej. 
7.1.  Jednostki obmiarowe 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, o ile 
wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót 
wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 
 
8.    ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 10, a płatności pkt. 11. 
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy 
montażu oraz inspektora nadzoru.  
Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając: 
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 
- czy jest prawidłowo zakotwione, 
- czy nie styka się z przewodami elektrycznymi , 
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, stabilne), 
- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator, który 
sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub 
stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.  
Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, po zakończeniu robót 
i ich odbiorze końcowy 
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SST 03 ROBOTY MURARSKIE 
kod CPV 45262500 – 6 

 
1.     WSTĘP  
1.1.   Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych: 
- wykonanie nowych ścian z bloczków silikatowych,  
- zamurowania istniejących otworów w ścianach cegłą pełną na zaprawie cem. wap.  
 1.2.   Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
 1.3.   Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian 
murowanych. 
Projektowane typy ścian 
Ściany murowane z bloczków silikatowych:  
- 12 cm kl.15 250x120x240,  
- 18 cm kl.15 333x180x200 
Ściany o dużej wysokości wzmocnić belkami zbrojonymi w szalunkach systemowych.  
Wymurowania z połączyć z  istniejącymi murami na strzępie. 
Zespolenie ścianek domurowywanych do istniejących ścianek działowych z cegły poprzez zakotwienie pomiędzy spoinami w  
około 0.5m w pionie i poziomie  kotwami 8mm. 
Pod ściany wydzielenia p.poż. projektuje się ławy betonowe szerokości 40-60 cm i o wysokości 40cm. 
 
S2 - REI 120 – wymurowania do istniejących ścian murowanych  
- gładź gipsowa lub oblicowanie płytkami cer. na kleju - 10mm 
- tynk cementowo-wapienny CW kat. III - 10mm 
- ściana systemowa z bloczków z bet. komórkowego  gr. 115 mm zespolona do istniejących ścian murowanych 
- ściana istniejąca murowana z cegły gr. 12cm 
 
S3 - w tym REI 120 – wymurowania  
- gładź gipsowa lub oblicowanie płytkami cer. na kleju - 10mm 
- tynk cementowo-wapienny CW kat. III - 10mm 
- ściana systemowa z bloczków z bet. komórkowego, odmiana 600 gr. 200 mm 
- tynk cementowo-wapienny CW kat. III - 10mm 
  
1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji Wymagania Ogólne.  
 1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 3.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru budowlanego.  
 1.5.1.   Wymogi formalne  
Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót 
i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.  
 1.5.2.   Warunki organizacyjne  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań.  
 2.     MATERIAŁY  
2.1.    Wymagania dla materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
2.1.1.  Bloczki wapienno-piaskowe  
Bloki wykonane są z mieszaniny piasku kwarcowego i wapna gaszonego metodą  prasowania. Bloczki służą do wznoszenia 
ścian konstrukcyjnych i działowych. 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 
 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
 wymiarów i kształtu bloczku, 
 liczby szczerb i pęknięć, 
 odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
2.1.2 .   Cegła pełna 
Cegły pełne do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996. 
Dane techniczne 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 
Masa: ok. 4,0-4,5 kg 
Współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16% 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15oC i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu, 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
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Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; 
może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.  
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
2.1.3.  Zaprawy murarskie  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowa powinna być zużyta w czasie 2 
godziny. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy  stosować piasek rzeczny lub kopalny. Woda do 
zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630.  
 Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności od przeznaczenia 
zaprawy podano  w PN-B-14504.  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy 
Cement  
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy  PN-B-19701.  
Kruszywo  
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej i muszą odpowiadać normie 
PN-B-06711.  
Cegły i bloczki z betonu komórkowego  należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej. Zaleca się stosowanie zaprawy 
murarskiej klasy 10 MPa, składającej się z piasku, cementu i wapna białego o proporcjach: piasek 1m3,cement 400kg, wapno 
50kg.  
Do wznoszenia ścian można używać zapraw gotowych specjalistycznych do danego wyrobu o klasie minimum 10 MPa, zgodny 
z PN-90/B-14501  
 
 3.     SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 5.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
 4.     TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 6.  
4.1.    Transport   
  - Transport bloczków  odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią.    
  - Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.  
4.2.    Magazynowanie  
  - Bloczki należy składować na placu budowy na składowisku otwartym.  
  - W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 
 
5.      WYKONYWANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.  
 5.1.    Wymagania przy wykonywaniu robót murowych  
  •  Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
  •  Każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy.   
  • Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem stosowania środków umożliwiających 
wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych w odpowiednich przepisach.   
  • W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed działaniem 
czynników atmosferycznych.  
 
6.     KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
6.1.Bloczki wapienno-piaskowe   
Dostarczone na budowę bloczki wapienno-piaskowe muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz być 
zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.  
Odbioru dokonuje się komisyjnie.  
Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że 
odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
 6.2.Zaprawa cementowo-wapienna  
Badanie zaprawy budowlanej  
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować zgodnie z PN-B-14501 :  
- konsystencję,  
- markę. 
• Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500.     
- badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie.  
• Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500     
- badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach  w formie beleczek o wymiarach 4x4x16cm.   
 
7.      OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
Obmiarem robót objęte jest: 
• Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych.  
• Nakład liczony na 1 m3 ściany.  
• Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami.  
• Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych.  
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• Z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne.  
• Nie odlicza się bruzd na instalację gniazd.  
• Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru mierzy się w świetle 
ościeżnic.  
 
8.      ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.10. 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania 
murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. 
W zakresie robót  murowych  kontroli jakości podlega:  
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową.  
2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań).  
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku budowy.  
4) Odbiór robót murowych: 
-sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi,    
-odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki. 
5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020  

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Rodzaj odchyłek 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  o wymiarach: 
do 100cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 
+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
    
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.11. 
Podstawa płatności wg uzgodnień kontraktu na roboty budowlane. 
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SST 04 ROBOTY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH 
kod CPV 45421100 - 4 

 
1.       WSTĘP 
1.1.    Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót okładzinowych z płyt 
gipsowo-kartonowych. 
1.2.    Zakres robót objętych ST 
  •  Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowe konstrukcji ścian i sufitów w 
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z 
materiałów tradycyjnych. 
  •  Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie 
z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
  • „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. 
Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia 
kartonu. 
1.3.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Przy wykonywaniu robót okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.      MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79450 – wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych 
2.1.    Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-
32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.     Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
W szczególności: 
  •  nie zawierać domieszek organicznych, 
  •  mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm. 
Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 m 
 
3.      SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

3.1  Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4.      TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
4.1.    Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu 
spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśma stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania 
podkładek. 
Pakiet należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
4.2.     Transport 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają 
przewóz (jednorazowo) około 2000m2 płyt o grubości 12,55 lub około 2400m2 o grubości 9,5mm. Rozładunek płyt powinien 
odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000kg lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
5.        WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.7. 
5.1.     Warunki przystąpienia do robót 
  •  Przed przystąpieniem do wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia  i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
  •  Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
  •  Okładziny z płyty gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieścić się będzie w granicach od 60 do 80%. 
  •   Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
5.2.       Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
Okładziny na ruszcie stalowym 
Ruszt stalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
  •   przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
  •   z użyciem ściennych profili „U” o szerokości 50mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 
  •   przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 
 
5.3.      Projektowany typ ściany i sufitu podwieszanego 
S1 – gr. 10-12cm - ściany i zabudowy GK 
  - gładź gipsowa lub oblicowanie płytkami cer. na kleju – 10 mm 
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  - ściana systemowa GKF wodoodporna na profilach UW75 lub UW100 z wypełnieniem wełną min. akustyczną 
  - gładź gipsowa lub oblicowanie płytkami cer. na kleju 10 mm 
 
C2 -Sufit pośredni GKB na ruszcie z profili systemowych. 
  - podkonstrukcja: profil  CD60 krzyżowo co 50cmm i obwodowo UD30’ 
  - maksymalny rozstaw wieszaków 700 mm 
  - poszycie sufitu : 1 x płyta GKB  
Od góry sufit należy zabezpieczyć folią paro przepuszczalną  
Izolacja sufitu: ułożenie  warstwy mineralnej akustycznej gr. 10 cm  
 
6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.8. 
6.1.     Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych”. 
W szczególności powinna być oceniania: 
   •   równość powierzchni płyt, 
   •   narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
   •   wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
   •   wilgotność i nasiąkliwość, 
   •   obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyty gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
7.       OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.9. 
Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i 
słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym .Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się 
w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni suchych tyków nie potrąca 
się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5m2. 
    •  Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
    •  W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe określa się 
na podstawie pomiarów w naturze 
 
8.       ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.10. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 
Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 
Sprawdzeniu podlega: 
  •  zgodność z dokumentacją techniczną, 
  •  rodzaj zastosowanych materiałów, 
  •  przygotowania podłoża, 
  •  prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
  •  wichrowatość powierzchni. 
     Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie 
wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości około 2mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 
0,5mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 
 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

pionowego poziomego 

Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji 

Nie większa niż 2mm 
i w liczbie nie większej niż 2 

na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 mb 

Nie większe niż 1,5mm 
na 1mb i ogółem nie więcej 

niż 3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniach 

powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 2 mm na 1mb 
i ogółem nie więcej niż 3mm 

na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Nie większe niż 2 mm 

 
9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.11. 
Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych między Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o 
wykonaniu robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
     ●  dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
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 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4m, 
 przygotowanie podłoża, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

     ●  dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych” 
          a) na ścianach murowanych: 

 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
 przygotowanie kleju gipsowego, 
 przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 
 przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

           b) na rusztach z listew drewnianych: 
 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem, 

          c) na rusztach z kształtowników metalowych: 
 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem, 

     ●  dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
          przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stopami, 
 zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
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SST 05 TYNKOWANIE 
 kod CPV 45410000 – 4  

  
1.        WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych 
wewnętrznych. 
1.2.      Zakres robót objętych ST 

 Tynki , których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 
tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 Tynki ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny 
odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. "Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

 Przy wykonaniu tynków należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1. 
 Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-1 01 00 p. 

3.3.2. 
1.3.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  

 
2.        MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane 
zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 
 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie 

 
3.        SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

 mieszarki do zapraw, 
 agregatu tynkarskiego, 

 
4.        WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
4.1.     Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10%. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 Specjalistyczne przygotowanie podłoża dla tynków cienko warstwowych  podano w projekcie budowlanym. 

4.2.     Wykonywanie tynków 
  •  Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
  •  Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tab. 4 normy 
PN-70/B-1 01 00. 
  •  Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz  od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą 
PN-70/B-1 01 00. 
  •  Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
  •  Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
  •  Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według 
pasów i listew kierunkowych. 
  •  Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na zawilgocenie - w proporcji 
1:1 :4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1 :2. 
  •  Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
  •    Tynki renowacyjne 
Tynki renowacyjne, specjalne wyprawy tynkarskie o właściwościach umożliwiających swobodne wysychanie zawilgoconych 
ścian i neutralizowanie krystalizujących soli budowlanych , obejmującą specjalistyczne wyroby do prac konserwatorskich. 
System ten umożliwia profesjonalną renowację tynków. Grupa wyrobów do takich zastosowań obejmuje kilkanaście materiałów, 
w tym trzy zaprawy przeznaczone do wykonywania wypraw na powierzchniach zawilgoconych i zasolonych – Obrzutkę 
Renowacyjną TRO, Tynk Renowacyjny Podkładowy TRP, Tynk Renowacyjny Biały TRB, jak również szpachlę renowacyjną TS.   
System Tynków Renowacyjnych uzyskał certyfikat WTA, międzynarodowej instytucji, uznawanej za autorytet w dziedzinie 
standardów konserwacji zabytków. Wnikliwe badania przeprowadzone przez WTA potwierdziły wysoką jakość i szczególną 
przydatność  tych produktów podczas renowacji zawilgoconych i zasolonych powierzchni.  
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Szczegółowe informacje na ten temat zawiera poniższa tabela. 
L.p Nazwa wyrobu Najważniejsze właściwości 

1. 
Obrzutka renowacyjna  

TRO 

• stanowi warstwę szczepną pomiędzy podłożem, a właściwą warstwą tynku renowacyjnego 
lub podkładowego tynku renowacyjnego 
• opracowana zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA 2-9-04 
• charakteryzuje się wysoką przyczepnością do zawilgoconych i zasolonych podłoży 
• odporna na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków 

2. 
Tynk renowacyjny 
podkładowy TRP 

• zalecany na podłożach o średnim i wysokim stopniu zasolenia 
• opracowany zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA 2-9-04 
• stanowi warstwę wyrównującą - umożliwia uzyskanie równomiernej grubości tynku 
renowacyjnego 
• charakteryzuje się wysokim stopniem porowatości, a więc i dużymi możliwościami 
magazynowania krystalizujących soli 
• duża ilość porów w związanej zaprawie i ich objętość zapewniają doskonałą 
paroprzepuszczalność warstwy, umożliwiając swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie 
wysychanie podłoża 
• odporny na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków 

3. 
Tynk renowacyjny 

biały  TRB 

Jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości 
spoiw mineralnych, dodatków i modyfikatorów oraz trasu i wypełniaczy kwarcowych.  
•  doskonała paroprzepuszczalność - wysoka zawartość porów i odpowiednia ich struktura 
umożliwiają swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podłoża. 
•  bardzo wysoki stopień porowatości – tynk ma wysoką zdolność do magazynowania 
krystalizujących soli.  
• zawiera lekkie wypełniacze. Jednorodny biały kolor – nie wymaga malowania, może 
stanowić warstwę ostateczną.  
• odporność na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie. 
• zawiera dodatki hydrofobowe, obniżające nasiąkliwość powierzchniową tynku - powierzchnia 
zabezpieczona jest przed działaniem opadów atmosferycznych i wnikaniem wody z zewnątrz. 
• doskonale współpracuje z historycznymi zaprawami stosowanymi do wznoszenia obiektów 
poddawanych renowacji - dzięki specjalnie dobranej recepturze.  
• przystosowany do nakładania ręcznego lub maszynowego 

4. 
Szpachla renowacyjna 

drobnoziarnista TS 

• do wykonywania ostatecznej warstwy wykończeniowej na powierzchniach ścian i sufitów.  
• bardzo drobne uziarnienie (kruszywo do 0,2 mm) - pozwala uzyskać bardzo gładką 
powierzchnię  
• zalecany do wykonywania wypraw tynkarskich na surowych powierzchniach z cegły 
ceramicznej i wapienno piaskowej, kamienia naturalnego, betonu, tynku cementowego  
• i cementowo-wapiennego oraz tynku renowacyjnego  
• na bazie wysokiej jakości białego cementu portlandzkiego  
• zawiera wapno - naturalne spoiwo, od wieków używane przy produkcji materiałów 
budowlanych. Zawartość wapna decyduje o elastyczności i odporności warstwy na spękania  
• wysoka odporność na mikropęknięcia – dzięki zawartości specjalnych mikrowłókien, 
dodatkowo wzmacniających strukturę materiału  
• szeroki zakres stosowania – szpachla łatwo się nakłada zarówno w warstwie o grubości  
• 1 mm jak i 10 mm  
• biały kolor wyprawy - pozwala na łatwe i ekonomiczne pokrycie powierzchni farbą.  
• materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – 
charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-
chemicznymi  
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków  
• wodoodporna  
• mrozoodporna 

 
Ogólne wytyczne stosowania tynków renowacyjnych. 
Technologia użycia tynków renowacyjnych jest inna niż w przypadku tradycyjnych wypraw tynkarskich. Nakładanie tynków 
renowacyjnych jest przede wszystkim obarczone większym reżimem technologicznym, który musi zagwarantować uzyskanie i 
zachowanie ich  specyficznych właściwości. Dotyczy to nawet mieszania suchej mieszanki z wodą podczas przygotowywania 
zaprawy. Trzeba ściśle przestrzegać zalecanych proporcji i czasu mieszania – tylko wówczas uzyska się zaprawę o 
oczekiwanym stopniu porowatości zarówno w stanie mokrym, jak i po utwardzeniu, gwarantującą jakość tynku. Warstwy 
systemu powinny być wykonywane zgodnie z technologią, a kluczowe jest przestrzeganie zalecanych oraz – co bardzo ważne – 
na całej powierzchni jednakowych grubości poszczególnych warstw. Przed przystąpieniem do prac związanych z aplikacją 
systemu tynków renowacyjnych zalecane jest określenie stopnia zasolenia podłoża. W przypadku średniego i wysokiego 
stopnia zasolenia, przed nakładaniem właściwej warstwy tynku renowacyjnego  TR, zastosować należy Podkładowy Tynk 
Renowacyjny TRP; w razie niskiego stopnia zasolenia, Tynk Renowacyjny TR nanosi się bezpośrednio na obrzutkę. 
Przygotowanie podłoża 
Wilgotne i zasolone tynki należy usunąć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej widocznej linii zasolenia i/lub 
zawilgocenia. Zaprawę murarską ze spoin wykuć na głębokość około 20 mm. Następnie odsłoniętą powierzchnię ściany trzeba 
oczyścić z kurzu, wykwitów, resztek zaprawy i słabo przylegających fragmentów muru. Uwaga! Powstały gruz najlepiej na 
bieżąco usuwać z placu budowy. Kolejną czynnością jest wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy o wysokiej wytrzymałości – 
Obrzutki Renowacyjnej TRO, która zapewni odpowiednią przyczepność kolejno nakładanym warstwom.  
Obrzutka powinna tworzyć ażurową warstwę, pokrywającą około 50% tynkowanej powierzchni. 
Nakładanie warstwy podkładowej 
Podkładowy Tynk Renowacyjny TRP stosowany jest dla wyrównania podłoża pod tynk nawierzchniowy oraz jako pierwsza 
warstwa, magazynująca sole. Bezpośrednio po ułożeniu jego powierzchnię należy przeciągnąć w poprzek twardą szczotką lub 
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nawet pacą zębatą, celem utworzenia rowków, nacięć zwiększających przyczepność właściwej warstwy tynku renowacyjnego. 
Warstwa tynku podkładowego powinna mieć grubość minimum 10 mm. 
Nakładanie tynku renowacyjnego 
Tynk renowacyjny TR nanosi się równomierną warstwą, ręcznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniałą warstwę 
obrzutki lub tynku podkładowego. Nadmiar ściąga się za pomocą łaty, a powierzchnię wyrównuje. Tynk należy lekko zacierać, 
ale bez filcowania powierzchni (aby go nie uszczelnić). W zależności od realizowanej koncepcji estetycznej powierzchnię tynku 
TR można wykończyć odpowiednio dobraną konserwatorską zaprawą wierzchnią lub pomalować: farbą silikatową lub 
silikonową. Materiały stosowane do wykończenia powierzchni nie mogą pogarszać paroprzepuszczalności tynku 
renowacyjnego. W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń.  
Tynki zewnętrzne trzeba chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. 
Gładzie gipsowe 
• gładzi gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest większa niż 75%; 
• gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy 
państwowej; 
• technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta; 
• każdorazowo należy przygotować taką ilość zaprawy, która może być całkowicie zużyta do czasu rozpoczęcia wiązania, tj. 
przed upływem 30min.; 
• do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać gipsu, w przypadku, gdy zaczyn twardnieje i 
nie może być użyty do wykonania należy go uznać za nie nadający się do wykonania i usunąć; 
• niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku 
nie oczyszczonym ze stwardniałego już gipsu; 
• zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnia na pacę stalową lub winidurową, a następnie ruchem posuwistym przy 
silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go na podłoże w kierunku od podłogi do sufitu; 
• na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia; 
• pomieszczenia, w których zostały wykonane gładzie gipsowe, powinny być dobrze wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia, 
temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż +5°C, ani nie wyższa niż +18°C  
• niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących wad i usterek: 
 prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze 
stalą, nie mogą również występować wypryski i spęcznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne są pęknięcia na 
powierzchni wykonanych gładzi. 
W  przypadku stwierdzenia zawilgocenia lub zagrzybienia ścian , powierzchnie odgrzybić preparatem niszczącym bezpowrotnie 
grzyby, pleśń w murach i na tynkach. do stosowania wewnątrz. 

PREPARAT GRZYBOBÓJCZY DO MURÓW 
Przeznaczenie: 
Skutecznie zwalcza grzyby i pleśń na powierzchniach pokrytych farbami i tapetami. 
Zaleca się dodatek Mycetoxu M do farb malarskich w celu zabezpieczenia ścian przed atakiem grzybów. 
Preparat może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysłowych, przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
Sposób stosowania: 
Preparat w postaci płynnej, gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Przed przystąpieniem do prac z preparatem 
należy usunąć grzyby pleśniowe ze ścian poprzez zdrapanie np. szpachelką, szczotką drucianą itp. a następnie 
umyć ścianę wodą. Po tych czynnościach należy nasączyć ścianę preparatem za pomocą pędzla, szczotki lub natrysku. 
Zabezpieczane powierzchnie powinny być nasączane środkiem co najmniej 2 razy. Drugą warstwę należy wykonać po 
wsiąknięciu w mur pierwszej warstwy. Świeżo zabezpieczone powierzchnie nie powinny stykać się bezpośrednio z produktami 
żywnościowymi do czasu wyschnięcia zabezpieczanej powierzchni tj. ok. 8 godzin. 
Efekt biobójczy uzyskiwany jest bezpośrednio po zastosowaniu środka i nasączeniu muru w ilości co najmniej 0,15 1/m2. W 
czasie wykonywania prac i po ich zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć, do zaniku specyficznego zapachu. Po tym 
czasie nadają się do użytkowania. Im więcej zagrzybiony mur wchłonie preparatu, tym wniknie on głębiej i skuteczniej zniszczy 
w przekroju całego muru zarodniki grzybów pleśniowych. Po wykonaniu prac narzędzia należy umyć ciepłą wodą. 

 
5.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
5.1.     Badania w czasie robót 
  • Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny 
wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane". 
  •  Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.2.      Badania w czasie odbioru robót 
  •  Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny 
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

•    zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
•    jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
•    prawidłowości przygotowania podłoży, 
•    mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
•    przyczepności tynków do podłoża, 
•    grubości tynku, 
•    wyglądu powierzchni tynku, 
•    prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
•    wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
6.        OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
6.1.     Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 
od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.  
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
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Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i 
innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5m2. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
 7.        ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 10. 
  •  Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
  •   Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: 
  •  tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
  •  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 
kategorii, 
  •  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
7.1.       Odbiór tynków 
•  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 •  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
•  Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-  pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm, 
-  poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

•  Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 
-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża. 

•  Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 

 
8.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 11. 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  przygotowanie zaprawy, 
-  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-  obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
-  osiatkowanie, 
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
-  wykonanie tynków, 
-  reperacja tynków po dziurach i hakach, 
-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
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SST 06 ROBOTY MALARSKIE 
kod CPV 45442100 – 8 

 
1.        WSTĘP 
1.1.     Przedmiot i zakres stosowania 
Niniejsze warunki techniczne dotyczą  odbioru robót malarskich wewnątrz budynków, użyteczności publicznej. Warunki 
techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych: 

•   opisów dotyczących określenia rodzaju , zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót – w 
dokumentacji projektowej, 
•   stanowić  wraz z dokumentacją projektową podstawę określającą przedmiot zamówienia w przypadku zamówień 
publicznych. 

W niniejszych warunkach technicznych zostały uwzględnione wymagania  techniczne PN oraz współczesna wiedza i 
doświadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na różnym podłożu powłok malarskich wewnątrz i na zewnątrz 
budynków, przy użyciu różnych farb, lakierów i emalii. Zakłada się, że roboty malarskie będą wykonywane przez 
wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt. W tekście przyjęto zasadę nie 
cytowania tekstów, lecz jedynie powołania się na odpowiednie punkty przepisów norm. 
Dokumentacja robót malarskich 
Dokumentację robót malarskich stanowią: 

•   projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 3.11.1998r. w sprawie zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. nr 140/1998, poz. 906), 
•    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z definicją 
w Rozporządzeniu MSWiA z 26 lutego 1999r. (Dz. U. nr 26/1999, poz. 239), 
•   dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz 
tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, poz. 29), 
•   dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodne z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1999r.  
(Dz. U. nr 89 /1994, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 
•     protokóły odbiorów częściowych i końcowych robót malarskich, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych. 

Przez dokumentację powykonawczą robót malarskich należy rozumieć (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) 
wymienioną wyżej dokumentację robót malarskich z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji 
technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. Jeśli do umowy inwestora z wykonawcą nie dołączono specyfikacji 
technicznej w opisie w dokumentacji projektowej powinno być zaznaczone, że wykonanie i odbiory określonych w projekcie 
budowlanym robót malarskich powinny być zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 
 
2.        MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
2.1.     Materiały do malowania   
Do malowania ścian mogą być stosowane farby: 

•    na  rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych , 
•   na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi, w postaci suchych mieszanek do zarabiania wodą lub w postaci 
ciekłej, 
•   na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, Które powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10102:1991lub aprobat technicznych. 

3.        PODŁOŻA POD MALOWANIE 
3.1.     Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 

•   beton 
•   tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, 
•   tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
  1) Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub 
miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano 
aprobaty techniczne. 
  2) Tynki zwykłe: 
   a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków 
powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna 
być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widocznie nieusuwalne elementy 
metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie: 
   b)  tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte 
wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
3.2.     Kontrola podłoży pod malowanie 
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 

•    podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 
zabezpieczenie elementów metalowych, 
•    tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności,  
•      Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-10020:1968. 
•      Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 

Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1m  w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie suchą, czystą ręką. W przypadku 
powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich 
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przyrządów. W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 
4.        WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
4.1.     Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto - mineralne itp.) 
przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy: 
Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoża, w % 

masy 
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 
suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
Prace malarskie na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.  
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 
4.2.      Kontrola materiałów  
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 2.1. Bezpośrednio przed 
użyciem należy sprawdzić: 

 czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną, 

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualne. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji 
mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
w przypadku farb ciekłych : 

 skoagulowane spoiwo, 
 nieroztarte pigmenty, 
 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
 kożuch, 
 ślady pleśni, 
 trwały, nie dający się wymieszać osad, 
 nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
 obce wtrącenia, 
 zapach gnilny. 

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
 zbrylenie, 
 obce wtrącenie, 
 zapach gnilny, 
 ślady pleśni. 

 
5.        WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK MALARSKICH 
5.1.     Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz 
na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomiernie, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny występować 
ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
5.2.    Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w 
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków – nie powinny zaś zacierać się ani obsypywać 
przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu. 

5.3.      Materiały wykończeniowe 
Siatka z włókna szklanego: 
Siatka z  włókna szklanego służy do naprawy i maskowania pęknięć oraz ubytków na tynkach gipsowych i tradycyjnych 
ścianach i sufitach. Szczególnie przydatna jest do renowacji i wzmacniania powierzchni po bruzdach i kanałach instalacji 
elektrycznych, hydraulicznych i innych. Wyróżnia się dobrą przyczepnością do tynków i skutecznie zapobiega typowym 
pęknięciom 
Malowanie 
Przed malowaniem ściany należy przygotować poprzez umycie z kurzu, demontaż elementów mocowanych do ścian typu 
tablice, odbojniki oznaczenia ewakuacyjne itd. , zeskrobanie łuszczącej farby, usunięcie istniejących lamperii,  zmycie 
powierzchni tynków, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 
Prace konserwacyjne wykonać zgodnie z Programem konserwatorskim. 
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malowanie sufitów i ścian kolory w.g. proj. wnętrz.  
Pomieszczenia będą malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorach jasnych.  
Sufity malowane farbami emulsyjnymi. 
Projektuje się malowanie dwukrotne pomieszczeń farbą emulsyjną. Malowanie należy wykonywać po uprzednim położeniu 
warstwy gładzi szpachlowej  
Farba powinna wykazywać następujące właściwości: 
 - paroprzepuszczalność, Sd < 0,03 m - powinna zapewniać oddychanie ścian.  
-  kolor śnieżnobiały po wyschnięciu. 
-  dobre krycie. 
-  brak połysku - powinna być matowa i kryć niedokładności podłoża. 
-  idealna do malowania natryskowego - powinna nie wybłyszczać się po malowaniu natryskiem hydrodynamicznym. 
Farba powinna umożliwiać: 
- malowanie powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków - dekoracyjne lub ochronne. 
Rodzaje malowanego podłoża na których farba powinna mieć możliwość stosowania - tynki cementowe, cem-wap, 
cienkowarstwowe tynki mineralne, tynki i gładzie gipsowe, gładzie polimerowe, płyty g-k, tapety papierowe, nieotynkowane mury 
z betonu, cegieł, bloczków, pustaków. 
Parametry techniczne jakie powinna posiadać farba: 
Gęstość  ok. 1,45 kg/dm3 

Lepkość  
7700-8200cP 

lepkościomierz Brookfield 
Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac i schnięcia 
farby  

od +5 °C do +25 °C 

Wartość Sd  
< 0,03 m (przy dwukrotnym malowaniu) 

zgodnie z PN-EN ISO 7783:2012 

Krycie jakościowe  
III 

(PN-89/C-81536) 

Odporność na szorowanie (po 28 dniach)  
Klasa 4 

(PN-EN 13300:2002) 
Wygląd powłoki  Biała, matowa 
Czas schnięcia do stopnia 3 
(temp. 23 °C ± 2 °C, przy wilgotności wzg. pow. 55±5%)  

2 h 
PN-C-81519:1979 

Nakładanie kolejnej warstwy  po minimum. 3 h* 
*W zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas tynkarskich stosować należy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.  
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana woda wodociągowa pitna. 
 
6.        KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH 
6.1.     Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 ºC i przy wilgotności względnej 
powietrza nie wyższej niż 65% 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-  sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
-  sprawdzenie odporności na wycieranie, 
-  sprawdzenie przyczepności powłoki, 
-  sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.2.      Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

•  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
   • sprawdzanie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki  
      z wzorcem producenta. 
   • sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub  
      bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 
      szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
   • sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej 
     szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na  
     zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 
     miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 
6.3.      Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. W 
przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały 
wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle 
kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z 
wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wyniki odnotować w formie 
protokółu kontroli i badań. 
 
7.        ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 10. 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają 
projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonana i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodność wykonania robót stwierdza się na 
podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi 
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w niniejszych warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być 
odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym 
wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Protokół odbioru powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.  
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SST 07 ROBOTY IZOLACYJNE  
kod CPV 45442300 – 6 

Wykonanie elastycznej hydroizolacji powierzchni betonowych z zaprawy 
cementowej 

 
1.        WSTEP  
Ogólne informacje dotyczące inwestycji podano w ST.02. WYMAGANIA OGÓLNE.  
1.1.     Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (SST) są wymagania, które winny być spełnione podczas wykonywania i 
przy odbiorze hydroizolacji powierzchni betonowych, wykonanej z elastycznej dwukomponentowej zaprawy cementowej.  
1.2.      Zakres stosowania  
Niniejsze SST są opracowaniem opisującym przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest częścią materiału 
przetargowego oraz załącznikiem do umowy na ich realizację i rozliczanie. SST mogą być wykorzystane w całości lub w części, 
modyfikowane lub zmieniane i dostosowywane dla potrzeb inwestycji pod warunkiem wykorzystania w całości przyjętej 
technologii.  
Ponadto SST są opracowaniem zawierającym zbiory wymagań, które określają standard w zakresie sposobu i jakości 
wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania i odbioru podczas ich realizacji oraz 
po zakończeniu.  
1.3.     Zakres robót objętych opracowaniem  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ręcznym lub 
mechanicznym:  
• izolacja wodoszczelna pod płytki ceramiczne wewnątrz i na zewnątrz obiektów.  
• izolacja wodoszczelna basenów, łazienek, kabin prysznicowych, itp 
Elastyczna, przeciwwodna izolacja ścian i posadzek, pozwala również na pokrywanie rys i pęknięć.  
1.4.     Warunki bhp.  
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą ST należy stosować ogólne warunki BHP. 
Zaprawa zawiera cement, który w kontakcie z potem bądź innymi wydzielinami może wytwarzać reakcje alkaliczne lekko żrące. 
Należy używać rękawiczek i okularów ochronnych. Więcej informacji w karcie bezpieczeństwa.  
1.5.     Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami w szczególności z Ustawą „Prawo Budowlane” z 
07.07.1994 z późniejszymi zmianami. 
1.6.     Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
poleceniami Inżyniera. Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
- organizacji robót budowlanych; 
- zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
- ochrony środowiska; 
- warunków bezpieczeństwa pracy; 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem robót należy: 
- sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 
- zadbać o prawidłową organizacje placu budowy, 
- zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu. 
 
2.        MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Materiały użyte do wykonania prac powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych lub 
dokumentach odniesienia takich jak: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z AT lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami i 
wybranym systemem. 
2.1.     Hydroizolacja powinna wykazywać następujące właściwości:  
Hydroizolacja powinna umożliwiać: 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej - izolację typu lekkiego, średniego lub ciężkiego (w zależności od 
grubości nałożonej warstwy). 
- ochronę podłoża przeznaczonego pod płytki przed wilgocią powstającą wewnątrz budynków - tynki i podkłady podłogowe w 
pomieszczeniach mokrych (łazienkach, łaźniach, natryskach, kuchniach, myjniach), zwłaszcza w strefach mokrych tych 
pomieszczeń - wokół kabin prysznicowych (także w systemie bezbrodzikowym), umywalek, wanien, zlewów itp. 
- ochronę elementów szczególnie narażonych na zniszczenie w kontakcie z wilgocią - płyt gipsowo-kartonowych, betonu 
komórkowego itp. 
- ochronę płyty OSB oraz blachy ocynkowanej (po jej odtłuszczeniu)  
- wykonanie elastycznego zabezpieczenia naroży i dylatacji - wraz z zatopioną w nim taśmą i narożnikami uszczelniającymi 
chroni krawędzie połączeń ścian i podkładów podłogowych oraz przerwy dylatacyjne. 
- wykonanie uszczelnienia powierzchni wokół ścian i podłóg, wokół przejść rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej. 
Rodzaje podłoży na których hydroizolacja powinna mieć możliwość stosowania - wymienione powyżej oraz tynki cementowe i 
cementowo-wapienne, cementowe podkłady podłogowe, elementy betonowe, żelbetowe i murowane z cegieł, pustaków, 
bloczków, płyty g-k itp.  
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Wymagania techniczne jakie powinna spełniać hydroizolacja: 
CE 

1487 
PN-EN 14891:2012 
(EN 14891:2012) 

Dwuskładnikowy modyfikowany polimerami cementowy wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej, odporny na działanie 
wody chlorowanej (CM P), do użytku zewnętrznego oraz w basenach pod płytki ceramiczne mocowane klejami C2 (według normy EN 12004) 
Wytrzymałość złącza: przyczepność początkowa  ≥ 0,5 N/mm2 
Trwałość - przyczepność: 
- po zanurzeniu w wodzie 
- po starzeniu termicznym 
- po cyklach zamrażania-rozmrażania 
- po oddziaływaniu wody wapiennej 
- po oddziaływaniu wody chlorowanej  

≥ 0,5 N/mm2 

Wodoszczelność  brak przenikania 
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych  ≥ 0,75 mm 
Parametry techniczne jakie powinien posiadać produkt: 
Gęstość nasypowa składnika A  ok. 1,85 g/cm³ 
Gęstość składnika B  ok. 1,00 g/cm3 
Temperatura podłoża i otoczenia  od +8 °C do +25 °C 
Max grubość jednej warstwy  2 mm 
Przyczepność do podłoża betonowego  ≥ 1,0 MPa 
Wydłużenie względne przy maksymalnej sile rozciągającej  min. 40 % 
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ  ok. 500 

Odporność na wodę pod ciśnieniem  
min. 0,5 MPa 

(50 m słupa wody) 
Czas gotowości do pracy po wymieszaniu składników  ok. 1 h 
Czas otwarty pracy  min. 30 min 
Nakładanie drugiej warstwy  po ok. 3 h 
Wchodzenie i nakładanie kolejnej warstwy  po ok. 12 h 
Zasypanie wykopów  po ok. 72 h 
Klejenie okładzin  po ok. 12 h 
Obciążanie wodą pod ciśnieniem  po ok. 7 dniach 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas tynkarskich stosować należy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana woda wodociągowa pitna. 
 
3.        SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
3.1.     Do przygotowania i nanoszenia hydroizolacji dwuskładnikowej niezbędne są następujące narzędzia i sprzęt: 
 - wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem i pojemniki do wymieszania komponentów A i B, 
 - pędzel do nanoszenia masy na podłoże, 
 - paca ze stalowa do nakładania masy na podłoże, 
 - nóż, nożyczki do przycinania taśm, narożników i pierścieni uszczelniających, 
 oraz ewentualnie: 
 - urządzenia transportu pionowego, 
 - rusztowania. 
 
4.        TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
4.1. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów prowadzić w oryginalnych opakowaniach (najlepiej na paletach). W czasie transportu zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający przemieszczenie i uszkodzenie. Warunki i okres składowania dostosować do 
podanych na opakowaniu. 
 
5.        WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
5.1.     Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być: 
- równe i nośne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych i słabo przylegających fragmentów 
podłoża, pozostałości starych farb, olejów, powłok bitumicznych i innych substancji mogących osłabić przyczepność 
hydroizolacji. Występujące w podłożu ustabilizowane rysy powyżej szerokości do 1,0 mm i ubytki należy mechanicznie 
poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową. Podłoża pyliste należy przeszlifować i odpylić. W przypadku ścian nieotynkowanych 
muszą one być murowane na pełne spoiny. 
- wysezonowane - świeżo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki, mogą być uszczelniane po ich odpowiednim 
wysezonowaniu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od czasu ich wykonania. W przypadku użycia szybkoschnącego 
podkładu cementowego, dalsze prace można kontynuować już po 5-6 dniach. 
- suche - wolne od wilgoci technologicznej lub podciąganej kapilarnie z gruntu, osuszone po opadach atmosferycznych, zalaniu 
itp. Bezpośrednio przed aplikacją masy suche podłoże należy powierzchniowo zwilżyć wodą do stanu matowo wilgotnego (nie 
tworząc kałuż). 
- zagruntowane - wstępnie intensywnie zwilżone, a w trakcie nakładania matowo-wilgotne. Powierzchnie szczególnie chłonne 
lub pylące zaleca się gruntować emulsją, natomiast podłoża bardzo gładkie, o niskiej nasiąkliwości można pokryć dodatkowo 
masą. 
Przygotowanie masy 
Wyrób produkowany jest jako zestaw składający się z dwóch komponentów: suchej mieszanki (komponent A) i emulsji 
(komponent B). Składniki te znajdują się w oddzielnych opakowaniach, stanowiących razem gotowe zestawy o proporcjach 
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właściwych do wymieszania. Przygotowanie materiału do użycia polega na przelaniu do odpowiedniego naczynia komponentu 
płynnego (B), a następnie równomiernym dosypywaniu suchej mieszanki (A) i jednoczesnym mieszaniu do momentu uzyskania 
masy o jednorodnej konsystencji i barwie (ok. 2 min). Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie za pomocą mieszarki 
wolnoobrotowej z mieszadłem. Masa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Należy ją zużyć 
w ciągu ok. 60 minut. Uwaga: przy zakładanym częściowym wykorzystaniu wyrobu, masę należy przygotowywać zachowując 
proporcje wagowe komponentów (3 części suchego A i 1 część emulsji B). 
Uszczelnianie 
Zaleca się nakładanie masy w co najmniej dwóch warstwach. Pierwszą nanosi się zawsze pędzlem, mocno wcierając masę w 
podłoże - ma to na celu zamknięcie istniejących porów. Prace rozpoczyna się od miejsc, w których zastosowane będą 
dodatkowo taśmy, narożniki i pierścienie uszczelniające lub akcesoria. Akcesoria te zatapia się w świeżo naniesionej masie. 
Zakład taśm powinien być większy niż 5 cm. Zaleca się nakładanie izolacji zarówno na podłoże, jak i na spodnią część taśmy. 
Nadmiar masy należy wycisnąć szpachelką lub kielnią. W zależności od potrzeb, przy nakładaniu pierwszej warstwy można, w 
celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej, dodać do przygotowanej masy do 3% wody. Do nałożenia drugiej warstwy, 
za pomocą pędzla, wałka lub pacy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po ok. 3-4 godzinach). Analogiczne 
przerwy technologiczne należy zachować również w przypadku nanoszenia kolejnych warstw. Należy zadbać aby nanoszone 
warstwy miały równomierną grubość - zapewni to optymalne warunki eksploatacji powłoki izolacyjnej.  
Uwaga: Nie zaleca się jednorazowo nakładać warstwy większej niż 3,0 kg/m². W podwyższonych temperaturach wielkość 
warstwy nie powinna przekraczać 1,5 kg/m² 
Prace wykończeniowe 
Uszczelnione powierzchnie chronić przez ok. 12 godzin przed opadami i swobodnym oddziaływaniem wody oraz 7 dni przed 
działaniem wody pod ciśnieniem. Powstałą po związaniu powłokę (po ok. 12 godzinach) należy pokryć okładziną ceramiczną. 
Do mocowania płytek zaleca się stosować kleje klasy C2 lub kleje. 
Zużycie hydroizolacji powinno wynosić: 

Typ izolacji 
Zalecana grubość powłoki 

[mm] 
Zużycie 
[kg/m2] 

izolacja typu lekkiego (przeciwwilgociowa)  2,0 ok. 3,0 
izolacja typu średniego (woda gruntowa)  2,5 ok. 3,75 
izolacja typu ciężkiego (woda pod ciśnieniem)  3,0 ok. 4,5 
 
6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Kontrola jakości materiałów.  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
Kontrola jakości robót. 
 Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru. 
6.1.     Kontroli podlega wykonanie: 
Kontrola robót związanych z wykonaniem hydroizolacji masą dwuskładnikową: 
1. Sprawdzenie podłoża przed przystąpieniem do wykonania hydroizolacji: 
 a) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podłoża, i porównanie wyniku z podanym w 
karcie technicznej zaprawy do hydroizolacji, 
 b) rejestracja naprawy nierówności, pęknięć i rys (powyżej szerokości 1 mm), ubytków i ocena poprawności wykonania 
zaokrągleń lub sfazowań w narożach, 
 c) sprawdzenie spadków podłoża, 
 d) sprawdzenie poprawności gruntowania (w przypadku podłoża poddanego wcześniejszemu gruntowaniu), 
 e) sprawdzenie poprawności odtłuszczenia powierzchni elementów betonowych wykonanych w szalunkach (pozostałości płynu 
antyadhezyjnego), 
 f) sprawdzenie obecność luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
 g) sprawdzenie zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania, 
 h) sprawdzenie chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku i zwilżania, 
 i) sprawdzenie obecności wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 
 j) kontrola w zakresie złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. 
2. Kontrola w trakcie robót: 
 a) zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej, 
 b) kontrola zużycia materiału - zgodnie z określonym w karcie technicznej, 
 c) sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z określonym w karcie technicznej, 
 d) sprawdzenie poprawności wykonania każdej kolejnej warstwy w przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej; etap ten 
obejmować powinien: 
 - sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej (ścisłe przyleganie do izolowanych powierzchni; brak spękań; powierzchnia gładka, 
bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń), 
 - sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów instalacji i innych elementów 
przenikających przez izolację poprzez ocenę poprawności zatopienia taśm, narożników, pierścieni uszczelniających,oraz 
wszelkich miejsc wrażliwych na przecieki, 
 - rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń i wyegzekwowanie od wykonawcy 
natychmiastowej naprawy 
3. Kontrola wykonania hydroizolacji masa dwuskładnikową: 
 Ocena jakości wykonanej hydroizolacji obejmuje: 
 a. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równość, ciągłość, miejsca przejść instalacyjnych i dylatacji, zakończeń krawędzi, 
naroży, 
 b. sprawdzenie ilości warstw i ich grubości (np. poprzez wycięcie próbek w ilości co najmniej 1 na 25 m² zaizolowanej 
powierzchni, lub metoda nieniszczącą na podstawie kontroli w trakcie nakładania kolejnych warstw i kontroli zużycia masy), 
 c. sprawdzenie szczelności poprzez wykonanie próby wodnej, 
 d. sprawdzenie przyczepności/przylegania hydroizolacji do podłoża, 
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7.        OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady  obmiaru robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Powierzchnie hydroizolacji z masy dwuskładnikowej na ścianach oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie od spodu stropu nad 
pomieszczeniem lub do górnej krawędzi wykonanej hydroizolacji. 
 Powierzchnię hydroizolacji z masy dwuskładnikowej na posadzkach oblicza się w m2 w świetle ścian surowych. 
 Z powierzchni hydroizolacji nie potrąca się powierzchni słupów, pilastrów i innych jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m².  
 Izolacje naroży/faset - zabudowanych taśm i narożników, o ile stanowią one odrębne pozycje, oblicza się w metrach bieżących. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady  odbioru robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 10. 
Odbiór elastycznej hydroizolacji dwuskładnikowej jest jednym z etapów odbioru hydroizolacji. 
Odbiór wstępny produktu (worki + wiaderka) - należy skontrolować opakowanie produktu pod kątem uszkodzenia opakowania. 
Należy kontrolować, czy produkt jest przechowywany zgodnie z warunkami podanymi w karcie technicznej. 
Sprawdzenie jakości przygotowania podłoża zgodnie z kartą techniczną. 
odbiór powłoki - należy kontrolować: 
- po wymieszaniu czy masa jest jednorodna (konsystencja i barwa) 
- należy kontrolować czy czas wykorzystania produktu nie został przekroczony. 
 
9. PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 11. 
Cena jednostki obmiarowej. 
Płatności należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.  
Cena robót obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Planu Zapewnienia Jakości, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej 
technologii robót, 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą i zniszczeniem 
(ubezpieczenie placu budowy), 
- zakup, załadunek i rozładunek materiałów, 
- dzierżawę/zakup rusztowania 
- montaż/demontaż rusztowania, 
- dzierżawę i eksploatację sprzętu, 
- wykonanie robót objętych niniejszą SST 
- uporządkowanie miejsca po zakończeniu robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 
 

MEMBRAMA BITUMICZNA – ASFALTOWA PAPA SAMOPRZYLEPNA 
1.      MATERIAŁY 
Materiały użyte do wykonania prac powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych lub 
dokumentach odniesienia takich jak: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z AT lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami i 
wybranym systemem. 
Papa powinna wykazywać następujące właściwości:  
- samoprzylepność. 
- zachować parametry giętkości nawet przy -30°C. 
- bardzo dużą łatwość użycia - w porównaniu z papami termozgrzewalnymi powinna nie wymagać stosowania palników itp. 
- wymiary - szerokość 1,0 m, długość 15,0 m, grubość 1,5 mm. 
Papa powinna umożliwiać: 
- wykonywanie izolacji wodochronnych na podziemnych częściach budowli, np. fundamentów, ścianek oporowych itp. 
- wykonywanie warstw hydroizolacyjnych na tarasach i balkonach. 
- wykonywanie warstw paroizolacyjnych tarasów - równoważny opór dyfuzyjny jednej warstwy powinien wynosić Sd = 488 m 
- stosowanie wewnątrz budynku - w piwnicach, garażach podziemnych, halach, magazynach itp. 
Rodzaje podłoży na których papa powinna mieć możliwość stosowania - beton, podkłady cementowe. 
Wymagania techniczne jakie powinna spełniać papa  

CE 1434 PN-EN 13969:2006 i PN-EN 13969:2006/A1:2007 
Wyrób asfaltowy do izolacji przeciwwilgociowej (Typ A) oraz do izolacji przeciwwodnej części podziemnych (Typ T).  

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 1 m x 15 m x 1,5 mm, folia polietylenowa, asfalt modyfikowany SBS, spodnia strona zabezpieczona 
przekładką antyadhezyjną. Do klejenia z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych membrany.  

Reakcja na ogień  E 
Wodoszczelność  spełnienie wymagań (60 kPa) 
Odporność na uderzenia  350 mm (metoda A) 

Wytrzymałość złącza w kierunku:  
- wzdłuż 200 N/50 mm ± 50 N/50 mm 

- w poprzek 200 N/50 mm ± 50 N/50 mm 
Giętkość:  -30 °C 

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku:  
- wzdłuż 225 N/50 mm ± 50 N/50 mm 

- w poprzek 225 N/50 mm ± 50 N/50 mm 

Wydłużenie w kierunku:  
- wzdłuż 200 % ± 50 % 

- w poprzek 200 % ± 50 % 
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Odporność na obciążenia statyczne (metoda B):  10 kg 

Wytrzymałość na rozdzieranie:  
- kierunek wzdłuż 125± 50 N 

- kierunek w poprzek 125± 50 N 
Trwałość: 
- po starzeniu: 
- po działaniu chemikaliów:  

- spełnienie wymagania 
- zgodnie z załącznikiem A normy 

 
CE 1434 PN-EN 14967:2007 

Wyrób asfaltowy do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 1 m x 15 m x 1,5 mm, folia polietylenowa, 
asfalt modyfikowany SBS, spodnia strona zabezpieczona przekładką antyadhezyjną.  

Do klejenia z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych membrany  
Reakcja na ogień  E 
Wodoszczelność  spełnienie wymagań (60 kPa) 
Odporność na uderzenia  350 mm (metoda A) 
Giętkość:  -30 °C 
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku:  - 
Wydłużenie w kierunku:  - 
Odporność na obciążenia statyczne:  - 
Trwałość: 
- po starzeniu: 
- po działaniu chemikaliów:  

- spełnienie wymagania 
- zgodnie z załącznikiem A normy 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas tynkarskich stosować należy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana woda wodociągowa pitna. 
2.      SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Do przygotowania i nanoszenia membrany niezbędne są następujące narzędzia i sprzęt: 
- nóż, nożyczki do przycinania taśm, narożników i pierścieni uszczelniających, 
oraz ewentualnie: 
- urządzenia transportu pionowego, 
3.      TRANSPORT 
Transport i składowanie materiałów: 
Transport materiałów prowadzić w oryginalnych opakowaniach (najlepiej na paletach). W czasie transportu zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający przemieszczenie i uszkodzenie. Warunki i okres składowania dostosować do 
podanych na opakowaniu. 
4.       WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie podłoża i membrany: 
Podłoże powinno być suche, równe, wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. Podłoże 
chłonne jak beton lub jastrych należy zagruntować. W obniżonych temperaturach otoczenia, membrana przed użyciem powinna 
być przechowywana przez 24 godziny w temperaturach nie niższych niż +18 ° C, a podłoże do którego papa będzie mocowana 
powinno być suche, wolne od lodu i szronu. 
Mocowanie membrany: 
Membranę należy mocować metodą klejenia, wykorzystując jej właściwości samoprzylepne. Rozwijając rolkę należy 
jednocześnie usuwać folię po spodniej stronie. Membranę należy dociskać całą powierzchnią do podłoża, szczególnie starannie 
na zakładach. Prace montażowe najlepiej jest prowadzić w temperaturze powyżej 0° C, co umożliwi szybkie połączenie 
membrany z podłożem. Podczas przyklejania kolejnych rolek, konieczne jest zachowanie zakładów papy: 
- o szerokości ok. 9 cm na połączeniu wzdłuż wstęgi papy, 
- o szerokości ok. 12 cm na połączeniu w poprzek wstęgi papy. 
Każdorazowo, po zakończeniu czynności sklejania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonania 
połączenia na zakładach. 
Górna krawędź membrany stosowanej jako izolacja pionowa powinna być zamocowana do betonu mechanicznie, np. za 
pomocą kołków z podkładkami. Idealnym rozwiązaniem jest zakończenie górnej krawędzi listwą dociskową. Zapewni ona docisk 
i szczelność połączenia na całej długości membrany. 
5.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  •  Kontrola jakości materiałów. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
  •  Kontrola jakości robót. Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową i 
poleceniami nadzoru. 
Kontroli podlega wykonanie: 
Kontrola robót związanych z wykonaniem hydroizolacji z papy: 
Sprawdzenie podłoża przed przystąpieniem do wykonania hydroizolacji: 
a) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podłoża, i porównanie wyniku z podanym w 
karcie technicznej hydroizolacji, 
b) rejestracja naprawy nierówności, pęknięć, ubytków i ocena poprawności wykonania zaokrągleń lub sfazowań w narożach, 
c) sprawdzenie spadków podłoża, 
d) sprawdzenie poprawności gruntowania (w przypadku podłoża poddanego wcześniejszemu gruntowaniu), 
e) sprawdzenie poprawności odtłuszczenia powierzchni elementów betonowych wykonanych w szalunkach (pozostałości płynu 
antyadhezyjnego), 
f) sprawdzenie obecność luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
g) sprawdzenie zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania, 
h) sprawdzenie chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku i zwilżania, 
i) sprawdzenie obecności wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 
j) kontrola w zakresie złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. 
Kontrola w trakcie robót: 
a) zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej, 
b) sprawdzenie poprawności wykonania każdej kolejnej warstwy w przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej; etap ten 
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obejmować powinien: 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i prawidłowości wykonanych zakładów (wg karty technicznej) 
- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów instalacji i innych elementów 
przenikających przez izolację poprzez ocenę poprawności zatopienia taśm, narożników, pierścieni uszczelniających,) oraz 
wszelkich miejsc wrażliwych na przecieki, 
- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, itp.) i wyegzekwowanie od 
wykonawcy natychmiastowej naprawy 
6.       OBMIAR ROBÓT 
  •  Powierzchnie hydroizolacji z z papy na ścianach oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie od spodu stropu nad pomieszczeniem lub do 
górnej krawędzi wykonanej hydroizolacji. 
Powierzchnię hydroizolacji z papy na posadzkach oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych. 
Z powierzchni hydroizolacji nie potrąca się powierzchni słupów, pilastrów i innych jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
Izolacje naroży/faset - zabudowanych taśm i narożników, o ile stanowią one odrębne pozycje, oblicza się w metrach bieżących. 
7.       ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór membrany jest jednym z etapów odbioru hydroizolacji. 
Odbiór wstępny produktu - należy kontrolować, czy produkt jest przechowywany zgodnie z warunkami podanymi w karcie 
technicznej. 
Sprawdzenie jakości przygotowania podłoża i mocowania membrany zgodnie z kartą techniczną. 
8.      PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 
Płatności należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Planu Zapewnienia Jakości, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej 
technologii robót, 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą i zniszczeniem 
(ubezpieczenie placu budowy), 
- zakup, załadunek i rozładunek materiałów, 
- dzierżawę/zakup rusztowania 
- montaż/demontaż rusztowania, 
- dzierżawę i eksploatację sprzętu, 
- wykonanie robót objętych niniejszą SST 
- uporządkowanie miejsca po zakończeniu robót, 
 

MASA USZCZELNIAJĄCA DO KRATEK ŚCIEKOWYCH 
Jednoskładnikowa, szybkotwardniejąca, poliuretanowa masa uszczelniająca o własnościach tiksotropowych, stosowana 
również do łączenia, o wysokim module elastyczności  
ZASTOSOWANIE: 
Masa jest przeznaczona do uszczelniania szczelin dylatacyjnych na powierzchniach pionowych i poziomych, również tych 
narażonych na ataki chemiczne węglowodorów oraz do łączenia różnego rodzaju materiałów budowlanych. 
Przykłady stosowania 
Stosowany jako uszczelniacz: 
Uszczelnianie złączy dylatacyjnych i rozdzielających poddanych przemieszczeniom do 20%, w miejscach takich jak: 
- posadzki przemysłowe obciążone ruchem pojazdów, włączając pojazdy ciężkie; 
- nawierzchnie betonowe wewnętrznych i zewnętrznych parkingów, supermarketów, centrów handlowych i magazynów; 
- betonowe ściany oraz wewnętrzne i zewnętrzne, pionowe konstrukcje, gdzie wymagane jest użycie produktów o własnościach 
tiksotropowych; 
- stare posadzki betonowe,  
Elastyczne wypełnianie pęknięć.  
Uszczelnianie kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz kablowych.  
Uszczelnianie dekarskich elementów metalowych, takich jak blacharka i rynny. 
Używany do łączenia: 
Bardzo dobra przyczepność oraz szybkość twardnienia sprawiają, że masa może być stosowana do spoinowania i do łączenia 
szerokiej gamy materiałów stosowanych w budownictwie. 
Masa jest przeznaczona do łączenia: 
kamienia i cegły; elementów metalowych, takich jak rury i blachy stalowe, aluminiowe oraz miedziane; listew przypodłogowych z 
tworzyw sztucznych oraz z drewna, korytek kablowych, 
osłon narożników; dekoracyjnych elementów gipsowych; armatury łazienkowej; progów drzwi i parapetów okiennych z kamienia 
naturalnego, takiego jak marmur czy granit. 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE: 
Masa jest jednoskładnikową, tiksotropową i łatwą do nałożenia masą uszczelniającą i łączącą, na bazie poliuretanu o wysokim 
module elastyczności. 
Masa twardnieje pod wpływem reakcji z wilgocią obecną w atmosferze, a jego specjalne właściwości gwarantują długi okres 
użytkowania. Może być stosowany na pionowych i poziomych powierzchniach. 
Produkt jest gotowy do użycia i dostępny w aluminiowych, miękkich wkładach, które umożliwiają jego aplikację przy użyciu 
specjalnego pistoletu, co sprawia że aplikacja produktu jest łatwa. 
ZALECENIA: 
Nie stosować na zapylonych i kruchych powierzchniach. 
Nie stosować na powierzchniach, które są bardzo wilgotne. 
Nie stosować na powierzchniach zanieczyszczonych olejem, smarem lub innymi 
substancjami, osłabiającymi przyczepność do podłoża. 
Nie stosować na powierzchniach bitumicznych, gdzie może występować „wypacanie” olejów. 
Nie nakładać masy jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż +5 °C. 
WYTYCZNE STOSOWANIA 
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Wszystkie powierzchnie, które mają być uszczelnione i klejone powinny być suche, nośne oraz pozbawione pyłów, luźno 
związanych części, oleju, smaru, wosku i starej farby. Aby zagwarantować odpowiednią pracę masy uszczelniającej, spoina nie 
może być poddana rozciąganiu i skurczom. Ważne jest, aby masa miała styczność tylko ze ściankami bocznymi spoiny, a nie z 
jej dnem, dlatego też wymiar szczeliny musi uwzględniać rozszerzalność do 20% w stosunku do jej początkowego rozmiaru. 
Aby ukształtować odpowiednią głębokość szczeliny i odseparować masę wypełniającą od dna, w szczelinie należy umieścić 
elastyczny profil z pianki poliuretanowej, o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny.  
Aby uniknąć rozprowadzenia masy poza szczelinę przed aplikacją produktu, zalecamy zabezpieczenie jej brzegów przy użyciu 
maskującej taśmy samoprzylepnej. 
Masa przywiera dobrze do podłoża zwięzłego, suchego i czystego stąd nie wymaga stosowania preparatu gruntującego. 
Jednakże zalecane jest użycie preparatu gruntującego dla podłoży takich jak beton, zaprawa, drewno, naturalny kamień a 
wykazujących pylenie, słabych lub gdy szczelina poddana jest obciążeniom mechanicznymi/lub stałemu kontaktowi z cieczami. 
Stosowanie preparatu gruntującego zaleca się również do świeżego podłoża mineralnego. W celu poprawy przyczepności do 
materiałów niechłonnych, takich jak stal, aluminium, miedź, ceramika, cegła klinkierowa, szkło, blacha cynkowana lub 
powlekana, zalecany jest preparat gruntujący. 
Aplikacja preparatu gruntującego  
Preparat gruntujący (1-składnikowy, transparentny, epoksydowo-izocyjanianowy, rozpuszczalnikowy preparat do gruntowania 
chłonnych podłoży) należy rozprowadzić na ściankach szczeliny przeznaczonej do uszczelniania W zależności od chłonności 
podłoża możliwe jest zastosowanie drugiej warstwy preparatu. Uszczelnienie masą przeprowadza się gdy grunt przestaje być 
lepki (po około 60 minutach, przy temperaturze +23 stopni C i wilgotności względnej 50%). 
Przygotowanie i nakładanie masy 
Masa jest dostępny w 600 ml tubach. Tubę należy umieścić w specjalnym pistolecie wytłaczającym, odciąć czubek tubki i 
wprowadzić produkt do szczeliny lub na powierzchnię materiału, który ma być łączony. 
ZUŻYCIE: 
Stosowany jako uszczelniacz. Zależnie od rozmiaru szczeliny.+ 
Stosowany jako materiał łączący. Zgodnie z metodą użycia (formowanie kropel lub plamek aplikacyjnych). 

 

GRUNT BITUMICZNY 
Jest dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową, stosowaną na zimno. Produkowany jest na bazie wodnej emulsji asfaltów, 
kauczuków i dodatków uszlachetniających.  
Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych.  
Może być stosowany na podłożu suchym lub lekko wilgotnym (do wilgotności masowej 7 %). 
Łatwy i szybki w użyciu.  
Tiksotropowy.  
Bezrozpuszczalnikowy, nie zawiera polichlorków fenoli i dwufenyli.  
Zabezpiecza przed działaniem wody i wilgoci.  
Odporny na działanie czynników atmosferycznych.  
Ekologiczny. 
Dane techniczne: 

Gęstość  ok. 1,1 kg/dm³ 
Maksymalna grubość nanoszenia w jednej operacji roboczej  1 mm 
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac  od +5 °C do +25°C 
Czas tworzenia powłoki  ok. 6 godzin* 
Czas pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw ok. 5 godzin*  ok. 5 godzin* 
Odporność na deszcz po ok. 8 godzinach*  ok. 8 godzinach* * 

* parametry odnoszą się do temperatury +23 °C i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność 
powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia. 
Wymagania techniczne: 
Wyrób jest zgodny z wymaganiami PN-B-24000: 1997 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego do zamierzonego 
zastosowania 

Deklarowane właściwości użytkowe 

zawartość wody w masie  nie więcej niż 60% (m/m) 
zdolność rozcieńczania masy wodą nie mniej niż 200% (v/v) 
czas tworzenia powłoki nie później niż po upływie 6 godzin 
trwałość masy masy co najmniej 6 miesięcy od daty produkcji 

 Przygotowanie podłoża: 
 Podłoże powinno być: 
 - równe,  
 - czyste,  
 - suche lub lekko wilgotnym (do wilgotności masowej 7 %), 
 - gładkie, 
Gruntowanie podłoży:  
Wymieszany aplikuje się na podłoże za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej, po rozcieńczeniu 1:1 z wodą.  
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych:  
Masę należy nanosić bez rozcieńczania za pomocą szczotki dekarskiej lub pacy, tak aby sucha pozostałość miała minimum  
1 mm grubości. Każda operacja powinna odbywać się po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Nie należy prowadzić prac podczas 
opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia. 
Średnie zużycie:  
- gruntowanie ok. 0,2 kg/m² na warstwę,  
- wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej ok. 1,5 kg/m2 /mm 
 
Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. 
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SST 08 POKRYCIA PODŁOGI I ŚCIANY 
 kod CPV 45430000 – 0 

 
1.        WSTĘP 
1.1.     Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót  
wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w budownictwie . 
1.2.      Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu  .realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3.     Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
– pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 
– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną okładanych 
elementów. Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. 
1.4.      Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), 
- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy 
informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. 
nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzględniać: 
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
- lokalizację i warunki użytkowania, 
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 
W projekcie powinny być zawarte: 
– wymagania dla podłoża, ewentualnie sposobów jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do napraw, 
– specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie dokumenty odniesienia 
(normy, aprobaty techniczne), 
– sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia, 
– kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
– wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 
– zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo 
budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji 
technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 
1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2.        MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 
obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych 
do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
2.1. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Rodzaj płytek i ich 
parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone 
takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
2.2. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
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– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.4. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
3.        SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
4.        TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do 
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposobów wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na 
budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5.        WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to 
instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
2) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5oC i temperatura ta powinna 
utrzymywać się w ciągu całej doby. 
3) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
5.1.     Wykonanie wykładziny 
Posadzki 
We wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem przewiduje się wykonanie nowych warstw podłogowych. Posadzki w 
pomieszczeniach mokrych i komunikacji powinny być wykonane jako zmywalne, nienasiąkliwe z materiałów trwałych, o 
powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z płytek 
ceramicznych z atestem dopuszczającym stosowanie.  
Cokoły przy podłogach powinny być wykonane co najmniej do wysokości 0,17 m, styki cokołów z posadzką powinny być 
zaokrąglone.  
Istniejące płytki lastrikowe i ceramiczne w obrębie dawnego zaplecza kuchennego należy skuć, a panele podłogowe 
drewnopodobne należy zdemontować.  
Warstwy posadzkowe należy skuć do poziomu podbetonu. 
Projektuje się następujące warstwy posadzkowe: 
Po demontażu istniejących warstw posadzkowych wykonać warstwę podkładu wyrównującego,  następnie wykonać  izolację 
p.wilgociową z wywinięciem na ściany z membrany samoprzylepnej bitumicznej SMB. Kolejno należy wykonać izolację  warstwy 
styropianu twardego. Styropian przed wykonaniem wylewki zabezpieczyć folią PE. 
Warstwę wylewki należy wykonać z jastrychu cementowego lub gotowej zaprawy w spadku do kratek ściekowych. Następnie 
należy wykonać hydroizolację pod warstwę płytek ze szlamu cementowego z taśmami dylatacyjnymi w narożach ścian i 
posadzki. 
UWAGA: 
Wysokość wykończonych posadzek we wszystkich pomieszczeniach należy doprowadzić  do jednakowego poziomu z 
tolerancją do 2 cm. 
 
Projektowane typy posadzek : 
P1 –  demontaż istniejących warstw posadzkowych (gr. 20cm): 

gruzobeton na istniejącym podłożu betonowym gr. 13cm lub podłoga drewniana na legarach w układzie krzyżowym, 
przestrzeń podłogowa wentylowana, panele drewnopodobne 

projektowane warstwy podłogowe: 
  - płytki cementowe na kleju gr. 2cm  
  - wylewka cem.  zbrojoną rozproszonym włóknem polipropylenowym gr. 2cm 
  - folia PE 
  - izolacja styropian gr 10cm 
  - membrama bitumiczna 
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  - grunt bitumiczny  
  - szlichta cementowa wyrównująca 3 cm na istniejącym podłożu betonowym lub gruzobetonie 
 
P2 –  demontaż istniejących warstw posadzkowych (gr. 20cm): 

gruzobeton na istniejącym podłożu betonowym gr. 13cm, wylewka cementowa gr. 5cm, płytki ceramiczne 
projektowane warstwy podłogowe: 
  - płytki cementowe na kleju gr. 2cm  
  - wylewka cem.  zbrojoną rozproszonym włóknem polipropylenowym gr. 2cm 
  - folia PE 
  - izolacja styropian gr 10cm 
  - membrama bitumiczna 
  - grunt bitumiczny  
  - szlichta cementowa wyrównująca 3 cm na istniejącym podłożu betonowym lub gruzobetonie 
 
P3 –  demontaż istniejących warstw posadzkowych (gr. 20cm): 

-płytki lastrico 2,5 cm 
-podkład cementowy 2.5cm 
-2xpapa asfaltowa na lepiku0,5cm 
-gładź wyrównująca 1,5cm 
-gruzobeton na istniejącym podłożu betonowym 13cm  

projektowane warstwy podłogowe: 
  - płytki cementowe na kleju gr. 2cm  
  - wylewka cem.  zbrojoną rozproszonym włóknem polipropylenowym gr. 2cm 
  - folia PE 
  - izolacja styropian gr 10cm 
  - membrama bitumiczna 
  - grunt bitumiczny  
  - szlichta cementowa wyrównująca 3 cm na istniejącym podłożu betonowym lub gruzobetonie 
 
P4 –  demontaż istniejących warstw posadzkowych (gr. 18cm): 

-terakota 1.5cm 
-podkład cementowy 3.5cm 
-2x papa asfaltowa na lepiku 0,5cm 
-gładź w spadku 1% do 0,5-3.5cm do kratek ściekowych 
- gruzobeton na istniejącym podkładzie betonowym 9cm 

projektowane warstwy podłogowe: 
  - płytki cementowe na kleju gr. 2cm  
  - izolacja podpłytkowa  hydroizolację ze szlamu cementowego z taśmami dylatacyjnymi w narożach ścian i posadzki 
  - wylewka cem.  zbrojoną rozproszonym włóknem polipropylenowym gr. 2cm 
  - folia PE 
  - izolacja styropian gr 10cm 
  - membrama bitumiczna 
  - grunt bitumiczny  
  - szlichta cementowa wyrównująca 3 cm na istniejącym podłożu betonowym lub gruzobetonie 
 
P5 –  demontaż istniejących warstw posadzkowych (gr. 20cm): 

-PCV 0,5cm 
-podkład cementowy 4.5cm 
-2x papa asfaltowa na lepiku 0,5cm 
-gładź -1.5cm 
-gruzobeton na istniejącym podkładzie betonowym 13cm 

projektowane warstwy podłogowe: 
  - płytki cementowe na kleju gr. 2cm  
  - izolacja podpłytkowa  hydroizolację ze szlamu cementowego z taśmami dylatacyjnymi w narożach ścian i posadzki 
  - wylewka cem.  zbrojoną rozproszonym włóknem polipropylenowym gr. 2cm 
  - folia PE 
  - izolacja styropian gr 10cm 
  - membrama bitumiczna 
  - grunt bitumiczny BITUM 
  - szlichta cementowa wyrównująca 3 cm na istniejącym podłożu betonowym lub gruzobetonie 
 
Projektuje się dwa rodzaje płytek cementowych podłogowych   
Typ ZF Historic  
o wymiarach 170 x 196x 11 mm 
Clasisical formats 
o  wymiarach 170 x 170 x 11 mm 
 
Parametry techniczne  
  - styropian twardy 5 cm na posadzkę na gruncie 

- lambda      - 0,038 W/mK 
- opór cieplny     - 1,30 m2K/W 
- naprężenia ściskające   - 100 kPa 

  - folia PE 
 - wodoprzepuszczalność   - wodoszczczelna przy ciśnieniu 2 kPa 
 - reakcja na ogień    - F 
 - wytrzymałość na rozdzieranie [N]  - ≥25 (wzdłuż) i ≥35 (w poprzek)  
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  - grunt bitumiczny   
 - gęstość      -  ok. 1,1 kg/dm3 

 - max. grubość nanoszenia   - 1 mm 
 - czas tworzenia powłoki   - ok. 6 godzin 
  - membrama bitumiczna 
 - odporność na uderzenie   -  350 mm ( metoda A) 

 - wodoszczelność    - wodoszczelna przy ciśnieniu 60kPa 
 - reakcja na ogień     - klasa E 
  - klej   

- gęstość nasypowa    -  ok. 1,4 g/cm3 

 - max. grubość kleju   - 2 - 10 mm 
 - czas dojrzewania     - ok. 5 minut 
  - izolacja podpłytkowa 

- gęstość nasypowa składnika A  -  1,85 g/cm3 

- gęstość składnika B   - ok. 1,00 g/cm3 
 - max. grubość jednej warstwy   - 2 mm 
 - całkowita grubość powłoki uszczelniającej  - 2-3 mm  
 - czas wysychania     - min. 30 minut 
Zaprawa jest dwuskładnikową masą uszczelniającą, składającą się z cementu, wyselekcjonowanych drobnych kruszyw, 
specjalnych dodatków oraz polimerów syntetycznych w roztworze wodnym. Po wymieszaniu obu składników tworzy się masa, 
której można używać do wykonywania powłok izolacyjnych na powierzchniach poziomych i pionowych.  
Jednorazowo można otrzymać warstwę grubości 2 mm.  
Dzięki dużej zawartości żywic syntetycznych i ich jakości zaprawa doskonale przylega do wszystkich podłoży betonowych a po 
związaniu tworzy elastyczna i nieprzepuszczalną warstwę zabezpieczającą przed dwutlenkiem węgla (CO2), dwutlenkiem siarki 
(SO2), chlorkami i siarczanami itp.  
Zaprawa jest dostarczany w formie dwóch komponentów, które należy wymieszać ze sobą bez dodawania wody lub innych 
składników. 
Zaprawa nakładana jest ręcznie pacą lub metodą natrysku na podłoże czyste i nośne, wcześniej zwilżone wodą. Zaprawę 
nakłada się warstwą o grubości do 2 mm. Na podłożach wykazujących rysy zaleca się wtopienie w warstwę zaprawy siatki z 
włókien szklanych o oczkach 4 x 4,5 mm. 
Zaprawa charakteryzuje się wodoszczelnością przy ciśnieniu na poziomie 0,5 MPa (ok. 50 m słupa wody) oraz odpornością na 
powstawanie rys w podłożu brak pęknięć powłoki przy rozwartości rysy 2,5 mm. 
Układanie płytek ceramicznych( płytki podłogowe cementowe): 
Po położeniu zaprawy elastycznej należy odczekać 4 do 5 dni aby zaprawa całkowicie związała. Po tym okresie można 
przystąpić do układania płytek: 
  • płytki ceramiczne należy mocować na zaprawach szybkowiążących. 
  • w przypadku mocowania mozaiki można stosować zaprawy wymieszane z wodą w 50%, 
  • spoinowanie przeprowadza się fugami cementowymi lub epoksydowymi, 
  • szczeliny dylatacyjne należy wypełniać masami dylatacyjnymi. 
Uwaga: 
Prace można wykonywać w temperaturach od +8 do +20°C bez konieczności podejmowania dodatkowych działań. 
Zalecenia: 
W celu zwiększenia zdolności mostkowania rys i zwiększenia wydłużenia przy zerwaniu zaleca się wtopienie w warstwę 
zaprawy tkaninę z włókniny syntetycznej.  
  •  nie stosować zaprawy w zbyt grubych warstwach maksymalnie 2 mm na warstwę.  
  •  nie stosować zaprawy w temperaturach poniżej +8°c.  
  •  nie mieszać zaprawy z cementem, kruszywami lub wodą.  
  •  przy temperaturze powyżej 20°c składniki należy przechowywać w chłodnym miejscu.  
  •  po nałożeniu masy w warunkach wyjątkowo suchych, gorących i wietrznych, należy chronić powierzchnię wilgotnymi matami 
przed szybkim wysychaniem.  
  •  chronić przed deszczem i działaniem wody przez pierwsze 24 godziny po nałożeniu.  
  •  w przypadku izolacji wodoszczelnej zbiorników cystern przeznaczonych do wody pitnej należy odczekać przynajmniej 28 dni 
przed ich wypełnieniem i dodatkowo kilkakrotnie przepłukać ciepłą wodą 
 
5.1.1. Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposobów układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) 
klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 
eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną 
pod kątem około 500. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
5.1.1.1. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
–   50 x   50 mm  – 3 mm 
– 100 x 100 mm  – 4 mm 
– 150 x 150 mm  – 6 mm 
– 200 x 200 mm  – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm  – 10 mm 
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– 400 x 400 mm  – 12 mm. 
Powyżej 15 mm 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w 
ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć 
dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na 
szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa 
kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 
dystansowe.  
5.1.1.2. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm              – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm  – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm  – około 4 mm 
– powyżej 600 mm    – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegół cokołu powinna określać dokumentacja projektowa.  
Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są 
nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę 
do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny 
uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 
wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
 
5.2.     Wykonanie okładzin 
Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– ściany betonowe 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
– płyty gipsowo kartonowe. 
Projektowane typy ścian pod okładziny: 
S1 –  gr. 10-12cm - ściany i zabudowy GK 
  -  gładź gipsowa lub oblicowanie płytkami cer. na kleju - 10mm 
  -  ściana systemowa GKF wodoodporna na profilach UW75 lub UW100 z wypełnieniem wełna min. akustyczną 
  -  gładź gipsowa lub oblicowanie płytkami cer. na kleju 10mm 
 
S2 -  REI 120 – wymurowania do istniejących ścian murowanych  
  -  gładź gipsowa lub oblicowanie płytkami cer. na kleju - 10mm 
  -  tynk cementowo-wapienny CW kat. III - 10mm 
  -  ściana systemowa z bloczków z bet. komórkowego  gr. 115 mm zespolona do istniejących ścian murowanych 
  -  ściana istniejąca murowana z cegły gr. 12cm 
 
S3 -  w tym REI 120 – wymurowania  
  -  gładź gipsowa lub oblicowanie płytkami cer. na kleju - 10mm 
  -  tynk cementowo-wapienny CW kat. III - 10mm 
  -  ściana systemowa z bloczków z bet. komórkowego, odmiana 600 gr. 200 mm 
  -  tynk cementowo-wapienny CW kat. III - 10mm 
Należy zastosować płytki ceramiczne ścienne w sanitariatach : 
białe cegiełki  
  -  wymiar: 30×7,5 
  -  brzeg:  standard 
  -  kolor:   czysto białe – gładkie-matowe 
5.2.1.  Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, 
pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) 
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin 
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki  
M4 - M7.  
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
  – powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
  – odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości   
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2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
  – odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 
  – odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych 
starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej. 
 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek 
należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed 
układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy 
użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z 
instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.1.1.1. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w 
ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam 
cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 
dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym 
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu 
płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj 
trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 
dystansowe.  
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.1.1.2.. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne 
szachów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki 
lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica.  
W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych.  
Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony 
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 
gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy 
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą 
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
 
6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
6.1.   Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów 
dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z 
określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i 
okładzinowych.  
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 
porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2 -metrową łatę, 
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i 
spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów 
szerokości i prostoliniowości 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
6.2. Badania w czasie robót 
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i ST 
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających”. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych 
wykładzin i okładzin a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich 
wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2.m przykładanej w różnych 
kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin 
wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 
narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 
powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na 
podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
6.4.   Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.4.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których 
różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu 
płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być 
większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości 
lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których 
różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu 
płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej 
okładziny, 
− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
7.        OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian 
w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów innych elementów 
większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 10. 
8.1.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża.  
Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.: 6.1., 6.2., 6.3. niniejszego opracowania. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i 
zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie 
do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute 
i wykonane ponownie. 
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy. 
8.2.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3.     Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− projekty wykonawcze 
− dokumentację powykonawczą, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− protokół odbioru podłoża, 
− protokół  odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz 
dokonać oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku ustaleń umownych,. 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 
wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiorów może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 11.  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być dokonana 
według następujących sposobów: 
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość 
robot w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji 
projektowej i umowy, 
- rozliczenie w oparciu o wartość robot określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robot i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu 
odbioru częściowego robot.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują 1 m2 wykonania okładzin i wykładzin : 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami 
zakupu, 
− wartość pracy sprzętu z narzutami, 
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 
pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, 
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie 
 

 
 



str. 45 
 

KLEJ WYSOKOELASTYCZNY , ODKSZTAŁCALNY 
1.      MATERIAŁY 
Materiały użyte do wykonania prac powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych lub 
dokumentach odniesienia takich jak: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z AT lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami i 
wybranym systemem. 
Technologia polimerowa 
W recepturze nowego kleju zastosowano technologię polimerową. Dzięki wysokiej zawartości związków polimerowych, klej 
cementowy uzyskuje unikalne właściwości, czyniące go produktem o najwyższych parametrach technicznych i 
eksploatacyjnych, gwarantując trwałość przez długie lata. Obecność polimerów zapewnia uzyskanie wysokiej przyczepności 
wszystkich rodzajów okładzin do każdego podłoża, także do tzw. podłoży trudnych i krytycznych. Dzięki przeplataniu się sieci 
polimerowej z siecią nieorganicznych wiązań hydratacyjnych cementu, klej uzyskuje wyjątkowe parametry. 
Wykorzystanie technologii polimerowej to następujące korzyści:  
  •  trwałe i mocne połączenie okładziny z trudnymi i niechłonnymi podłożami,  
  •  bezpieczeństwo użytkowania w temperaturach już powyżej 1 °C - dzięki akceleratorom wiązania, użycie nowego kleju 
umożliwia wejście na okładzinę po 24 godzinach, nawet w przypadku montażu w niedostatecznie ogrzanych pomieszczeniach 
w okresie jesień - wiosna. • możliwość stosowania na podłożach narażonych na duże odkształcenia i drgania,  
  •  wysoka wytrzymałość na ekstremalne obciążenia eksploatacyjne – mechaniczne i termiczne, • doskonała przyczepność do 
wszelkich rodzajów okładziny,  
  •  bezpieczeństwo stosowania do wszelkich formatów płytek, w tym płytek o powierzchni powyżej 5 m2,  
  •  doskonałe parametry robocze i reologia. 
Technologia podwójnych włókien 
Oparta jest na mieszance włókien polipropylenowych i celulozowych. Włókna polipropylenowe wykorzystane w technologii są 
materiałem o bardzo wysokiej odporności chemicznej na działanie kwasów, zasad oraz rozpuszczalników czy soli. Są 
hydrofobowe, praktycznie nienasiąkliwe, a zatem odporne na porażenie mikrobiologiczne. Włókna polepszają właściwości 
mechaniczne zaprawy poprzez wytworzenie rozproszonego zbrojenia w strukturze zaprawy. Włókna celulozowe pod wpływem 
wody stają się elastyczne i ciągliwe. Zwiększają swoją objętość oraz umożliwiają swobodny transport wody wzdłuż włókien, 
przez co mają istotny wpływ na właściwości robocze zaprawy – poprawiają reologię zapraw, ograniczają ich spływ, wydłużają 
czas otwarty i zwiększają zwilżalność podłoża. Włókna celulozowe zapobiegają zbyt szybkiemu odciąganiu wody przez 
podłoże, dlatego też po związaniu  uzyskuje się najlepsze parametry techniczne, takie jak przyczepność do podłoża czy 
wytrzymałość.  
Technologia podwójnych włókien to następujące korzyści:  
  •  podwyższenie parametrów wytrzymałościowych,  
  •  znaczne podwyższenie odporności na oddziaływanie dużych obciążeń eksploatacyjnych oraz obciążeń udarowych i wibracji,  
  •  bezpieczeństwo montażu przy dużych różnicach temperatur,  
  •  kompensacja naprężeń powstających na odkształcających się podłożach,  
  •  poprawa retencji wody w zaprawie klejącej: włókna ograniczają skutki gwałtownego odciągania wody zarówno na połączeniu 
z chłonnym podłożem, jak i z chłonną płytką oraz w strefie odparowania; w trakcie wiązania i wysychania zaprawy klejącej 
(zwłaszcza nałożonej w maksymalnej grubości) włókna akumulują i transportują wodę utrzymując jej jednakowy poziom w całej 
warstwie,  
  •  ograniczenie efektu „wciągania” płytki,  
  •  znaczna poprawa parametrów roboczych,  
  •  podwyższenie stabilności płytek natychmiast po ich przyklejeniu do podłoża. 
Klej powinien wykazywać następujące właściwości: 
- wysoką elastyczność - odkształcalność S1 - dopuszczalne ugięcie utwardzonego kleju powinno mieścić się w przedziale  
od 2,5 do 5 mm. 
- dwukrotnie zwiększoną grubość warstwy sklejenia - od 2 do 10 mm - pozwalającą na przyklejanie płytek na podłożach o 
niewielkich nierównościach, bez konieczności wykonywania dodatkowych warstw wyrównujących. 
- zwiększoną przyczepność - rzeczywista przyczepność do podłoża betonowego w normowych warunkach powinna wynosić 
minimum 2,0 N/mm² (minimalna przyczepność wymagana przez normę wynosi 1 N/mm²). Zwiększona ilość żywic 
redyspergowalnych powinna umożliwiać trwałe połączenie kleju z różnymi rodzajami płytek, także nienasiąkliwymi np. 
gresowymi. 
- obniżony spływ pozwalający przyklejać płytki "od góry" - powinien umożliwiać rozpoczęcie prac od góry ściany. 
- wydłużony czas otwarty umożliwiający przyłożenie płytki do kleju nawet 30 minut od momentu naniesienia go na podłoże - 
dający możliwość jednorazowego naniesienia go na większą powierzchnię i dzięki temu minimalizowanie czas pracy. 
- ograniczenie pylenia - powstającego w trakcie wsypywania suchej mieszanki do worka i w początkowej fazie mieszania.  
- uplastycznioną formułę - siły adhezji powinny uniemożliwiać "zawijanie się" kleju na pacę (przy prawidłowo zagruntowanym 
podłożu). 
- doskonałą korygowalność - uzyskana dzięki odpowiedniemu doborowi składników, powinna pozwalać łatwo poprawiać 
położenie płytki. 
- posiadać włókna celulozowe - stanowiące zbrojenie warstwy kleju, powinny pomagać kompensować naprężenia powstające 
na odkształcających się podłożach. 
- jednorodność masy - klej powinien tworzyć mieszaninę homogeniczną - jednorodną pod względem rozprowadzenia 
składników w przygotowanej masie. Właściwość ta, wsparta idealnym doborem stosu kruszywowego, powinna sprawiać, że 
rozrobiony klej zachowuje długą przydatność do pracy, nie zmieniając swej konsystencji. 
Klej powinien umożliwiać: 
- przyklejanie okładzin narażonych na wyjątkowo trudne warunki użytkowania - spowodowane niestandardowym charakterem 
podłoża oraz negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. 
- przyklejanie okładzin narażonych na odkształcenia - powinien doskonale kompensować naprężenia: 
termiczne - na balkonach, tarasach, elewacjach, kominkach, ogrzewaniu podłogowym i ściennym, 
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mechaniczne - na stropach drewnianych, płytach g-k,na elastycznych hydroizolacjach. 
- mocowanie płytek na trudnych podłożach - takich jak: płyty OSB, lastryko, "płytka na płytkę", a także silnie przylegające 
warstwy malarskie (np. lamperie olejne), z mas bitumicznych (po parkietach), z klejów (po płytkach PVC) itp. 
Rodzaje podłoży na których klej powinien mieć możliwość stosowania - wymienione powyżej podłoża trudne lub odkształcalne 
oraz otynkowane lub nieotynkowane ściany z bloczków, pustaków, cegieł, podkłady cementowe i anhydrytowe. 
Rodzaj przyklejanych płytek do których klej powinien mieć zastosowanie - małego, średniego i dużego formatu; o średniej 
nasiąkliwości; ceramiczne (glazura, terakota, klinkier, gres, mozaika), cementowe, kamienne itp. 
Wymagania techniczne jakie powinien spełniać klej: 

CE 
0767, 1614 

PN-EN 12004+A1:2012 
(EN 12004:2007+A1:2012) 

Klej do płytek, cementowy o podwyższonych parametrach, wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie, odkształcalny, 
Typ C2TE S1 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi 

Klasa reakcji na ogień  A1 
Wytrzymałość złącza 
- przyczepność początkowa  

≥ 1,0 N/mm² 

Trwałość- przyczepność: 
- po starzeniu termicznym  
- po zanurzeniu w wodzie 
- po cyklach zamrażania i rozmrażania  

≥ 1,0 N/mm² 
≥ 1,0 N/mm² 
≥ 1,0 N/mm² 

Odkształcenie poprzeczne  ≥ 2,5 mm i < 5 mm 
 
Parametry techniczne jakie powinien posiadać klej: 
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)  ok. 1,4 g/cm³  

Proporcje mieszania 
(woda/sucha mieszanka)  

0,26 ÷ 0,29 l / 1 kg 
1,3 ÷ 1,45 l / 5 kg 
2,6 ÷ 2,9 l / 10 kg 
5,2 ÷ 5,8 l / 20 kg  
6,5 ÷ 7,25 l / 25 kg  

Min/max. grubość kleju  2 mm / 10 mm  
Temperatura przygotowania kleju oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac  od +1 °C do +25 °C  
Czas dojrzewania * ok. 5 minut  
Żywotność (czas gotowości do pracy) * ok. 4 godzin  
Czas otwarty pracy *  min. 30 minut  
Korygowalność *  ok. 10 minut  
Wchodzenie na posadzkę * po ok. 24 godzinach  
Fugowanie  po ok. 24 godzinach  
Pełne obciążanie eksploatacyjne – ruch pieszy * po ok. 3 dobach  
* czasy podane w tabeli rekomendowane są dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 25 °C i 55%wilgotności. 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas tynkarskich stosować należy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana woda wodociągowa pitna. 
2.      SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Do przygotowania i nanoszenia kleju odkształcalnego niezbędne są następujące narzędzia i sprzęt: 
- wiertarka z mieszadłem oraz pojemniki do przygotowania masy klejącej, 
- pojemniki do dozowania i odmierzania suchej mieszanki i wody w przypadku wykorzystania niepełnych opakowań, 
- kielnia do przenoszenia kleju z wiadra na pacę, 
- paca gładka stalowa do nanoszenia zaprawy na podłoże, 
- paca zębata do rozprowadzenia i wyprofilowania warstwy kleju na podłożu, 
- rękawice i okulary ochronne (ew. ochrona twarzy), 
oraz ewentualnie: 
- urządzenia transportu pionowego, 
3.      TRANSPORT 
Transport i składowanie materiałów: 
Transport materiałów prowadzić w oryginalnych opakowaniach (najlepiej na paletach). W czasie transportu zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający przemieszczenie i uszkodzenie. Warunki i okres składowania dostosować do 
podanych na opakowaniu. 
4.       WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże powinno być: 
stabilne - dostatecznie nośne, odporne na odkształcenia, pozbawione substancji obniżająch przyczepność i wysezonowane ,   
równe - maksymalna grubość kleju to 10 mm, do wyrównywania podłoża stosować np. zaprawy wyrównujące, 
oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić i zabezpieczyć preparatem, 
zagruntowane  
 podłoża cementowe: 
  -  gdy podłoże ma nadmierną lub niejednorodną chłonność 
  -  gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność. 
tynki gipsowe i podkłady anhydrytowe:  
  -  przed przyklejaniem płytek bezwzględnie wymagają zagruntowania emulsją  lub masą. 
Płyty OSB należy stabilnie zamocować, tak by pod docelowym obciążeniem użytkowym nie uginały się i nie klawiszowały. 
Układ warstw podłoża z płytą OSB powinien być zaprojektowany i wykonany w sposób uniemożliwiający deformację podkładu, 
mogącą doprowadzić do zniszczenia okładziny. Po zamocowaniu, płyty OSB należy przeszlifować i odpylić. Ponadto, zaleca się 
pokryć je masą w celu ochrony płyty przed wilgocią, jak i zwiększenia przyczepności kleju. 
Przygotowanie kleju 
Zawartość worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać 
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mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 
5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin ( co godz., gotowy 
klej w wiadrze należy ponownie przemieszać) . 
Nanoszenie kleju  
Zaleca się najpierw wcierać cienką warstwę kleju w podłoże, a następnie nałożyć grubszą warstwę kleju, od razu profilując pacą 
zębatą. Zaleca się, aby pacę zębatą prowadzić możliwie w jednym kierunku. Na ścianach, zaleca się wyprofilowanie kleju w 
kierunku pionowym. W przypadku płytek układanych na podłogach, okładzin wykonywanych na zewnątrz oraz montażu płytek 
wielkoformatowych zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita (w razie potrzeby stosować metodę kombinowaną 
polegającą na nanoszeniu zaprawy klejącej na podłoże i na spodnią powierzchnię płytki). 
Do przyklejenia płytek wielkoformatowych 300 x 100 mm i większych należy stosować jeden z trzech wariantów metody 
kombinowanej: 
  -  klej na podłoże pacą 8 mm + klej na płytkę pacą 6 mm,  
  -  klej na podłoże pacą 10 mm + klej na płytkę pacą 4 mm,  
  -  klej na podłoże pacą 12 mm + klej na płytkę, na gładko na grubość ok. 1mm. 
Przyklejanie płytki 
Po rozprowadzeniu na podłożu klej zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut (w temperaturze ok. 23 °C i 55 % 
wilgotności). W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć. Powierzchnia styku płytki z klejem powinna 
być równomierna i możliwie jak największa min. 2/3 powierzchni płytki.  
Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać. Należy zachować szerokość spoin 
zależnie od wielkości płytek i warunków eksploatacji. 
Korygowanie położenia płytki 
Położenie płytki można korygować, delikatnie poruszając ją w płaszczyźnie sklejenia. Można to czynić przez około 10 minut od 
momentu jej dociśnięcia (w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności). 
Fugowanie i użytkowanie okładziny 
Do spoinowania okładzin rekomendowane jest użycie zapraw tej samej firmy co klej.. Fugowanie okładziny wykonanej na 
ścianach możliwe jest po 16 godzinach od przyklejenia płytek. Wchodzenie na okładzinę podłogową i jej fugowanie możliwe jest 
po około 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po 3 dniach (informacje podane w 
Danych Technicznych). Dylatacje pomiędzy płytkami, spoiny wzdłuż narożników ścian, szczeliny przy urządzeniach sanitarnych 
należy wypełnić elastycznym silikonem sanitarnym. 
 Zużycie dla zastosowania jako klej do płytek 
Podane w tabeli średnie wielkości zużycia kleju odnoszą się do aplikacji na równym podłożu. Nierówności podłoża  zwiększają 
zużycie jednostkowe zaprawy klejącej 

Rozmiar płytek  
[cm] 

Miejsce  aplikacji 
Zalecana wielkość 
zębów pacy [mm] 

Wielkość zużycia 
[kg/m²] 

ściana 4 1,3 2 x 2 
posadzka 4 1,3 

ściana 4 1,3 
10 x 10 

posadzka 6 2,0 
ściana 6 2,0 

15 x 60 
posadzka 8 2,5 

ściana 6 2,0 
20 x 25 

posadzka 8 2,5 
ściana 6 2,0 

25 x 40 
posadzka 8 2,5 

ściana 6 2,0 
30 x 30 

posadzka 8 2,5 
ściana 8 2,5 

30 x 60 
posadzka 10 3,0 

ściana 8 2,5 
40 x 40 

posadzka 10 3,0 
ściana 8 2,5 

50 x 50 
posadzka 10 3,0 

ściana 10 3,0 
60 x 60 

posadzka 12 4,0 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Kontrola jakości materiałów. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
6.2. Kontrola jakości robót. Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową i 
poleceniami nadzoru. 
Kontroli podlega wykonanie: 
6.2.1. Kontrola robót związanych z użyciem kleju odkształcalnego: 
1. Oględziny stanu technicznego podłoża i jego przygotowania w zakresie zgodności z wymaganiami karty technicznej, na które 
składa się między innymi:  
 a. sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podłoża, i porównanie wyniku z podanym w 
karcie technicznej zaprawy klejowej 
 b. rejestracja naprawy nierówności, pęknięć, ubytków, 
 c. sprawdzenie spadków podłoża, 
 d. sprawdzenie poprawności gruntowania (w przypadku podłoża poddanego wcześniejszemu gruntowaniu), 
 e. sprawdzenie poprawności odtłuszczenia powierzchni elementów betonowych wykonanych w szalunkach (pozostałości płynu 
antyadhezyjnego), 
 f. sprawdzenie obecność luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
 g. sprawdzenie zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania, 
 h. sprawdzenie chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku i zwilżania, 
 i. sprawdzenie obecności wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 
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 j. kontrola w zakresie złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. 
2. Kontrola zgodności przygotowanej zaprawy klejącej z wytycznymi karty technicznej  
3. Kontrola czasu pracy przygotowaną zaprawa klejącą (od wymieszania do czasu ostatecznego wbudowania/aplikacji).  
4. Kontrola zużycia zaprawy klejącej i poprawności naniesienia jej na podłoże (grubość sklejenia, całkowite lub częściowe 
wypełnienie 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.1. Obmiar dotyczy robót okładzinowych, w którą powiązana jest informacja o zużyciu zaprawy (patrz karta techniczna). 
Powierzchnie wykończone okładzinami z użyciem kleju odkształcalnego na ścianach oblicza się w metrach kwadratowych jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu nad pomieszczeniem. lub do górnej krawędzi okładziny. 
Powierzchnię wykończone okładzinami z użyciem kleju odkształcalnego na posadzkach oblicza się w metrach kwadratowych w 
świetle ścian surowych. 
Z powierzchni okładzin z użyciem kleju odkształcalnego nie potrąca się powierzchni słupów, pilastrów i innych jeżeli każda z 
nich jest mniejsza od 0,25 m². 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.1. Odbiór masy klejowej jest jednym z etapów odbioru okładzin i posadzek z płytek. 
Odbiór wstępny suchej masy klejowej - należy skontrolować opakowanie produktu pod kątem uszkodzenia opakowania (czy 
produkt nie został narażony na zawilgocenie, w wyniku którego nastąpiłoby zbrylenie lub rozpoczęcie procesów wiązania) 
odbiór masy klejowej - należy kontrolować: 
- po wymieszaniu czy masa jest jednorodna 
- konsystencję zaprawy klejowej (należy kontrolować zgodność dozowania wody wg danych producenta zamieszczonych w 
karcie technicznej) 
- ilość zużytego materiału wg zaleceń producenta (informacje umieszczone w podpunkcie dotyczącym zużycia. 
9. PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 
Płatności należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Planu Zapewnienia Jakości, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej 
technologii robót, 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą i zniszczeniem 
(ubezpieczenie placu budowy), 
- zakup, załadunek i rozładunek materiałów, 
- dzierżawę/zakup rusztowania 
- montaż/demontaż rusztowania, 
- dzierżawę i eksploatację sprzętu, 
- wykonanie robót objętych niniejszą SST 
- uporządkowanie miejsca po zakończeniu robót, 
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SST 09 MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH 
kod CPV  45421146 - 9 

 
1.         WSTĘP 
1.1.      Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  montażem 
sufitów podwieszanych modułowych 60x60. 
1.2.      Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót , które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania będącego przedmiotem niniejszego opracowania 
1.3.      Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie montażu sufitów  podwieszanych biurowych , 
węzłach sanitarnych i korytarzach, zgodnie z dokumentacja projektową. 
1.4.      Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST-
.02 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Prace powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań niniejszej ST. Niezbędne 
odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez 
Inwestora. 
 
2.        MATERIAŁY 
Ogólne warunki dotyczące materiałów podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.4. 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych , w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 
warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową , opisem 
technicznym i rysunkami. 
Materiały: 
    -  płyty sufitowe  60x60cm – grubość 9,5 cm 
    -  profile systemowe 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
   -  spełnienia tych samych właściwości technicznych 
   -  przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). 
   -  uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru 
 
3.        SPRZĘT 
Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.5. 
Wymagania dotyczące sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszonych. 
W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzętu jedynie 
proste i nie zasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. 
Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP. 
Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych, powinien wykazać się  możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty 
Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych 
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów): Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od wielkości i stopnia komplikacji) poziomice 
(tradycyjne, laserowe) linki murarskie 
 
4.        TRANSPORT 
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.6. 
Pakowanie i magazynowanie płyt. 
Płyty są pakowane w kartony i umieszczane na paletach. 
Płyty należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym a, zarazem płaskim podkładzie. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami). 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny ładunek. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego lub żurawia wyposażonego 
w zawiesie z widłami. 
Wszystkie elementy sufitu mogą być przenoszone przez jedną osobę z zachowaniem ostrożności, aby nie uszkodzić elementów 
sufitu lub wykończonych powierzchni pomieszczeń. 
Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 
Składowanie 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być składowane na 
suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub 
ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na 
drugiej. 
 
 



str. 50 
 

5.        WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki odbioru robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.7. 
Projektuje się stropy pośrednie montowane na wysokości 2,50 m i 3,00 m nad pomieszczeniami węzłów sanitarnych i korytarzy. 
Sufity i elementy montowane na nich muszą być wykonane w sposób zapobiegający gromadzeniu się brudu i ograniczać 
kondensację pary oraz wzrost niepożądanej pleśni. 
5.1.     Rodzaje sufitów podwieszanych. 
Projektuje się dwa rodzaje sufitów podwieszonych: 
C1 - Sufit pośredni modułowy na ruszcie z profili systemowych.  
Moduły 60x60 do pomieszczeń wilgotnych 
Wypełnienie płytami sufitowymi  gr. 9.5mm 
Mocowanie na konstrukcji z profili systemowych 
Rozstaw profili nośnych co 600mm. 
Maksymalny rozstaw wieszaków co1200 mm 
Odporność na wilgoć 90% 
Izolacja sufitu: ułożenie  warstwy mineralnej akustycznej gr. 10 cm na nowo wykonanym suficie lub od spodu konstrukcji 
podestu 
C2 - Sufit pośredni GKB na ruszcie z profili systemowych. 
Uwzględniono w robotach z płyt gipsowo – kartonowych  SST 04 
C3- Zabezpieczenie pożarowe belek stalowych stropu   
Uwzględniono w robotach budowlanych w zakresie konstrukcji SST 11 – pkt.5.1.3. 
5.2.     Warunki przystąpienia do robót: 
Montaż sufitu powinien się odbywać po zakończeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu. 
Należy zwrócić uwagę na utrzymanie wilgotności względnej nie przekraczającej 95% po montażu sufitu. 
Po zamontowaniu sufitu należy unikać prac powodujących zapylenie, mogące doprowadzić do osiadania pyłu na płytach 
sufitowych. 
W płytach sufitowych można mocować oświetlenie punktowe lub inne urządzenia o wadze nie przekraczającej 0,2kg. 
Lampy kierunkowe i modułowe powinny być niezależnie podwieszone. 
Alternatywnie ich ciężar może być przeniesiony na konstrukcję sufitu za pomocą dodatkowych żeber. Maksymalny ciężar 
dodatkowy przenoszony przez konstrukcję sufitu nie może przekroczyć 6kg/ m2. 
5.3.     Ruszt stalowy- standard 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich 
wytworzeniem i dostawą. 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x06 oraz profili przyściennych. 
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu 
determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60)- gdy chodzi o 
sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i 
równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego  
Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60) 
 
6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne warunki kontroli jakości podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.8. 
6.1. Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

- Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacją projektową 
- Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową 
- Sprawdzenia poprawności wykonania sufitu 
- Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1 mm na długości 5m 
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 
- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
- Kontroli instalacji i prawidłowego wykowania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę sufitu 

podwieszonego 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu podwieszonego płyt, konstrukcji 
oraz akcesoriów). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane. 
 
7.        OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.9. 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru dla sufitów podwieszanych m2 powierzchni sufitu wraz z konstrukcją nośną, zawiesiami, płytami. 
 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Odbioru podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.10. 
Wymagania przy odbiorze: 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg projektu technicznego. 
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 
Należy sprawdzić wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odległości pomiędzy zamocowaniami profili 
przyściennych. Płyty sufitowe powinny być swobodnie położone na konstrukcji tak, aby można je było unieść. Płyty docinane przy 
ścianach powinny mieć uformowaną ręcznie krawędź frezowaną. 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne warunki płatności  podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.11. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej ST. Płatność należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
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Cena jednostki obmiarowej uwzględnia: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoża, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- wykonanie rusztu sufitu podwieszonego 
-       przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem. 
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SST 10 STOLARKA  DRZWIOWA I OKIENNA 
kod CPV 45421100 – 5 

 
1.         WSTĘP 
1.1       Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu drzwi 
zewnętrznych i wewnętrznych  , oraz okien stalowych w obiekcie objętym niniejszym opracowaniem . 
1.2       Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prawidłowego 
montażu stolarki drzwiowej do pomieszczeń obiektu objętego opracowaniem: 
 stolarki drzwiowej zewnętrznej, 
 stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
 okien stalowych 
Stolarka wewnętrzna musi być łatwa do czyszczenia o gładkich, nie nasiąkliwych i nietoksycznych  powierzchniach. 
1.4.      Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Prace powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i z zachowaniem wymagań niniejszej ST. Niezbędne 
odstępstwa od dokumentacji projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez 
Inwestora. 
 
2.         MATERIAŁY 
Ogólne warunki dotyczące materiałów podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.4. 
2.1.     Stolarka wewnętrzna - drzwiowa 
Do poszczególnych pomieszczeń : 
drzwi D1– 90/201 – szt. 2 
- drzwi stalowe- szklone jednoskrzydłowe 
- konstrukcja skrzydeł stalowa szerokości 20 mm 
- wypełnienie szprosy konstrukcyjne 20 mm 
- szprosy w nawiązaniu do istniejących podziałów okiennych 
- profile stalowe typu Steelline system 20 
- szklenie szybami zbrojonymi 
- klamka stalowa typu loft (standard) 
- zamek1-punktowy, otwierany wyłącznie za pomocą klamki 
drzwi D2 – 90+47/201 – szt. 1 
- drzwi stalowe- szklone dwuskrzydłowe 
- konstrukcja skrzydeł stalowa szerokości 20 mm 
- wypełnienie szprosy konstrukcyjne 20 mm 
- szprosy w nawiązaniu do istniejących podziałów okiennych 
- profile stalowe typu Steelline system 20 
- szklenie szybami zbrojonymi 
- klamka stalowa typu loft (standard) 
- zamek1-punktowy, otwierany wyłącznie za pomocą klamki 
drzwi D3 – 90+26/201 – szt. 1 
- drzwi stalowe- szklone , rozwierane ze stałym doświetlem bocznym 
- konstrukcja skrzydeł stalowa szerokości 20 mm 
- wypełnienie szprosy konstrukcyjne 20 mm 
- szprosy w nawiązaniu do istniejących podziałów okiennych 
- profile stalowe typu Steelline system 20 
- szklenie szybami zbrojonymi 
- klamka stalowa typu loft (standard) 
- zamek1-punktowy, otwierany wyłącznie za pomocą klamki 
drzwi D4 – 90/200 – szt. 4 
- skrzydło malowane 
- konstrukcja skrzydeł ramowa , ramiaki z płyty MDF o szerokości ramiaka pionowego 160 mm 
- wypełnienie w postaci wewnętrznych paneli płycin i szyb 
- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci 
- malowanie lakierem wodnym, utwardzonym w technologii UV 
- blokada łazienkowa 
- podcięcie wentylacyjne 
- ościeżnice regulowane z kątownikiem T63 
- samozamykacz dla drzwi do pomieszczeń sanitarnych 
drzwi D5 – 80/200 – szt. 2 
- skrzydło malowane 
- konstrukcja skrzydeł ramowa , ramiaki z płyty MDF o szerokości ramiaka pionowego 160 mm 
- wypełnienie w postaci wewnętrznych paneli płycin i szyb 
- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci 
- malowanie lakierem wodnym, utwardzonym w technologii UV 
- blokada łazienkowa 
- podcięcie wentylacyjne 
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- ościeżnice regulowane z kątownikiem T63 
- samozamykacz dla drzwi do pomieszczeń sanitarnych 
drzwi D6 EI60 – 90/200 – szt. 1 
- skrzydło typu przeciwpożarowego , skrzydło przylgowe 
- konstrukcja skrzydeł płyta wiórowa 54 mm z doklejonymi po obwodzie listwami z klejonki iglaste, krawędź prosta, ramka przy 
szybowa  zaokrąglona  
- próg opadający 
- szyba ognioodporna z szybą mleczną matową. 
- zawisy do ościeżnicy – 3 szt. 
- okładzina CPL – kolor popielaty 
- ościeżnice regulowane stalowe 
- samozamykacz 
drzwi DZ1 – 19+120+19/240 – szt. 1 
- drzwi stalowe- szklone , rozwierane ze stałymi doświetlaniami bocznymi 
- konstrukcja z profili izolowanych typu steel Unicco 
- szprosy w nawiązaniu do istniejących podziałów okiennych 
- szklenie szybami zespolonymi 
- klamka stalowa  
- zamek systemowy 
- istniejące naświetle należy poddać renowacji według programu konserwatorskiego 
drzwi DZ2 – 284+146+/270 – szt. 1 
- istniejące drzwi stalowe- szklone do renowacji według programu konserwatorskiego i częścią opisową 
- szklenie szybami zespolonymi 
- klamka stalowa  
- zamek systemowy 
oknoO1 – 170/224+85 – szt. 7 
- istniejące okna stalowe z częścią uchylną  do renowacji według programu konserwatorskiego i częścią opisową 
- szklenie szybami zespolonymi 
 
Renowacja stalowych drzwi zewnętrznych: 
Warstwy lakierowe w znacznym stopniu (prawie w całości), uległy złuszczeniu, lub są spęcherzone, a odsłonięta powierzchnia 
metalu, wykazuje wysoki stopień utlenienia (korozji). 
Szklenie jest niepełne. Dwa dolne rzędy podziału szprosowego (znajdujące się w połowie wysokości drzwi, gdyż dolna część 
jest w całości wykonana z blachy), są częściowo uzupełnione blachą, a niektóre szybki są rozbite.  
W najwyższych dwóch środkowych kwaterach naświetla drzwi, umieszczono wentylator, usuwając część podziału i dwie szyby.  
Przewiduje się remont okien stalowych wielokwaterowych z zgodnie z zaleceniami programu konserwatorskiego.   
Po przebadaniu stratygrafii nawarstwień, w celu określenia pierwotnej kolorystyki, oczyścić dokładnie powierzchnię metalu i po 
zabezpieczeniu antykorozyjnym, pomalować we właściwym kolorze, ustalonym w trakcie badań.  
Szklenie należy uzupełnić, lub w razie konieczności wymienić. Przywrócić pierwotne podziały szprosowe, utracone częściowo 
przez montaż elementów wentylacji i klimatyzacji.  
Zakres postępowanie prac renowacyjnych:  
1. Demontaż skrzydeł i ewentualnie zamontowanie drzwi zastępczych na czas prac konserwatorskich ( do uzgodnienia z 
użytkownikiem) 
2. Oczyszczenie futryny i skrzydeł powierzchni stalowej okładziny z warstw lakierów i przy zastosowaniu metod chemicznych 
(np.  żel do usuwania starych powłok malarskich)  
3. Sprawdzić przyczepność starych powłok do podłoża zgodnie z PN EN ISO 2409 wykonując tzw. siatkę nacięć.  
Słabo przylegające powłoki usunąć, pozostałe zmyć roztworem. 
4. Schropować powierzchnię papierem ściernym lub lekko przepiaskować. Likwidacja produktów korozji można usunąć 
ręcznymi lub mechanicznymi szczotkami stalowymi lub poprzez delikatną obróbkę strumieniowo- ścierną tzw. omiatanie luźnym 
ścierniwem.  
Oczyścić do stopnia Sa 1 wg PN ISO 8501-1:2001 (usunąć rdzę luźno związaną z podłożem i łuszczącą się starą farbę). 
5. Mycie podłoża przed malowaniem odtłuścić wodnym roztworem  i spłukać wodą . 
6. Przeprowadzić miejscowo próbne wymalowania w celu sprawdzenia czy nie nastąpi odspojenie całego systemu od podłoża 
7. Wykonanie podkładowej warstwy malarskiej gruntowanie 
8. Malowanie powierzchni metalowych drzwi farbą farbą ftalową półmatową w kolorze czarnym 
9. Demontaż i ponowny montaż zamka i klamki 
10. Uzupełnić ubytki okitowania i szczeliny w elementach rozwieralnych. 
Renowacja stolarki okiennej: 
Sala główna: 
Ślusarka okienna zachowana w całości. Zauważono tu niewielkie ogniska korozji, niestanowiące w chwili obecnej realnego 
zagrożenia dla substancji zabytkowej.  
Szklenie ślusarki okiennej jest kompletne. Warstwa lakierowa nie posiada większych ubytków. 
Pomieszczenia dawnego zaplecza kuchennego: 
Ślusarka okienna zachowana w całości. Warstwa lakierowa jest źle zachowana. W rozległych ubytkach warstwy farby, 
widoczne są ogniska silnej korozji. Szklenie ślusarki okiennej jest kompletne, oknach od strony zewnętrznej, zamalowane. Brak 
pierwotnego systemu otwierania okna uchylnego(częściowo zachowane fragmenty). Okna od strony wewnętrznej do połowy 
wysokości, przysłonięte są płytkami ceramicznymi, co stanowi kontynuację okładziny jego ścian. W przypadku okna na ścianie 
zachodniej, w jego górnej części (poniżej owalnego zwieńczenia otworu), znajduje się obudowa po urządzeniu klimatyzacyjnym, 
która została osadzona kosztem trzech kwater podziału. 
Po przebadaniu stratygrafii nawarstwień, w celu określenia pierwotnej kolorystyki, oczyścić dokładnie powierzchnię metalu 
pomalować we właściwym kolorze, ustalonym w trakcie badań. Szklenie należy uzupełnić, lub w razie konieczności wymienić. 
Przywrócić pierwotne podziały szprosowe, utracone częściowo przez montaż elementów wentylacji i klimatyzacji.  
Zakres postępowanie prac renowacyjnych: 
1. Sprawdzić przyczepność starych powłok do podłoża zgodnie z PN EN ISO 2409 wykonując tzw. siatkę nacięć. Słabo 
przylegające powłoki usunąć. Przeprowadzić miejscowo próbne wymalowania w celu sprawdzenia czy nie nastąpi odspojenie 
całego systemu od podłoża 
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2. Likwidacja produktów korozji można usunąć papierem ściernym lub poprzez delikatną obróbkę  ścierną tzw. omiatanie 
luźnym ścierniwem. Oczyścić do stopnia Sa 1 wg PN ISO 8501-1:2001 (usunąć rdzę luźno związaną z podłożem i łuszczącą się 
starą farbę). 
3. Mycie podłoża przed malowaniem odtłuścić wodnym roztworem  i spłukać wodą . 
4. Wykonanie podkładowej warstwy malarskiej gruntowanie 
5. Malowanie powierzchni metalowych drzwi farbą farbą ftalową półmatową w kolorze czarnym 
6. Uzupełnić ubytki okitowania i szczeliny w elementach uchylnych. 
7. Uzupełnić mechanizmu w części uchylnej  
Montaż nowej aluminiarki drzwi zewnętrznych wejścia głównego: 
Główne drzwi są stosunkowo wąskie, zostały wtórnie przerobione z pozostawieniem pierwotnego naświetla.  
Drzwi należy zremontować zachowując istniejące naświetle. 
Projektuje się wykonać drzwi jednoskrzydłowe z podziałem szprosowym powtarzającym podziały występujące w ślusarce 
okiennej.  
Projektuje się drzwi stalowe rozwieralne jednoskrzydłowe, ze stałymi doświetlami z dwóch stron skrzydła. Projektuje się 
ślusarkę w nawiązaniu do pierwotnej z zachowaniem podziałów historycznych.  
Drzwi projektuje się z profili izolowanych  typu steel Unico.  
Naświetle należy poddać renowacji w technologii jak dla pozostałej stolarki okiennej. 
 
2.2.     Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 
Każdy element dostarczony na budowę-podlega odbiorowi pod względem: 
 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
 zgodności z projektem, 
 zgodności z atestem wytwórni 
 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
 jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
3.        SPRZĘT 
Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.5. 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4.        TRANSPORT 
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.6. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
5.        WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki odbioru robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.7. 
Atesty dostarczone przez wykonawcę. 
Wykonawca winien, przed złożeniem zamówienia, przedstawiać systematycznie  Inżynierowi, nie czekając na jego prośbę, 
wszystkie opisy techniczne i atesty producentów świadczące  o tym, że wykonane elementy odpowiadają specyfikacjom i 
wymaganiom sformułowanym w niniejszym dokumencie.  
Opisy te  sporządzają uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.  
W przypadku niespełnienia tego wymagania, wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za wszystkie konsekwencje 
bezpośrednie i pośrednie, wynikające z nie respektowania tej klauzuli. 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1.Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli 
poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Rozmieszczenie 

punktów zamocowań 
wysokość szerokość 

Liczba 
punktów 

zamocowań w nadprożu i progu na stojaka 
do 150 4 nie mocuje się po 2 

150  200 6 po2 po 2 do 150 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

do 150 6 nie mocuje się po 3 

150  200 8 po 1 po 3 powyżej 150 

powyżej 200 100 po 2 po3 
 
Skrzydła drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
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5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej  
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Wartość luzu i odchyłek 
Miejsca luzów 

okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą –1 –1 

 
UWAGA !  
•  Przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiarów kontrolnych otworów okiennych i drzwiowych 
•  Stolarka musi posiadać wszelkie wymaganymi przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty 
•  Stolarkę wykonać wg. wytycznych i zaleceń producenta zgodnie z technologią wykonania i montażu 
5.3 Zamocowanie okuć budowlanych 
Okucia budowlane typowe mocuje się na ogół śrubami. 
Części ruchome okuć budowlanych należy nasmarować przed zamocowaniem. 
Elementy mocujące ościeżnic (futryn): zamocowanie ich należy wykonać w sposób niewidoczny  w stanie wykończonym. 
 
6.        KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne warunki kontroli jakości podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.8. 
Badanie materiałów 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować 
Sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego 
działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować 
 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
 sprawdzenie działania części ruchomych, 
 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. ' 
 
7.         OBMIAR ROBÓT 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.9. 
Jednostką obmiarową robót dla jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne warunki odbioru robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.10. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały 
podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne warunki płatności  podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.11. 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie 
otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

ŚCIANKI KABIN SANITARNYCH  Z ELEMENTÓW SYSTEMU 
  
1.      WSTĘP  
1.1.   Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem ścianek kabin sanitarnych z elementów systemu.  
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
  45421141-4 Instalowanie przegród 

 
1.2.    Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót 
zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.  
1.3.    Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
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1.4.    Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek kabin 
sanitarnych z elementów systemu, przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 02  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. Przy wykonywaniu zabudów pomieszczeń sanitarnych  należy przestrzegać zasad podanych w 
aprobacie technicznej  wydanej dla systemowych ścianek.  
 
2.      MATERIAŁY  
Ogólne warunki dotyczące materiałów podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.4. 
System ścian działowych wc.  
Dla wydzielenia kabin ustępowych w łazienkach zastosowano system cienkich ścianek łącznie z drzwiami.  
 
3.      SPRZĘT  
Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.5. 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
Sprzęt do montażu 
 Do wykonania robót należy stosować sprzęt specjalistyczny, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót.  
 
4.      TRANSPORT  
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.6. 
 Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Elementy kabin powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez 
producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
− nazwę i adres producenta,  
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
− datę produkcji i nr partii,  
− wymiary,  
− liczbę sztuk w pakiecie,  
− numer aprobaty technicznej,  
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
− znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 
Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych.   
 
5.      WYKONANIE ROBÓT.  
Ogólne warunki odbioru robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.7. 
Warunki przystąpienia do robót 
 Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone wszystkie inne roboty stanu 
wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z odpadów, zabudowy 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.  
Montaż ścianek systemowych  
Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów i tyczenia ich rozmieszczenia w 
pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje tyczenie miejsc montażu okuć mocujących systemowe 
ścianki kabin do ścian murowanych i posadzek.  Następnym etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych (działowych 
pomiędzy kabinami) do podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaż 
skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte. Po zakończeniu montażu wszystkich elementów należy zdjąć folię 
zabezpieczającą powierzchnię elementów i w każdej kabinie zamontować podwójny wieszak na ubranie. Montaż należy 
prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.  
Drzwi do kabin w.c. wykonać należy jako systemowe ścianki laminatowych w wersji wodoodpornej 
 
6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne warunki kontroli jakości podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.8. 
Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami i aprobatami technicznymi ITB wydanymi dla 
zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega 
na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
7.      OBMIAR ROBÓT 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.9. 
 Jednostką obmiaru jest m2 i 1 kpl. wykonanej i zamontowanej ścianki systemowej. 
 
8.      ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne warunki odbioru robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.10. 
Odbiór ścianek systemowych  
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  
Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu podlega: 
 − zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
 − rodzaj zastosowanych materiałów, − przygotowanie podłoża,  
− prawidłowość wykonania ścianek,  
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
− równość i płaskość powierzchni,  
− przyleganie do podłoża elementów mocujących,  
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi 
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią ścian kabin  powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm.  
 
Dopuszczalne odchyłki są następujące:  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
Powierzchni i krawędzi od kierunku Powierzchni od płaszczyzny i 

krawędzi od linii prostej pionowego poziomego 

Przecinających się 
płaszczyzn od kąta  

w dokumentacji 

Nie większa niż 1 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 szt 

na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1 mm i 
ogółem nie więcej niż 2 mm 

Nie większe niż 1 mm i 
ogółem  nie większej niż 2 
mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami itp 

Nie większa niż 1 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m 

 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne warunki płatności  podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt.11. 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 ścianki systemowej obejmuje:  
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− montaż ścianki systemowej,  
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu prac, 
 − przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  
  
Cena jednostkowa wykonania 1 kompletu  ścianki systemowej obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− montaż ścianki systemowej, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu prac, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
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SST 11 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI 
kod CPV 45223000 - 6 

 
1.     WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
nadproża nad otworem drzwiowymi  w budynku objętym zakresem opracowania. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1. 
1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 02 "Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000 -7 Rozdział I. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z dokumentacją projektową   
1.5.    Wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i Poleceniami Inspektora. 
 
2.      MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
3.     SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, lub grożące zdrowiu zostaną przez 
Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.     TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 Wymagania szczegółowe 
Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. Ładowanie i wyładowanie może odbywać się za 
pomocą urządzeń mechanicznych lub ręcznie.  
 
5.      WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
5.1.    Wykonanie podestu technicznego dla centrali wentylacyjnej 
Jako podest techniczny należy wykonać podłogę podniesioną z płyt OSB-3, 2 x 18 mm na legarach z profili stalowych,  
rur kwadratowych 80 x 80 x 3 m w rozstawie co 40 cm. Płyty należy układać osią główną prostopadle do legarów, a łączenie 
krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na legarach. Nie podparte na legarach dłuższe krawędzie płyty muszą mieć 
odpowiednią podporę lub łącznik. Do mocowania płyt OSB -3 na podłodze należy stosować wkręty do metalu,  o długości co 
najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie może być mniejsza niż 1 cm.  
W celu zwiększenia sztywności podłogi można przykleić płytę do legarów klejem montażowym na bazie rozpuszczalników 
chemicznych. 
Typy belek stalowych: 
 Belka stalowa 1  o długości 4000 mm -  szt.1 
  -  dwuteownik INP180 z stali S235 
Belka stalowa 2  o długości 200 mm -  szt.1 
  -  dwuteownik INP180 z stali S235 
Typ rusztu: 
  o długości 3700 mm -  szt.1 
  -  profili stalowych rur kwadratowych H 80 x 80 x 3 (10 szt.) z stali S235 
  o długości 1420 mm -  szt.1 
  -  profili stalowych rur kwadratowych H 80 x 80 x 3  (3 szt. )  z stali S235 
 
5.2.    Montaż ramki agregatu chłodu 
Ramka stalowa o wymiarach: 
  -  2  x rura kwadratowa  RK 80 x 3 o długości 2010 mm 
  -  2  x dwuteownik IPN 180 o długości 142 
5.3.    Remont i zabezpieczenie p.poż  belek stalowych stropu do REI60 
Remont belek stalowych stropu z zgodnie z zaleceniami programu konserwatorskiego. Po demontażu elementów wtórnych 
dekoracji nie historycznych oczyścić dokładnie powierzchnię metalu i po zabezpieczyć antykorozyjnie.  
Stalowe belki stropów Kleina narażone na oddziaływanie pożaru standardowego należy zabezpieczyć ogniochronnie. Materiały 
ogniochronne zastosowane na spodniej powierzchni stropu mają zapewnić izolacyjność ogniową dzięki swoim właściwościom 
akumulacji ciepła, szczelność ogniową, oraz ograniczyć szok termiczny. 
System ogniochronny powinien dysponować odpowiednimi raportami z badań ogniowych, udowadniającymi przyczepność 
materiału do danego typu podłoża i określającą wymaganą grubość zabezpieczenia.  
Projektuje się wykonanie  zabezpieczenia natryskiem grubości 18 mm nanoszonym bezpośrednio na dolną stronę stropu. 
Zaprawę nakładać za pomocą agregatów tynkarskich. Powierzchnia zaprawy wygładzić. Zabezpieczenie stropu wykonać do 
klasy odporności ogniowej REI60 zgodnie z aprobatą techniczną systemów zabezpieczeń ogniochronnych przeznaczonych do 
stosowania na konstrukcjach stalowych.  
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Alternatywnie zastosować okładziny dolnych stóp belek stalowych płytami typu Promat lub innych  równorzędnych  w 
technologii wykonania zgodną z warunkami aprobaty technicznej zastosowanego systemu ogniochronnego, 
5.4.    Montaż elementów konstrukcji wsporczej i zabezpieczającej 
Projektuje się elementy belek stalowych nadproży i podestów stanowiących stelaże pod projektowane  urządzenia.  Na strychu 
w pobliżu komina należy wykonać konstrukcję wsporczą. Dodatkowo wszelkie nowe przebicia  stropu ceglanego należy 
zabezpieczyć poprzez montaż ramek stalowych o wymiarach dostosowanych do projektowanych przebić z kątowników  
L80x80x6/12500 
5.5.    Montaż nadproży i wieńcy 
Projektuje się również wyburzenia pod nowe otwory drzwiowe 
Przed rozpoczęciem prac należy podeprzeć strop oparty na ścianie nośnej w której będzie wykonywane nadproże w 
bezpośrednim sąsiedztwie wykuwanego otworu. 
Elementy układać po każdej stronie ściany we wcześniej przygotowanych bruzdach. 
Po osadzeniu nadproża można przystąpić do poszerzenia otworów poprzez wykucie fragmentów ścian poniżej nadproży.  
Belki należy otynkować oraz wyrównać ościeża pod wymiary montowanych drzwi. 
Typy nadproży: 
  N 1 prefabrykowane 
- nadproże  l - 120 cm - szt.4 
- nadproże  l - 120 cm - szt.1 
- nadproże  l - 80 cm - szt.1 
  N 2 o długości 1900 mm -  szt.1 
  -  2x  ceownik C100 z stali S235  
  -  pręt gwintowany ø 12 z nakrętkami 
  -  siatka Rabitza 
  -  beton C16/20 
  N 3 o długości 1400 mm -  szt.1 
  -  2x  ceownik C100 z stali S235  
  -  pręt gwintowany ø 12 z nakrętkami 
  -  siatka Rabitza 
  -  beton C16/20 
Typy wieńcy: 
 -  W-1 12 x 25 cm o długości  l - 9,50 mb 
  -  ø 12 A – IIIN , l – 1070  - szt. 4 
  -  ø 6 A – IIIN , l – 66  - szt. 38 co 25 cm 
-  W-2 18 x 25 cm o długości  l - 7,90 mb 
  -  ø 12 A – IIIN , l – 910  - szt. 4 
  -  ø 6 A – IIIN , l – 78  - szt. 32 co 25 cm 
    -  beton   B-25   (C20/25) 
    -  stal   RB500W 
    -  otulina    c nom = 25 mm 
Fundamenty 

Ł – 1  - ława betonowa 60 x 40 cm o długości 7,40 mb 
Ł – 1  - ława betonowa 40 x 40 cm - podbicie ścian o długości 9,70 mb 

5.6.    Montaż składanych schodów technicznych 
Montaż schodów technicznych jako dojście do przestrzeni technicznej podestu centrali wentylacyjnej.  
Schody zamontować w suficie podwieszonym korytarza w ramie z krawędziaków drewnianych 8 x 20cm  montowanych za 
pomocą kotew M12 do przyległych ścian.  
Zaprojektowano segmentowe schody strychowe, z metalową drabinką, które  z regulacją długości drabinki do wysokości 
pomieszczenia.  
Właściwości: 
  -  dopuszczalne obciążenie:   200 kg 
  -  współczynnik przenikania ciepła klapy: U=1,1 W/m²K 
  -  grubość izolacji termicznej:  3 cm 
  -  grubość klapy:    3,6 cm 
  -  spełniane normy:   EN 14975 
 
6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST 02 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, 
świadectw, certyfikatów na zastosowane materiały. W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości 
wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej 
jakości materiałów. 
6.1.    Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i częstością zaakceptowaną 
przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz asortyment stosowanych materiałów. 
Kontrola obejmuje: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, 
- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę (certyfikaty lub 
deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie. 
- roboty montażowe 
- kontrola zachowania warunków bhp. 
6.2.    Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą 
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Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 
 
7.      OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Jednostka obmiarowa 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze. 
 
8.      ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.10. 
Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 
odbierające roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez zamawiającego, min: deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem i SST. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej. 
 
9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.11. 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość  według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- montaż konstrukcji bez względu na sposób łączenia 
- montaż konstrukcji na budowie 
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
 

 
 


