

Zamawiający:

Przemyśl, 19.06.2023 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu

Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

Nr sprawy: ZDP.IV.333- 13/2023

Dotyczy postępowania:

„Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083R w miejscowości Krzywca”

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie art. 271 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z 21.06.2023 r. na 23.06.2023 r. w związku z modyfikacją przedmiaru robót.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

ZMIANA TREŚCI SWZ

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SWZ:

- Rozdział II pkt 10 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 22.07.2023 r.”
- Rozdział III pkt 2 SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. TERMIN OTWARCIA OFERT ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.06.2023 r. godz. 09:00.”
- Rozdział III pkt 3 TERMIN OTWARCIA OFERT ppkt a otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2023 r. o godz. 09:15 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie Zamówień Publicznych ofert.”
- Rozdział III pkt 4 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 22.07.2023 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

ZMIANA TREŚCI PRZEDMIARU ROBÓT

Zamawiający dokonuje zmiany w przedmiarze robót:

- 1) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – poz. 29-32
- 2) INNE ROBOTY – poz. 39-43

Określone pozycje otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem tj. przedmiar robót-zmienione pozycje.

DYREKTOR

mgr Janusz Hołyszko