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WSTEP

1.1 Nazwa zamowienia

»,Remont dachu budynku nr 23 na terenie Zaktadu Karnego w Krzywancu"

Inwestor:

Okregowy Inspektorat Stuzby Wieziennej w Poznaniu
Zaktad Karny w Krzywancu
Krzywaniec, 66-010 Nowogrod Bobrzanski

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest projekt docieplenia budynkéw Zaktadu Karnego. Zakres robot:
- Roboty ziemne

- Montaz przytaczy kanalizacji deszczowej

- utwardzenie terenu

- rozbiérka elementéw budynku

- docieplenie fragmentéw budynku wraz z wyprawa tynkarska
- ewentualna naprawa konstrukcji dachu

- wymiana pokrycia dachu wraz z podkonstrukcjg

- roboty wykonczeniowe

- remont rynien i rur spustowych

- odtworzenie i urzgdzenie zieleni przy budynku

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia
bedgce kosztem Wykonawcy :

Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

Utrzymanie urzadzen placu budowy

Utrzymanie ciggtosci dostaw medidow tymczasowo zabezpieczonych na czas prac.

Dostawa i montaz podlicznikow do pomiaru energii elektrycznej i wody.

Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢powinny
by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w
jakich ta praca jest wykonywana.

W razie opadéw deszczu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca we wlasnym zakresie zapewni
zabezpieczenie elementéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosci.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych bedgce kosztem Wykonawcy :

Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z tym zwigzane i
odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

Przed ztozeniem zamowienia u producenta np.swietliki, okna -nalezy pomierzy¢ wszystkie otwory gdzie bedg
wymieniane , gdyz nie sg one réwne.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbior z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Uzytkownika .

1.4 Informacje o terenie budowy

Opis ogolny terenu

Dziatka zbudowana ,zagospodarowana.

Teren z ptaski , o rzednych od 81-82 npm

Poziom wod gruntowych na gtebokosci -gteboko..

W strefie posadowienia wystepujg nasypy i grunty piaszczyste .
Istniejace uzbrojenie terenu

2 2 2 2

sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
sie¢ wodociggowa

sie¢ energetyczna

sie¢ gazowa

sie¢ telefoniczna

sieci dozorowe

1.5 Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.0.0

specyfikacji technicznych.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy
roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéow
Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza placem budowy w
okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru kocowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ plac
budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowa¢ plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie
obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie
naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

Plac budowy w czynnym zabtadzi karnym. Nalezy przewidzie¢ bufor czasowy i organizacyjny zwigzany z ucigzliwoscig
dostepowa- brak bezposredniego dostepu do budynkéw- kazdy dostep dozorowany i za zgodg stuzb Inwestora. Przy
wykonywaniu robét nalezy spodziewac sie oséb dozorujgcych stuzby wieziennej. Wiele eklementé musi by¢ tymczasowo
zabezpieczanych. Nalezy stosowac¢ sie do wytycznych Inwestora.

1.6 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku i teren
bezposrednio przylegajgcy do budynku, na ktérym Wykonawca sktaduje, roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili korncowego odbioru robét,
a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktdre maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b). podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
a). lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych.

b). srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
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= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozarow
- hatasem.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sig¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢, przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w
Cenie Umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu:
W rejonie budowy dla wjazdu nalezy wykonac¢ projektu organizacji ruchu.

1.10 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i
uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci nalezy utrzymac takze teren
drdg i ulic przy placu budowy w szczegdlnosci w okresie wywozu i przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

a. Wykonawca zapozna sie z Procedurami wejscia i postepowania na terenie
czynnego Zaktadu Karnego, oraz bedzie ich surowo przestrzegat
b. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z

budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

C. fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

d. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
teren na zorganizowanie zaplecza budowy. Zaplecze budowy z miejscem na skfadowanie materiatow,
kontenery z narzedziami, kontenery socjalne i toalety przenosne zostang przez Wykonawce ogrodzone i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich .

e. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

f. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytagczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

g. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy i w pemni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Zwraca sie uwage, na fakt wykonywania pac budowlanych na terenie zakfadu karnego — nalezy bezwzglednie szczelnie
wygrodzi¢ teren prac w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i dokonywac codziennych kontroli stanu ogrodzenia. Nalezy réwniez
pilnowac teren i zapobiega¢ mozliwosci wtargniecia na teren budowy przez osadzonych. Nalezy zwracac réwniez szczegoing
uwage na obecnos¢ osadzonych przy wjezdzie samochodoéw na teren budowy.

PROCEDURA WEJSCIA | ZASADY WYKONYWANIA PRAC W DZIALAJACYM
OBIEKCIE PENITENCJARNYM

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca przejdzie przeszkolenie przez Stuzbe Wiezienng (dotyczy




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.0.0

kierownika Budowy, Majstra, kierownikow Robét),
Godziny pracy pomiedzy 6:30 — 17:30

- Wykonawca dostarczy listy pracownikéw zatrudnionych w firmie i oddelegowanych do wykonywania prac na terenie

Zaktadu Karnego w Krzywancu. Listy zawiera¢ musza:
e Imie i Nazwisko
fotografie
Numer Dowodu Osobistego
Numer Pesel
Adres zamieszkania;
- Pracownicy Wykonawcy bedg poddawani kontroli doraznej, codziennie przy wejsciu do ZK i przy opuszczeniu go.
- Kazdy pracownik Wykonawcy musi mie¢ przy sobie dowdd osobisty.
- Nie dopuszcza sie pracownikéw odbywajacych kare w systemie SDE
- Pracownicy majg zakaz wnoszenia na teren ZK:
o  Telefondw komorkowych
e  Laptopow
e  Aparatow fotograficznych
e  Innych nos$nikéw elektronicznych
- Osoby pod wptywem alkoholu nie zostang wpuszczone na teren ZK
- Pracownicy Wykonawcy bedg poruszac sie po terenie ZK tylko w asyscie Pracownika/Funkcjonariusza ZK
- Pracownik moze przebywac¢ tylko na tym odcinku robét, jaki zostat przekazany i udostepniony przez funkcjonariusza
ZK, w ramach harmonogramu zatwierdzonego przy podpisaniu Umowy
- Pracownicy Wykonawcy zostang usunigci i skresleni z listy za :
e  Komunikowanie sie z osadzonymi
e  Dostarczanie zatrzymanym produktéw spozywczych i przemystowych
e  Przekazywanie zatrzymanym korespondencji
e  Przekazanie zatrzymanym narzedzi - brzeszczot , tarcze szlifierskie , gwozdzie etc.
- Wnoszenie i wynoszenie narzedzi;
«  przed wniesieniem narzedzi na teren Zaktadu Karnegonalezy:
- Dostarczy¢ liste z opisem rodzaju i typu narzedzi wnoszonych oraz ich ilosci
- Oznakowac¢ narzedzia w jednolity sposob
< w trakcie pracy, nieuzywane narzedzia kazdorazowo
- Zamykac w kontenerach na terenie ZK
- Dostarczy¢ i przedstawi¢ Funkcjonariuszom ZK zuzyte narzedzia — brzeszczoty, wiertta , tarcze szlifierskie
, miotki , fomy , breszki
Wykonawca wyraza zgode na przeprowadzanie kontroli przez pracownikéw/funkcjonariuszy ZK w:
e  Magazynach Wykonawcy
e  Magazynach narzedziowych
e  Kontenerach socjalnych
e Na zapleczu budowy

- Przy wykonywaniu robét budowlano montazowych Wykonawca zobowigzany jest do

Scistej wspotpracy ze Stuzbg Zaktadu Karnego
- Wykonawca ma zakaz samodzielnego demontazu specjalnych zabezpieczen na budynkach ZaktaduKarnego takich
jak:
e  Kamery
o  Oswietlenie
e  Drut kolczasty na wysiegnikach
e  Ogrodzenie pawilonu
- Rusztowanie musi by¢ wydzielone i ogrodzone bez mozliwosci dostepu osadzonych, rusztowanie nalezy
zabezpieczy¢ przed demontazem przez osadzonych ( demontaz niemozliwy bez uzycia narzedzi)
- Wykopy - na koniec dnia muszg zosta¢ zabezpieczone ( ogrodzenie przenosne )
- Magazyny materiatowe nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem uniemozliwiajgc dostep oséb trzecich
- Na terenie Zaktadu Karnego obowigzuje Wykonawce zakaz samodzielnego wytgczania :
Pradu elektrycznego
Wody zimnej i cieptej
Instalacji alarmowej
Instalacji audiowizualnej
Instalacji niskoprgdowej
- Organizacja dostaw urzgdzen i materiatéw budowlanych
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zaktad Karny na 3 dni przed planowang dostawg
W ciggu dnia roboczego dopuszcza sie mozliwosé 3 dostaw
Kazda dostawa odbywa sie pod nadzorem pracownika/funkcjonariusza Zaktadu Karnego
Kazda dostawa podlega kontroli
Materiaty budowlane i urzgdzenia sg skladowane tylko w wydzielonych i ogrodzonych strefach
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1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu technicznego
kraweznikéw, chodnikéw i innych elementéw wzdiuz dojazdu od ulicy sasiadujgcej z dziatkg inwestora do wjazdu na budowe.
Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na gorsze.

Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i drogach Wykonawca dokona
napraw na wiasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.12 Nazwy i kody: grupy robot, klasy robot, kategorie robot:
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.13 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b). Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

c). Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.

d). Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

g). Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét. bierze udziat w odbiorach czesciawych , zanikajacych i odbiorze obiektu.

h). Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego
1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

i). Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sga zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

j)- Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym

k). Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1). Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robo6t budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe -skiada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego Iub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpiecznistwa i ochrony zdrowia.

m). Dokumentacja powykonawcza budowy —skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmanianmi dokonanymi w
trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

n). Obmiar rob6t —pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian
parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia

wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem

0). Odbior czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i
sprawdzen instalacji i urzgdzen technicznych .

p). Odbiér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobeg lub grupe osob, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robo6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.
q). Przedmiar robét — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

r). Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

s). Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

t). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.U. nr
120, poz. 1126).
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u). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

v). Wspdlny Stownik Zamoéwien —jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych stworzony na potrzeby
zamowien publicznych.

w). Grupy, klasy, kategorie roboét: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sparwie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, kidére zostang wykonane w ramach remontu dachu bud. 25 Zakladu Karnego w
Krzywancu.
Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 ST 2.0 ROBOTY ZIEMNE

9 ST7.0 IZOLACJE

10 ST 8.0 TYNKI

12 ST 10.0 STOLARKA | SLUSARKA
15 ST 12.0 ROBOTY MALARSKIE

16 ST 13.0

SCIANKI DZIALOWE | OBUDOWA PODDASZA Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

17 ST 14.0 ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE
19 ST 16.0 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

20 ST17.0 KONSTRUKCJE DREWNIANE

21

22

23 ST 20.0 ROBOTY ELEKTRYCZNE
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2.1 Wymagania ogoélne dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatow budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wiasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .
Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatdw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
Na Zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badah materiatdbw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i kontrolg
jakosci materialéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposoéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materiatow i
elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét,
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu Robét.
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Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST,poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Podstawg wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi a
takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sag
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym
réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich
tresci i postanowien.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostangpoprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnos$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciagly bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakohczeniu robét objetych Umowa. Wykonawca
uporzadkuje plac budowy oraz teren wokét do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementéw robét . W ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy
Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6éb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i sztukg
budowlana.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co
do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$c¢ robot. .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje,
zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$é z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla
ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Materialy posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.
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6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegi robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
- szczegodlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,
- wyniki robot poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robot,
- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

6.5.2 Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw roboét.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do
ksiegi Obmiaru.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
- operaty geodezyjne

6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona
przez sredni przekro;.

m3 — wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m3 — nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

8.1 Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbidr
koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbioér ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbiér robét dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$c i
ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4 Odbior koncowy robét
Odbiér koicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér kofcowy robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koficowego robdét”. Odbioru koncowego
robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentac;ji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajacych i ulegajgcych zakryciu i

- udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do

- dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohAcowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6 Odbior po okresie rekojmi

Nalezy podac¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér "po okresie rekojmi".
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robo6t budowlanych,

- protokotu odbioru koncowego obiektu,

- dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od obioru koncowego obiektu (jezeli byty

zgtoszone wady),
- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

8.7 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci rozbiorki, odbudowa nawierzchni,
winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w
przedmiarze robot.
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Roboty towarzyszgce i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogélnych Wykonawcy i
nie podlegajg obmiarowi.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

SIwz

umowa zawarta pomigedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim:

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2017. Poz.519 z 10.02.2017r..

3. Ustawa z dnia 07.11.2016r. o odpadach Dz.U. 2016.1987

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
wyposazenia technicznego przedsiebiorcy prowadzacego dziatalno$¢ polegajgca na instalacji, konserwacji lub
serwisowaniu urzadzen chtodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepta i systeméw ochrony przeciwpozarowej,
zawierajgcych fluorowane gazy cieplarniane.Dz.U. 2015.2125

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 01.10.2012 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U2012.1109).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie z p6zn. zmianami

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowe;j
zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego Dz.U.203.1588.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650.

9. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu
uwierzytelniania przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentéw na potrzeby postepowan
administracyjnych, sgdowych lub czynnosci cywilnoprawnych Dz.U. 2014.914

10. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostepniania materiatéw
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia
Optaty, Dz.u.2014.917

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Dla wszystkich produktéow, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel rownowaznosci i systeméw odniesienia
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.
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