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Załącznik nr 4 

Opis technologii wykonawstwa prac leśnych w 2019 roku  

 

POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

Pozyskanie drewna 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

CWDPN Całkowity wyrób drewna pilarką niziny M3 

CWDN-D Całkowity wyrób drewna niziny M3 

 

Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami 

wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna jest wskazana w załączniku do SIWZ nr 3.1 

– rozmiar prac wg czynności. 

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą 

powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 

technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. Wybrana technologia pozyskania 

drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować ponadnormatywnych 

uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP 

oraz  zapisów w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami 
wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad 

wynikające z zapisów umowy. 

Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności : 

Stopnie 

trudności 
Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 

grubizny na ha 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami, 

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha, 

- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów 

03 

- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów, 

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha, 

- Trzebieże III i starszych klas wieku, 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas 

wieku 
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04 

- Trzebieże II klas wieku, 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku, 

- Czyszczenia późne 

 

Informację o ww. stopniach trudności na poszczególnych pozycjach cięć zawarto w załączniku 

nr 3.1 do SIWZ 

Informację o planowanych pozycjach cięć i masie w grupach sortymentowych zostały wskazane 

w załącznikach do SIWZ nr 3.3. 

Rozliczenia będą prowadzone wg następujących pogrupowanych kategorii cięć 

Kategorie cięć   Grupy czynności 

Cięcia zupełne - rębne 

(rębnie I) 
IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW,  

Pozostałe cięcia rębne  

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 

IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, 

IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, 

IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, 

IVDUK, V, VK,  

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 

selekcyjne (CSS) 
CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,  

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 

z pozyskaniem masy 
CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,  

Cięcia przygodne i pozostałe 

 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, 

PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, 

ZADRZEW  

 

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b).  

Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 

1) zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2) wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych 

określonych w zleceniu, 
3) termin realizacji zlecenia, 
4) wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 
5) ograniczenia sprzętowe, 
6) ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 
7) inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w 

zleceniu. 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych 
położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, 
które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, 
bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte. 
2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych 
tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. (z wyłączeniem 
cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. 
3. Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia 
należy złożyć gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Oznakowanie 
pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice udostępnia 
Zamawiający. 
4. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia 
objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca 
składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne 
informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi 
publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w 
przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. informacje zaś w przypadkach 
uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony przyrody także dla innych niż 
rębne pozycji cięć. Szkic zrębowy stanowi załącznik do zlecenia. 

 

1a - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN, CWDPG) 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 

pozyskania drewna.  

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 

późnych (CP-P) obejmują:  

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  
2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 
pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych 
obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  

4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  Zamawiającego, 
z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ, 

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym, 
ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 
manipulację). 
Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego 
(CP), 

2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu.  
W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 

wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  (CWDMN, CWDMG) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych 

do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).   
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Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 

wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 

drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 

4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 

m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 

wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z 

ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do 

ścinającej piły łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

1) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 
uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 
pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach uniemożlwiających 
ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże krzywizny, gatunki 
liściaste, drewno (pozostałości) odczubowe itp.) prace z pozyskania należy wykonać przy użyciu 
pilarki. Kłody i wałki należy posortować wg. gatunków, jakości i średnic,  
2) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP normach 

lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  
3) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3 SIWZ, 
4) Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad). 
 

1c - Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D,  CWDG-D) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu obydwóch powyższych 

technologii (1a i 1b). 

Zrywka drewna 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

ZRYWKA Zrywka drewna M3 

Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 

drewna S3, M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna 

stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i 

rozładunkiem. W szczególnych przypadkach (np. w warunkach górskich i podgórskich) 

dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać się po 

szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy 
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie dotyczy to warunków 

górskich, podgórskich oraz rębni zupełnej i cięć uprzątających, gdzie zrywkę należy prowadzić 

tym samym szlakiem do składnic przyzrębowych kierując się minimalizacją jej odległości. 
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Zrywka drewna obejmuje: 

a. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 
składowania, 

b. Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 
Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1. Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 
pozostających na powierzchni po zbiegu. 
2. Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 
zrywka drewna obalonego na drogi). 
3. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w 
szczególności  bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i 
opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  drewna 
przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji 
Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. 
zabezpieczającego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umożliwiającego ich 
wykorzystanie w przyszłości. 
4. Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa. 
5. Stosy, dla każdego sortymentu oddzielnie, należy układać na podkładkach 
umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. 
Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z instrukcją BHP 
np. kołyską. 
6. Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w 
sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  
Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 

zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku nr 3.2 do SIWZ. Jako odległość zrywki należy 

rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego dla danej powierzchni i 

technologii zrywki środka zrywkowego.  

Opis stref trudności zrywki drewna: 

Strefy 

trudności 
Warunki pracy 

I 

Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 

7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II 

Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 

(stok pochyły i spadzisty) 

III 

Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 

i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV 
Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 

uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 
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Podwóz drewna 

3.1  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

PODWOZ-D2 

(PRZERYWKA) 

Podwóz drewna do 1000 m (przerywka) M3 

Zakres prac obejmuje : 

Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce składowania 

drewna. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odległości, do 1000 m. 

 
 

HODOWLA LASU 
CP - czyszczenia późne. 
Czynność: CP-AKTE (czyszczenia późne – aktualizacja planu [ha]), CP-SZTM1, CP-SZTM2, CP-
SZTIL1, CP-SZTIL2, CP-NAT1 (CP młodników mieszanych (iglastych i liściastych) ze sztucznego 
sadzenia lub odnowienia naturalnego[ha]). 
Prace leśne polegające na usuwaniu lub hamowaniu wzrostu drzew wadliwych w górnej 
warstwie młodnika, usuwaniu lub ogławianiu zbędnych domieszek, przerzedzaniu nadmiernie 
przegęszczonych partii młodnika, usuwaniu drzew chorych i opanowanych przez szkodniki oraz 
popieraniu gatunków występujących w niedoborze. Wykonanie czyszczeń późnych obejmuje 
wycięcie lub ogłowienie wcześniej oznaczonych drzewek przy pomocy siekiery, tasaka lub 
pilarki i ułożenie wyciętych drzewek na co drugiej powierzchni międzyrzędowej wg instruktażu 
przeprowadzonego przez leśniczego. 
* Zasady odbioru ww. usługi: 

Dokonuje się bieżącej kontroli wykonywanych prac zwracając szczególną uwagę czy 

pielęgnowane drzewka nie zostały uszkodzone lub ścięte oraz czy powyższe prace są 

wykonywane zgodnie z wcześniej udzielonym instruktarzem.  

 
CW - czyszczenia wczesne.  
Czynność: CW-SZTM, CW-SZTIL (CW na uprawach sztucznych z siewu lub sadzenia gatunków 
iglastych i liściastych [ha]). 
Prace leśne polegające na regulowaniu składu gatunkowego, wyrównywaniu tempa wzrostu 
drzew, poprawie jakości i zdrowotności drzewostanu oraz przerzedzaniu przegęszczonych 
partii siewów i regulowaniu granic styku pomiędzy grupami, kępami poszczególnych gatunków 
rosnących w młodniku. Wykonanie czyszczeń wczesnych obejmuje usunięcie drzewek chorych, 
wadliwych lub niepożądanych za pomocą siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wyrywanie, 
wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie, itp. i ułożenie wyciętych drzewek na co 
drugiej powierzchni międzyrzędowej.  
* Zasady odbioru ww. usługi: 

Dokonuje się bieżącej kontroli wykonywanych prac zwracając szczególną uwagę czy 

pielęgnowane drzewka nie zostały uszkodzone lub ścięte oraz czy powyższe prace są 

wykonywane zgodnie z wcześniej udzielonym instruktarzem.  

 
MA-PORZ - melioracje agrotechniczne.  
Czynność: PORZ>100 (oczyszczanie zrębów, halizn i innych gruntów z podszytów i podrostów 
[ha]), PORZ-ROZD (Znoszenie pozostałości pozrębowych do rozdrobnienia [m3p]), PORZ-STOS 
(Wynoszenie i układanie pozostałości pozrębowych w stosy [m3p]). 
Prace leśne polegające na:  
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 wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych 
 oczyszczeniu powierzchni zrębowej z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i 

wynoszenie poza powierzchnię wg instruktażu udzielonego przez leśniczego, 
 wyniesienie wyciętych podszytów  poza  działkę roboczą 
 wyniesienie gałęzi ze ściętych drzew poza powierzchnię działki roboczej  
 wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe 
 znoszenie i układanie pozostałości do rozdrobnienia 
  spalanie gałęzi na powierzchniach cięć  wskazanych przez leśniczego 
 nawożenie mineralne wg instruktażu udzielonego przez leśniczego 

* Zasady odbioru ww. usługi: 

Dokonuje się bieżącej kontroli wykonywanych prac zwracając szczególną uwagę na czystość 

uprzątanej powierzchni, przestrzegania zasad p.poż i BHP oraz czy powyższe prace są 

wykonywane zgodnie z wcześniej udzielonym instruktarzem.  

 
ODN-HAL – odnowienie halizn i płazowin,  
ODN-ZŁOŻ – odnowienie rębni złożonych,  
ODN-ZRB - odnowienie zrębów,  
ODN-IIP - wprowadzenie II piętra,  
ODN-LUK - odnowienie luk,  
ODN-POR - zalesienie gruntów porolnych – zadanie dotowane.  
PODSZ - wprowadzenie podszytów,  
POPR - poprawki i uzupełnienia; 
Czynność: SADZ-AKTE (sadzenie – aktualizacja planu [ha]), SADZ-WM (sadzenie wielolatek w 
jamkę[tszt]), SADZ-1KP (sadzenie jednolatek [tszt]), POPR-AKTE (poprawki – aktualizacja planu 
[ha]), POPR-WM (sadzenie wielolatek w jamkę w ramach poprawek [tszt]). 
W zakres w/w prac wchodzi: przygotowanie dołu do zadołowania sadzonek,  transport 

sadzonek ze szkółki leśnej wraz z rozładunkiem i dołowaniem w dole sadzonki w leśnictwie, 

dowóz lub doniesienie sadzonek bezpośrednio na powierzchnię (zabezpieczonych przed 

przesychaniem) oraz ich wysadzenie. Transport sadzonek powinien być tak zorganizowany, by 

wyeliminować uszkodzenia wynikłe z operacji transportowych. Sadzonki mogą być przewożone 

w pojemnikach lub luzem – bezwzględnie wymagana jest wówczas osłona systemu 

korzeniowego. Dowóz sadzonek ze szkółki,. rozładunek i dołowanie powinno być tak 

zsynchronizowane w czasie by sadzonki jak najszybciej znalazły się we właściwie 

przygotowanym dole. Czas przechowywania sadzonek w dole wynosi zwykle 2-3 tygodnie, 

dlatego musi być on z odpowiednim wyprzedzeniem przystosowany, aby maksymalnie opóźnić 

rozpoczęcie wegetacji sadzonek. Cel ten osiąga się poprzez odpowiednie ocienienie dołu. Przed 

rozpoczęciem kampanii odnowieniowo-zalesieniowej należy przygotować doły do dołowania 

sadzonek. Dołowane sadzonki układa się w zwartych, pojedynczych  rzędach lekko pochylone w 

jednym kierunku i przykrywa korzenie warstwą ziemi. Podczas przykrywania korzeni sadzonek 

należy uważać aby nie powstały kieszenie powietrzne a sadzonki nie były układane pod zbyt 

ostrym kątem utrudniającym zachowanie właściwej miąższości warstwy zakrywającej system 

korzeniowy. Wierzch dołu, jeśli nie posiada stałego zadaszenia, powinien być przykryty grubą, 

co roku wymienianą warstwą gałęzi świerkowych. Przy odnawianiu dużych powierzchni 

konieczne jest wykonanie tzw. dołów przyzrębowych do bezpośredniego przechowywania 

wysadzanych sadzonek. W tym celu należy wykopać, w zacienionym miejscu, płytki dół o 

głębokości umożliwiającej przykrycie korzeni warstwą gleby o grubości 15 cm .Strzałki 

sadzonek nakrywa się gałęziami świerkowymi. 

Niebezpiecznym zaniedbaniem powodującym zamieranie lub niezadowalający rozwój sadzonek 

jest przesuszenie korzeni, szczególnie włośników. Należy pamiętać, że nawet parominutowe 

działanie słońca i wiatru pozbawia życia odkryte włośniki. Aby zapobiec wysychaniu korzeni 
sadzonek w czasie przenoszenia i sadzenia należy umieścić je w skrzynkach lub nosidłach. 
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Korzenie przesypuje się wilgotnym piaskiem i wyjmuje się je ze skrzynki ostrożnie tuż przed 

umieszczeniem ich w szparze lub jamce. Bezwzględnie zakazane jest trzymanie sadzonek w 

rękach lub przenoszenie ich w ażurowych koszykach, z uwagi na obsuszanie i plątanie korzeni. 

Przy sadzeniu wiosną należy pamiętać, że gatunkami rozpoczynającymi najwcześniej wegetacje 

są: modrzew, osika, brzoza. W związku z tym należy je wysadzać w pierwszej kolejności. Na 

wiosnę najwcześniej powinno się sadzić na glebach lekkich, suchych, piaszczystych. Poprawki 

należy wykonać przed przystąpieniem do odnowień lub zalesień. Materiał przeznaczony do 

sadzenia musi spełniać określone, wysokie wymagania jakościowe. Sadzonki wyprodukowane w 

szkółkach LP są wyselekcjonowane przed załadunkiem i transportem do poszczególnych 

leśnictw. Jednak mogą sporadycznie zdarzyć się w partii sadzonki wadliwe. 

Uszkodzenia mogą też być spowodowane nieodpowiednim transportem, dołowaniem lub 

donoszeniem sadzonek, dlatego też, ruch sadzonek powinien być ograniczony do niezbędnego 

minimum. Do sadzenia nie można używać materiału opanowanego przez grzyby lub owady, 

wysuszonego, zaparzonego lub zmrożonego. Uwagę należy zwrócić na niebezpieczne 

uszkodzenia kory, obłamania pączków, skaleczenia, zmiażdżenia lub nadmierne skrócenie 

korzeni. U sadzonek iglastych niedopuszczalne są silniejsze skrzywienia, rozwidlenia lub 

dwoistość strzałki, krzaczastość wzrostu, słabo zaznaczony pęd główny lub jego niezdrewnienie, 

skrócone, pożółkłe lub blade igliwie, wadliwie rozwinięty system korzeniowy, nadmiernie 

wybujała strzałka przy braku bocznych odgałęzień. Zwraca się również uwagę na odpowiedni 

stosunek części nadziemnej do podziemnej – 1:2,5. System korzeniowy powinien być skupiony. 

Sposoby i technika sadzenia: 

W czasie sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

 szpara lub jamka powinny być prawidłowo wykonane, aby umożliwić umieszczenie 
całego systemu korzeniowego (nie wolno dopuścić do zawijania się lub skręcania 
korzeni), 

 korzenie w czasie sadzenia powinny być w stanie świeżym,  
 sadzonki uszkodzone należy odrzucać, 
 ziemię wokół sadzonki powinno się dobrze udeptać,  
 sadzenie wykonać o odpowiedniej porze. 

Technika sadzenia jest uzależniona od rozmiarów i wieku sadzonki. Przy ręcznym sadzeniu 

zaleca się następujące sposoby: 

 sadzenie w szparę-stosuje się do małych sadzonek, zwłaszcza o palowym systemie 
korzeniowym (jednoroczna sadzonka sosny). Wykorzystuje się do tego różnego rodzaju 
kostury.  

 sadzenie w jamkę – zalecane jest dla starszych 2-4 letnich sadzonek. Sadzenie wykonuje 
się szpadlem. 

 sadzenie w dołki – stosuje się przy wysadzaniu wielolatek. 
* Zasady odbioru w/w prac: 

Ze względu na duże znaczenie prawidłowego wykonania odnowień i zalesień ważna jest 

szczególnie bieżąca kontrola wykonywanych prac. Sprawdza się sposób posadzenia sadzonek 

(głębokość sadzenia, ułożenie korzeni), więźbę oraz jakość materiału sadzeniowego a także 

przechowywanie i transport. Ilość użytych sadzonek wylicza się dzieląc wielkość powierzchni 

przez więźbę lub dokonuje się ich przeliczenia na gruncie. 

 
PIEL - pielęgnowanie gleby.  
Czynność: PIEL-AKTE (pielęgnacje – aktualizacja planu [ha]), KOSZ-CHN (koszenie chwastów i 
nalotów w uprawach [ha]), KOSZ-CHN2 (koszenie chwastów i nalotów w uprawach 2 raz [ha]). 
Prace leśne polegające na usuwaniu chwastów wokół sadzonek na powierzchni bruzdy (talerza) 
i na międzyrzędach (koszenie, motyczenie, mechaniczne lub chemiczne zwalczanie chwastów z 
użyciem środka chemicznego udostępnionego przez zamawiającego), spulchnianie gleby wokół 
sadzonek narzędziami ręcznymi należącymi do wykonawcy, na powierzchni talerza. 
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* Zasady odbioru ww. usługi: 

Dokonuje się bieżącej kontroli wykonywanych prac zwracając szczególną uwagę czy 

pielęgnowane sadzonki nie zostały uszkodzone (ścięte) oraz czy są w wystarczającym stopniu 

odsłonięte (sąsiadujące trawy nie są w stanie przykryć sadzonek).  
 

POPR-WPG – wyprzedzające przygotowanie gleby pod poprawki. 
Czynność: TAL-AKTE (talerze – aktualizacja planu [ha]), WYK-TAL40 (zdarcie pokrywy na 
talerzach o wymiarach 40x40cm [tszt.]), PRZ-TALSA (przekopanie gleby na talerzach w 
miejscach sadzenia [tszt]). 
Ręczne przygotowanie gleby polega na wykonaniu i przekopaniu talerzy - ma zastosowanie w  
przygotowaniu gleby pod poprawki, uzupełnienia, wprowadzanie podszytów i II piętra. 
Talerze mają kształt kwadratu o długości boku 0,4x0,4m. 

Wielkość talerzy jest uzależniona od zachwaszczenia powierzchni – na siedliskach ubogich, ze 

słabo rozwiniętą warstwą runa dopuszcza się (warunkowo) wykonanie talerzy o wymiarach 

boku 0,4x0,4m. Każdy talerz stanowi jedno miejsce sadzenia. Z takiego miejsca zdejmuje się 

pokrywę motyką leśną (możliwie płytko zdzierając warstwę darni lub nie rozłożoną warstwę 

ścioły) przekopując glebę w miejscu sadzenia (tylko jesienią) - zasady przekopania jw. 

Powierzchnia talerza musi zachować płaszczyznę poziomą nawet w terenie nachylonym (tzw. 

schodki) w celu ograniczenia spływu wód opadowych. 

* Zasady odbioru ww. usługi: 

Dokonuje się pomiaru długości boków talerzy, głębokość ewentualnego spulchnienia oraz 

sprawdza się czy zachowana została zlecona więźba. Jako punkt odniesienia przy pomiarach 

więźby w rzędach lub między rzędami bierze się środek talerza. Liczbę talerzy określa się 

poprzez ich przeliczenie lub dzieląc wielkość powierzchni przez więźbę. 
 

LUK-WPG – wyprzedzające przygotowanie gleby pod odnowienie luk,  
ODN-GLEB – wyprzedzające przygotowanie gleby pod odnowienia pozostałe,  
ZAL-WPG - wyprzedzające przygotowanie gleby pod zalesienia, 
NAT-WPG - wyprzedzające przygotowanie gleby pod odnowienia naturalne. 
Czynność: ORKA-AKTE (aktualizacja planu [ha]), WYK-PASCZ (Wyorywanie bruzd pługiem 

leśnym [km]), WYK-PA5CZ (Wyorywanie bruzd pługiem leśnym do 0,50ha (np. gniazda, luki) 

[km]). 

Mechaniczne przygotowanie gleby pod odnowienia polega na wyorywaniu pługiem leśnym 

(lemieszowym lub frezowym) bruzd o szerokości 0,7m, w odstępach około 1,5m (licząc od 

środka bruzdy) z tolerancją +/-10%. Na terenach trudnych do odnowienia (trzcinniska, gleby z 

warstwą rudawca) zalecana jest orka pełna dwupoziomowa. Na gruntach porolnych 

przygotowanie gleby polega na wyorywaniu bruzd pługiem leśnym ze spulchnieniem dna 

bruzdy na głębokość 50 cm (w celu rozkruszenia podeszwy płużnej). Wyorane bruzdy powinny 

mieć szerokość około 70 cm w odstępach około 1,5 m (licząc od środka bruzdy) z tolerancją +/-

10%. Na gruntach porolnych bez rudawca dopuszcza się orkę pełną średniogłęboką (30-50cm). 

* Zasady odbioru ww. usługi: 

Dokonuje się pomiaru szerokości bruzd, głębokość ewentualnego spulchnienia oraz sprawdza 

się czy zachowana została zlecona odległość między bruzdami.  

Ręczne przygotowanie gleby wykonywane jest na powierzchniach w miejscach 

trudnodostępnych i polega na wykonaniu i przekopaniu (tylko w okresie jesiennym) talerzy o 

wymiarach 0,4x0,4m. Sposób wykonania prac został opisany powyżej (POPR-WPG). 
 

H-POZ – pozostałe prace z Hodowli lasu. 
Czynność: GODZ RH (Godzinowe prace ręczne [ha]).  
Konserwacja sprzętu odnowieniowo - zalesieniowego. Inne prace związane z hodowlą lasu, 
których nie da się przyporządkować do w/w grup czynności. 
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SZKÓŁKA LEŚNA 
SL-DESZCZ – deszczowanie szkółki leśnej.  
Prace polegają na dowozie, rozłożeniu i złożeniu zraszaczy po sezonie, uzupełnianie wody w 
basenie po zakończeniu deszczowania.  
 
SL-ZWGRZC – zwalczanie chemiczne grzybów na szkółce leśnej.  
Prace polegają na zakupie dopuszczonych do stosowania w Lasach Państwowych środków 
chemicznych wg wskazań leśniczego. Wykonanie oprysku opryskiwaczem ciągnikowym lub 
ręcznym. W/w prace należy wykonać wg wskazań leśniczego. Po zakończeniu prac użytkowany 
sprzęt należy oczyścić oraz pozostawić sprawny i gotowy do ponownego użycia, a w razie 
potrzeby dokonać koniecznych robót konserwacyjnych (np. wymienić zużyte elementy robocze, 
właściwie zabezpieczyć sprzęt po zakończeniu prac, itp.) informując jednocześnie o tym fakcie 
leśniczego. 
 
SL-KOMP – przygotowanie kompostu na szkółce leśnej.  
Prace polegają na ręcznym lub mechanicznym niszczeniu chwastów na pryzmie kompostowej, 
wysiew mieszanki nasion (np. roślin motylkowych) na pryzmie oraz przerobienie pryzmy 
kompostowej wg wskazań leśniczego. 
 
SL-NAWM – nawożenie mineralne na szkółce.  
Prace polegające na zakupie (wg wskazań leśniczego), transporcie i rozsiew nawozów 
mineralnych na kwaterach wskazanych przez leśniczego. Po zakończeniu prac użytkowany 
sprzęt należy oczyścić oraz pozostawić sprawny i gotowy do ponownego użycia, a w razie 
potrzeby dokonać koniecznych robót konserwacyjnych (np. wymienić zużyte elementy robocze, 
właściwie zabezpieczyć sprzęt po zakończeniu prac, itp.) informując jednocześnie o tym fakcie 
leśniczego. 
 
SL-NAWO – nawożenie organiczne na szkółce.  
Prace polegające na przewozie i rozsiewie materiałów organicznych (np. torf, kompost) na 
kwaterach wskazanych przez leśniczego lub napełnianie substratami kasetonów (skrzyń) do 
produkcji sadzonek. Po zakończeniu prac użytkowany sprzęt należy oczyścić oraz pozostawić 
sprawny i gotowy do ponownego użycia, a w razie potrzeby dokonać koniecznych robót 
konserwacyjnych (np. wymienić zużyte elementy robocze, właściwie zabezpieczyć sprzęt po 
zakończeniu prac, itp.) informując jednocześnie o tym fakcie leśniczego. 
 
SL_PIEL – pielęgnowanie sadzonek na szkółce.  
Prace polegające na ręcznym lub mechanicznym wzruszeniu gleby narzędziami między rzędami 
lub taśmami siewnymi, usunięciu chwastów z miejsca wzruszenia, całkowitym wypieleniu w 
taśmach i wyniesieniu chwastów poza powierzchnię pielenia. W/w prace należy wykonać wg 
wskazań leśniczego. Po zakończeniu prac użytkowany sprzęt należy oczyścić oraz pozostawić 
sprawny i gotowy do ponownego użycia, a w razie potrzeby dokonać koniecznych robót 
konserwacyjnych (np. wymienić zużyte elementy robocze, właściwie zabezpieczyć sprzęt po 
zakończeniu prac, itp.) informując jednocześnie o tym fakcie leśniczego. 
 
SL-UGÓRC – utrzymanie gleby w czarnym ugorze na szkółce.  
Prace polegające na orce, kultywatorowaniu i bronowaniu  gleby na kwaterach wg wskazań 
leśniczego. Po zakończeniu prac użytkowany sprzęt należy oczyścić oraz pozostawić sprawny i 
gotowy do ponownego użycia, a w razie potrzeby dokonać koniecznych robót konserwacyjnych 
(np. wymienić zużyte elementy robocze, właściwie zabezpieczyć sprzęt po zakończeniu prac, 
itp.) informując jednocześnie o tym fakcie leśniczego. 
 
SL-UGÓRZ – ugory zielone na szkółce leśnej.  
Prace obejmują: zakup i wysiew mieszanki nasion, orkę oraz kultywatorowanie gleby na 
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kwaterach wg wskazań leśniczego. Po zakończeniu prac użytkowany sprzęt należy oczyścić. 
Wykonawca we własnym zakresie dokonuje zakupu mieszanki nasion wg wskazań leśniczego. 
Po zakończeniu prac użytkowany sprzęt należy oczyścić oraz pozostawić sprawny i gotowy do 
ponownego użycia, a w razie potrzeby dokonać koniecznych robót konserwacyjnych (np. 
wymienić zużyte elementy robocze, właściwie zabezpieczyć sprzęt po zakończeniu prac, itp.) 
informując jednocześnie o tym fakcie leśniczego. 
 
SL_WYJM – wyjmowanie materiału sadzeniowego na szkółce.  
Prace obejmują pozyskanie lodu i piasku do dołów chłodnych, wyorywanie, wyjmowanie, 
sortowanie, liczenie, pakowanie (sznurek zapewnia wykonawca), załadunek, rozładunek i 
zabezpieczenie wyjętych sadzonek. Dowóz i dołowanie sadzonek do wskazanych schronów. 
W/w prace należy wykonać wg wskazań leśniczego. Po zakończeniu prac użytkowany sprzęt 
należy oczyścić oraz pozostawić sprawny i gotowy do ponownego użycia, a w razie potrzeby 
dokonać koniecznych robót konserwacyjnych (np. wymienić zużyte elementy robocze, 
właściwie zabezpieczyć sprzęt po zakończeniu prac, itp.) informując jednocześnie o tym fakcie 
leśniczego. 
 
SL_WIEL – produkcja wielolatek na szkółce.  
Prace obejmują przygotowanie powierzchni pod szkółkowanie (np. wyciskanie szpar) oraz 
ręczne lub mechaniczne szkółkowanie sadzonek. W/w prace należy wykonać wg wskazań 
leśniczego. Po zakończeniu prac użytkowany sprzęt należy oczyścić oraz pozostawić sprawny i 
gotowy do ponownego użycia, a w razie potrzeby dokonać koniecznych robót konserwacyjnych 
(np. wymienić zużyte elementy robocze, właściwie zabezpieczyć sprzęt po zakończeniu prac, 
itp.) informując jednocześnie o tym fakcie leśniczego. 
 
SL_WYS – siewy na szkółce.  
Prace obejmują przygotowani powierzchni pod siew (np. wykonanie rowków siewnych, 
doniesienie i zaprawienie nasion), ręczny lub mechaniczny siew wraz z przykryciem nasion 
glebą lub piaskiem, przykrywanie siewów matami (zakładanie i zdejmowanie mat lub krat). 
W/w prace należy wykonać wg wskazań leśniczego. Po zakończeniu prac użytkowany sprzęt 
należy oczyścić oraz pozostawić sprawny i gotowy do ponownego użycia, a w razie potrzeby 
dokonać koniecznych robót konserwacyjnych (np. wymienić zużyte elementy robocze, 
właściwie zabezpieczyć sprzęt po zakończeniu prac, itp.) informując jednocześnie o tym fakcie 
leśniczego. 
 
SL-PODC – podcinanie korzeni w szkółce leśnej.   
Prace obejmują wykonywanie czynności na podcinaczu mechanicznym. W/w prace należy 
wykonać wg wskazań leśniczego. Po zakończeniu prac użytkowany sprzęt należy oczyścić oraz 
pozostawić sprawny i gotowy do ponownego użycia, a w razie potrzeby dokonać koniecznych 
robót konserwacyjnych (np. wymienić zużyte elementy robocze, właściwie zabezpieczyć sprzęt 
po zakończeniu prac, itp.) informując jednocześnie o tym fakcie leśniczego. 
 
SL_POZ – pozostałe prace w szkółce.  
Prace obejmują badanie zapędraczenia gleby, zbiór oraz wywóz kamieni i chwastów, 
wykaszanie chwastów wokół szkółki, pielenie chwastów w ogrodzeniu szkółki, pielenie 
skalniaków, podlewanie skalniaków, wykaszanie chwastów wokół kompostowni, formowanie 
zadrzewień, mineralizację pasa przy szkółce, koszenie trawnika, pielęgnowanie gruntu wokół 
sztyc deszczowni, przekopywanie dołów chłodnych, koszenie trawy na terenie szkółki, 
konserwację sprzętu, przygotowanie opału na ognisko, naprawę ogrodzenia, oprysk chwastów 
wokół szkółki, zbieranie kamieni, wywóz śmieci, kultywacja pasów nawrotowych i inne prace 
porządkowe wg wskazań leśniczego.  
SL-INNE – inne prace w szkółkarskie w produkcji kontrolowanej (TUNEL).  
Prace obejmują tereny wewnątrz i na zewnątrz tunelu, transport kasetonów (skrzyń) do 
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produkcji sadzonek do i z tunelu, konserwację sprzętu i inne prace porządkowe. W/w prace 
należy wykonywać zgodnie z wytycznymi i wg wskazań leśniczego. 
 

SL_KONT – produkcja sadzonek w warunkach kontrolowanych (TUNEL).  
Prace obejmują całokształt zadań związanych z produkcją materiału sadzeniowego w tunelu, tj. 
napełnianie substratami kasetonów (skrzyń) do produkcji sadzonek, wysiew nasion do  
kasetonów (skrzyń), pielęgnacja wschodów, nawadnianie, nawożenie mineralne, ochrona przed 
chorobami grzybowymi, itp. W/w prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi i wg wskazań 
leśniczego. 
 

NASIENNICTWO I SELEKCJA 
N-ZNPN – zbiór nasion na plantacjach nasiennych.  

Zbiór wyznaczonej ilości nasion, gatunku w określonym czasie i miejscu pod stałym nadzorem 

służby leśnej. Transport nasion w wyznaczone przez leśniczego miejsce. 

 

N-ZNPOZ – inne sposoby zbioru nasion.  

Zbiór wyznaczonej ilości nasion lub nasion wraz z owocnią, gatunku w określonym czasie i 

miejscu pod stałym nadzorem służby leśnej. Transport nasion w wyznaczone przez leśniczego 

miejsce. 

 

N-ZSGOSP – zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych.  

Zbiór wyznaczonej ilości szyszek, gatunku w określonym czasie i miejscu pod stałym nadzorem 

służby leśnej. Transport nasion w wyznaczone przez leśniczego miejsce. 

 

N-ZSPN; N-ZSPUN – zbiór szyszek na plantacji nasiennej lub plantacyjnej uprawie 

nasiennej.  

Zbiór wyznaczonej ilości szyszek, gatunku w określonym czasie i miejscu pod stałym nadzorem 

służby leśnej. Transport nasion w wyznaczone przez leśniczego miejsce. 

 

N-NASIONA – przygotowanie nasion do siewu.  

Prace należy wykonać wg wskazań leśniczego. 

 

SEL-ZPN; SEL-ZPUN – zagospodarowanie plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw 

nasiennych.  

W zakres prac wchodzą: koszenie trawy i usuwanie nalotów gatunków lekkonasiennych na 

plantacjach (z wywiezieniem poza teren plantacji), ogławianie (skrócenie korony o ok. 1/3 oraz 

zwiezieniem i ułożenie powstałej biomasy z ogławiania), cięcia rozluźniające (wykonanie wg 

schematu oraz zwiezienie i ułożenie powstałych produktów z cięć), zakup transport i wysiew 

nawozów mineralnych na plantacjach, zabezpieczanie pni przed pękaniem, prace godzinowe 

ręczne i ciągnikowe z zagospodarowania. W/w prace należy wykonać wg wskazań i zaleceń 

leśniczego. 

 
ZADRZEWIENIA 

Z-PIELD, Z-PIELK – pielęgnacja drzew i krzewów w zadrzewieniach 

W zakres prac wchodzi pielęgnowanie nasadzeń z zadrzewień a w szczególności: palikowanie, 

obsypywanie, spulchnianie gleby wokół sadzonek (drzew i krzewów), odchwaszczania i 

okrzesywania. 
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Z-SADZD, Z-SADZK – sadzenie drzew i krzewów w zadrzewieniach 

W zakres prac wchodzi przygotowanie gleby pod sadzenia oraz sadzenie drzew i krzewów a w 

szczególności: porządkowanie powierzchni, kopanie dołów, nawożenie mineralne i organiczne, 

transport sadzonek, sadzenie. 

 

Z-POZ – inne prace w zadrzewieniach 

Inne prace związane z zadrzewieniami, których nie da się przyporządkować do w/w grup 

czynności. W/w prace należy wykonać wg wskazań leśniczego. 

 

OCHRONA LASU 
Grupa czynności: O-BUDKIS – Konserwacja wywieszonych budek lęgowych 
Czynność: BUD-LEG1 – konserwacja budek dla ptaków  
Czynność: ZDJ BUD – zdjęcie uszkodzonych budek 
(Rozliczenie prac w szt.) 
Prace leśne polegające na: 

 dokładnym oczyszczeniu budek lęgowych z pozostałości po lęgach; 
 przygotowaniu ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garści trocin; 
 wykonaniu drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania 

budek, itp.): 
 zebraniu elementów pochodzących ze zniszczonych budek i przekazanie ich właściwemu 

leśniczemu. 
Prace wykonujemy w terminie: od dnia 16 października do końca lutego/”Rozporządzenie 
Ministra Środowiska  z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt”. 
Materiały: trociny i gwoździe zapewnia Wykonawca.   
 
Grupa czynności: O-ZGRYZC – Ochrona chemiczna drzew przed zgryzaniem 
Czynność: ZAB-REPEL – zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów  
(Rozliczenie prac w ha.) 
Prace polegają na zabezpieczeniu sadzonek środkiem chemicznym (repelentem) na powierzchni 
wskazanej przez właściwego leśniczego. Smarowanie należy wykonać wg wskazówek 
leśniczego. Zabieg wykonuje się ręcznie (ręką wyposażoną w gumową rękawicę), 
rozprowadzając pastę równomiernie na wierzchołkowej części sadzonki, wzdłuż pędu głównego 
na odcinku ok. 10 cm, bez smarowania pączka szczytowego, repelent powinno nanosić się tylko 
na igły.  
Zabezpieczamy: 
60% - 70% sadzonek drzew iglastych na powierzchni 
Repelent do wykonania zabiegu zapewnia nadleśnictwo.  
Do wykonawcy należy:  

- przewiezienie repelentu z siedziby nadleśnictwa do leśnictwa,  

- doniesienie preparatu na uprawę,  

- przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (w razie potrzeby rozrobienie), 

- zabezpieczenie sadzonek,  

- zebranie i zwrot zużytych opakowań do siedziby leśnictwa. 
Ustalone normy zużycia preparatu wynoszą 10 kg/ha (chyba, że są inne zalecenia). 
Prace należy wykonać w terminach określonych w protokołach przekazania prac do wykonania, 
sporządzanych przez właściwych leśniczych. Szczegółowy opis wykonawstwa zawarty jest w 
„Instrukcji ochrony lasu” ,tom I, str. 99, pkt. 6.3.1.2 
 
Grupa czynności: O-ZGRYZM Ochrona mechaniczna drzew przed zgryzaniem. 
Czynność: ZAB-UPAK Zabezpieczanie upraw przed zwierzyną- pakułowanie. 
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Rozliczenie prac w tys. szt. 
Obejmuje dowóz materiału na powierzchnię, doniesienie pakuł (wełny), nawinięcie pakuł na 
pęd główny oraz wokół pączka szczytowego. Potrzebny materiał (wełnę) zakupuje 
Nadleśnictwo.  
 zabezpieczamy gatunki iglaste na uprawach, 
 SO i ŚW 
 zabezpieczamy co najmniej co drugą sadzonkę, 
 zużycie wełny wynos ok. 1 kg na 1 ha. 
 
Grupa czynności: O-SPAŁC - Ochrona chemiczna przed spałowaniem 
Czynność: ZAB-MCHRN - zabezpieczenie młodników przed zwierzyną przy użyciu repelentów 
Rozliczenie prac w tys. szt. 
Prace polegają na zabezpieczeniu drzewek środkiem chemicznym (repelentem) na powierzchni 
wskazanej przez właściwego leśniczego. Smarowanie należy wykonać wg wskazówek 
leśniczego. Zabieg wykonuje się ręcznie (ręką wyposażoną w gumową rękawicę lub pędzlem), 
rozprowadzając pastę równomiernie na pniu między okółkami. Zabezpieczamy głównie III i IV 
okółek, w razie potrzeby również II i V okółek . Repelent do wykonania zabiegu zapewnia 
nadleśnictwo. Zabezpieczamy minimum 2 tys. drzewek na 1 ha. 
Do wykonawcy należy:  

- przewiezienie repelentu z siedziby nadleśnictwa do leśnictwa,  

- doniesienie preparatu na uprawę,  

- przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (w razie potrzeby rozrobienie), 

- zabezpieczenie drzewek,  

- zebranie i zwrot zużytych opakowań do siedziby leśnictwa. 
 
Szczegółowy opis wykonawstwa zawarty jest w „Instrukcji ochrony lasu” ,tom I, str. 99, pkt. 
6.3.1.2 
 
Grupa czynności: O-ZGRYZD - Wykładanie drzew zgryzowych      
Czynność: WDSPAłOW – wykładanie drzew zgryzowych 
Rozliczenie prac w szt. 
Prace polegają na wykładaniu drzew zgryzowych dla zwierzyny w celu zwiększenia bazy 
pokarmowej. Drzewa należy wykładać w miejscach najbardziej zagrożonych penetracją 
zwierzyny (lokalizację wskaże leśniczy). Należy wykorzystać powierzchnie planowane do 
pozyskania na rok bieżący. Wykładamy głównie gatunki liściaste oraz sosnę. 
Do wykonawcy należy: 

- ścięcie drzewa (za wykonanie płacimy z czynności CWDPN), 

- po zakończeniu żerowania z wyłożonego drzewa wyrób sortymentów. 
 
Grupa czynności: O-ZWGRZBU - Zwalczanie biologiczne grzybów - uprawy i młodniki  
                               O-ZWGRZBD - Zwalczanie biologiczne grzybów – pozostałe drzewostany  
Czynność: SMAR-PBIO – smarowanie pni dostarczonym biopreparatem  
Rozliczenie prac w ha 
Dla preparatu ROT STOP -   
Oprysk preparatem powinien być wykonany w ciągu 3 godzin po ścięciu drzewa w temperaturze 
powyżej 5°C. Roztwór wodny, przygotowany zgodnie z zaleceniami na opakowaniu nanosić na 
powierzchnię pnia zaraz po ścięciu drzewa, przy użyciu opryskiwacza przymocowanego do 
głowicy ścinkowej harwestera , w stosunku do około 2 litrów na m² powierzchni pnia, lub 
opryskiwać przy użyciu  opryskiwaczy plecakowych/ręcznych tak, aby otrzymać warstwę 1mm- 
powierzchnia pniaka powinna być pokryta i zwilżona równomiernie. Ciecz sporządzać zgodnie z 
przekazaną przez leśniczego instrukcją. 
Uwagi: 
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- środek stosować przy średniej temperaturze dobowej temperaturze ostatnich kilku dni 
powyżej 5°C 
- środek stosować tylko i wyłącznie na pniaki drzew –unikać znoszenia cieczy roboczej dookoła 
pniaka 
Dla innych preparatów biologicznych - 
Prace polegają na pokryciu powierzchni czół pniaków zawiesiną zarodników grzyba Phlebia 
gigantea. Preparat w postaci suchego granulatu należy wcześniej dokładnie rozpuścić w wodzie 
zgodnie z instrukcją leśniczego. Do prac należy nacięcie pniaków na przykład siekierą, 
naniesieniu cieczy roboczej oraz przykryciu pniaka warstwą mchu lub ścioły. Zabieg należy 
wykonać możliwie jak najszybciej po ścięciu drzew, nie dopuszczając do przeschnięcia pniaka. 
Zabezpieczamy 100% pni na powierzchni. 
Przygotowanie roztworu wodnego Pg: do wiadra z wodą (8 - 10 litrów) wsypać zawartość 
torebki z przygotowanym trocinowym substratem grzybni Phlebia gigantea stale mieszając aby 
rozpuścić substrat w wodzie. Tak przygotowany roztwór biopreparatu, można rozlać do 0,5 
litrowych plastikowych butelek, celem łatwiejszego ich transportu a przede wszystkim 
łatwiejszej obsługi > spryskiwania (polewania) przygotowanych pni. Biopreparat zapewnia 
nadleśnictwo.  
Do wykonawcy należy:  

- przewiezienie preparatu z magazynu nadleśnictwa do leśnictwa,  

- dowóz wody,  

- sporządzenie cieczy roboczej,  

- nacięcie pniaków (w zależności od stosowanego preparatu) 

- aplikacja preparatu,  

- przykrycie pnia ściołą lub mchem, 

- zebranie i zwrot pustych opakowań po preparacie do siedziby leśnictwa. 
 
Grupa czynności: O-KONTRU– Kontrola występowania szkodników upraw, młodników 
Czynność: PUŁ-RYJ – wykładanie pułapek na ryjkowce, RYJK-AKTE- aktualizacja 
Rozliczenie prac w szt., aktualizacja w hektarach. 
Prace polegają na wyłożeniu pułapek klasycznych na szeliniaka co obejmuje: wykopanie dołków 
chwytnych, przygotowanie krążków, doniesienie ich na powierzchnię i umieszczenie w dołkach, 
przykrycie gałązkami cetyny, oznaczenie dołków w terenie palikami. Miejsce przygotowania 
oraz rozłożenia pułapek wskaże leśniczy. Pułapki wykładamy w liczbie do 10 sztuk na 1 ha.  
Czynność: KONTR-SZE – Utrzymanie dołków na szeliniaka 
Rozliczenie prac w rbg. 
Prace polegają na wykonaniu prac serwisowych - poprawianiu (odmuleniu, wyrównaniu 
ścianek) dołka oraz na wymianie krążków – częstotliwość określa właściwy leśniczy.  
Do wykonawcy należy:  

- poprawienie dołka, 

- wymianę krążków, 

- wywiezienie zużytych krążków poza powierzchnię, 
 
Grupa czynności: O-ZWRYJC – Zwalczanie szkodników upraw, młodników. 
Czynność: OPR-USP- oprysk upraw. 
Rozliczenie prac w ha. 
W przypadku stwierdzenia powyżej 10 sztuk chrząszczy szeliniaka w pułapce lub żerujących na 
sadzonkach chrząszczy szeliniaka, sieciecha lub zmienników w ilościach zagrażających trwałości 
uprawy należy wykonać zabieg chemiczny.  
Zabieg wykonujemy w późnych godzinach popołudniowych, ponieważ wysokie temperatury i 
słońce silnie nagrzewające glebę na uprawie znacznie obniżają skuteczność działania 
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preparatów. Do zabiegu można użyć jednego z preparatów zalecanych corocznie przez IBL, 
zgodnie z podawanymi w tych zaleceniach dawkami. 
Preparat zapewnia Wykonawca. 
 
Grupa czynności: O-PROGNŚ- poszukiwania w ściółce.  
Czynność: SZUK-OWAD – jesienne poszukiwania owadów  (powierzchnie próbne). 
Rozliczenie prac w szt. 
Praca wyłącznie pod nadzorem ALP. 
Prace polegają na poszukiwaniu szkodników pierwotnych sosny w ściółce oraz w glebie 
mineralnej do 25 cm głębokości Na każdej partii kontrolnej poszukiwania prowadzi się na 10 
powierzchniach próbnych o wielkości 0,5m² każda. Prace rozpoczyna się od ułożenia ramki o 
wymiarach 1 x 0,5 m pod wybranym drzewem. Drzewo i miejsce, pod którym należy ułożyć 
ramkę wyznacza leśniczy lub inny pracownik ALP. Następnie wewnątrz ramki dokonuje się 
poszukiwania owadów w poszczególnych warstwach ściółki i gleby. Darń, ściółkę oraz glebę 
należy rozdrobnić bardzo dokładnie, tak, by uniknąć przeoczenia owadów. Na pięciu 
powierzchniach należy przeszukać całą powierzchnię pnia drzewa do wysokości 1,5 m, a także 
przeszukać ściółkę wokół pnia. Zebrany materiał należy niezwłocznie przekazać pracownikowi 
ALP nadzorującemu pracę. Po zakończeniu poszukiwań glebę oraz darń bądź ściółkę należy 
przegarnąć z powrotem na pierwotne miejsce. Niezbędny sprzęt w postaci motyk, pazurków i 
szpadla zabezpiecza wykonawca.  
Do wykonawcy należy:  

- zaopatrzenie się w niezbędny sprzęt,  

- przeszukanie darni, ściółki oraz gleby, 

- włożenie zabranych owadów w specjalne pudełka, 

- poprawienie rozkopanej ściółki wokół drzewa. 
 
Grupa czynności: O-GRODZN Grodzenie upraw.  
Czynność: GRODZ-SN – grodzenie upraw siatką na nizinach w hektometrach. 
Rozliczenie prac w hm (100m=1hm) hektometr. 
Przygotowanie terenu:  
Wyplantować, usunąć krzewy, wkopać słupki przeciętnie co 5 m (+;- 0,5 m, w zależności od 
konfiguracji terenu), z których co 20- ty posiada po 2 zastrzały wzdłuż siatki. Wszystkie słupki 
narożnikowe muszą posiadać po 2 zastrzały wzdłuż siatki. Słupki na załamaniach muszą 
posiadać zastrzał. 
Słupki grodzeniowe:  
Należy zastosować słupki dębowe lub modrzewiowe o średnicy w górnym końcu 10 cm. Należy 
zabezpieczyć  słupki przed deprecjacją, poprzez opalanie do wysokości 1m (dopuszcza się użycie 
słupków sosnowych impregnowanych w całości - za zgodą Zleceniodawcy). Słupki 
(trzymetrowe) należy okorować na biało, wkopać w ziemię np. świdrem, na głębokość minimum 
0,70 m w odległości około 5 m (dopuszczalne odchyłki – w zależności od dostępności terenu). 
Przy słupkach na załamaniach grodzenia (w punktach newralgicznych) należy wykonać z obu 
stron podpory. W miejscu wskazanym przez leśniczego zainstalować bramę lub przejścia. 
Siatka grodzeniowa: 
Obligatoryjnie, w celu zabezpieczenia uprawy przed łosiem należy zamontować na górę 
grodzenia  okorowaną żerdź. Dopuszcza się zastąpienie żerdzi drutem z zawieszonymi fladrami 
(o dł. 30-50 cm w jasnym kolorze) w liczbie 3-4 między słupkami. Siatkę  wywinąć i od 
zewnętrznej strony ułożyć na gruncie. Najniższy dolny drut siatki powinien leżeć na gruncie, a 
drugi z kolei drut należy przybić bezpośrednio przy gruncie. Technika zabezpieczania siatki od 
dołu w celu ochrony upraw przed zwierzyną określana jest przez leśniczego. Dopuszcza się 
następujące metody:  
- wyoranie bruzdy pługiem. Skiba musi być odłożona do wysokości minimum 2 drutu mierząc od 
drutu przyległego do gruntu, licząc od dołu. Żerdzie należy stosować bezwzględnie w miejscach 
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gdzie nie będzie możliwości wyorania bruzdy.   Siatkę należy mocować do słupków przy pomocy 
6-8 skobli nie dobijając ich do końca w celu pozostawienia luzu ok. 2 mm (nie dotyczy 
mocowania siatki w miejscach gdzie rozpoczynać się będzie mocowanie siatki lub jej kończenie 
np. przy przejściach, bramach lub furtkach). Umożliwia to dłuższe użytkowanie siatki, nie pęka 
warstwa cynku przerwana na każdym słupku i o wiele łatwiej rozgradzać po kilku latach 
użytkowania. 
Siatka winna być prawidłowo naciągnięta(w sposób zapewniający elastyczność na całej jej 
długości). Rolki siatki należy łączyć ze sobą w sposób trwały uniemożliwiający przejście 
zwierzynie.  
Materiały (siatkę, słupy, żerdzie, skoble, napinacze) zapewnia Wykonawca 
Do budowy nowych grodzeń oraz remontu starych grodzeń upraw leśnych należy zastosować 
siatkę ogrodzeniową do grodzeń upraw leśnych. Przedmiotowy materiał powinien 
charakteryzować się parametrami podanymi poniżej. 
Siatka grodzeniowa 
Siatka powinna być wykonana z nieprzeźroczystego drutu, odpornego na przegryzanie przez 
zwierzynę, wykonana jako splot pod kątem prostym drutów wzdłużnych i pionowych w 
odpowiednich odstępach podanych poniżej, zapewniająca przez cały okres użytkowania 
minimalną wytrzymałość na rozciąganie: - drutów poziomych rzędu co najmniej 1100 N/mm2, - 
drutów pionowych rzędu co najmniej 400 N/mm2, - wiązanie siatek - węzły powinny zapewniać 
pewne połączenie konstrukcji siatki oraz posiadać możliwość przesuwania się w przypadku 
uwięzienia zwierzęcia w oczku siatki - tzw. splot zwykły - powstały w wyniku owinięcia drutów 
pionowych na drutach poziomych, typ siatki 200/17/30 medium (M) lub równoważna: - 
minimalna wysokość siatki 200 cm, - średnica drutów skrajnych: 2,50 mm tolerancja +/- 0,12 
mm, - średnica pozostałych drutów wypełniających: 2,00 mm tolerancja +/- 0,10 mm, - warstwa 
powłoki cynku na drutach poziomych i pionowych co najmniej 210 g/m2, - minimalna 
wytrzymałość na rozciąganie drutów poziomych (RM) 1100 N/mm2 - minimalna wytrzymałość 
na rozciąganie drutów pionowych (RM) 400 N/mm2 . Typ 200/17/30 o wysokości 200 cm, 
oznacza: wysokość 200 cm, rozstaw drutów wzdłużnych: 3x20cm, 2x15cm, 11x10cm, ilość 
drutów wzdłużnych 17szt., rozstaw drutów pionowych: 30 cm, 
Tabela wymiarowa 

typ siatki 
rozstaw drutów 

wzdłużnych 

[cm] 

Wysokość siatki 

[cm] 

ilość 

drutów 

wzdłużnych 

[szt.] 

rozstęp pomiędzy 

drutami 

pionowymi 

[cm] 

 

200/17/30 

3 x 20 

2 x 15 

11 x 10 
 

 

200 

 

17 

 

 

30 

 

 
- Skoble stalowe ocynkowane o parametrach: 3,5 mm x 35 mm, 
- Gwoździe stalowe użyte do budowy grodzenia mają zapewniać stabilność konstrukcji 

ogrodzeniowej. 
- Słupki drewniane (dębowe lub modrzewiowe), na których zawieszona ma być siatka mają mieć 

długość ok. 2,6 m, grubość (średnicę bez kory) min.12-14cm. 
Materiały pomocnicze (np. deski na wykonanie furtek i bram). 

Na w/w materiały tj. siatka ogrodzeniowa leśna, skoble i gwoździe Wykonawca zobowiązany 
jest, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawić deklarację zgodności lub atest 
potwierdzający powyższe parametry i wymogi bezpieczeństwa. Wymagane jest przedstawienie 
dokumentu potwierdzającego pochodzenie drewna z lasów certyfikowanych (słupy, żerdzie).  
Do wykonawcy należy:  

- dowiezienie materiałów na uprawę,  



SA.270.1.2019 

Strona 18 z 19 

 

- wykopanie dołków, 

- opalenie  okorowanych słupków, 

- rozniesienie i wkopanie słupków, 

- doniesienie siatki, napinaczy, skobli, drutu, gwoździ i innych niezbędnych materiałów na 
powierzchnię, 

- zawieszenie i umocowanie siatki, 

- przybicie okorowanych żerdzi lub drutu z fladrami, 

- wykonanie bram i przejść, 
 
Grupa czynności: O-GRODZR – demontaż ogrodzenia uprawy 
Czynność: DEM-OGROD – rozgrodzenie i wykorzystanie siatki 
Rozliczenie prac w hm. (100m=1hm) hektometr. 
Prace polegają na rozgrodzeniu istniejącego grodzenia czyli zdemontowaniu siatki w sposób 
umożliwiający jej ponowne wykorzystanie (siatka powinna być zrolowana). Siatkę z 
rozgrodzenia należy przekazać do magazynu nadleśnictwa.  
 
Grupa czynności: O-GRODZS – Konserwacja ogrodzeń. 
Czynność: REM-GRODZ (rbg) GRODZS-ZŁ –aktualizacja. 
Prace polegają na naprawieniu uszkodzonego ogrodzenia. Czynność obejmuje naciągnięcie, 
złączenie uszkodzonej siatki drutem lub wymianę siatki, wymianę słupków, żerdzi,  naprawę 
bądź wymianę bram, zabezpieczenie fladrami drutu zamiast żerdzi skokowej. Materiały do 
wykonania konserwacji grodzenia zapewnia Wykonawca.  Po wykonaniu prac ogrodzenie 
musi być szczelne i uniemożliwiające przedostanie się zwierzyny. 
Do wykonawcy należy:  

- zapewnienie i przywiezienie niezbędnych materiałów do wykonania naprawy , na 
powierzchnię roboczą, wskazaną przez właściwego leśniczego,  

- złączenie uszkodzonej siatki drutem, 

- wymienienie słupków, żerdzi 

- poprawienie siatki (naciągnięcie i przymocowanie), 

- zawieszenie siatki (wymiana zniszczonych odcinków siatki), 

- naprawa lub wykonanie nowych bram i przejść, 

- zabezpieczenie w razie potrzeby grodzenia fladrami ( w miejscu żerdzi skokowej) 
  

Grupa czynności: O-SMIECI  Sprzątanie śmieci z terenów leśnych.  
Czynność: SPRZĄTANI – zbieranie i wywóz śmieci. 
Rozliczenie prac w rbg. 
Prace polegają na uprzątnięciu terenów leśnych ze śmieci. Czynność obejmuje pozbieranie oraz 
wywóz śmieci. Worki do sprzątania zapewnia nadleśnictwo, pozostałe materiały niezbędne do 
wykonania czynności zapewnia sam Wykonawca. 
Do wykonawcy należy:  

- uprzątnięcie terenu ze śmieci, 

- złożenie śmieci do worków, 

- dowóz śmieci w miejsce wskazane przez leśniczego (teren nadleśnictwa). 
 
Grupa czynności: O-GATUNKZ  Ochrona gatunkowa zwierząt w LP. 
Czynność: KOSZ-ŁĄK, KOSZ-ŁĄKO, 
Rozliczenie prac w ha. 
Wykaszanie powierzchni wraz z zebraniem biomasy z godnie ze wskazówkami leśniczego. 
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Grupa czynności: O-REZERWA 
Czynność: GODZ RH 
Rozliczenie prac w godzinach 
Zakres prac obejmuje pozostałe prace godzinowe ręczne w rezerwacie, których nie można 
zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa 
prac leśnych. 
Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 
 

PRACE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Grupa czynności: P-PASYS 
Czynność: ODN-PASC 

(Rozliczenie prac w km.) 
Prace polegają na mineralizacji pasów przeciwpożarowych w leśnictwach. Planowane jest 
dwukrotne wykonanie mineralizacji pasów przeciwpożarowych. Szerokość pasów min 2 m. 
Termin wykonania ustala Leśniczy w zależności od warunków pogodowych.  
 
Grupa czynności: P-POŻAR 
Czynność: DOZ-POŻAR 

(Rozliczenie prac w h.) 
Praca polega na dozorowaniu pożarzysk po przeprowadzonej akcji gaśniczej. W zakres tej pracy 
wchodzi gaszenie, patrolowanie pożarzyska, dogaszanie pojawiających się źródeł ognia, 
oborywanie pożarzysk, przewożenie tablic p.poż, przewożenie sprzętu podręcznego do gaszenia 
pożarów. Czas prowadzenia nadzoru określa leśniczy. 
 

UTRZYMANIE PARKINGÓW 
Grupa czynności: UT-PARK 
Czynność: KOSZ TRAW 

(Rozliczenie prac w ha.) 
Praca polega na: wykaszaniu trawy i chwastów na terenie miejsca postoju pojazdów (parkingu 
leśnego) od kwietnia do października włącznie. Termin określa leśniczy. 
 
Grupa czynności: UT-PARK 
Czynność: SPRZĄTANI 

(Rozliczenie prac w h.) 
Praca polega na: utrzymaniu miejsca postoju pojazdów (parkingu leśnego) w porządku i 
czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci - 
wykonywanie (w ustalonym dniu) w okresie całego roku. Termin określa leśniczy. 
 
Grupa czynności: UT-PARK 
Czynność: OGNISKO 

(Rozliczenie prac w szt.) 
Praca polega na przygotowaniu ognisk (transport drewna, popiłowanie oraz szczepanie) na 
terenie „Silvarium”. 
Termin przygotowania ognisk określa Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji. 
Drewno na ogniska  zapewnia zamawiający. 
 
Grupa czynności: UT-PARK 
Czynność: GODZ RH 

(Rozliczenie prac w h.) 
Praca polega na drobnych naprawach i konserwacji urządzeń znajdujących się w miejscach 
postojowych i parkingach leśnych (stoły, ławki, tablice informacyjne) oraz innych prac 
związanych z bezpieczeństwem w tych miejscach.  
Termin określa Leśniczy.  


