SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor: Gmina Psary

ul. Malinowicka 4, 45-512 Psary

Nazwa obiektu: Budynek bytej szkoty podstawowej w Golaszy Gornej

Zadanie:
Opracowanie kompletnych projektéow budowlano-wykonawczych
wraz z termomodernizacja pn.: ,,Termomodernizacja budynkow
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Psary” wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub braku
sprzeciwu rozpoczecia robét, i sprawowaniem nadzoru autorskiego,
w podziale na dwie odrebne czesci.

Cze$¢ Nr 2:

Projekt termomodernizacji 1 przebudowy w zwiazku ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bylej szkoty
podstawowej wraz zagospodarowaniem otoczenia w Golgszy Gornej, oraz projekt termomodernizacji budynku
Szkoty Podstawowej w Strzyzowicach przy ul.1Maja 17.

(nr sprawy nadany przez zamawiajacego: ZP.271.1.2016).

ST-S.01.

TERMOMODERNIZACJA
PRZEBUDOWA

ROBOTY REMONTOWE

Kody CPV
37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konserwacja dachu
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262522-6 Roboty murarskie
45312310-3 Ochrona odgromowa
45321000-3 Izolacje cieplne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach projektu pt.

»Projekt termomodernizacji i przebudowy w zwiazku ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bylej
szkoly podstawowej wraz zagospodarowaniem otoczenia w Golaszy Gornej, oraz projekt
termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Strzyzowicach przy ul.1Maja 17.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Zakres stosowania ST opisano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna dotyczy prowadzenia robot zwigzanych z termomodernizacja
w istniejacym budynku bytej Szkoty Podstawowej w Golaszy gornej na dz. nr ewid. 157/5, obreb Golasza,
gmina Psary, powiat Bedzinski w wojewodztwie $laskim.

1.3.1. Roboty rozbiorkowe

- demontaz instalacji odgromowej

- demontaz rynien i rur spustowych

- demontaz elementdéw elewacji: tablic, o§wietlenia, anten itp.

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej
- demontaz istniejacych podokiennikéw wraz z obrobkami blacharskimi
- skucie niezwigzanych tynkow

- demontaz pokrycia i konstrukcji dachu

- demontaz drewnianych podtog

- wyburzenie cze¢$ci Scian parteru

- rozbidrka budynku gospodarczego

- wyw0z i unieszkodliwienie ztomu i gruzu

1.3.2. Roboty ciesielskie
- wykonanie i montaz drewnianej wigzby dachowej

1.3.3. Roboty w zakresie pokry¢ dachowych

- wykonanie pokrycia dachowego na nowej konstrukcji dachu
- wykonanie obrébek blacharskich

- montaz instalacji odgromowej

- wykonanie pomiaréw instalacji odgromowej

1.3.4. Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie i posadzkarskie
- przebudowa pomieszczen,

- wykonanie $cianek dziatowych

- wykonanie otworow drzwiowych

- uzupetnienie tynkéw murkéw ogniowych

- malowanie pomieszczen

- odtworzenie posadzek

1.3.5. Instalowanie stolarki

- wymiana istniejacej stolarki okiennej na nowa z drewniang z szybami zespolonymi o U=1,3 [W/m2K]
- wymiana istniejacej stolarki drzwiowej na nowg drewniang o U=1,7 [W/m2K]

- montaz i wymiana drzwi wewnetrznych

1.3.6. Roboty izolacyjne

- docieplenie $cian zewngtrznych wewnatrz plytami mineralnymi np. Multipor (A=0,042 W/mK)

- docieplenie §cian zewnetrznych piwnic wewnatrz ptytami mineralnymi np. Multipor (A=0,042 W/mK)
- ocieplenie stropu ptytami z welny mineralnej o gr. 16 cm (A=0,035 W/mK)

1.3.7. Roboty elewacyjne

- montaz i demontaz rusztowania

- przywrdcenie do stanu poczatkowego wszystkich elementow elewacji, ktore podczas montazu stolarki musiaty
by¢ zdemontowane



- wyprawa elewacyjna $cian zewnetrznych cienkowarstwowym, samoczyszczacym tynkiem strukturalnym

1.3.8. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu

- wykonanie nawierzchni utwardzonych (ciggdéw pieszych, drog wewnetrznych oraz miejsc parkingowych)

- zagospodarowanie terenu w obiekty matej architektury

- uporzadkowanie terenu (w zakres wchodzi: wykoszenie porostow, r¢czne Scinanie krzakdw, usunigcie luznych
galezi 1 $mieci, niwelacja terenu w tylnej czgsci terenu inwestycji)

1.4. OkreSlenie zakresu robét wedlug Wspoélnego Slownika Zamoéwien (CPV)
Kody robdt objetych niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng (CPV)

37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbioérkowe

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konserwacja dachu
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262522-6 Roboty murarskie

45312310-3 Ochrona odgromowa

45321000-3 Izolacje cieplne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

1.5. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, mocowany w formie plyt na
$cianach (przegrodach) wewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagtych widkien szklanych
w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwickszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.
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Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — shuzg do zapewnienia funkcji technicznych i
uksztaltowania powierzchni.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw
murowych zaprawa murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do r¢cznego wznoszenia
konstrukeji murowych.

Otwér — uksztaltowana przestrzen pusta, ktora moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy

uzupehniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukeji murowych — materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warto$¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktora producent jest
zobowigzany uzyskaé przy zatozonej zmiennoéci procesu produkcyjnego.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody 1 innych dodatkow
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np.

zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementdow murowych w jedna
konstrukcyjna cato$¢ i wyrownywania naprezen wystepujacych w murach.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaly podporzadkowane
osiggnieciu wymaganych wlasciwosci (podejscia ze wzgledu na wlasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej wiasciwosci
wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas Kkorekty Swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajacej
plaszczyzny sze$cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okre§lonym podtozu
stanowigcym element murowy i nastgpnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomi¢dzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze — belka przejmujaca obciazenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

Konstrukcja aluminiowa no$na — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

Element konstrukcyjny — cz¢$¢ konstrukeji stuzaca do przeniesienia sit,

Stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje,

Z}Yacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wigcej wyrobow, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez facznikow,

Nakladka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

Ksztaltownik — wyrdb hutniczy o staltym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dhugosci,

Stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie zalicza si¢
tu konstrukeji drewnianych ani oktadzin,



Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona glownie do zapewnienia dostepu, dzialajaca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu,

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementow zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania
i zamykania oraz innych czynnoéci zwigzanych z jej uzytkowaniem,

Ofcieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze
budowlanym do jego o$ciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz oSciezy,

Ofcieze - oznacza powierzchni¢ muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest przeznaczony do
zabudowania stolarka,

Szczelno$¢ ogniowa (E) - czas podany w minutach, po ktérym badany element w warunkach pozaru przestaje
spetlnia¢ funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek pojawienia si¢ ognia po stronie chronionej przed pozarem
lub w efekcie rozszczelnienia przegrody.

Izolacyjnos¢ ogniowa (I) - czas, po ktorym badany element w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje
bezpiecznego oddzielenia na skutek osiggnigcia po stronie chronionej zbyt wysokiej temperatury.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwno$ci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i r6znych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikdéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakows, terpentyng itp.).

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkdw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Czes¢ dostepna - przewodzaca czgs¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiggu reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktorym czlowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze
si¢ znalez¢ bez korzystania ze $srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazow itp.), ktéra podczas normalnej
pracy nie jest pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zakldcenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia
np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktoérego dostep
posiadaja jedynie osoby upowaznione.



Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w czegsci dostepnej,
ktérych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roéznicy potencjatow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewodd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot $rodkdw i1 urzadzen stuzacych polaczeniu przewodzacej cze$ci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego. Moze wystgpowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

- sterujacy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatow).

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwos$ci lub
nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzia galwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - goérna czes$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako
zwody, ze wzgledoéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢ metalowe lub zelbetowe
elementy dachu (szczegodlnie te, ktore wystajg ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spelnione sg dodatkowe warunki:

1. grubo$¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedostaé si¢ do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwos$ci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub konieczno$ci spelnienia warunkow dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nie izolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa si¢ izolowanym. Rozrdznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe.
Ochrong odgromowa z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrona
klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa.
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysoko$ci montazu zwoddw, aby caty chroniony obiekt znalazt si¢
w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod 1 jego kat ochronny).

Przygotowanie podloza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub elementow instalacji

uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwos$ci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu

nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktdre maja by¢ chronione np. czesci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespot dzialan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami
wyladowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych, zachowanie odpowiednich odstgpow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych §rodkéw ochrony.

Folia kubelkowa - Przeznaczona do wykonywania przeston oddzielajacych grunt od budowli, umozliwiajacych
szybkie odprowadzenie wody przesigkajacej z gruntu.



Mala architektura (obiekt malej architektury) — zesp6l niewielkich obiektow uzytkowych, wznoszonych
w ramach zagospodarowania terenu (np. miast, osiedli, parkow, itp.), stuzacych rekreacji codziennej
i utrzymaniu porzadku (np. piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki).

Wiezba dachowa — konstrukcja szkieletowa dachu dzwigajaca pokrycie.
Nawierzchnia utwardzona — wydzielona i umocniona powierzchnia parkingu, drogi lub chodnika przeznaczona
do ruchu pieszego lub samochodowego.

Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie dla ruchu
pieszego.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralne;j
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Obramowanie chodnikow- umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z krawgznikdw /obrzezy/
betonowych lub innego materiatu.

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od jezdni.

Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciaggi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Pozostate okreslenia — zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow opisano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00. Wyroby
zastosowane do montazu musza by¢ zgodne z projektem budowlanym i posiadaé wymagane dokumenty
wynikajace z ustawy z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.881).

2.2. Skladowanie materialow na placu budowy

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie
i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta.

Materialy suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta.

Izolacja termiczna — Plyty z welny mineralnej przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach,
w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podlozu. Plyty izolacyjne mineralne nalezy uktada¢ na
podktadkach np. z krawedziakow drewnianych lub ze styropianu o wysokos$ci nie mniejszej niz 250 mm,
zachowujac réznice wysokosci podkladoéw tak, aby tworzyty spadek wzdhiz bocznej krawedzi ptyty. Uzyskane
w ten sposob pochylenie ptyt umozliwia odptyw wody z opaddéw atmosferycznych. Sktadowanie plyt przez
dhuzszy czas na otwartej przestrzeni wymaga doktadnego zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi
lub silnym wiatrem.

Siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Drobnowymiarowe materialy murarskie — skladowa¢ w wydzielonych miejscach, w oryginalnych

opakowaniach producenta (zazwyczaj porcja wyrobow umieszczona jest na drewnianej palecie i zabezpieczona
folia z tworzywa sztucznego). Foli¢ nalezy usuna¢ bezposrednio przed wykorzystaniem elementéw. Materiaty
murarskie nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
zawilgoceniem.

Materialy i elementy z drewna — sktadowa¢ w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowac ich deformacji, na podtozu poziomym utwardzonym, odizolowanym od elementow
warstwa folii. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Park
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obiekt_budowlany

Laczniki i materialy do ochrony drewna - skladowal w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

Wyroby do pokryé — nalezy je przechowywac i magazynowa¢ w jednym miejscu, zgodnie z zaleceniami produ-
centa oraz wymaganiami poszczegoélnych norm (zwlaszcza w odniesieniu do wyrobow ceramicznych). Place
sktadowe dachowek i ksztattek dachowych nalezy wygrodzi¢, oczyscié¢, utwardzi¢ oraz wyrownac. Nalezy za-
pewni¢ odprowadzenie wod opadowych. Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacjg
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Instalacja odgromowa - wszystkie materialty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciaglos¢ zyt, przekrdj). Pozostaty sprzet,
osprzet wraz z osprz¢tem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegblnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Stolarka drzwiowa i okienna — powinna by¢é przechowywana zgodnie z normg PN-B 05000.1996
w pomieszczeniach zabezpieczajacych przed opadami atmosferycznymi oraz z dala od czynnikéw zracych.
Betonowa kostka brukowa — palety z kostka nalezy skltadowaé na otwartej przestrzenia, na wyréwnanym
i odwodnionym podtozu.

Plyty chodnikowe / krawezniki / obrzeza betonowe nowe oraz pochodzace z rozbiérki - powinny byc
sktadowane ptaszczyznami gornymi ku sobie, nie wigcej niz w czterech warstwach, na otwartej przestrzeni, na
podiozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad
druga. Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubo$é 2,5 cm,
szerokos$¢ 5 cm, a dhugo$¢ przektadek powinna by¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ elementu.

Obiekty malej architektury — nalezy je przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi, gdzie zabezpieczone beda przed
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem oraz zachowaja swojg jakos$¢ i wlasciwosci.

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie wszystkich materialow budowlanych na placu budowy
uwzgledniajac przepisy w zakresiec BHP oraz zapewniajac ochrong przed: zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, zanieczyszczeniami, deformacja , zniszczeniami i kradzieza. Materialy winny by¢ tak
zabezpieczone, aby zachowaly swa jako$¢ 1 wlasciwosci.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu opisano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot rozbiorkowych

Do wykonania robdt rozbidorkowych zgodnie z zatozong technologia, zaleca si¢ uzycie m.in.: mlota recznego,
miota hydraulicznego, mitota udarowego, nozyc hydraulicznych, konteneréw do gromadzenia odpaddw,
drobnego sprzetu mechanicznego do wykonywania robot sposobem recznym. Wszystkie wykorzystane do
rozbiorki maszyny i urzadzenia nalezy montowaé, eksploatowaé oraz obshugiwa¢ zgodnie z instrukcja
producenta oraz przepisami BHP. Zastosowany sprzet musi zagwarantowac jako$¢ wykonywanych robot
w terminie przewidzianym umowa.

3.3. Sprzet i narzedzia do wykonywania drewnianej konstrukcji dachu

Do robot ciesielskich zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji wigzby dachowej przewiduje sig¢ zasto-
sowanie: pity recznej do drewna reczna, obcegdw, miotkow ciesielskich, poziomic, piondéw, pedzli, szczotek do
impregnacji, wiader lub pojemnikéw ze srodkami impregnacyjnymi, elektronarzgdzi recznych (wiertarki, elek-
trowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot oraz bedzie zgodny z ustaleniami SST i projektu organizacji ro-
bét. Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

3.4. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot w zakresie pokry¢ dachowych
Dopuszcza si¢ wykonywanie robot rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, ktore nie bedg wplywaé
negatywnie na jako§¢ materiatéw i wykonywanych robot. Podczas doboru narzedzi nalezy uwzglednic



wymagania stawiane przez producentdéw wyrobdéw wykorzystywanych do wbudowania (do wykonania
pokrycia).

3.5. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

- do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz plaszczyzn: pion murarski, tat¢ murarska, fate
wazong, poziomnic¢ uniwersalng, tat¢ kierunkowa, warstwomierz do wytyczenia poziomdéw poszczegdlnych
warstw 1 do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykrd;.

- do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym: kastr¢ na zaprawe, szafel do zaprawy,
szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra.

- do obrobki elementdow murowych: mlotek murarski, kirke, oskard murarski, przecinak murarski, pucke
murarska,

- do murowania: kielni¢ murarska, czerpak, topat¢ do zaprawy.

3.6. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot tynkarskich

Do tynkowania recznego zaleca si¢ uzycie m.in.: kielni, pacy tynkarskiej, czerpaka tynkarskiego, poziomicy, laty
murarskiej, mieszalnikow rgcznych z napedem elektrycznym, zacieraczek. W przypadku zastosowania
tynkowania mechanicznego mozna zastosowaé agregaty tynkarskie sprezarkowe lub bezsprezarkowe. Sprzet
nalezy stosowac oraz obshugiwa¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz przepisami BHP.

3.7. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do re¢cznego wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé: roznego rodzaju pedzle, szczotki do tepowania,
watki malarskie, naczynia do farb, sita malarskie narzedzi r¢czne do przygotowania podioza (m.in. szpachle,
packi, szczotki druciane oraz z wtokien, uchwyty do papieru $ciernego), drabiny (koztowe i przystawne),
rusztowania.

W przypadku mechanicznego wykonywania robot dopuszcza si¢ stosowanie aparatdw natryskowych. Sprzet
nalezy stosowac oraz obshugiwa¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz przepisami BHP.

3.8. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkarskich

Do wykonywania robot nalezy stosowa¢ m.in.: urzadzenia do przycinania plytek (z tarcza diamentowa chtodzo-
ng woda), wiadro z mieszadlem, wiertarki, wiertta do kamienia, krzyzyki do spoin, mtotek gumowy, cg¢gi do wy-
cinania plytek na brzegach, pac¢ zgbata (3+8 mm), pace do podtoza Sredniowarstwowego (8+25 mm), pace gu-
mowg do spoin, miary, poziomnice, gwozdzie.

Stosowany sprzg¢t musi zostaé zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywa-
ny w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych oraz o§wietlone z dostateczna wentylacja.

3.9. Sprzet do montazu stolarki i §lusarki

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania
jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

3.10. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub mechanicznie, przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania takich narze¢dzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materia-
16w 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inwestora.

3.11. Sprzet do wykonania nawierzchni utwardzonych

Przy wykonywaniu robot zwigzanych z nawierzchniami utwardzonymi nalezy stosowac:

- do przycinania kostek: specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza),

- do wykonania koryta, podbudowy i podsypki: np. mate spycharki, rowniarki, a do zageszczenia takze mate
walce statyczne i wibracyjne,

- do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej oraz zapraw: betoniarki.

Sprzet nalezy stosowaé oraz obstugiwac zgodnie z instrukcja producenta oraz przepisami BHP.

3.12. Sprzet do montazu obiektéw malej architektury

Roboty zwigzane z montazem elementow matlej architektury moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie
przy uzyciu sprzgtu montazowego, spetniajacego podstawowe warunki BHP okreslone dla tego rodzaju robot
oraz uzytkowanego zgodnie z zaleceniami producenta i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.



3.13. Rusztowania

Rusztowania musza posiada¢ dokumenty poswiadczajace jego bezpieczenstwo. Jedynym wymaganym
dokumentem pos$wiadczajacym bezpieczenstwo ww. wyrobow jest deklaracja zgodnosci z norma PN EN 131-2
dla drabin i PN M-47900 dla rusztowan. Rusztowania mogg rowniez zosta¢ wyprodukowane w oparciu o normy
europejskie PN-EN 1004 - dla rusztowan ruchomych (przejezdnych) oraz PN-EN 12810 - dla rusztowan
elewacyjnych. Deklaracja zgodnosci z ww. normami jest rowniez dokumentem poswiadczajacym
bezpieczenstwo rusztowan. Ponadto rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczko-ruchowa,
a drabina instrukcj¢ obstugi lub naklejone piktogramy z instrukcja obstugi.

Drabiny i rusztowania zamiast deklaracji zgodnos$ci mogg posiada¢ wydany przez niezalezng od producenta
instytucje, certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z ww. normami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu opisano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Materialy z rozbiérki

Materiaty pochodzace z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przestrzegajac zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Elementy metalowe, papa, drewno oraz gruz nalezy
odwiez¢ na odpowiednie sktadowiska oraz tak aby przewozony tadunek byl zabezpieczony przed spadaniem
i przesuwaniem. Odpady niebezpieczne nalezy wywozi¢ na specjalnie do tego celu przystosowanych Srodkach
transportu. Wywo6z materiatow, co do ktdrych istnieje obowigzek utylizacji (np. papa, eternit) musi by¢ potwier-
dzony stosownym dokumentem.

Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazda-
mi na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.2. Wyroby i materialy do robét ciesielskich

Materiaty do robot ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zgodnie z wymaganiami pro-
ducenta materiatu, w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.2.3. Wyroby i materialy do pokry¢ dachowych

Wyroby do pokry¢é moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przestrzegajac zasad wykorzystania
petnej tadownosci jednostki transportowej. Zatadunek i wyladunek nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. W przypadku wyrobdw transportowanych lu-
zem zatadunek i wyladunek nalezy wykonywac recznie, przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery. W przy-
padku wyrobow transportowanych luzem w trakcie przewozu nalezy wykorzystywa¢ materialty wyscidtkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.

4.2.4. Wyroby i materialy do robét murowych, tynkarskich, malarskich i posadzkowych

Wyroby i materialy moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.
Zatadunek 1 wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzié
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. W przypadku
elementdow murowych przechowywanych luzem, zaladunek i wyladunek wykonywany rgcznie zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.
Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposoéb wykluczajacy ich zawilgocenie
iuszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materialdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywa¢ samochoddéw zamknigtych. Do przewozu wyrobow i materialdow w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami Iub zamknigte. Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy
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przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5. Stolarka i Slusarka okienna

Opakowania z oknami nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
zgodnie z wytycznymi producenta uwzgledniajacymi wymagania przepisOw obowigzujacych w transporcie
drogowym i kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobow oraz wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-
05000.1996.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materialy podstawowe $lusarki nie wymagaja opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem :

— $rub i nakretek, ktore wymagaja opakowania skrzyniowego,

— farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

Pakowanie i magazynowanie materiatdbw metalowych

* Elementy S$lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem okres$lony przez producenta.

* Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

* Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

—nazwe 1 adres producenta,

—nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

 Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

* Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stata gotowo$¢ uzycia ich do montazu.

* Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciw deszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow
i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4.2.6. Materialy wchodzace w sklad materialéw izolacyjnych

Materiaty wchodzace w sktad materialow izolacyjnych nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw materialow, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji §rodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robot ociepleniowych moga
by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek
i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobow
transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy
zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé
materialty wys$cidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty slomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowe;.

4.2.7. Materialy do wykonywania nawierzchni utwardzonych

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnig-
ciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu nalezy zabezpie-
czy¢ przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem, np. przy pomocy tasm. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do
10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu). Zalecane jest wysytanie kostki do odbiorcy $rodkiem trans-
portu samochodowego wyposazonym w dzwig do zatadunku i roztadunku.
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Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Nalezy je uktadaé w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy oraz zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem
W czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami badz wysypaniem. W przypadku kruszywa drobnego nalezy
uchroni¢ je przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi Srodkami
transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania.

4.2.8. Obiekty matej architektury

Przew6z obiektéw malej architektury moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportowymi, w sposob zabez-
pieczajacy je przez przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem oraz zniszczeniem. Materiaty/obiekty matej ar-
chitektury nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbidérkowe

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- ogrodzi¢ teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- wylaczy¢ i odlaczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,

- zdemontowac istniejace instalacje przebiegajace w elementach podlegajacych rozbiorce,

- zdemontowac kraty zabezpieczajace stolarke,

- zdemontowac instalacj¢ odgromowa.

Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia. Gruz, ziemi¢ z watéw i inne elementy z rozbidrek nalezy wywiez¢ odpowiednio na
wysypisko lub sktadowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzadzeniami. Odzyskane z rozbiorki
elementy stalowe naleze¢ beda do Wykonawcy lub Inwestora zgodnie z zapisami umowy, ktory powyzszy
material moze odsprzedac.

Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowaé zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzadzeniami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr 47 poz. 401
z p6z. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2. Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji dachu i pokrycia

Zakres robot obejmuje:

- dostawe na plac budowy tarcicy budowlanej i pozostatych niezbg¢dnych materiatow,

- zabezpieczenie elementow drewnianych srodkami ochrony p. poz. oraz srodkami grzybo- i owadobdjczymi,

- wykonanie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami potaciowymi poprzecznymi i po-
dhuznymi ( wiatrownice, st¢zenia kalenicowe itp.),

- zabezpieczenie we¢ztow blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

- zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrlat,

- wykonanie tacenia potaci dachowej,

- wykonanie pokrycia z dachéwki ceramicznej,

- czynnosci kontrolne, sprawdzajace oraz czynnosci odbiorowe konstrukcji wigzby dachowej oraz pokrycia. Wy-
konanie wiezby dachowej oraz pokrycia nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Inwestorem i konserwatorem zabyt-
kow.

Wykonanie wiezby dachowej

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnie-
cie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukc;ji.

Do konstrukcji drewnianych nalezy stosowaé drewno klasy C24, zabezpieczone atestowanymi kompleksowymi
$rodkami stuzacymi do efektywnej ochrony drewna i materialdéw drewnopodobnych przed dzialaniem ognia,
grzybow, plesni i owadow. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna $rodkami przeznaczonymi do jego
ochrony powinny by¢ wykonywane na wyodrebnionym stanowisku roboczym, do ktérego moga mie¢ dostep tyl-
ko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach oraz posiadaja pozytywna opini¢ lekarska. Stanowisko robo-
cze powinno:

- posiada¢ powierzchnig¢ dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materialow lub konstrukeji,
- by¢ wyposazone w urzadzenia niezb¢dne do prawidlowego wykonania robdt w warunkach minimalnego za-
grozenia §rodowiska i 0s6b wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna,

- umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych roboty zabezpieczajace,
- umozliwi¢ zachowanie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowigzujgcych
przepisow,
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- by¢ wyposazone w $rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowe;j,
- by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno- sanitarne, w ciepta wode¢ Srodki myjace oraz zestaw
lekow dla pierwszej pomocy lekarskie;j.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie po-
wierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane jedng warstwa papy
w miejscach styku.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki (sza-
blony) z ostruganych desek o wilgotno$ci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych plyt pilSniowych.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + Ilmm. Doktadno$¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez probny mon-
taz, a nastgpnie okresowo sprawdzaé. Diugosé¢ elementéw wykonanych wedlug wzornikéw nie powinna réznié
si¢ od dtugosci projektowanych wiecej niz 0,5mm.

W przypadku koniecznosci obrobki koncéw elementdéw podczas montazu, dlugosci powinny by¢ wieksze od
dhugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncoéw elementow.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy oraz
W porozumieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy.

Wykonanie pokrycia

Do pokrycia dachu stosuje si¢ dachéwke ceramiczng, uzgodniong z Inwestorem i konserwatorem zabytkow.
Podktad pod pokrycie stanowia zabezpieczone przed zagrzybieniem drewniane taty i kontrlaty przybite poziomo
i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji. Robot pokrywczych nie nalezy
prowadzi¢, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

Zamocowanie dachowek (prawidlowosci kierunku krycia) dla co najmniej trzech rzgdow kazdej potaci dachu,
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego badz drutu napictego wzdtuz badanego rz¢du dachowek,
poziomicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa.

Uszczelnienie pokrycia nalezy sprawdza¢ po deszczu badZ po poddaniu wybranych miejsc dziataniu strumienia
wody z jednoczesna obserwacja, czy splywajgca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia lub prze nie
nie przenika.

5.3. Roboty murowe

Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacja projektowa i odpowiednimi specyfikacjami
technicznymi. Poniewaz w przedmiotowym budynku projektuje si¢ przebudowe parteru ze zmiang funkcji
pomieszczen, przed rozpoczeciem robot po wyburzeniu cze$ci $cian nalezy oczy$ci¢ pomieszczenia z gruzu
i odpadow oraz sprawdzi¢ wymiary i katy skrzyzowan $cian.

Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki murarskiej. Jesli w dokumentacji projektowej
i/lub specyfikacji technicznej badz dokumentach odniesienia wyrobow murowych nie podano inaczej, wowczas:

- mury nalezy wykonywac¢ warstwami zachowujac prawidtowe wigzania elementow murowych i grubosci spoin
tak, by $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- spoiny poprzeczne i podhuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

- wznoszenie muru powinno odbywac si¢ mozliwie rownomiernie na calej jego dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5.4. Roboty ociepleniowe

5.4.1. Ocieplenie od wewnatrz §cian piwnic oraz $cian zewnetrznych nadziemia plytami izolacyjnymi
Termomodernizacja obiektu polega na ociepleniu $cian piwnic oraz zewnetrznych $cian nadziemia mineralnymi
ptytami termoizolacyjnymi typu Multipor firmy Ytong (lub rownowazne), o gr. kolejno 12cm i 16cm. Poniewaz
obiekt podlega konserwatorowi, ocieplenie bedzie wykonywane od wewnatrz.

Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Podtoze, na ktorym bedzie uktadane ocieplenie powinno by¢ rowne, suche i wolne od plam olejowych, pytu oraz
innych zanieczyszczen. Powierzchni¢ izolowana nalezy oczysci¢ z resztek tynku i starej farby, a podtoge przy
$cianie nalezy zabezpieczy¢ tasma izolacyjng. Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia po-
wierzchni powinny by¢ naprawione. Elementy wystajace nalezy skuc¢ i zeszlifowaé, natomiast mniejsze zagle-
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bienia wypetni¢ zaprawg i wyrownac ubytki. W razie potrzeby podloze zabezpieczy¢ preparatem grzybobdj-
czym.

Tak oczyszczone podloze nalezy zagruntowaé firmowymi roztworami zalecanymi przez producentéw materia-
Iow izolacyjnych, zgodnie z podang technologia.

Wykonanie ocieplenia

Wykonanie ocieplenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta plyt. Ptyty (po ewentualnym docigciu)
mocowane sg do podloza za pomocag systemowej zaprawy Multipor. Zaprawe¢ nanosi si¢ na calg ich
powierzchni¢ przy pomocy pacy zebatej. Prawidlowo naniesiona zaprawa powinna mie¢ grubos¢ ok. 8-10mm.
Plyte z zaprawa nalezy przyktada¢ w odleglosci ok. 2 cm od miejsca docelowego montazu, delikatnie dociskajac
do $ciany oraz jednocze$nie przesuwajac ja w miejsce montazu. Poziomnica nalezy sprawdzi¢ czy ptyty zostaty
przyklejone réwno.

Po utozeniu izolacji, nalezy wyréwna¢ ewentualne nierownosci paca do szlifowania, nastgpnie powierzchnig
ocieplonej $ciany pokry¢é warstwg zaprawy gr. ~ Smm. W zaprawie zatapia si¢ siatke z widkna szklanego o gra-
maturze minimum 145g/m?2. Calo$¢ mozna wykonczy¢ mineralnym tynkiem cienkowarstwowym badz jako al-
ternatywe wykonac gladz gipsowg lub wapienna.

5.4.2. Ocieplenie stropu plytami z welny mineralnej

Warunki przystapienia do montazu welny mineralnej na istniejacym stropie

Do wykonywania izolacji nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Po rozpakowaniu maty
izolacyjnej nalezy odczekaé¢ kilka minut do czasu, az welna rozprezy si¢ do wymiaré6w nominalnych.
Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych
kawatkow tynkéw, pyhu, thuszczu, nalotow czy wykwitow.

Przygotowanie podloza pod plyty z welny mineralnej

Piyty z welny mineralnej nalezy uklada¢ na wczesniej utozonej folii paroszczelnej. Foli¢ nalezy roztozy¢
z zaktadem 10-15cm. Zaktady folii uszczelni¢ ta§ma dwustronnie klejacg. Jezeli folia nie bedzie sklejana, wtedy
zaktady nalezy zwigkszy¢ do min. 30cm. Na stykach stropu z dachem, $ciang, kominem szczelnos¢ zapewnic
przez zamocowanie na calej dlugosci listwy dociskowej. Foli¢ zamocowa¢ do konstrukcji drewnianych
zszywkami lub gwozdziami z duzym lebkiem. Do konstrukcji stalowych foli¢ przykleja si¢ tasmg dwustronnie
klejaca

Ukladanie welny mineralnej na istniejacym stropie

Plyty uktadane na sucho nalezy starannie docisna¢ do siebie, aby unikngé powstawania mostkow termicznych na
zlaczeniach. Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu
w czasie uzytkowania budynku para wodnag ani wilgociag pochodzaca z innych Zrodet. Warstwa izolacji powinna
by¢ ciagla i mie¢ stalg grubo$¢, zgodna z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk, bez
szczelin 1 winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy
uktadaé¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykoéw w kolejnych warstwach wzglgdem siebie wynosito co
najmniej 3cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.

Od strony poddasza nieuzytkowego, po wykonaniu ocieplenia stropu z welny mineralnej cato§¢ nalezy
wykonczy¢ okladzing z pltyt OSB na legarach.

5.5. Slusarka i stolarka okienna

Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i1 stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostaé sprawdzony przed
przystapieniem do robot:

— powierzchnia podlozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— powierzchnia po demontazu starych oscieznic powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

Montaz stolarki i §lusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic stolark¢ na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w osciezach:

— na wysokoséci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace
w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,
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— maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztalcen podczas zamykania,

— na szerokos$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz wchodzi
w reakcje z PCV), a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci

okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

—2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dhugos$ci przekatnej do 2 m,

—4 mm przy dhugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokos$ci wickszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace utatwiajace
prawidlowe ustawienie skrzydta wzglgdem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400
mm stosuje si¢ dwa komplety klockow. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza
jego wysokos¢. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
migdzy o$ciezem a oScieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatlow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi. Do $lusarki o odporno$ci ogniowej stosowa¢ wypetnienie zgodne z EN 13501-2:2007.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow zewnetrznych wykonywaé po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.6. Obrdbki blacharskie

*  Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

e Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

e Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.7. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

* W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewne¢trznym w warstwach przekrycia powinny byc
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

* W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewng¢trznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtluz $cian attykowych, $cian budynkow
wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

»  Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

*  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podioze wokoét wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno byé poziome — w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

*  Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.

+  Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
nalozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

*  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

* Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

*  Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢é wymaganiom w PN-EN
607:1999.

*  Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadany w elementy

wielocztonowe,

- taczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlagcza powinny by¢ lutowane na calej

dhugosci,

- mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,
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- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
*  Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

o) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

B) taczone w ztagczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

%x) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstep ach nie wigkszych niz 3 m w sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

0) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokosé¢ kielicha.

5.8. Instalacja odgromowa

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;j,

- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzgtu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,
wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow,
zdejmowanie przykry¢ kanatdéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo
kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworé6w w $cianach, podtozach, lub sufitach

- osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, $Srub kotwigcych lub wspornikow, zaciskow, zlaczek wraz z
zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowej,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub normami
(PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi), w przypadku braku
takich wytycznych,

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie
wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz
przykry¢ kanatoéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/Az 1:2000.

5.9. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Zakres robot zwiagzanych z zagospodarowaniem terenu przewiduje wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz
montaz obiektow malej architektury. W ramach prac nalezy wykona¢ rowniez: wykoszenie porostdw, reczne
$cinanie krzakow s$redniej wysokosci 1 uporzadkowanie terenu z luznych galezi i $mieci, wraz z wywozem
i zagospodarowaniem we wiasnym zakresie. Planuje si¢ takze niwelacje w tylnej czgsci terenu inwestycji.

5.9.1. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych

Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu wokol budynku poprzez wykonanie nowych ciagdéw pieszo-jezdnych,
drog wewngtrznych oraz miejsc parkingowych. Chodniki o szerokosci 1,5m do 1,6m wykona¢ nalezy
z nastgpujacych warstw: kostka betonowa gr. 6cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 10cm oraz piasek
zageszczony gr. 10cm. Warstwy konstrukceji drog wewnetrznych oraz miejsc postojowych stanowi¢ beda: kostka
betonowa gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, kamien tamany gr. 15cm oraz kruszywo naturalne
gr. 10cm. Podstawowe czynnos$ci obejmu;ja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- ulozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

- wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Prace nalezy rozpoczac¢ od ewentualnej rozbiorki juz istniejacych nawierzchni utwardzonych.

Podloze, koryto, obramowania oraz podbudowy

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne, nosne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgo-
ceniem oraz ujemnymi skutkami przemarzania. Koryto nalezy dobrze odwodni¢ oraz wyprofilowa¢ zgodnie z
projektowanymi spadkami.

Obrzeza betonowe 6x20cm oraz krawezniki 15x30cm nalezy wykonaé na 6-cio centymetrowej warstwie chude-
go betonu.
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Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowaé w betoniarkach, a nastegpnie rozscieta¢ na uprzednio zwil -
zonej podbudowie. Warstwe podsypki nalezy wyprofilowacé i zaggsci¢ w stanie wilgotnym przy pomocy lekkich
walcow (np. recznych) lub zageszczarek wibracyjnych.

Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie z kostki nalezy wykona¢ z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszych fragmentach robot
nalezy stosowaé kostki pochodzace z tej samej partii materiatu, co zapobiegnie wyst¢gpowaniu réznym odcie-
niom wybranego koloru. Poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig, kostke nalezy uktadaé ok.
1,5cm wyzej od projektowanej niwelety.

W przypadku matych i skomplikowanych pod wzgledem ksztattu powierzchni, uktadanie kostki mozna wykony -
wac recznie. Jesli powierzchni jest duza i ma prosty ksztalt, wykonanie nawierzchni mozna wykona¢ mecha-
nicznie przy uzyciu uktadarki.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic,
chodnikow itp. okresla PN-EN 1338.

Ubicie nawierzchni z kostek

Do ubicia nawierzchni nalezy stosowac zaggszczarki wibracyjne (pltytowe) z ostong z tworzywa sztucznego. Za-
brania si¢ uzywanie walca. Roboty prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Zlikwidowanie ewentualnych nierowno$ci powierzchniowych mozna osiggnaé
przez ubijanie w kierunku wzdhiznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic.

5.9.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu w obiekty malej architektury

Projektuje si¢ wykonanie zagospodarowania terenu zieleni w urzadzenia matej architektury.
Elementami/urzadzeniami przewidzianymi do montazu sa:

- tawki parkowe,

- stojak na rowery,

- kosz na $mieci,

- stoty do szachow,

- hustawka podwoijna,

- orbitrek,

- zestaw ,,wyciskanie siedzac”

- zestaw ,,wyciag gorny i wyciskanie siedzac,”

- poligon Alfa,

- altana.

Ich specyfikacje oraz ilosci okre§la punkt 6 oraz rys. I/ZAG/01 opisu technicznego projektu budowlano-
wykonawczego. Wszystkie elementy/urzadzenia matej architektury nalezy montowaé na stale w podiozu
w fundamentach zgodnie z wytycznymi producenta, zamieszczonymi w instrukcjach montazu i instalacji.
Roboty nalezy wykonywaé¢ dokladnie, bez pominigcia zadnej z czynnosci. Wytyczne dotyczace montazu lub
instalacji nie zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
BHP.

5.10. Montaz i demontaz rusztowania

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
1 demontazu rusztowan.

Prace poprzedzajace montaz rusztowania
Przed przystapieniem do montaz u wszystkie elementy rusztowania nalezy podda¢ ogledzinom sprawdzajacym:
a) eclementy stalowe (ramy, stg¢zenia, por¢cze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie moga mieé
uszkodzen mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, peknigcie, zgiecie,
b) eclementy podstawek — cze$ci gwintowane muszg byé czyste, gwint i nakretka nie mogag by¢
uszkodzone, nie moga wystepowac §lady korozji,
c) elementy drewniane — nie powinny wystepowal spekania, rozerwanie, wyrwania materialu,
niedopuszczalne jest wystgpowanie peknie¢ poprzecznych do elementu.

Wszystkie elementy nalezy skladowa¢ w miejscu umozliwiajgcym szybki i tatwy dostgp. Do montazu
rusztowania potrzebne sg przynajmniej 2 osoby. Sposéb montazu rusztowania okresla instrukcja montazu

zawarta w dokumentacji techniczno — ruchowej rusztowania.

Ulozenie podkladéw drewnianych
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Na wyréwnanym podtozu nalezy utozy¢ podktady drewniane w odleglosciach wynikajacych z poziomej siatki
konstrukceji rusztowania. Powierzchnia podktadéw musi przylega¢ do podtoza i zapewnié

przeniesienie obcigzenia na podtoze, w taki sposdb, by obciazenie nie przekraczalo wartosci dopuszczalnych.
Nos$nos¢ podloza nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 MPa.

Przed ustawieniem rusztowan na dachach nalezy utozy¢ pomosty robocze i zabezpieczy¢ powierzchni¢ dachu
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Montaz stezen

Na zewnetrznych stojakach ram nalezy zamontowac stezenia pionowe rusztowania. Liczba stezen nie moze by¢
mniejsza niz2 na kazdej kondygnacji, a odlegto$¢ miedzy nimi nie moze przekracza¢ 10 m. Zaleca si¢
montowanie st¢zen wiezowo, tj. w polach pionowych rusztowania jedno nad drugim.

Wewnetrzne piony komunikacyjne

Ilo$¢ piondéw komunikacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1 pion na 40 mb dlugosci rusztowania. Na
najnizszym poziomie rusztowania nalezy zamontowac¢ uchwyt drabinki, mocujac drabinke na sztywno do rygla
dolnego ramy.

Kotwienie

Kotwienie odbywaé si¢ musi wraz z montazem rusztowania. Kotwy nalezy montowa¢ w punktach we¢ztowych
rusztowania ponizej podestu. W miejscach usytuowania piondw komunikacyjnych nalezy wykona ¢ dodatkowe
zakotwienie z obu stron pionu w odleglosci nie wigkszej niz 4 m. Umiejscowienie kotew jest $ci$le powiazane z
siatkg konstrukcyjng rusztowania i wynika z obliczen statycznych. Minimalne iloéci i miejsca usytuowania
kotew oraz warianty ich montazu do ram rusztowania zawiera dokumentacja techniczno ruchowa.

Transport pionowy elementéw rusztowania

Przy wysokosci podestu rusztowania wigkszej niz 8 m elementy rusztowania powinny by¢ transportowane przy
pomocy wciaggarki. W polach gdzie odbywa si¢ pionowy transport r¢czny elementdow powinny by¢é zamontowane
wszystkie porecze. Przy tym sposobie podawania elementéw na kazdym poziomie rusztowania musi stac
przynajmniej jedna osoba.

Montaz urzadzen dodatkowych
Do urzadzen stanowiagcych dodatkowe wyposazenie rusztowan budowlanych zaliczamy:
1) urzadzenia piorunochronne,
2) urzadzenia transportowe,
3) urzadzenia zabezpieczajace: ogrodzenie, odboje, tablice ostrzegawcze, §wiatla ostrzegawcze,
4) daszki ochronne.

Urzadzenia piorunochronne

W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w instalacje piorunochronng, wykonanie
urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia rusztowania ze zwodem pionowym
urzadzenia piorunochronnego budynku. W przypadku braku takiej instalacji przy budynku nalezy wyposazy¢
rusztowanie w zwody pionowe urzadzenie piorunochronnego, ktore stanowia rury o dtugosci minimum 4,0 m
polaczone ztagczami wzdluznymi do zewnetrznych stojakéw ram. Goérne konce tych rur powinny by¢ zaostrzone
poprzez splaszczenie. Odleglto$¢ pomigdzy zwodami nie moze przekracza¢ 12,0 m. Zwody nalezy taczy¢ z
uziemieniem tasma stalowa ocynkowana lub miedziang 3mm x 20mm lub drutem stalowym ocynkowanym o
$rednicy 6mm.

Urzadzenia transportowe
W przypadku zastosowania urzadzen transportowych systemowych (np. wciggarki, windy budowlane) nalezy
dokona¢ bezposrednio po montazu ich kontroli zgodnie z odpowiednig DTR urzadzenia.

Urzadzenia zabezpieczajace

Teren, na ktorym wykonywane sa prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowania powinien by¢
oddzielony za pomoca ogrodzenia o wysoko$ci minimum 1,5m. Zasi¢g strefy niebezpiecznej wynosi 1/10
wysokos$ci rusztowania lecz nie mniej niz 6 m.

Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny by¢ zabezpieczone odbojami nie zwigzanymi z
konstrukcja rusztowania. Miejsca, na ktorych prowadzone s3 prace przy montazu i demontazu rusztowania,
nalezy oznaczy¢ przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy powinny by¢
widoczne z odleglosci minimum 10 m.

W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd nalezy umiesci¢ barier¢ i czerwong tarcz¢ z napisem
ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawic¢ czerwone $wiatlo.
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Daszki ochronne

W przypadku montazu daszkéw ochronnych w wariantach typowych nalezy przestrzega¢ postanowien
zawartych w PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezaleznie od systemowego rozwigzania montazu daszkow
ochronnych w rusztowaniach typowych nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ postanowien zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot opisano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

6.2. Roboty rozbiéorkowe

Za pelng kontrole jakosci robot odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Rozbidrki budynkow i budowli
podlegaja odbiorowi koncowemu, przy ktorym sprawdzane jest uporzadkowanie terenu po rozbidrce oraz
odtworzenie uszkodzonych podczas trwania prac rozbiérkowych elementow.

6.3. Roboty ciesielskie

Za pelna kontrole jako$ci robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych odpowiedzialny jest Wy-
konawca robot. W ramach kontroli zobowigzany jest sprawdzic:

- jakos¢ zastosowanego drewna,

- jako$¢ stopnia impregnacji drewna,

- jakos¢ potaczen drewnianych elementoéw konstrukeji,

- wymiary zastosowanych przekrojow drewna,

- doktadno$¢ montazu poszczegdlnych elementow konstrukeji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga nalezy zwracaé¢ na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot ciesielskich
z projektem organizacji robo6t i przepisami BIOZ.

6.4. Roboty pokryciowe dachu
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokryw-
czych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokryw-
czych.
Przystapienie do robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu musi poprzedzi¢ sprawdzenie:
- posiadania przez wszystkie materialy $wiadectw dopuszczenia oraz potwierdzenia ich jako$ci przez producen-
ta,
- zgodnosci dobranych materialow z projektem i SST,
- jako$ci stosowanej foli izolacyjnej (musi by¢ pozbawiona uszkodzen mechanicznych),
- jako$ci wbudowywanych tat i kontrlat (musza posiada¢ zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe
oraz nie mogg wykazywac¢ zadnych pgknie¢ badz krzywizn).
W trakcie wykonywania robdt w ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ technologii wykonywania
robot oraz prac zanikowych takich jak: prawidtowy sposob utozenia folii, czy podktadu z tat.
Kontrola w czasie odbioru robot ma na celu oceng spetnienia wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
- zgodno$ci z dokumentacja projektowa,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- jako$ci wygladu powierzchni pokrycia (prawidtowosci potozenia),
- prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementéw wystajacych, kompletnosci wyposa-
zenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachéwki wentylacyjne, tawy kominiarskie, drabinki $niegowe,
osiatkowania wlotéw wentylacji dachu,
- sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci folii.

6.5. Roboty murowe

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaja
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
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Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot murowych z dokumentacja

projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegodlnosci

powinny dotyczy¢ kontroli jakos$ci zapraw wykonywanych na budowie.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczace wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
rob6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdt. Badania
sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, wedlug pkt. 4. Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-
68/B-10020:
a) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetienia
— nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka
muru komina — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednia
grubo$¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecigtnej grubosci elementu murowego od
ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru (o wysoko$ci co najmniej 1 m) i liczby warstw
murowych; $rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okres§la¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek
mury; w przypadku razacych roznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru komina,
b) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru
—nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawgdzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez
pomiar z doktadnos$cia do 1 mm wielkosci prze§witu migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzia muru,
¢) sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru
—nalezy przeprowadza¢ z doktadno$cig do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatkg milimetrowa,
d) sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych
— nalezy przeprowadzac¢ przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i tata
kontrolna lub poziomnica wezowa, a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m niwelatorem,

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej
iopisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

6.6. Roboty tynkarskie

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, zwlaszcza dotyczacych jej marki i kon-

systencji, powinny wynika¢ z normy PN-EN 998-1:2004.

Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa lub ustaleniami z Inwestorem oraz z ewentualnymi zmianami w do-
kumentacji powykonawczej,

— jakosci wbudowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

— wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

6.7. Roboty malarskie
Przed przystapieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podilozy oraz materiatdw, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania materialow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ wtasciwym dla nich aktualnym normom.
Bezposrednio przed uzyciem Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:
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— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu (ocena wizualna; farba powinna stanowi¢ jednorodna w ko-
lorze i konsystencji mieszaning).

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania do-
tyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlno$ci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi zmia-
nami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,
— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podlozy,
— jakos$ci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie weczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wy -
konywania. Ocena ich jakosci obejmuje:
a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m;
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i poltysku — przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wy-
schnigtej powtoki z wzorcem producenta;
¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetnia-
ng lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wyciera-
nie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby;
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
- na podtozach mineralnych i mineralno-wldknistych: przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopa-
dtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki;
przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie;
- na podtozach drewnianych i metalowych: metoda opisanag w normie PN-EN ISO 2409:1999;
e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wy-
schnigciu cata badana powtoka begdzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioza.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami oraz opisa¢ w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) 1 wykonawcy.

6.8. Stolarka okienna i drzwiowa

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086. W celu

oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wymiarow,

— jako$¢ materiatdéw uzytych do wykonania stolarki,

— prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacja
techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.9. Roboty izolacyjne (ociepleniowe)

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznej z welny oraz plyt
mineralnych musi by¢ zgodna z instrukcja producenta materiatu, udzielajacego gwarancji trwalosci izolacji oraz
zaleceniami inzyniera. W szczego6lnosci nalezy oceniac:

- jakos¢ 1 wlasciwos$¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowo$¢ (szczelnosc) ulozenia piyt,

- wymiary plyt, z uwzglednieniem tolerancji,

- jako$¢ podtoza i warstw wierzchnich.

Warunki badan wszystkich zastosowanych w tych robotach materiatow i ich aplikacji powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inzyniera.

Badania materialow
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Badanie materiatdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentoéw towarzyszacych wysylce materialdéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegolowej), opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami.

Badania w czasie wykonywania robdt

W czasie wykonywania robot szczegélnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych
zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli przygotowania podloza w zakresie no$nosci, czystos$ci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej) oraz rownosci powierzchni;

- kontroli jako$ci ukladania/klejenia plyt izolacji termicznej (uktadania/przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt);

dodatkowo w przypadku ptyt mineralnych:

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania oraz mocowania profili;

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania);

- kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: tynku (pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury)
oraz malowania (pod wzgledem jednolitosci i koloru).

Badania w czasie odbioru robét

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie
sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty
spelniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po caltkowitym zakonczeniu
robot.

6.10. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wlasciwos$ci materialow przeznaczonych do wykonania robot,

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robot

Zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych w trakcie ich trwania obejmuje sprawdzenie:
- podsypki (przymiarem liniowym lub metoda niwelacji),

- zgodnosci z dokumentacja,

- polozenia osi w planie (sprawdzone geodezyjnie),

- rzgdnych wysokosciowych (pomierzone instrumentem pomiarowym),

- rownos$ci w profilu podtuznym (tatg czterometrows),

- rownosci w przekroju poprzecznym (np. fata profilowa z poziomica),

- spadkow poprzecznych (metoda niwelacji),

- szeroko$ci nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym),

- szeroko$ci i1 glebokosci wypelnienia spoin i szczelin (na podstawie ogledzin),
- koloru kostek i deseniu ich utozenia.

Badania i pomiary wykonanych robét

Po ukoniczeniu budowy nawierzchni nalezy dokonac:

- wizualnego sprawdzenia jednorodnosci wygladu, prawidlowosci desenia, kolorow kostek, spgkan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin oraz szczelni,

- geodezyjnego sprawdzenia potozenia osi nawierzchni w planie,

- sprawdzenia rzgdnych wysokosciowych, réwnosci podluznej i poprzecznej, spadkdéw poprzecznych
1 szerokosci,

- sprawdzenia rozmieszczenia i szerokos$ci spoin oraz szczelin w nawierzchni, pomigdzy kraweznikami, obrzeza-
mi, Sciekami oraz wypelnienie spoin i szczelin.
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6.11. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu w urzgdzenia malej architektury
Kontrola jako$ci robét obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,

- kontrolg prawidtowos$ci wytyczenie robot w terenie,

- sprawdzenie przygotowania terenu,

- sprawdzenie wymiaréw wykonanych robot,

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia terenu,

- sprawdzenie posiadania przez instalowane wyroby certyfikatéw umozliwiajacych ich stosowanie,
- sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowania elementow/urzadzen matej architektury.

Ocena poszczegodlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.12. Rusztowania

Odbior rusztowan

Przed rozpoczgciem czynnos$ci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania powinny by¢
najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane
na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodno$¢ zastosowanych materialow i1 czesci
sktadowych z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania”. Odbiér cato$ci rusztowania polega na
stwierdzeniu prawidlowosci montazu konstrukeji rusztowan i jego wymiarow, prawidtowego stanu technicznego
uzytych elementéw oraz zgodno$ci z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania na
podstawie protokdtu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy. Na rusztowaniu
nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okreslajaca dopuszczalne obcigzenia pomostéw roboczych.

Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom :
1) codziennie przez brygadzist¢ uzytkujacego rusztowanie,
2) co 10 dni przez konserwatora rusztowania
3) doraznie przez komisj¢ z udzialem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujacego
rusztowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadzaé po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach atmosferycznych,
lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robdt budowlanych, bezposrednio po ustaniu
dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniu. Wyniki z przegladu
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki

Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram powinny nie przekraczac :

15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

25 mm przy wysoko$ci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.

Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdhuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wicksze
niz +/- 50 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt opisano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi dla poszczegdlnych robot sa:

* Rozbiérka konstrukeji murowych -1m?*/1m’
Jednostka obmiarowa dla rozbieranych konstrukcji murowych jest metr kwadratowy lub szescienny.

* Rozbiérka poszczegélnych warstw posadzek  —1 m’
Jednostka obmiarowa dla rozbieranych warstw posadzek jest metr kwadratowy.

* Rozbiorka $cianek i odbicie tynkéw -1m’
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Jednostkg obmiarowa odbitych tynkow oraz rozebranych Scianek jest metr kwadratowy.

* Rozbiérka elementow $cian, stropow, wykutych otworow, itp. —1 m®
Jednostka obmiarowa rozebranych elementow S$cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
obje¢tos¢ zdemontowanych elementdéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow jest metr szescienny.

* Roboty ciesielskie -1m’
Jednostka obmiarowa wbudowanego drewna konstrukcyjnego jest metr szescienny.

» Powierzchnie ocieplenia $cian i stropow -1m?

Powierzchni¢ ocieplenia $cian i stropéw budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugos$ci
$cian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordéw wigksze od 1 m? doliczajac w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscia ocieplenia.

* Obrobki blacharskie -1m’
Pokrycia z blachy stalowej oblicza si¢ w metrach metr kwadratowych.

* Rynny i rury spustowe -1m
Ilo$¢ wykonanych rynien lub rur spustowych oblicza si¢ w metrach.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
przekracza 0,50 m?
* Roboty murowe — przemurowanie otworéw -1m?
Szczegdtowe zasady obmiaru robot murowych
1. Tlosci poszczegodlnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wg wymiaré6w podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.
2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala si¢ wg znormalizowanych wymiarow cegly
6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicg 2 umieszczong ponize;j.

Tablica 2. Grubo$ci konstrukcji murowych z cegiet
Grubosci Scian w v " | L% ) " N 31 s
ceglach
Grubosci §cian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103
» Nawierzchnie utwardzone -1 m?

Dla nawierzchni utwardzonych wykonanych z kostki jednostkg obmiarowg jest 1 m? powierzchni wykonanego
chodnika/placu/drogi/parkingu, zgodnie z pomiarem w terenie.

* Osprzet montazowy dla instalacji odgromowej: -1 szt., 1 kpl.,, 1 m,
Dla osprzetu niezbednego do wykonania instalacji odgromowej tj. ztacza, uchwyty, wsporniki odgromowe,
bednarka, druty, linki jest 1 sztuka, 1 komplet, 1 metr

* Zwody i uziomy -1m,
Jednostka obmiarowa dla zwodow 1 uziomdéw w instalacji odgromowej jest metr.

* Montowane skrzydla drzwiowe zewnetrzne i wewnetrzne -1m’
Dla skrzydel drzwiowych wraz z oS$cieznicami jednostka obmiaru jest metr kwadratowy liczony po
zewnetrznych krawedziach o$cieznic.

» Montowane okna -1m?

Dla okien wykonanych z PCV jednostka obmiaru jest metr kwadratowy liczony po zewnetrznych krawedziach
oscieznic.

« Montowane podokienniki zewnetrzne -1 m?

Dla podokiennikéw zewnetrznych jednostka obmiaru jest metr kwadratowy. Powierzchni¢ liczy¢ nalezy
w rozwinigciu blachy.
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* Elementy/urzadzenia malej architektury -1 szt.
Dla urzadzen/elementéw malej architektury jednostka obmiarows jest sztuka.

* Rusztowania -1m?
Dla rusztowania jednostka obmiaru jest metr kwadratowy powierzchni elewacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Roboty rozbioérkowe
Roboty zwigzane z rozbidrka podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajacych.

8.2.2. Roboty ociepleniowe

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podloza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgeciem nastgpnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng)
mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapéw robot. W przeciwnym przypadku (negatywny
wynik badan) nalezy okre$li¢ zakres prac i rodzaj materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyc¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

Podstawa do odbioru izolacji stropodachow wentylowanych powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna. Nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru robdt , podajac nastepujace informacje: nazwe inwestora rodzaj i nazwe handlowa
materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska Aprobatg Techniczng adres i rodzaj obiektu oraz
powierzchni¢ stropodachu nazwe firmy wykonujacej ocieplenie charakterystyke techniczna urzadzen
wdmuchujacych granulat (wydajnos¢ w m?h) $rednig grubo$¢ izolacji cieplnej - cm $rednig gestos¢ granulatu
(kg/m?) ilo§¢ wagowa granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodno$ci producenta ilos¢ wagowa
granulatu faktycznie wdmuchnigtego — kg ilos¢ wbudowanych korkéw betonowych — szt ilos¢ wbudowanych
kominkéw wentylacyjnych — szt dat¢ rozpoczgcia i zakonczenia robot oswiadczenie kierownika budowy o
wykonaniu robot zgodnie z wiedza inzynierska, sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami podpisy
kierownika roboét, inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajgcego zalacznik do protokotu odbioru
dokumentacja fotograficzna

8.2.2. Roboty pokrywcze
Podstawg do odbioru wykonania robdt pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Odbiér podloza
Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Ogolne wymagania odbioru robét pokrywezych
* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
* Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
d) podtoza,
b) jakosci zastosowanych materialow,
¢) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
d) doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
* Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
* Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
* Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
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b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czgsciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoly odbioru materiatéw i wyrobow, ktore powinny zawierac:
— zestawienie wynikow badan mi¢dzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.
—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,
—w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.2.3. Obrobki blacharskie
Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
5) Sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych.
2) Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.
3) Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien.
4)  Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.2.4. Instalacja odgromowa

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cz¢$ciowe robot zanikajacych oraz elementdw urzadzen, ktore
ulegaja zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajac ocene prawidlowosci ich
wykonania lub utatwiajgc przyszty odbidr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowiazujagcymi przepisami
i projektem: wydzielonych petli lub elementow instalacji piorunochronnej i uziomow.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robdt instalacji piorunochronnej i uziomow przed przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacji
elektrycznej w uzytkowanie.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzié czg¢sciowy protokot odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST i PB

8.2.5. Slusarka i stolarka okienna

Przy odbiorze stolarki i §lusarki powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzié cz¢sciowy protokot odbioru robot
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami ST i PB

8.2.6. Wykonanie nawierzchni utwardzonych

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypeltnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania
wg pkt. 6.10. daty pozytywne wyniki.
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8.2.7. Zagospodarowanie terenu w obiekty/urzadzenia malej architektury

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- zas§wiadczenia o jakosci zastosowanych materiatléw (deklaracje zgodnosci / atesty),

- protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych (zwigzane z wykonaniem fundamentow),
- protokoly odbioru materiatéw i wyrobow.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci robdt. Odbioru cze$ciowego robodt
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
form¢ przewiduje.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior koncowy przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych

dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczeg6lowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce

dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku

nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic¢ je ponownie

do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelno$ci ocieplenia,
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli

zamawiajacego i wykonawcy.

Protokoét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokdt odbioru koncowego
jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér koncowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed upltywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci opisano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

9.2. Zasady rozliczenia i platno$ci
Ogolne warunki podstawy ptatnosci opisano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (ST) ST-S.00.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona
na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy, instrukcje i przepisy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre§lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementdw z autoklawizowanych
betonow komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspolczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢é¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czgs¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki i wsporniki.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czg$¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestoSci objetosciowej Swiezej

zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej
zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdw — Czg¢$¢ 9: OkreSlenie czasu zachowania
wlasciwos$ci roboczych i czasu korekty §wiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czg¢s¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murow — Czgs¢ 11: Okreslenie wytrzymatos$ci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murdéw — Czgs¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murow — Czgs¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnymstwardnialej zaprawy.

PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogodlne.

PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewngtrzne przewody kominowe — Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

PN-EN 1857:2005 Kominy — Czgéci sktadowe — Betonowe kanaly wewnetrzne.

PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.
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PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia — Zaprawy o
okreslonej sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cz¢$¢ I. Wymagania stawiane
Elementom potaczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cz¢$¢ 2. Wymagania dotyczace
przewoddw i uziomow.

PN-IEC 60364-1:200 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-4-46:199 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe 1 bezpieczefnstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczania i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi.

PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne.

PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne. Wybor poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001 / Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Zasady og6lne.

PN-IEC61024-1-1:2001/Apl:2002 Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Zasady ogdélne. Wybor
pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Cz¢$¢ 1-2: Zasady ogolne. Przewodnik
B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czgs¢ 2.
Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czg¢$¢ 3. Wymagania
dotyczace urzadzen do ograniczania przepi¢¢ (SPD).

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Wymagania ogo6lne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az 1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badanodbiorczych (Zmiana Azl).

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przedhalasem w budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.
Wymagania
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PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemow ocieplania §cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 .

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r

—ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

—ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

—ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czgsc 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czegs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyroboéw budowlanych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czgé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt I:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg¢é¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
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2:Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). Dokumentacja techniczno — ruchowa
rusztowania.
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