
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Z.01.WYMAGANIA OGÓLNE  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji: 

Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Nadleśnictwa Kozienice.  

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej 

(ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją 

inwestycji: Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Nadleśnictwa Kozienice 

1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania 

szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy 

zleceniu robót, realizacji oraz rozliczaniu.  

1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

wszystkich robót objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty 

i należy je rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi.  

1.4. Definicje i skróty Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco:  

Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Inspektor nadzoru – osoba ustanowiona przez Inwestora, upoważniona do pełnienia obowiązków 

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, w zakresie określonym przez zarządzającego realizacją umowy w 

nadanym mu pełnomocnictwie.  

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców, i 

ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy.  

Nadzór autorski – są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzenia w 

razie potrzeby rozwiązań zamiennych.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Polecenie Zarządzającego realizacją umowy- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Zarządzającego realizacją umowy, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy.  



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót.  

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  

Zarządzający realizacją umowy - osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiającego do 

zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym zamówieniu.  

Skróty: BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

ST – Ogólna Specyfikacja Techniczna  

PB – Prawo Budowlane  

PN – Polska norma  

PZJ – Plan zapewnienia jakości  

SST –Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

1.5 Określenie przedmiotu zamówienia  

1.5.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z realizacją inwestycji: Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku 

Nadleśnictwa Kozienice na działce nr ew. 1834/3 w Pionkach, woj. Mazowieckie, jej południowa 

część. Objęty opracowaniem teren Nadleśnictwa Kozienice znajduje się w Pionkach przy ulicy 

Partyzantów 62. Sąsiedztwo stanowią zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz obszar leśny. Na 

terenie działki znajdują się obiekty kubaturowe, tj. budynek główny Nadleśnictwa Kozienice, budynek 

garażowy. Na terenie, objętym opracowaniem, znajduje się droga wewnętrzna do miejsc 

parkingowych, miejsca parkingowe. Teren stosunkowo płaski. Występują na nim oczko wodne z 

integralnym nasypem tworzącym grotę. Na przedmiotowym terenie w zakresie objętym 

opracowaniem występuje zieleń do zachowania oraz do usunięcia. Obecnie część terenu w północnej 

i zachodniej stronie działki użytkowana jest jako park rekreacyjny, strona wschodnia jako parking i 

miejsce pamięci „Dęby Pamięci”. 

1.5.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:  

1) zamawiający: Nadleśnictwo Kozienice 26-670 Pionki  , Ul. Partyzantów 62 
2) Instytucja finansująca Inwestycję: wskazana przez Inwestora  
3) Organ Nadzoru Budowlanego: wskazany przez Inwestora  
4) Wykonawca: wskazany przez Inwestora 
 
1.5.3. Ogólny zakres robót zadania inwestycyjnego: 
-roboty rozbiórkowe obejmujące rozebranie nawierzchni pieszych w obszarze objętym opracowaniem 
projektowym, demontaż elementów infrastruktury tj. kosze na śmieci oraz tablice ; 
-roboty ziemne – wyrównanie powierzchni pod ścieżki piesze utwardzone i przepuszczalne:  
-roboty ogrodnicze związane z sadzeniem drzew, krzewów i innej roślinności na gruncie zgodnie z 
projektem nasadzeń roślinnych 
 



1.5.4 Dokumentacja projektowa  
1.5.4.1. Spis projektów  
Dokumentacja projektowa zawiera część opisową, rysunki i dokumenty,  

• Projekt zieleni.  
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Zarządzającego realizacją umowy Wykonawcy stanowią część umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją umowy, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział 
tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub SST to należy przyjąć przeciętne 
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór może zaakceptować takie roboty i 
zgodzić się na ich pozostawienie. 
 
2.PROWADZENIE ROBÓT  
2.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją budowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający 
realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim 
wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją 
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci 
punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w 
przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone 
ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. Decyzje zarządzającego realizacją umowy, dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji materiałów i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 



wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2. Teren budowy  
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy:  
Inwestycja będzie zlokalizowana przy ulicy Partyzantów 62 w Pionkach, przy budynku Nadleśnictwa 
Kozienice, po jego północnej i zachodniej stronie.  
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy i księgę obmiaru robót oraz jeden egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej. Wszelkie 
koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy wraz z kosztami ich 
zużycia obciążają Wykonawcę. 
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego  odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia 
takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 
kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do 
czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących 
na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i 
ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 r wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. 
 
2.2.4.Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót, zaniedbania lub braku 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 
naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu, urządzenia uzbrojenia 
podziemnego takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać, od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego 
położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych 
urządzeń lub instalacji bądź ich przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i 
Zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania lub zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urządzeń 
uzbrojenia terenu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zarządzającego realizacją umowy i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 



będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. 
 
2.2.5.Ochrona środowiska w czasie realizacji robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót 
norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem powietrza, pyłami i gazami,  
b) możliwością powstania pożaru. 
 
2.2.6.Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy i zaplecza, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
2.2.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
2.2.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca będzie stosować się do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim nietypowym przewozie powiadamiał Zarządzając realizacją umowy. Uzyskane 
zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg spowodowane ruchem 
tych pojazdów. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich dróg uszkodzonych w wyniku 
ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Wszelkie z tym 
związane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.  
 
2.2.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 



socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej.  
 
2.2.10.Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
2.2.12. Dokumenty budowy  
 
2.2.12.1. Dziennik budowy 
1) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy.  
2) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
3) Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw.  
4) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zarządzającego realizacją umowy.  
5) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu 
budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez 
Zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w 
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją 
umowy , daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i 
propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane 
dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości 
materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót.  
6) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zarządzającego realizacją umowy do ustosunkowania się.  
7) Decyzje Zarządzającego realizacją umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
8) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją umowy do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
 



2.2.12.2. Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
 
2.2.12.3. Dokumenty certyfikujące  
Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, atesty dla materiałów i produktów 
przemysłowych dla elementów małej architektury czy wykonania nawierzchni utwardzonej, w formie 
zaakceptowanej w PZJ. Dokumenty te winny być dostępne dla Zarządzającego realizacją umowy i 
przedstawione do wglądu na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. 
 
2.2.12.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach następujące dokumenty:  
2.2.13. zgłoszenie robót.  
2.2.14. protokoły przekazania placu budowy  
2.2.15. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne  
2.2.16. protokoły odbioru robót  
2.2.17. protokoły z narad i ustaleń  
2.2.18. korespondencje na budowie.  
2.2.12.5.Przechowywanie dokumentów budowy  
a) Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
b) Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
c) Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją umowy i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
3. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ BUDOWY  
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.  
 
4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającym realizacją, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zarządzającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego realizacją 
umowy w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 



użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zarządzającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Zarządzającego realizacją, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zarządzającego nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
5. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniach Zarządzającego realizacją umowy, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszelkie koszty związane z 
transportem sprzętu i materiałów na teren budowy leżą po stronie Wykonawcy.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającego realizacją umowy może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.  
 
6.2. Badania i pomiary  
Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Kopie atestów powinny być przedłożone Zarządzającemu realizacją umowy przed wbudowaniem 
materiałów.  
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje  
Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  
− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zarządzającego realizacją umowy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 



ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zarządzającego realizacją umowy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z wymaganą częstością w celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Zarządzającego realizacją umowy. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 
zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony Zarządzającego realizacją umowy.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT I DOSTAW  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: −odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
−odbiór częściowy - zakończone elementy robót, −odbiór ostateczny, −odbiór pogwarancyjny.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją 
umowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją umowy. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia przez Zarządzającego 
realizacją umowy w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych 
wcześniejszych poleceń, Zarządzającego realizacją umowy ustala zakres robót poprawkowych lub 
podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o 
dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zarządzający realizacją umowy. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  



Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z realizacją umowy. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (nie później niż 7 dni od 
daty przedstawienia przez Zarządzającego realizacją umowy potwierdzenia zakończenia robót). 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zarządzającego realizacją umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi)  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 9.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag użytkownika zabranych od daty 
końcowego odbioru ostatecznego.  
 
8.5. Rozliczenie robót  
Rozliczanie robót podstawowych będzie się odbywało w systemie ryczałtowym. Szczegółowe zasady 
rozliczania i płatności zostaną określone w umowie.  
 
 
 
9. AKTY PRAWNE  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy - Prawo budowlane /Dz. U. z 2004 r. nr 93, poz. 888 
z późn. zm Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.108, poz.953 z 17 lipca 2002 r.)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: Dz. U. 
z 2003 r. Nr 33, poz. 270).  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 
1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. 
z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Normy: według wykazu w 
specyfikacjach technicznych dla poszczególnych robót. Wszystkie informacje zawarte w 
poszczególnych projektach branżowych niniejszej ST oraz szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 



dotyczące wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu należy traktować 
wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą być zastosowane materiały, wyroby i 
urządzenia inne od wykazanych, lecz ich parametry i właściwości nie mogą być gorsze od 
wymienionych w projektach i ST. 
 
Z.01.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 
ZIELEŃ. 
 I. ZAKRES ROBÓT, MATERIAŁY:  
 
Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów ogrodniczych i wykonania prac ogrodniczych i 
brukarskich 
Wykonawca przystępujący do założenia zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
- glebogryzarki do uprawy gleby,  
- łopaty, grabie, taczki, sekatory i noże do nacinania darni,  
- specjalistyczny sprzęt ogrodniczy do zagęszczania gruntu,  
- sprzęt do podlewania roślin (np. beczkowozy, węże, wiadra),  
- wał kolczatka oraz wał gładki do zakładania trawników,  
- samochody do przewozu materiału roślinnego, ziemi urodzajnej, nawozów, kory 
przekompostowanej, urobku i zanieczyszczeń. 
- ubijarkę/wibrownicę lub inny sprzęt potrzebny w ułożeniu utwardzonej powierzchni przy pomocy 
kostki brukowej 
 
Prace ogrodnicze  
Wszystkie prace związane z zakładaniem zieleni prowadzić zgodnie z opracowaniem „Zalecenia 
dotyczące realizacji terenów zieleni” wydanym przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów 
zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska” Kraków 2007 oraz zgodnie z opisem w Tomie IX 
projektu wykonawczego.  
 
Materiał roślinny użyty do nasadzeń i siewu, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie 
powinny pod względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02 oraz spełniać wymagania 
materiału siewnego - nasiona roślin rolniczych PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. Materiał 
roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. 
Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem 
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także 
równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje 
między pniem i koroną oraz między podkładką dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną. Materiał 
musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących 
skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien być dobrze 
wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Wszystkie 
rośliny musza spełniać zalecenia jakościowe opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich.  
 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Wszystkie prace ogrodnicze 
muszą być wykonane przez specjalistyczna firmę ogrodniczą. W przypadku napotkania sieci 
uzbrojenia podziemnego nie występującego na mapie przy wykonywaniu wykopów należy przerwać 
prace i skonsultować się z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie drzewa, krzewy, pnącza i byliny po 
posadzeniu muszą rosnąć na tej samej głębokości w gruncie, na której rosły w szkółce lub w 
pojemniku. Ziemię z wykopów pod sadzone rośliny wywieźć. Wszystkie rośliny po posadzeniu należy 
podlać. 
 
1.Gospodarka drzewostanem:  



W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą następujące prace związane z gospodarką 
drzewostanem:  
 ręczne ścinanie drzew z frezowaniem karp do głębokości 30cm  
 ręczne karczowanie karp drzew z zasypaniem dołów  
 prace pielęgnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu  
 
Przedmiot i zakres robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  
 
Wszystkie prace muszą być prowadzone przez specjalistyczną firmę ogrodniczą. Wszystkie prace 
związane z wycinaniem drzew i pielęgnacją mogą być wykonane po uzyskaniu zezwolenia wydanego 
przez Wydział Ochrony Środowiska.  
 
Ręczne ścinanie drzew  
Drzewa należy wycinać odcinając piłą mechaniczną gałęzie, konary i części pnia oraz opuszczając je na 
linach. Następnie należy ściąć pozostałą część pnia. Pień pociąć na odcinki dogodne do transportu, 
gałęzie i konary ułożyć w stosy.  
 
Frezowanie karp  
Usuwanie karp po poprzez ich frezowanie do głębokości ok. 30cm, a w przypadku ewidentnej kolizji z 
projektowanymi elementami - do głębokości umożliwiającej ich wykonanie (posadowienie/budowę). 
Zasypać doły po karpach dostarczoną ziemią, ubić i wyrównać zasypane doły.  
 
Ręczne karczowanie karp  
Usuwanie karp poprzez ręczne karczowanie w przypadku ewidentnej kolizji z projektowanymi 
nawierzchniami. Doły zasypać w miarę potrzeby pospółką lub dostarczoną ziemią, ubić i wyrównać. 
 
 
Ręczne karczowanie krzewów, żywopłotów, szpalerów  
Karczowanie krzewów, żywopłotów i szpalerów łącznie z karpami, ułożeniem gałęzi w stosy do 
wywiezienia. Zasypanie dołów dostarczoną ziemią, ubiciem i wyrównaniem zasypanego dołu.  
 
Cięcie pielęgnacyjne, formowanie koron, usuwanie posuszu  
Wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zakładają usuwanie obumierających, uszkodzonych lub 
nieprawidłowych fragmentów rośliny oraz cięcie formujące prawidłowy pokrój i formę. Rana powstała 
w wyniku cięcie powinna mieć możliwie małą powierzchnię. Nie dopuszcza się odłupywania 
fragmentów drewna. Cięcia należy prowadzić w terminach dogodnych dla danego gatunku.  
 
Wywóz karpiny, gałęzi, dłużyc z wycinki  
dowolne środki transportu na odległość 10km. 
 
 
 
2. Oczyszczenie gruntu stałego z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wywózka zanieczyszczeń.  
 
Roboty związane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod nawierzchnię utwardzoną mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
Zakup, dostawa i sadzenie krzewów i bylin  
- Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w 
pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku 



minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Rośliny pojemnikowe powinny 
posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności 
proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon 
wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Krzewy nie mogą być produkowane w pojemnikach 
ażurowych.  
Krzewy - muszą być dwa razy szkółkowane i mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z 
typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. Krzewy i pnącza zakupić w pojemnikach. - Standard 
wielkościowy roślin – podano wartości minimalne. W przypadku braku w szkółkach odpowiednich 
roślin należy skontaktować się z projektantem 
- Po wykonaniu nasadzeń wszystkie rośliny należy obficie podlać. 
- Byliny sadzone będą w miejscach, gdzie zostanie rozłożona ziemia urodzajna z zakupu, dlatego nie 
ma konieczności specjalnego przygotowywania podłoża. - Rośliny pojemnikowe powinny posiadać 
silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do 
wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej 
niż dwa sezony. 
 
Wykaz roślin: 
Jodła koreańska ‘Blue Emperor’ C5;80-100 
Jodła koreańska ‘Tundra’ C5;80-100 
Cyprysik lawsona ‘Ellwoodii’ C5;80-100 
Cyprysik lawsona ‘Elwoods gold’ C5;80-100 
Cyprysik lawsona ‘Nana aurea’ C5;80-100 
Cyprysik tępołuskowy ‘Aurora’ C5;80-100 
Jałowiec pospolity ‘Suecica aurea’ C5;80-100 
Modrzew japoński ‘Stiff Weeper’ C5;80-100 
Świerk pospolity ‘Procumbens’ C5;80-100 
Świerk kłujący ‘Glauca Globosa’ C5;80-100 
Sosna górska ‘Gnom’ C5;80-100 
Sosna czarna ‘Hornibrookiana’ C3;50-60 
Sosna czarna ‘Nana’ C3;50-60 
Sosna pospolita ‘Globosa viridis’ C7,5;100-120 
Sosna pospolita ‘Aurea’ C3;50-60 
Cis pośredni ‘Fairview’ C3;50-60 
Sosna bośniacka ‘Compact Gem’ C7,5;100-120 
Miłorząb dwuklapowy ‘Mariken’ C10;200-250 
Berberys thunberga ‘Goldalita’ C3;50-60 
Berberys thunberga ‘Harlequin’ C3;50-60 
Berberys thunberga ‘Golden Tower’ C3;50-60 
Berberys thunberga ‘Admiration’ C3;50-60 
Berberys thunberga ‘Helmond Pillar’ C3;50-60 
Berberys thunberga ‘Red Carpet’ C3;50-60 
Berberys thunberga ‘Erecta’ C3;50-60 
Dereń biały ‘Sibirica Variegata’ C3;50-60 
Perukowiec podolski ‘Royal Purple’ C3;50-60 
Irga wielkokwiatowa C2;30-50 
Trzmielina Fortune’a ’Emerald ‘n’ Gold’ C2;30-50 
Trzmielina Fortune’a ’Sunspot’ C2;30-50 
Trzmielina Fortune’a ’Emerald Gaiety’ C2;30-50 
Ostrokrzew ’Golden King’ C3;50-60 
Ostrokrzew Meservy ’Blue Princess’ C3;50-60 
Lawenda wąskolistna ‘Munstead’ C2;30-50 
Ligustr jajolistny ‘Aureum’ C3;50-60 
Śliwa dziecięca C10;200-250 
Tawuła wczesna ‘Compacta’ C3;50-60 
Tawuła japońska ‘Golden Princess’ C3;50-60 



Barwinek pospolity C2;30-50 
Wrzosy C2;30-50 
Powojnik ‘Paul Farges’ (okrywowy) C2;30-50 
Dąbrówka rozłogowa C2;30-50 
Owsiczka wieczniezielona C2;30-50 
Karmnik ościsty C2;30-50 
Brunnera wielkolistna ‘Jack Frost’ C3;50-60 
Miskant chiński ‘Gracilimus’ C3;50-60 
Rozplenica japońska ‘Hameln’ C3;50-60 
Jeżówka purpurowa C2;30-50 C3;50-60 
Różanecznik wielkokwiatowy ‘Catawbiense Boursault’ C3;50-60 

Hortensja krzewiasta ‘Annabelle’ C7,5;100-120 
Magnolia ‘Susan’ C10;200-250 
Budleja Dawida ‘Tricolor’ C5;80-100 
Kalina japońska C3;50-60 
Pięciornik krzewiasty ‘Red Ace’ C5;80-100 
Funkia ‘Blue Cadet’ C2;30-50 
Sosna drobnokwiatowa ‘Adcock’s Dwarf’ C5;80-100 
Sosna wejmutka ‘Radiata’ C5;80-100 

 
6.Zakładanie trawników  
Powierzchnię przeznaczoną pod zakładanie trawników na gruncie stałym przekopać ręcznie lub przy 
użyciu ręcznych glebogryzarek (poza zasięgiem koron drzew). Teren powinien być wyrównany i 
splantowany, a ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana. Przed siewem nasion trawy ziemię należy 
wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić. Siew powinien być dokonany w dni 
bezwietrzne, najlepiej w okresie wiosenny, najpóźniej do połowy września. Norma wysiewu zgodnie z 
zaleceniami producenta. Nasiona powinny zostać przekryte przez przemieszanie z ziemią grabiami lub 
wałem kolczatką, a po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. Trawniki należy 
zakładać siewem z nawożeniem (przestrzegając norm wysiewu podanych przez producenta 
mieszanki). Wszystkie nasadzenia powinny być wykonane przed zakładaniem trawników. Trawniki 
dywanowe z siewu zakładać siewem z nawożeniem z wysokiej jakości mieszanki odpornej na 
deptanie. Należy stosować nawóz typu azofoska N:P:K 4:1:1,5. w przypadku nawożenia jesiennego 
zastosować odpowiednio zmniejszoną dawkę azotu. Nasiona - trawniki Materiał roślinny użyty do 
wysiewu, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod względem jakościowym 
odpowiadać normie BN-65-9125-02. Materiał roślinny musi być czysty odmianowo i musi spełniać 
wymagania dla materiału siewnego - nasiona roślin rolniczych PN-R65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 
[4]. Gotowa mieszanka dla trawników dywanowych z oznaczonym procentowym składem 
gatunkowym, klasą, zdolnością kiełkowania i normą, zgodnie z którą została wyprodukowana.  
Skład mieszanki:  
 25% życica trwała BOKSER/LEX 86,  
 40% kostrzewa czerwona rozłogowa OLIVIA,  
 15% kostrzewa czerwona kępowa WILMA,  
 10% kostrzewa owcza BORNITO/RIDU,  
 10% wiechlina łąkowa BALIN/BILA Norma wysiewu 25 g/m2 
 
7. Roboty związane z wykonaniem prac pielęgnacyjnych krzewów, pnączy, bylin i trawników w 
okresie gwarancyjnym  
W okresie gwarancji należy uwzględnić 12-miesięczny okres pielęgnacji posadzonych  
krzewów, bylin oraz zakładanych trawników.  
 



Pielęgnacja krzewów, bylin i pnączy  
Pielęgnacja krzewów i pnączy musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych krzewów, 
pielenie chwastów, usuwanie podrostów korzeniowych, usuwanie przekwitniętych 21 kwiatostanów 
lub zasuszonych owocostanów, zabezpieczenie krzewów na zimę przez zwiększenie grubości kory 
(dosypanie warstwy 5cm – kora przekompostowana i drobnomielona lub żwiru) oraz podlewanie. 
Drzewa, krzewy i pnącza sadzone jesienią nawozić dopiero wiosną po zauważeniu pierwszych oznak 
wzrostu. Rośliny sadzone wiosną nawozić dopiero po 2 miesiącach po posadzeniu. W pierwszym roku 
po posadzeniu nawozić stosując połowę zalecanej przez producenta dawki nawozu. Stosować nawóz 
mineralny wieloskładnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 w 2-3 dawkach w regularnych 
odstępach od maja do lipca (dopuszcza się zamiennie zastosowanie nawozu o przedłużonym działaniu 
stosowanym na wiosnę w jednej dawce). Po każdym nawożeniu należy podlać rośliny  
Pielęgnacja bylin  
Pielęgnacja bylin musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych roślin, pielenie 
chwastów, podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi (nawóz typu azofoska N:P:K 13,6:6:19,1 w 2- 
3 dawkach w regularnych odstępach od maja do lipca),usuwanie przekwitłych kwiatostanów i ścinanie 
zeschniętych części nadziemnych po skończeniu wegetacji. W miarę możliwości, szczególnie podczas 
kwitnienia rośliny rosnące na skarpie i terenie płaskim, należy podlewać. Uzupełnianie warstwy kory. 
Pielęgnacja trawników Pielęgnacja trawników musi obejmować mechaniczne koszenie kosiarką (o 
naostrzonych nożach) i zgrabienie ręczne skoszonej trawy, wysianie nawozów mineralnych oraz 
dosianie nasion, wałowanie mechaniczne po skoszeniu trawy oraz podlewanie. Nawozić należy po 
skoszeniu trawy. Należy stosować nawóz N:P:K 17,5:5,2:9,0 w 4 dawkach w okresie wegetacyjnym. W 
przypadku nawożenia jesiennego zastosować nawóz o zmniejszonej zawartości azotu N:P:K 
4,4:5,2:22,0. Pierwsze nawożenie wykonać bezpośrednio po pierwszym koszeniu. Uwaga! Nie należy 
używać kos mechanicznych (podkaszarek żyłkowych) do koszenia całych trawników, można ich używać 
jedynie do koszenia trawy przy pniach drzew i przy krzewach. Cięcie uderzeniem żyłki powoduje 
uszkodzenie źdźbeł traw ponieważ pozostawia postrzępioną krawędź cięcia. Takie cięcie staje się 
przyczyną chorób trawy oraz zasychania końców źdźbeł, co wpływa na estetykę trawników 
 
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych. 
kontroli podlegają: 
 • jakość ziemi urodzajnej, w tym zgodność z założonym w projekcie standardem, 
 • grubość warstwy ziemi urodzajnej i substratu glebowego, 
 • zgodność warstwy ziemi urodzajnej z projektowanymi rzędnymi, 
 • wysokość montażu obrzeży, 
 • jakość materiału roślinnego, w tym zgodność z założonym w projekcie standardem, 
 • głębokość sadzenia roślin 
 • sposób palikowania 
 • jakość wykonanych trawników i renowacji istniejących, 
 • sposób sadzenia roślin, 
 • sposób montażu mat roślinnych i wegetacyjnych 
• jakość i skład mieszanki (nasiona, byliny) 
 • jakość przygotowanego podłoża 
 • rzędne trawników i muraw parkowych 
 • nawożenie 
• podlewanie w okresie suszy, 
 • utrzymanie nasadzeń – ilość egzemplarzy suchych lub silnie uszkodzonych, stopień zachwaszczenia, 
prawidłowość prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych, 
• utrzymanie misek, warstwy kory i żwiru pod nasadzeniami 
, • utrzymanie trawników – gęstość i stopień zachwaszczenia, częstotliwość, wysokość i sposób 
koszenia. 
 



Z.02.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA. 
 

Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu :  

- wykonanie nowej nawierzchni za budynkiem Nadleśnictwa Kozienice z kostki z uwzględnieniem 
cieków betonowych odprowadzających wodę z rynien na teren zielony.  

 
Nawierzchnia utwardzona w tylnej partii budynku wg. projektu nawierzchni z kostki betonowej żółtej 
gr. 6 cm oraz obrzeży, szerokości 50 cm na podsypce z piasku grubości 10 cm/grubość po ubiciu/ 
podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm/po ubiciu/. ze spadkiem na zewnątrz budynku ok. 2 %. 
Obrzeże betonowe 100x20x 6cm. Nawierzchnia wyniesiona około 5cm ponad poziom 0.00 terenu. 
 
-Wykonanie dojścia do sali wykładowej z tyłu budynku, umożliwiającego poruszanie się osobom z 
niepełnosprawnością ruchową. 
 

Zaprojektowano chodnik szerokościach wyznaczonych w projekcie nawierzchni z obrzeżami 
betonowymi. Kostka betonowa grub. 6cm na podsypce cementowo piaskowej 3cm 1:4, podbudowa z 
kruszywa łamanego 0/11.2mm grub 15cm. Kostka o parametrach zbliżonych do kostki już ułożonej- 
stanowiącej dojście do bocznych drzwi budynku. 
 
Roboty ziemne. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. Wykopy w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez 
wykonawcę robót. 
 

Nawierzchnie utwardzone projektowane - podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 
zanieczyszczeń, wyprofilowane i zagęszczone do uzyskania  

Is>=1.00 w górnej warstwie o grubości 20cm  

Is>=0.97 na głębokości od 20 do 50cm  

Kostka powinna być wyprodukowana ze zwartą strukturą, wolną od rys, z gładkimi powierzchniami 
bocznymi. Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą: dla długości i szerokości dla 
wysokości +3mm + 5mm  

 
Piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać normie PN-79/8-06711. Zawartość 
gliny < 5%. Tłuczeń wg PN-B-11112,  

I zawartość ziaren mniejszych niż 0,075mm <=4%  

zawartość nadziarna <=4% Warstwy wzmacniającą i mrozoochronną konstrukcji, wykonane z gruntu 
stab. cementem  
o Rm=1,5MPa i Rm=2.5MPa powinny być wykonane wg BN-68/8933-08. 
 
Kostka powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Nasiąkliwość nie powinna być większa 
niż 5%. Podsypkę piaskową należy zagęścić tak, aby stopa ludzka zostawiała ledwie widoczny ślad.  
- piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać PN-79/B-06711, zawartość gliny <5%  

grunt stab. cem. Rm=1,5MPa wg BN-68/8933-08  

Krawężniki Krawężniki, o wymiarach 15x30cm, powinny odpowiadać wymaganiom norm BN-
80/67775-03/01,  



BN-80/6775-03,04. Powinny być wyprodukowane z betonu klasy, co najmniej B 25, a ich nasiąkliwość 
nie powinna być większa niż 5%. Nośność krawężnika nie powinna być mniejsza niż 31,6kN, a 
odporność na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN-88/6-06250. Powierzchnie 
elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być 
proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w normie BN- 80/6775-03.01. Odchyłki wymiarów nie powinny 
przekraczać wartości dla długości +8mm dla wysokości i szerokości +3mm Beton na ławę 
fundamentową pod krawężnik powinien być klasy B 15, zaprojektowany i wykonany zgodnie z 
wymaganiami normy PN-88/B-06250. Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-
86/B-06712. Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. Piasek do 
betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108. Woda do betonu powinno 
spełniać wymagania normy Pn-88/B-32250 i nie powinna pochodzić ze źródeł wątpliwych. 

Uwagi końcowe Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 
muszą odpowiadać:  

- warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom | -- 
budownictwo ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
jednoznacznie określają sposób i jakość wykonania poszczególnych robót , zastosowanych do nich 
materiałów oraz odbiorów częściowych i końcowego. Wszystkie prace budowlane wykonywać 
zgodnie z instrukcjami producentów poszczególnych materiałów budowlanych.  

Obmiar robót. Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności Inspektora 
Nadzoru po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania, a robót podlegających zakryciu- przed ich zakryciem.  
Podstawa płatności. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 
 
 

1.1 PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni żwirowej 

wykonanej z mieszanki żwiru i gliny – nawierzchnia przepuszczalna stanowiąca ścieżki 

piesze przy budynku.  

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt 1.1  

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanina 

gliny. piasku i pospółki żwirowej. 

  



1.2 Nawierzchnie żwirowe - nawierzchnie zaliczana do twardych nie ulepszonych, której 

warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa 

 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze SST na poszczególne asortymenty 

robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przed rozpoczęciem robót w terminie 

14 dni przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji: 

 

• szczegółowy harmonogram robót utrzymujących,  

• uzgodniony projekt oznakowania robót,  

• orzeczenie o jakości, aprobaty, aktualne świadectwa dopuszczenia wymagane w SST na 

zastosowane materiały,  

• program zapewnienia jakości.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty ustalonej z 

Inwestorem.  

• w okresie od przekazania terenu budowy każdego dnia aż do potwierdzenia przez 

Zamawiającego ostatecznego odbioru robót, Wykonawca odpowiada za utrzymanie 
oznakowania oraz bezpieczeństwa ruchu w obrębie prowadzonych robót,  

• Wykonawca będzie prowadził roboty przy zachowaniu istniejącego ruchu,  

• Koszt zabezpieczenia terenu prowadzonych robót nie podlega oddzielnej zapłacie i jest 

włączony w cenę jednostkowa. 
 

2.MATERIAŁY  

2.1 OGÓLNY WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

„Wymagania ogólne” pkt 2  

2.1.1 Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem przez rozpoczęciem robót. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że 

wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora dopuszczone do wbudowania.  

2.1.1.1 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi na wszystkie dostarczone na 

budowę i przeznaczone do robót materiały (pospółka, piasek, żwir, itp.)  

2.1.1.2. Inspektor ma prawo nie wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów niezgodnych z 

wymaganiami oraz przedstawionymi dokumentami. W przypadku zastosowania przez 

Wykonawcę materiałów nie uzgodnionych z Inspektorem, roboty nie zostaną odebrane. 2.1.2. 

Składowanie materiałów. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza miejsce 

składowania materiałów zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robot 

 

3.SPRZĘT 3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI  

3.2.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi wykaz sprzętu i jego parametry 

oraz ważną legalizację na wymagające tego urządzenia pomiarowe.  

3.2.2. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technologicznie sprzętem do wykonania 

robót. Rodzaj, ilość i parametry sprzętu określają SST dla poszczególnych asortymentów 

robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 

powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  

4.TRANSPORT  

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU Ogólne wymagania dotyczące 

transportu podano w SST ” Wymagania ogólne” pkt.4  



4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW DO NAWIERZCHNI Materiały mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót podano w 

SST „Wymagania ogólne” pkt 5  

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość i zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.  

5.1.2. Współpraca Inspektora, Zamawiającego i Wykonawcy.  

5.1.2.1. Inspektor w porozumieniu z Inwestorem będzie podejmował decyzje we wszystkich 

sprawach związanych z jakością robót, postępem robót oraz we wszystkich sprawach 

związanych z interpretacją SST i warunkami umowy. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości 

robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.6  

6.2 BADANIA I POMIARY PO UKOŃCZENIU BUDOWY NAWIERZCHNI  

6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadawalający.  

6.2.2. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji i z zaleceniami Inspektora. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie 

zostały one określone Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Badania mogą być wykonanie przez własne laboratorium 

jeżeli takie posiada Wykonawca lub laboratorium zaakceptowane przez Inspektora.  

6.2.3. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 

„Wymagania ogólne” pkt7  

7.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej. Projekt składu mieszanki żwirowej powinien 

być opracowany w oparciu o wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, 

wyniki badań mieszanki, wilgotność optymalna mieszanki zgodne z normą PN-B-04481(1). 

7.2 Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki żwirowej. Mieszanka żwirowa i jej warstwy 

powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość 

rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 

wcześniej określoną i ustaloną grubość z Inspektorem. Mieszanka po rozłożeniu powinna być 

zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju 

daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 

częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym 

spadku należy rozpocząć od d0olnej krawędzi i przesuwać się w kierunku jej górnej krawędzi. 

Wskaźnik zagęszczenia zagęszczonej mieszanki powinien wynosić nie mniej jak 0,98 

zagęszczenia maksymalnego określonego według normalnej próby. Procedura zgodnie z PN-

B-04481[1] i BN-77/8931-12[6]. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania 

powinna być równa wilgotności optymalnej. Wilgotność można badać dowolną metodą. 



7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) 

wykonania nawierzchni z kostki betonowej i płyt prefabrykowanych.  

8. OBMIAR ROBÓT  

8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 

„Wymagania ogólne” pkt.8 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją 

Projektową jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚĆI  

9.1 OGÓLNY USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI Ogólne ustalenia 

dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ Cena 1m2 wykonanej nawierzchni żwirowej 

obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie robót,  

• spulchnianie, wyprofilowanie i zagęszczenie,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych zgodne z poleceniami Inspektora.  

Cena wykonania 1m2 nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje: dla nawierzchni 

ulepszonej mechanicznie  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie robót™,  

• dostarczenie i rozłożenie materiałów warstwami na założoną grubość i szerokość,  

• wymieszanie materiałów,  

• wyrównanie do wymaganego profilu,  

• skropienie wodą i zagęszczenie poszczególnych warstw,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST. dla nawierzchni 

ulepszonej chemicznie:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie robót,  

• dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie deskowań,  

• dostarczenie do miejsca wbudowania i rozłożenia środka chemicznego,  

• wymieszanie w korycie z gruntem podłoża,  

• wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  

PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych,  

PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek,. 

BN-68//8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 

żwirowych i mieszanki.  

PN-B-11113 - Kruszywa mineralne, kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 


