SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Z.01.WYMAGANIA OGOLNE

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt budowlanych dla inwestyciji:
Projekt zagospodarowania terenu wokét budynku Nadlesnictwa Kozienice.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej
(ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacja
inwestycji: Projekt zagospodarowania terenu wokét budynku Nadlesnictwa Kozienice

1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania
szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy
zleceniu robét, realizacji oraz rozliczaniu.

1.3. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
wszystkich robét objetych Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty
i nalezy je rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nimi.

1.4. Definicje i skréty Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor nadzoru — osoba ustanowiona przez Inwestora, upowazniona do petnienia obowigzkéw
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, w zakresie okreslonym przez zarzgdzajacego realizacjag umowy w
nadanym mu petnomocnictwie.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow, i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nadzér autorski — sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajgce na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowgq i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzenia w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i zakres prac bedgcych przedmiotem robot.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiajgcego do
zarzadzania realizacjg umowy i upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowag w zakresie okreslonym w udzielonym zamowieniu.

Skroty: BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

ST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna

PB — Prawo Budowlane

PN — Polska norma

PZJ — Plan zapewnienia jakosci

SST —Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

1.5 Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.5.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg inwestycji: Projekt zagospodarowania terenu wokét budynku
Nadles$nictwa Kozienice na dziatce nr ew. 1834/3 w Pionkach, woj. Mazowieckie, jej potudniowa
cze$¢. Objety opracowaniem teren Nadlesnictwa Kozienice znajduje sie w Pionkach przy ulicy
Partyzantow 62. Sgsiedztwo stanowig zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz obszar lesny. Na
terenie dziatki znajdujg sie obiekty kubaturowe, tj. budynek gtéwny Nadlesnictwa Kozienice, budynek
garazowy. Na terenie, objetym opracowaniem, znajduje sie droga wewnetrzna do miejsc
parkingowych, miejsca parkingowe. Teren stosunkowo ptaski. Wystepujg na nim oczko wodne z
integralnym nasypem tworzgcym grote. Na przedmiotowym terenie w zakresie objetym
opracowaniem wystepuje zielen do zachowania oraz do usuniecia. Obecnie cze$¢ terenu w pétnocnej
i zachodniej stronie dziatki uzytkowana jest jako park rekreacyjny, strona wschodnia jako parking i
miejsce pamieci ,Deby Pamieci”.

1.5.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1) zamawiajgcy: Nadlesnictwo Kozienice 26-670 Pionki , Ul. Partyzantéw 62
2) Instytucja finansujgca Inwestycje: wskazana przez Inwestora

3) Organ Nadzoru Budowlanego: wskazany przez Inwestora

4) Wykonawca: wskazany przez Inwestora

1.5.3. Ogdlny zakres robét zadania inwestycyjnego:

-roboty rozbidrkowe obejmujgce rozebranie nawierzchni pieszych w obszarze objetym opracowaniem
projektowym, demontaz elementéw infrastruktury tj. kosze na $mieci oraz tablice ;

-roboty ziemne — wyrdwnanie powierzchni pod Sciezki piesze utwardzone i przepuszczalne:

-roboty ogrodnicze zwigzane z sadzeniem drzew, krzewdw i innej roslinnosci na gruncie zgodnie z
projektem nasadzen roslinnych



1.5.4 Dokumentacja projektowa
1.5.4.1. Spis projektow
Dokumentacja projektowa zawiera czes$¢ opisowg, rysunki i dokumenty,

e Projekt zieleni.
Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektowg i SST Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Zarzgdzajacego realizacja umowy, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosSci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub SST to nalezy przyjgé przecietne
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg projektows, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementu, to nadzor moze zaakceptowac takie roboty i
zgodzi¢ sie na ich pozostawienie.

2.PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdét oraz jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnosé
z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagad tego bedzie zarzadzajacy
realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajacemu realizacjg
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci
punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw. Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji materiatéw i przy badaniach materiatédw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego



wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy:

Inwestycja bedzie zlokalizowana przy ulicy Partyzantéw 62 w Pionkach, przy budynku Nadlesnictwa
Kozienice, po jego pétnocnej i zachodniej stronie.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy i ksiege obmiaru robdt oraz jeden egzemplarz petnej dokumentacji projektowej. Wszelkie
koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy wraz z kosztami ich
zuzycia obcigzajg Wykonawce.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdéb satysfakcjonujacy
zarzgdzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t wykonawca
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzagdzenia
takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczerstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do
czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakdw geodezyjnych istniejgcych
na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed
rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposdb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 r wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.4.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robdt, zaniedbania lub braku
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej,
to Wykonaweca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposdb, aby stan
naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzadzenia uzbrojenia
podziemnego takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktdrych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien uzyska¢, od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczgcych doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych
urzadzen lub instalacji badz ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomié ich witascicieli i
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urzadzen
uzbrojenia terenu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg umowy i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca



bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

2.2.5.0chrona srodowiska w czasie realizacji robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm i przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce. W okresie trwania budowy i
wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdIny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza, pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

2.2.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.2.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustalonych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdéw na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na teren i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat Zarzadzajac realizacjg umowy. Uzyskane
zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég spowodowane ruchem
tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich drég uszkodzonych w wyniku
ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy. Wszelkie z tym
zwigzane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.

2.2.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,



socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

2.2.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoéb ciagty bedzie informowad Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.2.12. Dokumenty budowy

2.2.12.1. Dziennik budowy

1) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

2) Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3) Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

4) Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5) Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu
budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy , daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorédw robét, wyjasnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane
dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane dotyczgce jakosci
materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

6) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zarzadzajgcego realizacjg umowy do ustosunkowania sie.

7) Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajgcego realizacja umowy do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.



2.2.12.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

2.2.12.3. Dokumenty certyfikujace

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, atesty dla materiatow i produktéw
przemystowych dla elementédw matej architektury czy wykonania nawierzchni utwardzonej, w formie
zaakceptowanej w PZJ. Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Zarzadzajacego realizacjg umowy i
przedstawione do wgladu na kazde jego zyczenie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét.

2.2.12.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach nastepujace dokumenty:
2.2.13. zgtoszenie robot.

2.2.14. protokoty przekazania placu budowy

2.2.15. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

2.2.16. protokoty odbioru robét

2.2.17. protokoty z narad i ustalen

2.2.18. korespondencje na budowie.

2.2.12.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

a) Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

b) Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

c) Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zarzadzajgcego realizacjg umowy i
przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

3. ZARZADZANIE REALIZACJA BUDOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonaweca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do
konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zarzgdzajgcym realizacjg, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Zarzgdzajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarzgdzajgcego realizacja
umowy w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do



uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zarzadzajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujyce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zarzadzajgcego nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Zarzgdzajacego realizacjg umowy, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonaweca bedzie na biezgco usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z
transportem sprzetu i materiatdw na teren budowy lezg po stronie Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosSci materiatéw.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajgcego realizacjg umowy moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary z czestotliwo$cig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

6.2. Badania i pomiary

Materiaty, dla ktérych wymagane s3 atesty bedg okreslone przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Kopie atestéw powinny by¢ przedtozone Zarzadzajacemu realizacjag umowy przed wbudowaniem
materiatow.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg:

- Certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego realizacjg umowy
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w



ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zarzadzajgcego realizacjg umowy na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z wymagang czestoscig w celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musza by¢
zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8. ODBIOR ROBOT | DOSTAW

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: —odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
—-odbidr czesciowy - zakoriczone elementy robét, —odbidr ostateczny, —odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg
umowy. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Zarzgdzajacy realizacjg umowy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych polecen, Zarzadzajgcego realizacja umowy ustala zakres robét poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o
dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Zarzadzajacy realizacjg umowy.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét



Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z realizacjg umowy. Odbiér ostateczny
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy zakoniczenia roboét i przyjecia dokumentéw (nie pdzniej niz 7 dni od
daty przedstawienia przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy potwierdzenia zakoriczenia roboét).
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zarzadzajgcego realizacjg umowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajacych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Odbior pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4 “Odbidr ostateczny robot” i uwag uzytkownika zabranych od daty
koncowego odbioru ostatecznego.

8.5. Rozliczenie robét
Rozliczanie robdt podstawowych bedzie sie odbywato w systemie ryczattowym. Szczegétowe zasady
rozliczania i ptatnosci zostang okreslone w umowie.

9. AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy - Prawo budowlane /Dz. U. z 2004 r. nr 93, poz. 888
z pézn. zm Rozporzadzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.108, poz.953 z 17 lipca 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: Dz. U.
22003 r. Nr 33, poz. 270).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. z
1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkdw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U.
z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Normy: wedtug wykazu w
specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych robét. Wszystkie informacje zawarte w
poszczegdlnych projektach branzowych niniejszej ST oraz szczegétowych Specyfikacjach Technicznych



dotyczgce wskazanych materiatdw, wyrobow i urzadzen oraz zrédet ich zakupu nalezy traktowac
wytacznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Moga byé zastosowane materiaty, wyroby i
urzadzenia inne od wykazanych, lecz ich parametry i wtasciwosci nie mogg by¢ gorsze od
wymienionych w projektach i ST.

Z.01.SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
ZIELEN.
I. ZAKRES ROBOT, MATERIALY:

Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatéw ogrodniczych i wykonania prac ogrodniczych i
brukarskich

Wykonaweca przystepujacy do zatozenia zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarki do uprawy gleby,

- fopaty, grabie, taczki, sekatory i noze do nacinania darni,

- specjalistyczny sprzet ogrodniczy do zageszczania gruntu,

- sprzet do podlewania roslin (np. beczkowozy, weze, wiadra),

- wat kolczatka oraz wat gtadki do zaktadania trawnikéw,

- samochody do przewozu materiatu roslinnego, ziemi urodzajnej, nawozéw, kory
przekompostowanej, urobku i zanieczyszczen.

- ubijarke/wibrownice lub inny sprzet potrzebny w utozeniu utwardzonej powierzchni przy pomocy
kostki brukowej

Prace ogrodnicze

Wszystkie prace zwigzane z zaktadaniem zieleni prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem ,Zalecenia
dotyczace realizacji terenéw zieleni” wydanym przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow Terendow
zieleni i Architektéw Krajobrazu ,Zielen Polska” Krakéw 2007 oraz zgodnie z opisem w Tomie IX
projektu wykonawczego.

Materiat roslinny uzyty do nasadzen i siewu, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie
powinny pod wzgledem jako$ciowym odpowiadac normie BN-65-9125-02 oraz spetnia¢ wymagania
materiatu siewnego - nasiona roslin rolniczych PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. Materiat
roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej.
Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow a takze
rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny byé zachowane odpowiednie proporcje
miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadka dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetng. Materiat
musi by¢ zdrowy, bez sladéw zerowania szkodnikdéw, uszkodzern mechanicznych, objawdéw bedacych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢ dobrze
wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Wszystkie
rosliny musza spetniaé zalecenia jako$ciowe opracowane przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Wszystkie prace ogrodnicze
muszg by¢ wykonane przez specjalistyczna firme ogrodniczg. W przypadku napotkania sieci
uzbrojenia podziemnego nie wystepujgcego na mapie przy wykonywaniu wykopow nalezy przerwad
prace i skonsultowac sie z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie drzewa, krzewy, pnacza i byliny po
posadzeniu muszg rosngc na tej samej gtebokosci w gruncie, na ktérej rosty w szkétce lub w
pojemniku. Ziemie z wykopdw pod sadzone rosliny wywiezé. Wszystkie rosliny po posadzeniu nalezy
podlac.

1.Gospodarka drzewostanem:



W zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg wchodzg nastepujace prace zwigzane z gospodarka
drzewostanem:

reczne Scinanie drzew z frezowaniem karp do gtebokosci 30cm

reczne karczowanie karp drzew z zasypaniem dotow

prace pielegnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu

Przedmiot i zakres rob6t wg Wspadlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone przez specjalistyczng firme ogrodniczg. Wszystkie prace
zwigzane z wycinaniem drzew i pielegnacja mogg by¢ wykonane po uzyskaniu zezwolenia wydanego
przez Wydziat Ochrony Srodowiska.

Reczne scinanie drzew

Drzewa nalezy wycinac¢ odcinajgc pita mechaniczng gatezie, konary i czesci pnia oraz opuszczajac je na
linach. Nastepnie nalezy scig¢ pozostatg czes¢ pnia. Pien pocigc na odcinki dogodne do transportu,
gatezie i konary utozyé w stosy.

Frezowanie karp

Usuwanie karp po poprzez ich frezowanie do gtebokosci ok. 30cm, a w przypadku ewidentnej kolizji z
projektowanymi elementami - do gtebokosci umozliwiajgcej ich wykonanie (posadowienie/budowe).
Zasypac doty po karpach dostarczong ziemig, ubic¢ i wyrdwnac zasypane doty.

Reczne karczowanie karp
Usuwanie karp poprzez reczne karczowanie w przypadku ewidentnej kolizji z projektowanymi
nawierzchniami. Doty zasypac¢ w miare potrzeby pospdtka lub dostarczong ziemig, ubic i wyréwnac.

Reczne karczowanie krzewdw, zywoptotow, szpaleréw
Karczowanie krzewoéw, zywoptotdw i szpaleréw tacznie z karpami, utozeniem gatezi w stosy do
wywiezienia. Zasypanie dotéw dostarczong ziemig, ubiciem i wyrdwnaniem zasypanego dotu.

Ciecie pielegnacyjne, formowanie koron, usuwanie posuszu

Wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Zaktadajg usuwanie obumierajgcych, uszkodzonych lub
nieprawidtowych fragmentow rosliny oraz ciecie formujace prawidtowy pokréj i forme. Rana powstata
w wyniku ciecie powinna mie¢ mozliwie matg powierzchnie. Nie dopuszcza sie odtupywania
fragmentow drewna. Ciecia nalezy prowadzi¢ w terminach dogodnych dla danego gatunku.

Wywoéz karpiny, gatezi, dtuzyc z wycinki
dowolne srodki transportu na odlegtosé¢ 10km.

2. Oczyszczenie gruntu statego z resztek budowlanych, gruzu i Smieci, wywdzka zanieczyszczen.

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod nawierzchnie utwardzong moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Zakup, dostawa i sadzenie krzewdw i bylin
- Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniowg i byé uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosngé w pojemniku



minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony. Rosliny pojemnikowe powinny
posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci
proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosngé w pojemniku minimum jeden sezon
wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony. Krzewy nie mogg by¢ produkowane w pojemnikach
azurowych.

Krzewy - muszg by¢ dwa razy szkétkowane i mieé przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z
typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Krzewy i pngcza zakupié¢ w pojemnikach. - Standard
wielkosciowy roslin — podano warto$ci minimalne. W przypadku braku w szkétkach odpowiednich
roslin nalezy skontaktowad sie z projektantem

- Po wykonaniu nasadzen wszystkie rosliny nalezy obficie podlac.

- Byliny sadzone beda w miejscach, gdzie zostanie roztozona ziemia urodzajna z zakupu, dlatego nie
ma koniecznosci specjalnego przygotowywania podtoza. - Rosliny pojemnikowe powinny posiadac
silnie przerosnieta bryte korzeniowg i byé uprawiane w pojemnikach o pojemnos$ci proporcjonalnej do
wielkosci rosliny. Roslina musi rosngé w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej
niz dwa sezony.

Wykaz roslin:

Jodta koreanska ‘Blue Emperor’ C5;80-100
Jodta koreanska ‘Tundra’ C5;80-100

Cyprysik lawsona ‘Ellwoodii’ C5;80-100
Cyprysik lawsona ‘Elwoods gold’ C5;80-100
Cyprysik lawsona ‘Nana aurea’ C5;80-100
Cyprysik tepotuskowy ‘Aurora’ C5;80-100
Jatowiec pospolity ‘Suecica aurea’ C5;80-100
Modrzew japonski ‘Stiff Weeper’ C5;80-100
Swierk pospolity ‘Procumbens’ C5;80-100
Swierk ktujacy ‘Glauca Globosa’ C5;80-100
Sosna gorska ‘Gnom’ C5;80-100

Sosna czarna ‘Hornibrookiana’ C3;50-60
Sosna czarna ‘Nana’ C3;50-60

Sosna pospolita ‘Globosa viridis’ C7,5;100-120
Sosna pospolita ‘Aurea’ C3;50-60

Cis posredni ‘Fairview’ C3;50-60

Sosna bosniacka ‘Compact Gem’ C7,5;100-120
Mitorzab dwuklapowy ‘Mariken’ C10;200-250
Berberys thunberga ‘Goldalita’ C3;50-60
Berberys thunberga ‘Harlequin’ C3;50-60
Berberys thunberga ‘Golden Tower’ C3;50-60
Berberys thunberga ‘Admiration’ C3;50-60
Berberys thunberga ‘Helmond Pillar’ C3;50-60
Berberys thunberga ‘Red Carpet’ C3;50-60
Berberys thunberga ‘Erecta’ C3;50-60

Deren biaty ‘Sibirica Variegata’ C3;50-60
Perukowiec podolski ‘Royal Purple’ C3;50-60
Irga wielkokwiatowa C2;30-50

Trzmielina Fortune’a ’Emerald ‘n’ Gold’ C2;30-50
Trzmielina Fortune’a 'Sunspot’ C2;30-50
Trzmielina Fortune’a ’Emerald Gaiety’ C2;30-50
Ostrokrzew ‘Golden King’ C3;50-60
Ostrokrzew Meservy 'Blue Princess’ C3;50-60
Lawenda waskolistna ‘Munstead’ C2;30-50
Ligustr jajolistny ‘Aureum’ C3;50-60

Sliwa dziecieca C10;200-250

Tawuta wczesna ‘Compacta’ C3;50-60

Tawuta japoriska ‘Golden Princess’ C3;50-60



Barwinek pospolity C2;30-50

Wrzosy C2;30-50

Powojnik ‘Paul Farges’ (okrywowy) C2;30-50
Dabréwka roztogowa C2;30-50

Owsiczka wieczniezielona C2;30-50

Karmnik oscisty C2;30-50

Brunnera wielkolistna ‘Jack Frost’ C3;50-60
Miskant chinski ‘Gracilimus’ C3;50-60

Rozplenica japonska ‘Hameln’ C3;50-60

Jezéwka purpurowa C2;30-50 C3;50-60
Rézanecznik wielkokwiatowy ‘Catawbiense Boursault’ C3;50-60
Hortensja krzewiasta ‘Annabelle’ C7,5;100-120
Magnolia ‘Susan’ C10;200-250

Budleja Dawida ‘Tricolor’ C5;80-100

Kalina japoriska C3;50-60

Pieciornik krzewiasty ‘Red Ace’ C5;80-100

Funkia ‘Blue Cadet’ C2;30-50

Sosna drobnokwiatowa ‘Adcock’s Dwarf’ C5;80-100
Sosna wejmutka ‘Radiata’ C5;80-100

6.Zaktadanie trawnikow

Powierzchnie przeznaczong pod zaktadanie trawnikédw na gruncie statym przekopac recznie lub przy
uzyciu recznych glebogryzarek (poza zasiegiem koron drzew). Teren powinien by¢ wyrdwnany i
splantowany, a ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana. Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy
watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabié. Siew powinien by¢ dokonany w dni
bezwietrzne, najlepiej w okresie wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia. Norma wysiewu zgodnie z
zaleceniami producenta. Nasiona powinny zostaé przekryte przez przemieszanie z ziemig grabiami lub
watem kolczatka, a po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego. Trawniki nalezy
zaktadac siewem z nawozeniem (przestrzegajgc norm wysiewu podanych przez producenta
mieszanki). Wszystkie nasadzenia powinny by¢ wykonane przed zaktadaniem trawnikéw. Trawniki
dywanowe z siewu zaktadac¢ siewem z nawozeniem z wysokiej jakosci mieszanki odpornej na
deptanie. Nalezy stosowac nawdz typu azofoska N:P:K 4:1:1,5. w przypadku nawozenia jesiennego
zastosowac odpowiednio zmniejszong dawke azotu. Nasiona - trawniki Materiat roslinny uzyty do
wysiewu, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem jakosciowym
odpowiadac normie BN-65-9125-02. Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo i musi spetniaé
wymagania dla materiatu siewnego - nasiona roslin rolniczych PN-R65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998
[4]. Gotowa mieszanka dla trawnikdw dywanowych z oznaczonym procentowym sktadem
gatunkowym, klasg, zdolnoscig kietkowania i norma, zgodnie z ktérg zostata wyprodukowana.

Sktad mieszanki:

25% zycica trwata BOKSER/LEX 86,

40% kostrzewa czerwona roztogowa OLIVIA,

15% kostrzewa czerwona kepowa WILMA,

10% kostrzewa owcza BORNITO/RIDU,

10% wiechlina tgkowa BALIN/BILA Norma wysiewu 25 g/m2

7. Roboty zwigzane z wykonaniem prac pielegnacyjnych krzewéw, pnaczy, bylin i trawnikéow w
okresie gwarancyjnym

W okresie gwarancji nalezy uwzglednic¢ 12-miesieczny okres pielegnacji posadzonych

krzewow, bylin oraz zaktadanych trawnikow.



Pielegnacja krzewow, bylin i pnagczy

Pielegnacja krzewdw i pngczy musi obejmowaé wymiane suchych lub silnie uszkodzonych krzewow,
pielenie chwastéw, usuwanie podrostéw korzeniowych, usuwanie przekwitnietych 21 kwiatostanéw
lub zasuszonych owocostandéw, zabezpieczenie krzewdw na zime przez zwiekszenie grubosci kory
(dosypanie warstwy 5cm — kora przekompostowana i drobnomielona lub zwiru) oraz podlewanie.
Drzewa, krzewy i pngcza sadzone jesienig nawozi¢ dopiero wiosng po zauwazeniu pierwszych oznak
wzrostu. Rosliny sadzone wiosng nawozi¢ dopiero po 2 miesigcach po posadzeniu. W pierwszym roku
po posadzeniu nawozi¢ stosujgc potowe zalecanej przez producenta dawki nawozu. Stosowac nawdz
mineralny wielosktadnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 w 2-3 dawkach w regularnych
odstepach od maja do lipca (dopuszcza sie zamiennie zastosowanie nawozu o przedtuzonym dziataniu
stosowanym na wiosne w jednej dawce). Po kazdym nawozeniu nalezy podlaé rosliny

Pielegnacja bylin

Pielegnacja bylin musi obejmowa¢ wymiane suchych lub silnie uszkodzonych roslin, pielenie
chwastéw, podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi (nawoz typu azofoska N:P:K 13,6:6:19,1 w 2-
3 dawkach w regularnych odstepach od maja do lipca),usuwanie przekwittych kwiatostanéw i $cinanie
zeschnietych czesci nadziemnych po skoriczeniu wegetacji. W miare mozliwosci, szczegdlnie podczas
kwitnienia rosliny rosngce na skarpie i terenie ptaskim, nalezy podlewac. Uzupetnianie warstwy kory.
Pielegnacja trawnikéw Pielegnacja trawnikdow musi obejmowa¢ mechaniczne koszenie kosiarka (o
naostrzonych nozach) i zgrabienie reczne skoszonej trawy, wysianie nawozéw mineralnych oraz
dosianie nasion, watowanie mechaniczne po skoszeniu trawy oraz podlewanie. Nawozié nalezy po
skoszeniu trawy. Nalezy stosowac¢ nawdz N:P:K 17,5:5,2:9,0 w 4 dawkach w okresie wegetacyjnym. W
przypadku nawozenia jesiennego zastosowaé nawdz o zmniejszonej zawartosci azotu N:P:K
4,4:5,2:22,0. Pierwsze nawozenie wykonaé bezposrednio po pierwszym koszeniu. Uwaga! Nie nalezy
uzywac kos mechanicznych (podkaszarek zytkowych) do koszenia catych trawnikéw, mozna ich uzywac
jedynie do koszenia trawy przy pniach drzew i przy krzewach. Ciecie uderzeniem zytki powoduje
uszkodzenie zdzbet traw poniewaz pozostawia postrzepiong krawedz ciecia. Takie ciecie staje sie
przyczyng chordb trawy oraz zasychania konicéw zdzbet, co wptywa na estetyke trawnikow

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych.
kontroli podlegaja:

¢ jakos$¢ ziemi urodzajnej, w tym zgodnos¢ z zatozonym w projekcie standardem,

e grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej i substratu glebowego,

¢ zgodnos$¢ warstwy ziemi urodzajnej z projektowanymi rzednymi,

* wysokos¢ montazu obrzezy,

e jako$¢ materiatu roslinnego, w tym zgodnos¢ z zatozonym w projekcie standardem,

¢ gtebokos¢ sadzenia roslin

® sposdb palikowania

¢ jakos¢ wykonanych trawnikéw i renowacji istniejgcych,

® sposodb sadzenia roslin,

* sposéb montazu mat roslinnych i wegetacyjnych

¢ jakos¢ i sktad mieszanki (nasiona, byliny)

¢ jakos¢ przygotowanego podtoza

¢ rzedne trawnikdw i muraw parkowych

® nawozenie

¢ podlewanie w okresie suszy,

e utrzymanie nasadzen —ilo$¢ egzemplarzy suchych lub silnie uszkodzonych, stopien zachwaszczenia,
prawidtowos¢ prowadzonych zabiegdéw pielegnacyjnych,

e utrzymanie misek, warstwy kory i zwiru pod nasadzeniami

, ® utrzymanie trawnikéw — gestos¢ i stopien zachwaszczenia, czestotliwos¢, wysokos¢ i sposéb
koszenia.



2.02.5ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA.

Zakres robot objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce nacelu :

- wykonanie nowej nawierzchni za budynkiem Nadlesnictwa Kozienice z kostki z uwzglednieniem
ciekow betonowych odprowadzajgcych wode z rynien na teren zielony.

Nawierzchnia utwardzona w tylnej partii budynku wg. projektu nawierzchni z kostki betonowej z6ttej
gr. 6 cm oraz obrzezy, szeroko$ci 50 cm na podsypce z piasku grubosci 10 cm/grubos¢ po ubiciu/
podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm/po ubiciu/. ze spadkiem na zewnatrz budynku ok. 2 %
Obrzeze betonowe 100x20x 6cm. Nawierzchnia wyniesiona okoto 5cm ponad poziom 0.00 terenu.

-Wykonanie dojscia do sali wyktadowej z tytu budynku, umozliwiajgcego poruszanie sie osobom z
niepetnosprawnoscig ruchowa.

Zaprojektowano chodnik szerokosciach wyznaczonych w projekcie nawierzchni z obrzezami
betonowymi. Kostka betonowa grub. 6cm na podsypce cementowo piaskowej 3cm 1:4, podbudowa
kruszywa tamanego 0/11.2mm grub 15cm. Kostka o parametrach zblizonych do kostki juz utozonej-
stanowigcej dojscie do bocznych drzwi budynku.

Roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Wykopy w poblizu
istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac recznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez
wykonawce robat.

Nawierzchnie utwardzone projektowane - podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen, wyprofilowane i zageszczone do uzyskania

Is>=1.00 w gérnej warstwie o grubosci 20cm

Is>=0.97 na gtebokosci od 20 do 50cm

Kostka powinna by¢ wyprodukowana ze zwartg strukturg wolng od rys, z gtadkimi powierzchniami
bocznymi. Dopuszczalne odchylenia wymiardw wynoszg: dla dtugosci i szerokosci dla

wysokosci +3mm + 5mm

Piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien odpowiadaé¢ normie PN-79/8-06711. Zawartos¢
gliny < 5%. Ttuczen wg PN-B-11112,

| zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm <=4%

zawartos¢ nadziarna <=4% Warstwy wzmacniajacg i mrozoochronng konstrukcji wykonane z gruntu
stab. cementem

o Rm=1,5MPa i Rm=2.5MPa powinny by¢ wykonane wg BN-68/8933-08.

Kostka powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza
niz 5%. Podsypke piaskowa nalezy zagescié tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widoczny $lad.

- piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawarto$¢ gliny <5%
grunt stab. cem. Rm=1,5MPa wg BN-68/8933-08

Krawezniki Krawezniki, o wymiarach 15x30cm, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm BN-
80/67775-03/01,



BN-80/6775-03,04. Powinny by¢ wyprodukowane z betonu klasy, co najmniej B 25, a ich nasigkliwos$¢
nie powinna by¢ wieksza niz 5%. No$nos¢ kraweznika nie powinna by¢ mniejsza niz 31,6kN, a
odpornos¢ na dziatanie mrozu powinna spetnia¢ warunki normy PN-88/6-06250. Powierzchnie
elementéw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢
proste i réwne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w normie BN- 80/6775-03.01. Odchytki wymiaréw nie powinny
przekracza¢ wartosci dla dtugosci +8mm dla wysokosci i szerokosci +3mm Beton na tawe
fundamentowa pod kraweznik powinien by¢ klasy B 15 zaprojektowany i wykonany zgodnie z
wymaganiami normy PN-88/B-06250. Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-
86/B-06712. Cement do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Piasek do
betonu i zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108. Woda do betonu powinno
spetnia¢ wymagania normy Pn-88/B-32250 i nie powinna pochodzic ze zrédet watpliwych.

Uwagi koncowe Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego
muszg odpowiadac:

- warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | --
budownictwo ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
jednoznacznie okreslajg sposdb i jakos¢ wykonania poszczegdlnych robét, zastosowanych do nich
materiatéw oraz odbioréw czesciowych i koicowego. Wszystkie prace budowlane wykonywac
zgodnie z instrukcjami producentow poszczegdlnych materiatéw budowlanych.

Obmiar robét. Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci Inspektora
Nadzoru po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robét
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania, a robét podlegajgcych zakryciu- przed ich zakryciem.

Podstawa ptatnosci. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zwirowe;j
wykonanej z mieszanki zwiru i gliny — nawierzchnia przepuszczalna stanowigca Sciezki
piesze przy budynku.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot drogowych wymienionych w pkt 1.1
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanina
gliny. piasku i posp6itki zwirowej.



1.2 Nawierzchnie zwirowe - nawierzchnie zaliczana do twardych nie ulepszonych, ktorej
warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze SST na poszczegodlne asortymenty
rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt w terminie
14 dni przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji:

e szczegotowy harmonogram robdt utrzymujacych,
¢ uzgodniony projekt oznakowania robot,
e orzeczenie o jakosSci, aprobaty, aktualne §wiadectwa dopuszczenia wymagane w SST na
zastosowane materiaty,
e program zapewnienia jakosci.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty ustalonej z
Inwestorem.
e w okresie od przekazania terenu budowy kazdego dnia az do potwierdzenia przez
Zamawiajacego ostatecznego odbioru robot, Wykonawca odpowiada za utrzymanie
oznakowania oraz bezpieczenstwa ruchu w obrebie prowadzonych robot,
e Wykonawca bedzie prowadzit roboty przy zachowaniu istniejacego ruchu,
¢ Koszt zabezpieczenia terenu prowadzonych robdt nie podlega oddzielnej zaptacie i jest
wlaczony w cen¢ jednostkowa.

2.MATERIALY

2.1 OGOLNY WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
,»Wymagania ogdlne” pkt 2

2.1.1 Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem przez rozpoczeciem robot. Zatwierdzenie zrodta materiatdow nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego zrodta beda przez Inspektora dopuszczone do wbudowania.
2.1.1.1 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi na wszystkie dostarczone na
budowe i przeznaczone do robot materiaty (pospdika, piasek, zwir, itp.)

2.1.1.2. Inspektor ma prawo nie wyrazi¢ zgode¢ na zastosowanie materiatlow niezgodnych z
wymaganiami oraz przedstawionymi dokumentami. W przypadku zastosowania przez
Wykonawce¢ materialéw nie uzgodnionych z Inspektorem, roboty nie zostang odebrane. 2.1.2.
Sktadowanie materiatow. Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpiecza miejsce
sktadowania materiatow zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot

3.SPRZET 3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2 SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

3.2.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi wykaz sprzetu i jego parametry
oraz wazng legalizacj¢ na wymagajace tego urzgdzenia pomiarowe.

3.2.2. Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technologicznie sprzgtem do wykonania
robot. Rodzaj, 1lo$¢ 1 parametry sprzgtu okreslaja SST dla poszczegdlnych asortymentow
robo6t. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowacé sprawnym sprz¢tem rezerwowym umozliwiajagcym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU Ogélne wymagania dotyczace
transportu podano w SST ” Wymagania ogdlne” pkt.4



4.2 TRANSPORT MATERIALOW DO NAWIERZCHNI Materiaty moga by¢ przewozone
dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT Ogblne zasady wykonania robot podano w
SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ 1 zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.

5.1.2. Wspolpraca Inspektora, Zamawiajacego i Wykonawcy.

5.1.2.1. Inspektor w porozumieniu z Inwestorem bedzie podejmowat decyzje we wszystkich
sprawach zwigzanych z jako$cig robot, postepem robot oraz we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja SST 1 warunkami umowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT Ogolne zasady kontroli jakosci
robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.6

6.2 BADANIA I POMIARY PO UKONCZENIU BUDOWY NAWIERZCHNI

6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

6.2.2. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji i z zaleceniami Inspektora. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one okreslone Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowg. Badania mogg by¢ wykonanie przez wlasne laboratorium
jezeli takie posiada Wykonawca lub laboratorium zaakceptowane przez Inspektora.

6.2.3. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST
»Wymagania ogélne” pkt7

7.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej. Projekt sktadu mieszanki zwirowej powinien
by¢ opracowany w oparciu o wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowe;j,
wyniki badan mieszanki, wilgotno$¢ optymalna mieszanki zgodne z norma PN-B-04481(1).
7.2 Wbudowanie i zaggszczenie mieszanki zwirowej. Mieszanka zwirowa i jej warstwy
powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubos¢
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto
wczesnie] okreslong 1 ustalong grubos¢ z Inspektorem. Mieszanka po roztozeniu powinna by¢
zageszczona przej$ciami walca statycznego gtadkiego. Zaggszczenie nawierzchni o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi 1 stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpocza¢ od dOolnej krawedzi 1 przesuwac si¢ w kierunku jej goérnej krawedzi.
Wskaznik zaggszczenia zageszczonej mieszanki powinien wynosi¢ nie mniej jak 0,98
zageszczenia maksymalnego okreslonego wedlug normalnej proby. Procedura zgodnie z PN-
B-04481[1] i BN-77/8931-12[6]. Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania
powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda.



7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy)
wykonania nawierzchni z kostki betonowej 1 ptyt prefabrykowanych.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT Ogolne zasady odbioru robot podano w SST
»Wymagania ogolne” pkt.8 Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacja
Projektowg jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 OGOLNY USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI Ogélne ustalenia
dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEIJ Cena 1m2 wykonanej nawierzchni zwirowej
obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e spulchnianie, wyprofilowanie i zaggszczenie,

e przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych zgodne z poleceniami Inspektora.
Cena wykonania 1m2 nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje: dla nawierzchni
ulepszonej mechanicznie

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot™,

e dostarczenie i roztozenie materiatow warstwami na zatozong grubo$¢ i szerokosc,

e wymieszanie materiatow,

e wyréwnanie do wymaganego profilu,

e skropienie wodg 1 zaggszczenie poszczegolnych warstw,

e przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST. dla nawierzchni
ulepszonej chemicznie:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e dostarczenie, ustawienie, rozebranie 1 odwiezienie deskowan,

e dostarczenie do miejsca wbudowania i roztozenia $rodka chemicznego,

e wymieszanie w korycie z gruntem podltoza,

e wyréwnanie, wyprofilowanie i zageszczenie,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych,
PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek,.
BN-68//8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
zwirowych i mieszanki.

PN-B-11113 - Kruszywa mineralne, kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



