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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ w postępowaniu nr ZP/40/TP/2024 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

04811 Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bardzkiej na odcinku pomiędzy ul. Kamienną                                          
i al. Armii Krajowej we Wrocławiu” w ramach zadania pn. „Budowa bus-pasa na istniejącym torowisku                  
w ciągu ul. Bardziej na odcinku od ul. Pięknej do Armii Krajowej” 

 
 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2024 poz. 1320) zwanej dalej ustawą, udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami;  

 

Pytanie nr 3 

W PFU w pkt. 1.2.4. ppkt. e) jest wskazany remont nawierzchni zabudowanego torowiska na wysokości przystanku 
autobusowo – tramwajowego nr 21014+121014. Należy rozebrać nawierzchnie, uzupełnić podbudowę oraz wykonać 
nową nawierzchnię z uszczelnieniem szyny. Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie zakresu robót. Czy 
ten remont ma być na całej długości przystanku czy tylko naprawa części uszkodzonej jak wskazano na zdjęciu.  

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Remont nawierzchni zabudowanego torowiska na wysokości przystanku autobusowo – tramwajowego                                             
nr 21014+121014 ma dotyczyć wyłącznie naprawy w zakresie uszkodzonej nawierzchni jak wskazano na zdjęciu                                   
a nie na całej długości peronu. 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

Z poważaniem 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 
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