P.P.W. "BIOPROJEKT" Sp. z 0.0. ul. Armii Krajowej 22B/9 97-300 Piotrkow
Trybunalski

PRZEDMIAR | KOSZTORYS

NAKLADCZY

Klasyfikacja rob6t wg Wspaolnego Stownika Zamowien
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan
45223810-7 Konstrukcje gotowe
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa utwardzenia terenu wraz z o$wietleniem, matg architektura, w
obregbie Zachetmie, Gmina Zagnarsk, powiat kielecki

ADRES INWESTYCJI: Dz.1415, 211/1, 210/1, 212, 1419, 319/2, 1144, 1141/2, 1417, 1231/1
obreb Zachetmie gmina Zagnarsk

NAZWA INWESTORA:  GMINA ZAGNANSK
ADRES INWESTORA: ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk, pow. kielecki

BRANZE: KONSTRUKCJA-
SPORZADZIt. KALKULACJE

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 27 styczn

POZIOM CEN:

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
StOWNIE: zero i 00/100 zt

Nerma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT



Strona Tytulowa
Spis tresci
Przedmiar
1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
2 Chodnik od strony potudniowej
3 Droga chodnik
4 Mata architektura
5 Uksztaltowanie terenu zielen
6 Elektryka
Szczegdlowy kosztorys ofertowy
1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
2 Chodnik od strony potudniowej
3 Droga chodnik
4 Mata architektura
5 Uksztattowanie terenu zielen
6 Elektryka
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Zagospodarowanie ZACHEEMIE

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.[ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Zagospodarowanie ZACHELMIE
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
11 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m3
d.1] 0113-01 do 5 cm za pomocg spycharek
1200 * 0,05 m3 60,000
RAZEM 60,000
2| KNNR1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l m3
d.1| 0215-01 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m-humus
poz.1 m3 60,000
RAZEM 60,000
3| KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l1I m3
d.1| 0215-03 uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w
zakresie pow. 10 do 30 m- humus
poz.2 m3 60,000
RAZEM 60,000
4| KNR-W 4-01| Demontaz balustrad m
d.1] 1306-01
analogia
300 m 300,000
RAZEM 300,000
2 Chodnik od strony poludniowej
5| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach m2
d.2| 0112-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
analogia
240 m2 240,000
RAZEM 240,000
6/ KNNR 6 Koryta wykenywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat.| m2
d.2| 0101-02 | II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
poz.5 m2 240,000
RAZEM 240,000
7] KNNR 1 Zageszczanie podioza pod nasypy zapdr ziemnych m?2
d.2| 0401-02 | walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t- kat. gruntu Ill-IV
poz.5 m2 240,000
RAZEM 240,000
8] KNNRG6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.2| 0404-01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
163 m 163,000
RAZEM 163,000
9 KNNRG6 | Oporniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x25cm z m
d.2| 0403-03 | wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
160 m 160,000
RAZEM 160,000
10| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63,5 m2
d.2| 0113-01 mm o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.5 m2 240,000
RAZEM 240,000
11| KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 m2
d.2] 0113-05 | mm o grubosci po zaggszczeniu 5 cm
Krotnosé = 0,5
poz.5 m2 240,000
RAZEM 240,000
12 KNNR 6 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane | m2
d.2| 0105-06 | recznie ogr.5cm
Krotnos¢ = 0,5
poz.5 m2 240,000
RAZEM 240,000
13| KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych grubosci 6 cm na podsypce m2
d.2| 0502-04 | cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg
cementowg

-3-
Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT




Zagospodarowanie ZACHELMIE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.5 m2 240,000
RAZEM 240,000
3 Droga chodnik
14] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach m2
d.3] 0112-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
analogia
612 + 211 m2 823,000
RAZEM 823,000
15/ KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat.| m2
d.3] 0101-02 | lI-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
poz.14 m2 823,000
RAZEM 823,000
16| KNNR 1 Zageszczanie podioza pod nasypy zapdr ziemnych m2
d.3] 0401-02 | walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t- kat. gruntu [1I-IV
poz.14 m2 823,000
RAZEM 823,000
17| KNNR 6 | Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmz | m
d.3| 0403-03 | wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
390 m 390,000
RAZEM 350,000
18{ KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci| m2
d.3] 0113-01 po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.14 m2 823,000
RAZEM 823,000
19 KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.3| 0113-05 | grubosci po zageszczeniu 5 cm
Krotnos¢ = 0,5
poz.14 m2 823,000
RAZEM 823,000
20 KNNRG6 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane | m2
d.3| 0105-06 | recznie o gr.5cm
Krotnos¢ = 0,5
poz.14 m2 823,000
RAZEM 823,000
211 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 10 cm na m2
d.3] 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
poz.14 m2 823,000
RAZEM 823,000
4 Mata architektura
41 Obiekty matej architektury
22| KNR 2-23 [ Przygotowanie mocowan tawek do podioza kpl.
d.4.1] 0309-08
analogia
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
23| KNR 2-23 [ Ustawienie tawek dostarczanych przez zamawiajgcego szt.
d.4.1] 0310-05
analogia
poz.22 szt. 12,000
RAZEM 12,000
24] KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw - do tablic szt.
d.4.1 0309-01 informacyjnych
analogia
10*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
25| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach tablic informacyjnych szt.
d.4.1 0310-03
analogia
poz.24 /2 szt. 10,000
RAZEM 10,000

i
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Zagospodarowanie ZACHELMIE

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26| KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stojakow na rowery kpl.
d.4.1| 0309-06
analogia
2*%2 kpl. 4
RAZEM 4
27| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakdw na rowery szt.
d.4.1) 0310-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNR 2-23 | Ustawienie koszy na smieci jak w projekcie szt.
d.4.1] 0310-03
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
29| KNR 2-21 | Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z m
d.4.1 0604-04 | dwdch warstw plyt chodnikowych szerokosci 1.5 m
analogia
55+1+1 m 7,500
RAZEM 7,500
30| KNR 2-05 | Montaz barierki z stali K.O. m
d.4.1 0120-01
analogia
300 m 300,000
RAZEM 300,000
5 Uksztaltowanie terenu zielen
311 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach m2
d.5| 0112-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
234 m2 234,000
RAZEM 234,000
32| KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m3
d.5| 0113-01 grubosci10 cm za pomoca spycharek
poz.31*0,1 m3 23,400
RAZEM 23,400
33| KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-/l m3
d.5| 0215-01 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m-humus
poz.32 m3 23,400
RAZEM 23,400
34 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lI m3
d.5| 0215-03 | uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w
zakresie pow. 10 do 30 m- humus
poz.33 m3 23,400
RAZEM 23,400
35| KNNR 1 | Reczne rozplantowanie humusu m3
d.5| 0504-02
analogia
poz.32 m3 23,400
RAZEM 23,400
36| KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozow m2
d.5| 0210-01 mineralnych na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
37| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.5| 0401-05 | kat. Ill z nawozeniem
poz.36 m2 600,000
RAZEM 600,000
38| KNNR 1 Umocnienie wiokning syntetyczng m2
d.5| 0410-01
analogia
poz.31 m2 234,000
RAZEM 234,000
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Zagospodarowanie ZACHELMIE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39| KNNR-W 10 | Nawierzchnie Zwirowe na gruntach mineralnych bez m2
d.5| 2407-01 warstwy odsgczajgcej - reczne formowanie korpusu gr.10
analogia cm
Krotnosé = 0,4
poz.31 m2 234,000
RAZEM 234,000
40/ KNR 2-21 | Sadzenie drzew lisciastych wys 1,5-2,0 m na terenie szt,
d.5| 0302-04 | ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow;
Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
37 szt. 37
RAZEM 37
41| KNR 2-21 | Pielegnacja drzew i krzewdw iglastych szt.
d.5| 0701-05
poz.40 szt. 37,000
RAZEM 37,000
6 Elektryka
6.1 Oséwietlenie
6.1.1 aa
6.1.2 Prace ziemne
42| KNNR S5 | Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii |l m3
d.6.1.| 0701-02
2
81,2 m3 81,200
RAZEM 81,200
43 KNNR S | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, m
d.6.1.| 0706-01 szeroko?¢do 0,4 m
2
290 m 290,000
RAZEM 290,000
44 KNNR5 | Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi 75 mm w ziemi m
d.6.1.] 0705-01
2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
45| KNNR 5 [ Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do m
d.6.1.] 0707-0201 | 1,0Akg/m, przykrycie foli§ Kabel YAKY 4x25mm
2
115 m 115,000
RAZEM 115,000
46/ KNNR 5 | Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do m
d.6.1.] 0707-0201 | 1,0Akg/m, przykrycie foli Kabel YAKY 3x4mm
2
175 m 175,000
RAZEM 175,000
47) KNNR5 | Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.6.1. 0702-02
2
58 m3 58,000
RAZEM 58,000
6.1.3 Oswietlenie terenu
48 KNNR5 [ Przebijanie otworéw w ?cianach lub stropach, w otwé
d.6.1.| 1208-0302 | gazobetonie, diugo?¢ przebicia do 50Acm, FiA40Amm r
3
2 otwod 2,000
r
RAZEM 2,000
48] KNNR S5 | Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i szt
d.6.1.| 0726-05 | powioce z tworzyw sztucznych, kabel 3-zytowy, do
3 16Amm?2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Zagospodarowanie ZACHELMIE

Przedmiar
l'p; Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50 KNNR5 | PodiSczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewéd szt.
d.6.1.| 1203-05 | pojedynczy do 50 mm2
3
6 szt, 6,000
RAZEM 6,000
51|KNP 16 0644 | Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych pomi
d.6.1. -01 ar
3
33 pomi 33,000
ar
RAZEM 33,000
52| KNNRS | PodtSczenie przewodoéw pod zaciski lub bolce, przewdd szt. '
d.6.1.] 1203-04 | pojedynczy do 16 mm2
3
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
53] KNNR S5 | Badanie linii kablowe] ?redniego napigcia, niskiego odci
d.6.1.| 1302-04 | napiecia i sterowniczej, kabel n.n.,4-zytowy nek
3
1 odci 1,000
nek
RAZEM 1,000
54| KNNR S5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod — [pomi
d.6.1.[ 1303-03 | 3-fazowy, pomiar pierwszy ar
3
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
55 Montaz aparatow elektrycznych w tablicy rozdzielczej RO | szt.
d.6.1.
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56 Montaz aparatéw elektrycznych w tablicy rozdzielczej szt.
d.6.1. istniejScej w budynku
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNBK 17 | Przewody wciSgane do rurek, do 1.5 mm?2 m
d.6.1.] 0005-02
3
72 m 72,000
RAZEM 72,000
58| KNNR 5 | Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolagji i szt.
d.6.1.f 0726-05 | powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-zytowy
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
59| KNNR5 | Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i szt
d.6.1,| 0726-10 | powloce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do
3 50Amm?2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
60 Montaz i stawianie stupéw o?wietleniowych, stup o masie | szt.
d.6.1. do 100 kg
3
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
61 Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin szt.
d.6.1. stalowych, na stupie, wysiegnik do 15 kg
3
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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Zagospodarowanie ZACHELMIE

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
62 Montaz opraw o?wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku szt.
d.6.1.
3
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
63] KNNR5 [ Osprzet modutowy w stupie szt.
d.6.1.| 1006-01
3
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
64 KNNRS | Przewody uziemiaj$ce i wyrownawcze, bednarka do 120 m
d.6.1.] 0603-03 | mm2
3
290 m 290,000
RAZEM 290,000
6.2 Rozdzielnia zasilajaca
65/ KNNR 5 | Uktadanie kabli w korytach i kanatach kpl
d.6.2| 0716-03 | elektroinstalacyjnych, masa do 1,5Akg/m
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
66/ KNNRS | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd — |pomi
d.6.2| 1301-01 1-fazowy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
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Zagospodarowanie ZACHELMIE
Szczeg6towy kosztorys ofertowy

Noma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzylkownik: BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis j-m. N;Ig:éy ?e?;f ;(eodsnz-t llosé Wartos¢
KOSZTORYS: Zagospodarowanie ZACHELMIE
1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe 0,00
1] KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi m3 0,00 60,000 0,00
d.1| 0113-01 |urodzajnej (humusu) o
grubosci do 5 cm za pomocg
spycharek
przedmiar = 1200 * 0,05 =
60,000 m3
--Robocizna—-
1* 999 robocizna r-g 0,0049 0,00 0,00000
—Sprzet—-
2% 11334 |spycharka ggsienicowa 74 kW | m-g 0,0023 0,00 ( 0,00000
(100 KM)
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)} % 10,00 0,00
Razem pozycja 60,000 0,00
Cena jednostkowa
2|1 KNNR 1 [Przemieszczanie spycharkami | m3 0,00 60,000 0,00
d.1| 0215-01 [mas ziemnych kat. I-lll
uprzednio odspojonych na
odl.do 10 m-humus
przedmiar = poz.1 = 60,000 m3
-Sprzet-—-
i 11334 |spycharka gasienicowa 74 kW [ m-g 0,0096 0,00 | 0,00000
(100 KM)
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 60,000 0,00
Cena jednostkowa
3| KNNR 1 [Przemieszczanie spycharkami | m3 0,00 60,000 0,00
d.1| 0215-03 |mas ziemnych kat. |-l
uprzednio odspojonych - za
kazde rozp. 10 m przem.w
zakresie pow. 10 do 30 m-
humus
przedmiar = poz.2 = 60,000 m3
--Sprzet--
1* 11334 |spycharka ggsienicowa 74 kW | m-g 0,0048 0,00 | 0,00000
(100 KM)"
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 60,000 0,00
Cena jednostkowa
4 | KNR-W 4- [Demontaz balustrad m 0,00 300,000 0,00
d.1 (01 1306-01
analogia
przedmiar = 300,000 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,0300 0,00 0,00000
—Materiaty—
2% | 1540400 |tlen techniczny sprezony m3 0,0300 0,00 | 0,00000
3* | 1540001 |acetylen techniczny kg 0,0100 0,00 { 0,00000
rozpuszczony
4*| 0000000 |materialy pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
-9-



Zagospodarowanie ZACHEEMIE
Szczegdtowy kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis m. Nf“e'fjf“ij J%z’;a i";ﬁt llogé Wartogé
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 300,000 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe 0,00

2 Chodnik od strony poludniowej 0,00
5| KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy m2 0,00 240,000 0,00
d.2 | 0112-02 |powierzchniowych robotach
analogia |ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw
postojowych
przedmiar = 240,000 m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,0055 0,00 | 0,00000
--Materiaty--
2% | 3951300 |stupki drewniane $r. 70-110 m3 0,0000 0,00 ( 0,00000
mm
3* | 1122200 |drut stalowy okrggly miekki sr. | kg 0,0018 0,00 | 0,00000
0.5mm
-Sprzet--
4*| 39511 |samochod dostawczy m-g 0,0002 0,00 | 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R)}+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 240,000 0,00
Cena jednostkowa
6] KNNR B |Koryta wykonywane m2 0,00 240,000 0,00
d.2 | 0101-02 |mechanicznie gt. 20 cm w
gruncie kat. |-Vl na catej
szerokosci jezdni i chodnikdw
przedmiar = poz.5 = 240,000
m2
--Raobocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,0330 0,00 0,00000
-Sprzet--
2 11612 |réwniarka samojezdna 74 kW | m-g 0,0036 0,00 0,00000
(100 KMY'
3*| 12300 |walec wibracyjny samojezdny' | m-g 0,0082 0,00 | 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 240,000 0,00
Cena jednostkowa
7| KNNR 1 |Zageszczanie podioza pod m2 0,00 240,000 0,00
d.2| 0401-02 |nasypy zapdr ziemnych
walcem wibracyjnym
samojezdnym S t- kat. gruntu
"-v
przedmiar = poz.5 = 240,000
m2
-Robocizna--
1= 999 robocizna r-g 0,0070 0,00 ( 0,00000
--Sprzet-
2* | 12314 |walec wibracyjny samojezdny [ m-g 0,0040 0,00 0,00000
9t
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))}+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
-10-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT




Zagospodarowanie ZACHELMIE
Szczegdbtowy kosztorys ofertowy

Naktady

Cena

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis j.m. jedn. jedn. ladln; llosé Wartosé
Razem pozycja 240,000 0,00
Cena jednostkowa

8| KNNR 6 |Obrzeza betonowe o m 0,00 163,000 0,00
d.2 | 0404-01 |wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg
cementowa
przedmiar = 163,000 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,2080 0,00 | 0,00000
-Materiaty--
2% | 2223520 |obrzeza betonowe 20x6 cm m 1,0200 0,00 ( 0,00000
3% 1601799 |piasek’ m3 0,0047 0,00 | 0,00000
4* | 1700310 |cement portlandzki 35 zwykly t 0,0001 0,00 | 0,00000
bez dodatkéw'
5% | 3930000 {woda' m3 0,0004 0,00} 0,00000
6 | 0000000 [materiaty pomocnicze{od M) % 0,2000 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 163,000 0,00
Cena jednostkowa
9| KNNR 6 |Oporniki betonowe wystajace o] m 0,00 160,000 0,00
d.2 | 0403-03 {wymiarach 12x25cm z
wykonaniem faw betonowych
na podsypce
cementowo-piaskowej
przedmiar = 160,000 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,5870 0,00 | 0,00000
—Materiaty—-
2% | 2370699 |mieszanka betonowa m3 0,0208 0,00 | 0,00000
3* | 2600621 |deski iglaste obrzynane 25 mm| m3 0,0006 0,00 | 0,00000
kL1
4* | 2223099 |kraweznik drogowy betonowy | m 1,0200 0,00 | 0,00000
15x30 cm
5% | 1601799 |piasek m3 0,0195 0,00 | 0,00000
6% [ 1700310 |cement portlandzki 35 zwykly t 0,0039 0,00 | 0,00000
bez dodatkéw
7% | 3930099 (woda m3 0,0136 0,00 ( 0,00000
8* | 0000000 |materialy pomocnicze(od M) % 0,2000 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 160,000 0,00
Cena jednostkowa
10| KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowyz | m2 0,00 240,000 0,00
d.2| 0113-01 [kruszyw famanych 0-63,5 mm
analogia |o grubosci po zageszczeniu 15
cm
przedmiar = poz.5 = 240,000
m2
--Robocizna--
1 999 robocizna r-g 0,0266 0,00 | 0,00000
—Materiaty--
2* | 1600580 [tluczen kamienny 0-63 mm t 0,3180 0,00 | 0,00000
3% | 3930099 |woda m3 0,0150 0,00 [ 0,00000
=1



Zagospodarowanie ZACHELMIE
Szczegodtowy kosztorys ofertowy

Naktady

Cena

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis j.m. jedn. jedn. jedn. llosé Wartosé
4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 0,2000 0,00000
--Sprzet--
5 11612 |réwniarka samojezdna 74 kW |m-g 0,0027 0,00 0,00000
(100 KM)
6| 12100 |walec statyczny samojezdny | m-g 0,0387 0,00 [ 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 240,000 0,00
Cena jednostkowa
11| KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z | m2 0,00 240,000 0,00
d.2| 0113-05 [kruszyw tamanych 0-31,5 mm
o grubosci po zageszczeniu 5
cm
Krotnos¢ = 0,5
przedmiar = poz.5 = 240,000
m2
--Robocizna--
B 999 robocizna r-g 0,0130 0,00 | 0,00000
0,0261*0,5
--Materiaty--
2* | 1600580 [tluczen kamienny 0-31,5 mm t 0,1060 0,00 ( 0,00000
0,212*0,5
3* | 1600600 [miat kamienny t 0,0072 0,001 0,00000
0,0143*0,5
4* | 3930099 |woda m3 0,0050 0,00 ( 0,00000
0,01*0,5
5% | 0000000 |materialy pomocnicze(od M) % 0,2000 0,00000
—Sprzet--
6% | 11612 |rowniarka samojezdna 74 kW |m-g 0,0014 0,00 | 0,00000
(100 KM)
0,0028 * 0,5
Al 12100 |walec statyczny samojezdny m-g 0,0141 0,00 0,00000
0,0282*0,5
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 240,000 0,00
Cena jednostkowa
12| KNNR 6 [Warstwy podsypkowe m2 0,00 240,000 0,00
d.2 | 0105-06 |cementowo-piaskowe
zageszczane recznie o gr.5 cm
Krotnos¢ = 0,5
przedmiar = poz.5 = 240,000
m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,1170 0,00| 0,00000
0,234*0,5
—Materiaty--
2| 1601799 |piasek m3 0,0324 0,00 | 0,00000
0,0647 * 0,5
3* [ 1700310 |cement portlandzki 35 zwykly t 0,0073 0,00 | 0,00000
bez dodatkéw
0,0146*0,5
4* | 3930099 |woda m3 0,0030 0,00 [ 0,00000
0,006 * 0,5
5* | 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % 0,2000 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
w2




Zagospodarowanie ZACHELMIE
Szczegodtowy kosztorys ofertowy

Naktady

Cena

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5,11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis j.m. Jadn. jodn. jedn. llosé Wartosé
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 240,000 0,00
Cena jednostkowa

13 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych m2 0,00 240,000 0,00
d.2 | 0502-04 |grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawag
cementows
przedmiar = poz.5 = 240,000
m2
--Robocizna--
1 999 robocizna r-g 0,5985 0,00 | 0,00000
--Materiaty--
2% | 2221403 |piyty betonowe gr. 6 cm szt 4,0800 0,00 0,00000
3* | 1601899 [piasek m3 0,0849 0,00 0,00000
4* | 1700301 [cement portlandzki zwykly bez | t 0,0185 0,00 0,00000
dodatkdéw 35
5% | 3930000 |woda m3 0,0286 0,00 | 0,00000
6* | 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 240,000 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Chodnik od strony potudniowej 0,00
3 Droga chodnik 0,00
14 | KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy m2 0,00 823,000 0,00
d.3| 0112-02 |powierzchniowych robotach
analogia |ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placow
postojowych
przedmiar =612 + 211 =
823,000 m2
-Raobocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,0055 0,00 | 0,00000
--Materiaty--
2* | 3951300 [stupki drewniane $r. 70-110 m3 0,0000 0,00 0,00000
mm
3* | 1122200 |drut stalowy okragty miekki sr. | kg 0,0018 0,00} 0,00000
0.5mm
--Sprzet--
4*| 39511 |samochéd dostawczy m-g 0,0002 0,00 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 823,000 0,00
Cena jednostkowa
15| KNNR 6 |Koryta wykonywane m2 0,00 823,000 0,00
d.3 | 0101-02 [mechanicznie g. 20 cm w
gruncie kat. I1-VI na catej
szerokosci jezdni i chodnikow
przedmiar = poz.14 = 823,000
m2
--Robocizna--
Pl 999 robocizna r-g 0,0330 0,00 0,00000
--Sprzet—
e




Zagospodarowanie ZACHELMIE
Szczegdtowy kosztorys ofertowy

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis j-m. Nﬁgﬂifly jC;zr:.a ;(eods;t llosé Wartos¢
2* [ 11612 |réwniarka samojezdna 74 kW |m-g 0,0036 0,00 | 0,00000
(100 Km)'
3* 12300 |walec wibracyjny samojezdny' | m-g 0,0082 0,00 | 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 823,000 0,00
Cena jednostkowa
16 | KNNR 1 |Zageszczanie podtoza pod m2 0,00 823,000 0,00
d.3 | 0401-02 |nasypy zapor ziemnych
walcem wibracyjnym
samojezdnym 9 t- kat. gruntu
l-1v
przedmiar = poz.14 = 823,000
m2
--Robocizna--
i 999 robocizna r-g 0,0070 0,00 | 0,00000
-Sprzet--
2| 12314 |walec wibracyjny samojezdny |m-g 0,0040 0,00 | 0,00000
9t
Koszty posrednie [Kp] R+65%3 % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 823,000 0,00
Cena jednostkowa
17 | KNNR 6 |Krawezniki betonowe m 0,00 390,000 0,00
d.3 | 0403-03 |wystajgce o wymiarach 15x30
cm z wykonaniem faw
betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
przedmiar = 390,000 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,5870 0,00 0,00000
--Materiaty--
2* | 2370699 |mieszanka betonowa m3 0,0208 0,00 0,00000
3* | 2600621 |deski iglaste obrzynane 25 mm| m3 0,0006 0,00 0,00000
kL.
4* | 2223099 |kraweznik drogowy betonowy | m 1,0200 0,00 | 0,00000
15x30 cm
5% 1601799 |piasek m3 0,0195 0,00 | 0,00000
6" [ 1700310 [cement portlandzki 35 zwykty t 0,0039 0,00 | 0,00000
bez dodatkdw
7% | 3930099 |woda m3 0,0136 0,00 | 0,00000
8*| 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 0,2000 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 390,000 0,00
Cena jednostkowa
18| KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z | m2 0,00 823,000 0,00
d.3| 0113-01 |kruszyw tamanych o grubosci
analogia |po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = poz.14 = 823,000
m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,0266 0,00 0,00000
--Materiaty--
2* | 1600580 |ttuczen kamienny 0-63 mm t 0,3180 0,00 0,00000
-14 -



Zagospodarowanie ZACHELMIE
Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis j.m. Njilgﬁtjy E‘Z’:‘? ;éodsr‘? llosé Wartos¢
3* | 3930099 |woda m3 0,0150 0,00 ( 0,00000
4* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 0,2000 0,00000
—-Sprzet--
5*| 11612 (réwniarka samojezdna 74 kW |m-g 0,0027 0,00| 0,00000
(100 KM)
6" | 12100 |walec statyczny samojezdny |m-g 0,0387 0,00 | 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 823,000 0,00
Cena jednostkowa
19| KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z | m2 0,00 823,000 0,00
d.3 | 0113-05 |kruszyw famanych o grubosci
po zageszczeniu 5 cm
Krotnos¢ = 0,5
przedmiar = poz.14 = 823,000
m2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,0130 0,00 | 0,00000
0,0261*0,5
--Materiaty--
2* [ 1600580 |tuczen kamienny 0-31,5 mm t 0,1060 0,00 { 0,00000
0,212*0,5
3*| 16008600 |miat kamienny t 0,0072 0,00 | 0,00000
0,0143*0,5
4* | 3930099 |woda m3 0,0050 0,00 | 0,00000
0,01*0,5
5* [ 0000000 |materiaty pomacnicze(od M) % 0,2000 0,00000
-Sprzet--
6* 11612 |réwniarka samojezdna 74 kW |m-g 0,0014 0,00 0,00000
(100 KM)
0,0029 * 0,5
7* 12100 |walec statyczny samojezdny | m-g 0,0141 0,00 0,00000
0,0282* 0,5
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 823,000 0,00
Cena jednostkowa
20| KNNR 6 [Warstwy podsypkowe m2 0,00 823,000 0,00
d.3 | 0105-06 |cementowo-piaskowe
zageszczane recznie o gr.5 cm
Krotnos¢ = 0,5
przedmiar = poz.14 = 823,000
m2
--Robocizna--
i 999 robocizna r-g 0,1170 0,00 0,00000
0,234 *0,5
--Materiaty—
2* | 1601799 |piasek m3 0,0324 0,00 0,00000
0,0647 *0,5
3*| 1700310 (cement portlandzki 35 zwykty s 0,0073 0,00 | 0,00000
bez dodatkéw
0,0146 * 0,5
4* | 3930099 |woda m3 0,0030 0,00 | 0,00000
0,006 * 0,5
5* | 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % 0,2000 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
-15-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT




Zagospodarowanie ZACHEEMIE
Szczegdtowy kosztorys ofertowy

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis j-m. szlg?.jy J%z?f ;io;:_t llose Wartos¢
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 823,000 0,00
Cena jednostkowa

21 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki m2 0,00 823,000 0,00
d.3 | 0511-03 |betonowej o grubosci 10 cm na
podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm
przedmiar = poz.14 = 823,000
m2
--Robocizna--
i 999 robocizna r-g 1,3032 0,00 0,00000
--Materiaty--
2% | 2222130 |kostka betonowa 10 cm jakw | m2 1,0250 0,00 | 0,00000
projekcie
3* | 16018599 |piasek m3 0,0818 0,00 [ 0,00000
4* | 1700399 |cement portlandzki zwykly bez | t 0,0117 0,00 | 0,00000
dodatkéw "35"
5* | 3930000 |woda m3 0,0270 0,00 [ 0,00000
6* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00000
--Sprzgt--
7*| 45100 |wibrator powierzchniowy m-g 0,1300 0,00 | 0,00000
8% | 75200 |pita do ciecia kostki m-g 0,0250 0,00 | 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 823,000 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Droga chodnik 0,00
4 [Mata architektura 0,00
4.1 Obiekty matej architektury 0,00
22 | KNR 2-23 |Przygotowanie mocowan tawek| kpl. 0,00 12,000 0,00
d.4.1] 0309-08 |do podtoza
analogia
przedmiar = 12,000 kpl.
-—-Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 5,1188 0,00 ( 0,00000
5,36 * 0,955
--Materiaty--
2*| 2_23008 |elementy metalowe kg 13,6000 0,00 | 0,00000
3* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+55%S % 55,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 12,000 0,00
Cena jednostkowa
23 | KNR 2-23 [Ustawienie fawek szt. 0,00 12,000 0,00
d.4.1| 0310-05 |dostarczanych przez
analogia |zamawiajgcego
przedmiar = poz.22 = 12,000
szt
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 2,6836 0,00 | 0,00000
2,81*0,955
Koszty posrednie [Kp] R+55%S % 55,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 12,000 0,00
-16-




Zagospodarowanie ZACHELMIE
Szczegdtowy kosztorys ofertowy

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jm. Njaeg?]‘_jy Ji‘ZT fdsr‘f_t llosé Wartosé
Cena jednostkowa
24 | KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i | szt. 0,00 20,000 0,00
d.4.1| 0309-01 [stojakow - do tablic
analogia [informacyjnych
przedmiar = 10 * 2 = 20,000
szt,
-Robocizna--
999 robocizna r-g 2,8879 0,00 0,00000
3,024 * 0,955
—Materiaty--
2* | 2_23008 |elementy metalowe kg 10,5000 0,00 ( 0,00000
3* | 2380808 |zaprawa cementowa M 100 m3 0,0330 0,00 0,00000
4* | 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+55%S % 55,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 20,000 0,00
Cena jednostkowa
25 | KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych szt. 0,00 10,000 0,00
d.4.1| 0310-03 |otworach tablic informacyjnych
analogia
przedmiar = poz.24 /2 =
10,000 szt.
—Raobocizna--
1 999 robocizna r-g 1,0696 0,00 0,00000
1,12 * 0,955
~Materiaty--
2% | 2_23012 |Tablice informacyjne w/g kpl. 1,0000 0,00 | 0,00000
projektu
3* [ 0000000 |materialy pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+55%S % 55,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 10,000 0,00
Cena jednostkowa
26 | KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stojakéw na| kpl. 0,00 4 0,00
d.4.1| 0309-06 [rowery
analogia
przedmiar=2*2 =4 kpl.
--Robocizna--
1 999 robocizna r-g 3,1532 0,00 ( 0,00000
3,3018 * 0,955
—Materiaty—
2% | 2_23008 |elementy metalowe kg 20,1000 0,00 0,00000
3* | 2380808 |(zaprawa cementowa M 100 m3 0,0228 0,00 0,00000
4*| 0000000 |materialy pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+55%S % 55,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 4 0,00
Cena jednostkowa
27 | KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych szt. 0,00 2,000 0,00
d.4.1| 0310-03 |otworach stojakéw na rowery
analogia
przedmiar = 2,000 szt.
--Robocizna--
17 -



Zagospodarowanie ZACHEXMIE
Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jm. Nji‘jff'y fe,%rr]]a ;(e"dsnz_‘ llogé Wartosé
1* 999 robocizna r-g 1,0696 0,00 0,00000
1,12 * 0,955
--Materiaty--
2% | 2_23012 |(Stojak na rowery w/g projektu | kpl. 1,0000 0,00 0,00000
pieciostanowiskowy
3* | 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+55%S % 55,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 2,000 0,00
Cena jednostkowa
28 | KNR 2-23 |Ustawienie koszy na $mieci jak | szt. 0,00 12,000 0,00
d.4.1| 0310-03 |w projekcie
analogia
przedmiar = 12,000 szt.
—-Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,0696 0,00 0,00000
1,12 * 0,955
—-Materiaty--
2* | 2_23012 |Stojak na rowery w/g projektu | kpl. 1,0000 0,00 ( 0,00000
pieciostanowiskowy
3* | 0000000 |materialy pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+55%S % 55,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))}+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 12,000 0,00
Cena jednostkowa
29 | KNR 2-21 {Schody wykonywane bez m 0,00 7,500 0,00
d.4.1 | 0604-04 |podbudowy ze stophicami z
analogia |dwdch warstw ptyt
chodnikowych szerokosci 1.5
m
przedmiar=5,5+1+1=7,500
m
--Robocizna-—-
1* 999 robocizna r-g 1,3084 0,00 0,00000
1,37 * 0,955
—~Materiaty—
2% | 2221403 |plyty betonowe 30x50x6 cm m2 2,1000 0,00 | 0,00000
3* | 2380899 [zaprawa cementowa kg 16,0000 0,00 0,00000
4* 1 1601900 |piasek do nawierzchni m3 0,0740 0,00 | 0,00000
drogowych
Koszty posrednie [Kp] R+55%S % 55,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))}+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 7,500 0,00
Cena jednostkowa
30 [ KNR 2-05 |Montaz barierki z stali K.O. m 0,00 300,000 0,00
d4.1| 0120-01
analogia
przedmiar = 300,000 m
--Robocizna--
1% 999 robocizna r-g 0,4775 0,00 0,00000
0,5*0,955
—Materiaty--
2* | 1320599 |Barierka ze stali k.0. 0 mb 1,0000 0,00 | 0,00000
wysokosci 110 cm
-18-



Zagospodarowanie ZACHEEMIE
Szczegotowy kosztorys ofertowy

Naktady

Cena

Koszt

Lp. | Podstawa Opis jom. jedn. jedn. jedn. llosé Wartosé
3* | 6804399 |[Sruby stalowe zgrubne zthem | kg 0,0500 0,00 0,00000
szesciokatnym,z gwintem na
catej dtugosci z nakretkami i
podktadkami
4* | 1361189 |[trzpienie stalowe do montazu | kg 0,0200 0,00 ( 0,00000
konstrukgji stalowych
5* | 1330203 |elektrody stalowe do spawania | szt. 1,5000 0,00 | 0,00000
stali weglowych $r. 3.25mm
6" | 1540802 (tlen techniczny m3 0,1800 0,00 | 0,00000
7* | 1540000 [acetylen techniczny kg 0,0600 0,00 0,00000
rozpuszczony
--Sprzet--
8* 31114  [Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,0490 0,00 0,00000
9% [ 39121 |[ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0,0190 0,00| 0,00000
10* | 39653 |przyczepa diuzycowa 10t m-g 0,0190 0,00 | 0,00000
L 72111  |spawarka elektryczna wirujgca | m-g 0,6500 0,00 0,00000
300 A
Koszty posrednie [Kp] R+55%S % 55,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 300,000 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Obiekty matej architektury 0,00
Razem dziat: Mata architektura 0,00
5 Uksztaltowanie terenu zielen 0,00
31| KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy m2 0,00 234,000 0,00
d.5| 0112-02 |powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw
postojowych
przedmiar = 234,000 m2
—-Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,0055 0,00| 0,00000
--Materiaty--
2* | 3951300 |stupki drewniane $r. 70-110 m3 0,0010 0,00 0,00000
mm"
3*| 1122200 |drut stalowy okragly miekki ér. | kg 0,0018 0,00 0,00000
0.5mm’
--Sprzgt-—-
4*| 39511 [samochdd dostawczy' m-g 0,0002 0,00 ( 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S})) % 10,00 0,00
Razem pozycja 234,000 0,00
Cena jednostkowa
32| KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi m3 0,00 23,400 0,00
d.5| 0113-01 |urodzajnej (humusu) o
grubosci10 cm za pomocg
spycharek
przedmiar = poz.31*0,1 =
23,400 m3
--Rabacizna--
1* 999 robocizna r-g 0,0049 0,00 | 0,00000
-Sprzet—
2" 11334 |spycharka ggsienicowa 74 kW | m-g 0,0023 0,00 | 0,00000
(100 KM)
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
-19-
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Zagospodarowanie ZACHEXMIE
Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis

j.m.

Naktady
jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Wartosc

Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S))

%

10,00

0,00

Razem pozycja

23,400

0,00

Cena jednostkowa

33| KNNR1
d.5| 0215-01

Przemieszczanie spycharkami
mas ziemnych kat. -1l
uprzednio odspojonych na
odl.do 10 m-humus

m3

0,00

23,400

0,00

przedmiar = poz.32 = 23,400
m3

--Sprzet—
spycharka ggsienicowa 74 kW
(100 KM)

11 11334

m-g

0,0096

0,00

0,00000

Koszty posrednie [Kp] R+65%S

%

65,00

0,00

Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S))

%

10,00

0,00

Razem pozycja

23,400

0,00

Cena jednostkowa

34| KNNR 1
d.5 | 0215-03

Przemieszczanie spycharkami
mas ziemnych kat. I-1ll
uprzednio odspojonych - za
kazde rozp. 10 m przem.w
zakresie pow. 10 do 30 m-
humus

m3

0,00

23,400

0,00

przedmiar = poz.33 = 23,400
m3

--Sprzet--
spycharka gasienicowa 74 kW
(100 KM)"

1“1 11334

m-g

0,0048

0,00

0,00000

Koszty posrednie [Kp] R+65%S

%

65,00

0,00

Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10% (S+Kp(S))

%

10,00

0,00

Razem pozycja

23,400

0,00

Cena jednostkowa

35| KNNR1
d.5| 0504-02
analogia

Reczne rozplantowanie
humusu

m3

0,00

23,400

0,00

przedmiar = poz.32 = 23,400
m3

--Robocizna--
1 i 999 robocizna

r-g

0,3200

0,00

0,00000

Koszty posrednie [Kp] R+65%S

%

65,00

0,00

Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S))

%

10,00

0,00

Razem pozycja

23,400

0,00

Cena jednostkowa

36 | KNR 2-21
d.5| 0210-01

Reczne rozrzucenie mieszanki
z torfu i nawozéw mineralnych
na terenie ptaskim grubosé
warstwy 2 cm

m2

0,00

600,000

0,00

przedmiar = 600,000 m2

--Robocizna--

robocizna
0,1066 * 0,955

h 999

—~Materiaty--

torf ogrodniczy'
Nawoz N

sol potasowa 38-42 %
super tomasyna 27 %
woda'

2* | 3990300
3*| 1420900
4* | 1420500
5*| 1420700
6% | 3930000

0,1018

0,0200
0,0002
0,0001
0,0003
0,0160

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT
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Zagospodarowanie ZACHELMIE
Szczegdbtowy kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis

j.m.

Naktady
jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llose

Wartosé

Koszty posrednie [Kp] R+65%S

%

65,00

0,00

Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%NM+10%(S+Kp(S))

%

10,00

0,00

Razem pozycja

600,000

0,00

Cena jednostkowa

37 | KNR 2-21
d.5| 0401-05

Wykonanie trawnikéw
dywanowych siewem na
gruncie kat. lll z nawozeniem

m2

0,00

600,000

0,00

przedmiar = poz.36 = 600,000
m2

--Robocizna--

robocizna
0,241 * 0,955

1* 999

--Materiaty--
2*| 2_21005 |nasiona traw'
3*| 1420800 |nawdz NPK

r-g

kg

0,2302

0,0200
0,0000

0,00

0,00
0,00

0,00000

0,00000
0,00000

Koszty posrednie [Kp] R+65%S

%

65,00

0,00

Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S))

%

10,00

0,00

Razem pozycja

600,000

0,00

Cena jednostkowa

38| KNNR1
d.5 | 0410-01
analogia

Umocnienie widkning
syntetyczng

m2

0,00

234,000

0,00

przedmiar = poz.31 = 234,000
m2

--Robocizna--
1 999 robocizna

--Materiaty—

2* | 3900799 |widknina syntetyczna

3*| 0000000 |materialy pomocnicze(od M)

m2
%

0,1100

1,2800
2,0000

0,00

0,00

0,00000

0,00000
0,00000

Koszty posrednie [Kp] R+65%S

%

65,00

0,00

Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S))

%

10,00

0,00

Razem pozycja

234,000

0,00

Cena jednostkowa

38 | KNNR-W [Nawierzchnie zwirowe na

d.5 |10 2407-01|gruntach mineralnych bez
analogia |warstwy odsgczajgcej - reczne
formowanie korpusu gr.10 cm
Krotnosé = 0,4

m2

0,00

234,000

0,00

przedmiar = poz.31 = 234,000
m2

--Robocizna--

robocizna
0,171*0,4

= 999

—-Materiaty--
pospétka
0,279 * 0,4
Zwir
0,013*0,4
glina
0,012*04
woda
0,0225*0,4

2% [ 1602299

3*| 1602699

4* | 1640399

5% | 3930099

-Sprzet--

m3

m3

m3

m3

0,0684

0,1116
0,0052
0,0048

0,0090

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT
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Zagospodarowanie ZACHELMIE
Szczegodtowy kosztorys ofertowy

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis j-m N;ngl-:ly ;%?ﬁ ;;%Snz_t llosé Wartosé
6* 12110 |walec statyczny samojezdny m-g 0,0127 0,00 0,00000
0,0317*0,4
77| 13321 [frezarka ciggniona m-g 0,0037 0,00 0,00000
0,0093*0,4
8*| 39116 |ciagnik kotowy m-g 0,0063 0,00 | 0,00000
0,0157 *0,4
9% 39641 |przyczepa samowyladowcza |m-g 0,0000 0,00 | 0,00000
0,0001*0,4
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 234,000 0,00
Cena jednostkowa
40 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew lisciastych wys| szt. 0,00 37 0,00
d.5 | 0302-04 (1,5-2,0 m na terenie ptaskim w
gruncie kat. lll z catkowitg
zaprawag dofow;
srednica/gtgbokos$é : 0.3 m
przedmiar = 37 szt.
--Robocizna--
e 999 robocizna r-g 0,4313 0,00 [ 0,00000
0,4516 * 0,955
--Materiaty--
2% | 3990400 |ziemia urodzajna (humus) m3 0,0220 0,00 | 0,00000
3*| 2_21001 |drzewa llisciaste form szt. 1,0500 0,00 0,00000
naturalnych - klon
4* | 3930000 |woda m3 0,0100 0,00 | 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 37 0,00
Cena jednostkowa
41 | KNR 2-21 |Pielegnacja drzew i krzewow | szt. 0,00 37,000 0,00
d.5 | 0701-05 |[iglastych
przedmiar = poz.40 = 37,000
szt.
—Robocizna--
) o 999 robocizna r-g 1,2921 0,00 | 0,00000
1,353 % 0,955
--Materialy--
2* | 2_21017 (liscie mp 0,0700 0,00 | 0,00000
3* | 3930000 |woda' m3 0,4500 0,00 | 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 37,000 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Uksztattowanie terenu zielen 0,00
6 Elektryka 0,00
6.1 Oswietlenie 0,00
6.1.1 aa 0,00
Razem dziat: aa 0,00
6.1.2 Prace ziemne 0,00
42| KNNR 5 [Kopanie rowow dla kabli, m3 0,00 81,200 0,00
d.6.1. | 0701-02 |recznie, grunt kategorii Il
2
przedmiar = 81,200 m3
--Robocizna--
AP




Zagospodarowanie ZACHEEMIE
Szczegdlowy kosztorys ofertowy

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkewnik: BIOPROJEKT

. ; Nakfady Cena Koszt i3 2%
Lp. | Podstawa Opis j-m. jedn. jedn. jedn. llogé Wartosé
1* 183048982 |Robotnicy r-g 2,2400 0,00| 0,00000
2
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 81,200 0,00
Cena jednostkowa
43 | KNNR 5 |Nasypanie warstwy piaskuna | m 0,00 290,000 0,00
d.6.1.| 0706-01 |dnie rowu kablowego,
2 szeroko?¢ do 0,4 m
przedmiar = 290,000 m
-—-Raobocizna—-
1* 1183048982 [Robotnicy r-g 0,0139 0,00 | 0,00000
2
-—-Materiaty--
2* 1828689011 [Piasek naturalny do m3 0,0616 0,00 | 0,00000
nawierzchni drogowych
3* | 88888888 |Materialy inne (Materialy)(od % 2,7500 0,00000
M)
--Sprzet--
4* (125260337 |Samochéd samowytadowezy | m-g 0,0088 0,00 | 0,00000
2 (1)
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 290,000 0,00
Cena jednostkowa
44 | KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych PVC | m 0,00 12,000 0,00
d.6.1. | 0705-01 |do Fi 75 mm w ziemi
2
przedmiar = 12,000 m
-—-Robocizna--
1* 1183048982 |Robotnicy r-g 0,1408 0.00 | 0,00000
2
-—-Materiaty--
2* 1115412496 |Rura ostonowa DVK fi50 m 1,4444 0,00 0,00000
9
3* | 88888888 |Materiaty inne (Materiaty){od % 2,7500 0,00000
M)
--Sprzet—
4* [708218265|?rodek transportowy (1) m-g 0,0154 0,00 0,00000
5* |802437828|Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0077 0,00 | 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 12,000 0,00
Cena jednostkowa
45 | KNNR 5 |Uktadanie kabli w rowach m 0,00 115,000 0,00
d.6.1. |0707-0201 |kablowych - recznie, kabel do
2 1,0Akg/m, przykrycie foli§
Kabel YAKY 4x25mm
lprzedmiar = 115,000 m
--Robocizna--
1* 1183048982 |Robotnicy r-g 0,0646 0,00 | 0,00000
2
—Materiaty—-
«D3




Zagospodarowanie ZACHELMIE
Szczegdtowy kosztorys ofertowy

Naktady

Cena

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis j.m. jodn. jedn. jedn. llosé Wartos¢
2* (620739371 |Kabel YAKY 0,6/1kV m 1,7400 0,00 0,00000
4x25Amm?2 SE
3* [288963766 |Wazelina techniczna kg 0,0110 0,00 | 0,00000
niskotopliwa N (TN)
4* 1157569458 |Opaski kablowe instalacyjne szt 0,1000 0,00 0,00000
8 typu OKi
5% 1894664832 |Folia kalandrowana z PVC m2 0,4200 0,00 0,00000
uplastycznionego grubo?ci 0.4~
0.6 mm, gatunek I/ll
6* |424189959|Stupek betonowy szt 0,0150 0,00 0,00000
oznaczeniowy SO
115x20x30Acm
7* | 88888888 |Materiaty inne (Materiaty)(od % 2,5000 0,00000
M)
--Sprzet--
8* | 708218265 |?rodek transportowy (1) m-g 0,0149 0,00 | 0,00000
9* [767924062|Przyczepa do przewozenia m-g 0,0045 0,00 | 0,00000
kabli
10* | 26782628 |Cisgnik kotowy (1) m-g 0,0045 0,00 | 0,00000
11* |802437828|Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0045 0,00 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 115,000 0,00
Cena jednostkowa
46 | KNNR 5 |Uktadanie kabli w rowach m 0,00 175,000 0,00
d.6.1. | 0707-0201 |kablowych - recznie, kabel do
2 1,0Akg/m, przykrycie folis
Kabel YAKY 3x4mm
przedmiar = 175,000 m
--Robocizna--
1* Robotnicy r-g 0,0646 0,00 | 0,00000
—-Materiaty--
2* 1157783103 |Kabel YKY 0,6/1kV m 1,2400 0,00 | 0,00000
9 3x4,0Amm2 RE
3* |288963766 |Wazelina techniczna kg 0,0110 0,00 | 0,00000
niskotopliwa N (TN)
4* 1157569458 |Opaski kablowe instalacyjne szt 0,1000 0,00 | 0,00000
8 typu OKi
5* |894664832 |Folia kalandrowana z PVC m2 0,4200 0,00 | 0,00000
uplastycznionego grubo?ci 0.4-
0.6 mm, gatunek I/l
6" (424189959 (Stupek betonowy szt 0,0150 0,00 | 0,00000
oznaczeniowy SO
115x20x30Acm
7* | 88888888 [Materialy inne (Materiaty)(od % 2,5000 0,00000
M)
—Sprzet--
8* [708218265|?rodek transportowy (1) m-g 0,0149 0,00 | 0,00000
9* 1767924062 |Przyczepa do przewozenia m-g 0,0045 0,00 | 0,00000
kabli
10" | 26782628 |Cisgnik kolowy (1) m-g 0,0045 0,00 | 0,00000
11* |802437828 |Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0045 0,00 | 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%{S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 175,000 0,00
Cena jednostkowa
==




Zagospodarowanie ZACHELMIE
Szczegbtowy kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa

Opis

jum.

Naktady
jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Wartosé

47 | KNNR 5
d.6.1.| 0702-02
2

Zasypanie rowéw dla kabli,
recznie, grunt kategorii lll

m3

0,00

58,000

0,00

1* 1183048982 |Rabotnicy
2

przedmiar = 58,000 m3

--Robocizna--

r-g

1,3310

0,00

0,00000

Koszty posrednie [Kp] R+65%S

%

65,00

0,00

Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S))

%

10,00

0,00

Razem pozycja

58,000

0,00

Cena jednostkowa

Razem dziat: Prace ziemne

0,00

6.1.3

Oswietlenie terenu

0,00

48 | KNNR 5
d.6.1.

Przebijanie otworéw w

1209-0302 |?cianach lub stropach, w
3 gazobetonie, dtugo?¢ przebicia
do 50Acm, FiA40Amm

otwo

0,00

2,000

0,00

1* 1183048982 |Robotnicy
2

przedmiar = 2,000 otwér

-Rabocizna--

3,1990

0,00

0,00000

Koszty posrednie [Kp] R+65%S

%

65,00

0,00

Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(3))

%

10,00

0,00

Razem pozycja

2,000

0,00

Cena jednostkowa

49| KNNR 5

d.6.1. | 0726-05 [napiecie do 1

Obrébka na sucho kabli na

kV o izolacji i

3 powtoce z tworzyw sztucznych,
kabel 3-zytowy, do 16Amm?2

szt

0,00

2,000

0,00

1* 183048982 |Robotnicy
2

--Materiaty—

16AmMm2

8 typu OKi
5* | 88888888

M)

przedmiar = 2,000 szt

--Raobocizna--

2* 1826934089 (Koncowka kablowa rurkowa K,
do zaprasowania na zylach Cu

3* |941361775|Uchwyty kablowe uniwersalne
UKU 16Amm2
4* 1157569458 |Opaski kablowe instalacyjne

Materiaty inne (Materiaty)(od

szt

szt

szt

%

0,9600

3,0000

1,0000
1,0000

2,5000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

Koszty posrednie [Kp] R+65%S

%

65,00

0,00

Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S))

%

10,00

0,00

Razem pozycja

2,000

0,00

Cena jednostkowa

50 | KNNR 5
d.6.1.| 1203-05

PodtSczenie przewoddw pod
zaciski lub bolce, przewod
3 pojedynczy do 50 mm2

szt.

0,00

6,000

0,00

1* 1183048982 |Robotnicy
2

-—-Materiaty--

przedmiar = 6,000 szt.

--Robocizna--

0,0378

0,00

0,00000

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT
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Zagospodarowanie ZACHELMIE
Szczegotowy kosztorys ofertowy

Nakfady

Cena

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis j.m. Jodh. jedn. jedn. llosé Wartosé
2" | 88888888 |Materialy inne (Materiaty) % 2,5000 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 6,000 0,00
Cena jednostkowa
51| KNP 16 |Przeprowadzenie pomiaréw pom 0,00 33,000 0,00
d.6.1. | 0644-01 |geodezyjnych iar
3
przedmiar = 33,000 pomiar
--Robocizna--
1* |124535390|Geodeta r-g 1,0000 0,00 0,00000
6
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 33,000 0,00
Cena jednostkowa
52 | KNNR5 [PodiSczenie przewoddw pod | szt. 0,00 9,000 0,00
d.6.1.| 1203-04 |zaciski lub bolce, przewéd
3 pojedynczy do 16 mm2
przedmiar = 9,000 szt.
--Robocizna--
1* 1183048982 |Robotnicy r-g 0,0263 0,00 | 0,00000
2
—Materiaty--
2* | 88888888 |Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 9,000 0,00
Cena jednostkowa
53| KNNR 5 |Badanie linii kablowej odci 0,00 1,000 0,00
d.6.1.| 1302-04 |?redniego napigcia, niskiego | nek
3 napigcia i sterowniczej, kabel
n.n.,4-zylowy
przedmiar = 1,000 odcinek
--Robocizna--
1* 1183048982 |Robotnicy r-g 1,9800 0,00 | 0,00000
2
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 1,000 0,00
Cena jednostkowa
54 | KNNR 5 [Pomiar rezystancji izolacji pom 0,00 1,000 0,00
d.6.1. | 1303-03 |instalacji elekirycznej, obwéd | iar
3 3-fazowy, pomiar pierwszy
przedmiar = 1,000 pomiar
-—Robocizna--
1* 1183048982 {Robotnicy r-g 0,8300 0,00 0,00000
2
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 1,000 0,00
Cena jednostkowa
55 Montaz aparatow szt. 0,00 1,000 0,00
d.6.1. elektrycznych w tablicy
3 rozdzielczej RO
-26-



Zagospodarowanie ZACHELMIE
Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis j-m. Nfeﬁiij J.C;Zr:f S;%Snz_t llosé Wartosé
przedmiar = 1,000 szt.
--Robocizna--
1* 1211828030 |Robotnicy grupa | r-g 3,7500 0,00 | 0,00000
--Materiaty-
2* [812400838 |Wylscznik nadprsdowy 3- szt 1,0000 0,00 | 0,00000
biegunowy S303 C10A
3* 1161826183 |Zegar astronomiczny szt 1,0000 0,00 | 0,00000
4* 1188990759 |Stycznik 25A, 4NO szt 1,0000 0,00 0,00000
8
5* | 88888888 |Materiaty inne (Materiaty)(od % 4,0000 0,00000
M)
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 1,000 0,00
Cena jednostkowa
56 Montaz aparatow szt. 0,00 1,000 0,00
d.6.1. elekirycznych w tablicy
3 rozdzielczej istniejScej w
budynku
przedmiar = 1,000 szt.
—-Robocizna--
1* 1211828030|Robotnicy grupa | r-g 3,7500 0,00 | 0,00000
--Materiaty—
2% 1473350345 |Wytscznik nadpridowy szt 1,0000 0,00 | 0,00000
jednofazowy S301 C25A
3* [161826183|Zegar astronomiczny szt 1,0000 0,00 0,00000
4* 1190872558 [Stycznik 25A, 2NO szt 1,0000 0,00 0,00000
4
5* | 88888888 |Materiaty inne (Materiaty)(od % 4,0000 0,00000
M)
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 1,000 0,00
Cena jednostkowa
57 | KNBK 17 |Przewody wciSgane do rurek, | m 0,00 72,000 0,00
d.6.1.| 0005-02 |do 1.5 mm2
3
przedmiar = 72,000 m
--Robocizna--
1* 1108907336 |Elektromonter r-g 0,0350 0,00 0,00000
6
—-Materiaty--
2% 1138812247 |Przewdd YLY 0,6/1kV 3x1,5 m 1,0400 0,00 | 0,00000
£ mm2
3* |999543638(Talk techniczny kg 0,0070 0,00 | 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 72,000 0,00
Cena jednostkowa
58 | KNNR 5 |Obrébka na sucho kabli na szt. 0,00 6,000 0,00
d.6.1.| 0726-05 [napigcie do 1kV o izolacji i
3 powtoce z tworzyw sztucznych,
kabel 3-zytowy
przedmiar = 6,000 szt.
oy




Zagospodarowanie ZACHELMIE
Szczegotowy kosztorys ofertowy

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis . NJ?;";TV J(;fj’:]a ?e%"’nz_‘ llosé Warto&é
--Robocizna--
1* 1183048982 |Robotnicy r-g 0,9600 0,00 0,00000
2
--Materiaty—-
2* [143013391|Opaski kablowe instalacyjne szt. 1,0000 0,00 | 0,00000
4 typu OKi
3* 1112646056 [Uchwyty kablowe uniwersalne | szt. 1,0000 0,00 | 0,00000
3 UKU 16 mm2
4* 1161920915 |Koncowka kablowa rurkowa K, | szt. 3,0000 0,00 0,00000
7 do zaprasowania na zytach Cu
16 mm2
5* | 88888888 [Materialy inne (Materiaty)(od % 2,5000 0,00000
M)
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 6,000 0,00
Cena jednostkowa
59| KNNR 5 |Obrébka na sucho kabli na szt 0,00 6,000 0,00
d.6.1.| 0726-10 [napiecie do 1kV o izolacji i
3 powloce z tworzyw sztucznych,
kabel 5-zylowy, do 50Amm2
przedmiar = 6,000 szt
--Robocizna--
1* | 183048982 |Robotnicy r-g 2,5200 0,00 | 0,00000
2
--Materiaty--
2* 1130654429 |Koncdwka kablowa rurkowa K, | szt 5,0000 0,00 | 0,00000
2 do zaprasowania na zytach Cu
35-50Amm?2
3* 1190893326 |Uchwyty kablowe uniwersalne | szt 1,0000 0,00 [ 0,00000
5 UKU 50Amm2
4* 1157569458 |Opaski kablowe instalacyjne szt 1,0000 0,00 | 0,00000
8 typu OKi
5* | 88888888 |Materialy inne (Materiaty)(od % 2,5000 0,00000
M)
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 6,000 0,00
Cena jednostkowa
60 Montaz i stawianie stupow szt. 0,00 12,000 0,00
d.6.1. o?wietleniowych, stup o masie
3 do 100 kg
przedmiar = 12,000 szt.
--Robocizna--
1* 1183048982 |Raobotnicy r-g 4,9940 0,00 [ 0,00000
2
--Materiaty--
2* 1204514154 |Stupy stalowe zgodnie z szt. 1,0000 0,00 0,00000
7 dokumentacj$
3* |178671527|Zwir do betonéw zwyktych m3 0,0484 0,00 | 0,00000
8
4* 1 10239965 |Piasek do betonow zwyktych m3 0,0242 0,00 | 0,00000
5% 1101082251 |Cement hutniczy kg 19,8000 0,00 ( 0,00000
&quot;35&quot;
6* |256256218 |[Fundament prefabrykowany szi. 1,0000 0,00 | 0,00000
pod latarnie
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Zagospodarowanie ZACHELMIE
Szczegdtowy kosztorys ofertowy

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT

- ; Naktady Cena Koszt - i
Lp. | Podstawa Opis j.m. jedn. jedn. jedn. llosé Wartosé
7* | 88888888 (Materiaty inne (Materiaty){od % 4,4000 0,00000
M)
—Sprzet—
8* (138070822 |?rodek transportowy (1) m-g 0,0660 0,00 | 0,00000
7
9* 1179507266 |[Koparka podsigbierna 0.15 m3 | m-g 0,0770 0,00 0,00000
7 (1)
10* |102622033|Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0660 0,00 0,00000
6
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 12,000 0,00
Cena jednostkowa
61 Montaz wysiegnikow rurowych | szt. 0,00 12,000 0,00
d.6.1. i przewieszek z lin stalowych,
3 na stupie, wysiegnik do 15 kg
przedmiar = 12,000 szt.
--Raobocizna--
1* (183048982 |Robotnicy r-g 0,7920 0,00 0,00000
2
-—-Materiaty--
2* (856767476 |Konstrukcje stalowe drobne do | kg 1,0000 0,00 0,00000
mocowania aparatow i
urzSdzen elektrycznych
3* | 88888888 (Materialy inne (Materiaty)(od % 4,4000 0,00000
M)
--Sprzet--
4* 1195302588 [Samochod specjalny liniowy z | m-g 0,4070 0,00 0,00000
4 platforms i balkonem
5* {139070822|?rodek transportowy (1) m-g 0,0660 0,00 0,00000
7
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 12,000 0,00
Cena jednostkowa
62 Montaz opraw o?wietlenia szt. 0,00 24,000 0,00
d.6.1. zewnetrznego, na wysiegniku
3
przedmiar = 24,000 szt.
—Robocizna--
1* 1183048982 |Robotnicy r-g 0,7920 0,00 | 0,00000
2
--Materiaty—-
2% | 36592889 |Oprawa LED na wysiegniku szt 1,0000 0,00 0,00000
zgodnie z dokumentacj$
3* | 88888888 |Materiaty inne (Materiaty}(od % 4,4000 0,00000
M)
--Sprzgt-—-
4* 1195302588 |Samochdd specjalny liniowy z | m-g 0,4510 0,00 ( 0,00000
4 platform§ i balkonem
5% 135070822 |7rodek transportowy (1) m-g 0,0660 0,00 | 0,00000
7
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 24,000 0,00
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Zagospodarowanie ZACHEEMIE
Szczegotowy kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa Opis

j.m.

Nakiady
jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Wartosc¢

Cena jednostkowa

63
d.6.1.
3

KNNR 5
1006-01

Osprzet modutowy w stupie

szt.

0,00

12,000

0,00

5*

6*

2" |582902750|Tablica bezpiecznikowa
3* | 747931860 |Drzwiczki stalowe do tablic

4* 1600495459 |WytScznik nadprsdowy S301

przedmiar = 12,000 szt.

--Robocizna--

183048982 |Robotnicy
2

--Materiaty--
wnekowa
bezpiecznikowych

4A
Materiaty inne (Materiaty)(od
M)

-Sprzet—
139070822 |7rodek transportowy (1)
7

88888888

r-g

szt,

szt.

szt.

%

7.,4600

1,0000
1,0000
1,0000

2,5000

0.,0300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

Koszty posrednie [Kp] R+65%S

%

65,00

0,00

Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10% (S+Kp(S))

%

10,00

0,00

Razem

pozycja

12,000

0,00

Cena jednostkowa

64
d.6.1.
3

KNNR 5
0603-03

Przewody uziemiajsce |
wyréwnawcze, bednarka do
120 mm2

0.00

290,000

0,00

2*
3*

4*

przedmiar = 290,000 m

--Robocizna--

183048982 |Rabotnicy
2

--Materiaty--

Bednarka ocynkowana
Materiaty inne (Materiaty)(od
M)

-Sprzet-
148963877 |Spawarka
8

87983576
88888888

r-g

%

m-g

0,1760

1,0400
2,5000

0,0880

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

Koszty posrednie [Kp] R+65%S

%

65,00

0,00

Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S))

%

10,00

0,00

Razem

pozycja

290,000

0,00

Cena jednostkowa

Razem

dziat: Oswietlenie terenu

0,00

Razem

dziat: Oswietlenie

0,00

6.2

Rozdzielnia zasilajgca

0,00

65
d.6.2

KNNR 5
0716-03

Uktadanie kabli w korytach i
kanatach elektroinstalacyjnych,
masa do 1,5Akg/m

kpl

0,00

1,000

0,00

1*

przedmiar = 1,000 kpl

--Robocizna--

183048982 [Robotnicy
2

--Materiaty--

48,2040

0,00

0,00000

Norma EXPERT Wersja: 5.11,200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT
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Zagospodarowanie ZACHELMIE
Szczegdtowy kosztorys ofertowy

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis j.m. Njaeigi.dy J(.;Z':f ;;%S:_ . llos¢ Wartosc
2* 1157783103 |[Kabel YKY 0,6/1kV m 65,0000 0,00} 0,00000
9 3x4,0Amm2 RE
3* | 167327579 |Listwa elektroinstalacyjna z m 25,0000 0,00 | 0,00000
PVC na?cienna LN 17.15
4* (196475099 |Kotki montazowe rozporowe szt 50,0000 0,00 ( 0,00000
2 plastykowe
5* | 88888888 [Materialy inne (Materiaty)(od % 2,5000 0,00000
M)
—Sprzegt--
6* | 708218265 |?rodek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00 | 0,00000
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 1,000 0,00
Cena jednostkowa
66 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu |pom 0,00 1,000 0,00
d.6.2 | 1301-01 |elektrycznego nn, obwad iar
1-fazowy
przedmiar = 1,000 pomiar
--Robocizna--
1* |183048982 |Robotnicy r-g 1,3000 0,00| 0,00000
2
Koszty posrednie [Kp] R+65%S % 65,00 0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+10%M+10%(S+Kp(S)) % 10,00 0,00
Razem pozycja 1,000 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Rozdzielnia zasilajgca 0,00
Razem dziat: Elektryka 0,00
Wartosc¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
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