

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.4.2.) Miejscowość: Czersk

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 523954810

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd_miejski@czersk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6e8545c-d590-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00013792/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-12 10:29

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095249/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część 1: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 1”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni dróg gminnych:

1.1. Droga Gotelp - 60 m dł. x 3 m szer. = 180 m² (Zamawiający przekaze 10 szt. płyt YOMB i dowiezie je na własny koszt na plac budowy).

1.2. Gutowiec, ul. Jatowska - 70 m dł. x 4 m szer. = 280 m².

1.3. Droga Złe Mięso - Kęsza - 58 m dł. x 4 m szer. = 232 m² (Zamawiający przekaze 73 szt. płyt YOMB i dowiezie je na własny koszt na plac budowy).

1.4. Malachin, ul. Słoneczna - 87 m dł. x 4 m szer. = 348 m² (Zamawiający przekaze 107 szt. płyt YOMB i dowiezie je na własny koszt na plac budowy).

1.5. Droga Wieck - 60 m dł. x 1 m szer. = 60 m² (pobocze).

1.6. Droga Zawada - 25 m dł. x 3 m szer. = 75 m².

1.7. Droga Łubna - Budziska - 100 m dł. x 4 m szer. = 400 m².

Ułożenie z płyt pochodzących z demontażu, które są zdeponowane w Łubnej w rejonie realizowanej inwestycji (odl. ok. 500 mb), Wykonawca na własny koszt dowiezie płyty na plac budowy.

1.8. Droga Stare Prusy - 32 m dł. x 4 m szer. = 128 m² (Zamawiający przekaze 60 szt. płyt YOMB i dowiezie je na własny koszt na plac budowy).

1.9. Droga Mokre - Rówki - 168 m dł. x 4 m szer. = 672 m².

1.10. Droga Lutom - Żukowo - 60 m dł. x 4 m szer. = 240 m² (Zamawiający przekaze 51 szt. płyt YOMB i dowiezie je na własny koszt na plac budowy).

1.11. Złotowo, Wyb. pod Łąg - 53 m dł. x 4 m szer. = 212 m² (Zamawiający przekaze 25 szt. płyt YOMB i dowiezie je na własny koszt na plac budowy).

1.12. Czersk, ul. Sabiniarza - 68 m dł. x 4 m szer. = 272 m².

2. Zakres robót:

2.1. Korytowanie dróg,

2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamulaniem otworów,

2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,

2.4. Regulacja włączów studzienek, zasuw itp.

3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.

4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK Sp. z o.o. w Czersku.

5. Przed rozpoczęciem układania płyt na poszczególnych odcinkach dróg Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z Zamawiającym.

6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest na własny koszt dokonać wytyczenia przez uprawnionego geodetę granic działek na których planuje się przebieg drogi.

7. W Załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia wskazano orientacyjną lokalizację

poszczególnych zadań.

8. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

9. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

9.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,

9.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,

9.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz z profilowaniem,

9.4. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,

9.5. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,

9.6. wykonywanie czynności związanych z zamulaniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy.

Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

10. Zakres ewentualnych podobnych robót budowlanych przewidywanych zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

10.1. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości,

10.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, które będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie przebudowy dodatkowych odcinków dróg: droga Gotelp, Gutowiec, ul. Jatowska, droga Złe Mięso – Kęsza, Malachin, ul. Słoneczna, droga Wieck, droga Zawada, droga Łubna – Budziska, droga Stare Prusy, droga Mokre – Rówki, droga Lutom – Żukowo, Czersk, ul. Sabiniarza, a wartość zamówienia nie przekroczy kwoty do 119.469,15 zł netto. Dodatkowy odcinek musi być wykonany w technologii odcinka podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: po negocjacjach cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego na zamówienie podstawowe.

3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): F.P.U.H. Michał Watrak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5552043487

4.3.3.) Ulica: Łąg - Kolonia 20

4.3.4.) Miejscowość: Łąg

4.3.5.) Kod pocztowy: 89-652

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 244172,70 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00132071/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-11-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z powodu braku możliwości zrealizowania części umowy, tj. ułożenia płyt YOMB pochodzących z demontażu, które w niewystarczającej ilości dostarczył Zamawiający na przebudowę drogi Łubna - Budziska, zasadne było wydłużenie terminu realizacji umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużenie terminu wykonania umowy do 30.11.2021 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 244172,70 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy