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15_Siadło_Dolne_PR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Oświetlenie zewn ętrzne
1

d.1
KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.prz
ew.

17 kpl.prz
ew.

17.000

RAZEM 17.000
2

d.1
KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia LED zewnętrznego na słupie / wysięgniku szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

3
d.1

KNR 5-10
1001-04

Montaż listwy zaciskowej przy tablicy bezpiecznikowej kpl

17 kpl 17.000
RAZEM 17.000

4
d.1

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

5
d.1

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Oświetlenie zewn ętrzne
1

d.1
KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych -
wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki
przy wysokości latarń do 10 m

kpl.
prze
w.

przedmiar  = 17 kpl.przew.

-- R --
1* robocizna

1.76r-g/kpl.przew.
r-g 29.9200 0.00 0.00

-- M --
2* Przewód YDY-450/750 V 5x1,5mm2

10m/kpl.przew.
m 170.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

-- S --
4* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-

liczny
0.85m-g/kpl.przew.

m-g 14.4500 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia LED zewnętrznego
na słupie / wysięgniku

szt.

przedmiar  = 17 szt.

-- R --
1* robocizna

0.72r-g/szt.
r-g 12.2400 0.00 0.00

-- M --
2* lampa oświetleniowa kompletna LED

1szt/szt.
szt 17.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.06m-g/szt.
m-g 1.0200 0.00 0.00

5* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0.41m-g/szt.

m-g 6.9700 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR 5-10
1001-04

Montaż listwy zaciskowej przy tablicy bezpiecz-
nikowej

kpl

przedmiar  = 17 kpl

-- R --
1* robocizna

0.47*0.955=0.44885r-g/kpl
r-g 7.6305 0.00 0.00

-- M --
2* listwa zaciskowa

1szt./kpl
szt. 17.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.02m-g/kpl
m-g 0.3400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (pierwszy pomiar)

szt.

przedmiar  = 17 szt.

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/szt.
r-g 8.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (każdy następny pomiar)

szt.

przedmiar  = 17 szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 4.7600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Oświetlenie zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

1 Oświetlenie zewnętrzne

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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15_Siadło_Dolne_PR ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 63.0505 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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15_Siadło_Dolne_PR ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. Przewód YDY-450/750 V 5x1,5mm2 m 170.0000 170.0000 0.00 0.00
2. listwa zaciskowa szt. 17.0000 17.0000 0.00 0.00
3. lampa oświetleniowa kompletna LED szt 17.0000 17.0000 0.00 0.00
4. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. środek transportowy m-g 1.0200 0.00 0.00
2. podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny m-g 21.4200 0.00 0.00
3. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.3400 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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