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RARS Kamienica - remont drogi

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg m?2
d.1/0102-04 betonowa. i rozécieleniem urobku na powierzchni 500 m2
2142 m?2 2 142,000
RAZEM 2 142,000
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.1|0107-01 wozem na odl. do 1 km
554-145 m 409,000
RAZEM 409,000
2 Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
2142%0,2 m3 428,400
RAZEM 428,400
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2142 m?2 2 142,000
RAZEM 2 142,000
3 Podbudowy
5/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - C3/4 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.3/0109-03 20 cm
0109-04
2153 m?2 2 153,000
RAZEM 2 153,000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 20 cm
0114-08
2153 m?2 2 153,000
RAZEM 2 153,000
4 Nawierzchnie
7|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgcao gr. 5 |m2
d.4/0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
2103 m?2 2 103,000
RAZEM 2 103,000
8/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2103 m?2 2 103,000
RAZEM 2 103,000
9|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2
d.4/0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
2103 m?2 2 103,000
RAZEM 2 103,000
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm bezfazowej na m?2
d.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
5 Elementy ulic
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
406*0,07 m3 28,420
RAZEM 28,420
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5/0403-03 towo-piaskowej
406-314 m 92,000
RAZEM 92,000
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.5/0403-05 wo-piaskowej
314 m 314,000
RAZEM 314,000
6 Odwodnienie - wyprowadzenie rynien poza jezdnie.
14/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.6/0408-03
12*13 m 156,000
RAZEM 156,000
15/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV dn 400 - zamkniecie rurg teleskopo- |szt.
d.6|0517-02 wa
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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