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CP

Struga 16-17-1-08-11    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  3,73 124 CP-W

Struga 16-17-1-08-13    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,25 124 CP-W

Struga 16-17-1-08-14    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,20 124 CP-W

Struga 16-17-1-08-18    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,00 124 CP-W

Struga 16-17-1-08-26    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,25 124 CP-W

Struga 16-17-1-08-32    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,13 124 CP-W

Struga 16-17-1-08-32    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,63 124 CP-W

Struga 16-17-1-08-33    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  4,32 124 CP-W

Struga 16-17-1-08-33    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  3,60 124 CP-W

Struga 16-17-1-08-33    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,40 124 CP-W

Struga 16-17-1-08-38    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,56 124 CP-W

Struga 16-17-1-08-38    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,23 124 CP-W

Struga 16-17-1-08-38    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,80 124 CP-W

Struga 16-17-1-08-39    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,59 124 CP-W

Struga 16-17-1-08-43    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,66 124 CP-W

CW

Struga 16-17-1-08-13    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,10 120 CW-W

Struga 16-17-1-08-13    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,54 120 CW-W

Struga 16-17-1-08-13    -c   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,00 121 PODK-FORM

Struga 16-17-1-08-14    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,00 120 CW-W

Struga 16-17-1-08-14    -c   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  0,64 121 PODK-FORM

Struga 16-17-1-08-38    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,00 120 CW-W

Struga 16-17-1-08-47    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,32 120 CW-W

Struga 16-17-1-08-47    -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  0,26 121 PODK-FORM

H-POZ
Struga 16-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Struga 16-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Struga 16-17-1-08-13    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,76  15 ROZDR-PDR

Struga 16-17-1-08-13    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,76  19 WPOD-N

Struga 16-17-1-08-14    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,04  15 ROZDR-PDR

Struga 16-17-1-08-14    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,04  19 WPOD-N

Struga 16-17-1-08-24    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  4,30  15 ROZDR-PDR

Struga 16-17-1-08-24    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  4,30  19 WPOD-N

Struga 16-17-1-08-24    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,25  15 ROZDR-PDR

Struga 16-17-1-08-24    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,25  19 WPOD-N

Struga 16-17-1-08-33    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,85  15 ROZDR-PDR

Struga 16-17-1-08-33    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,85  19 WPOD-N

Struga 16-17-1-08-39    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,31  15 ROZDR-PDR

Struga 16-17-1-08-39    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,31  19 WPOD-N

Struga 16-17-1-08-43    -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,13  15 ROZDR-PDR

Struga 16-17-1-08-43    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,13  19 WPOD-N

Struga 16-17-1-08-45    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,22  15 ROZDR-PDR

Struga 16-17-1-08-45    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,22  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Struga 16-17-1-08-13    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  19,71  78 WYK-FREZ

Struga 16-17-1-08-14    -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  7,43  78 WYK-FREZ

Struga 16-17-1-08-24    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  30,71  78 WYK-FREZ

Struga 16-17-1-08-33    -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  27,50  78 WYK-FREZ

Struga 16-17-1-08-39    -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  16,50  78 WYK-FREZ

Struga 16-17-1-08-43    -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  0,93  78 WYK-FREZ

Struga 16-17-1-08-45    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  1,57  78 WYK-FREZ

ODN-POZ

Struga 16-17-1-08-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Struga 16-17-1-08-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  21,37 111 DOW-SADZ

Struga 16-17-1-08-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  115,57 111 DOW-SADZ

Struga 16-17-1-08-      -    - ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  73,50 111 DOW-SADZ

Struga 16-17-1-08-      -    - ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,50 111 DOW-SADZ
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Struga 16-17-1-08-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Struga 16-17-1-08-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,37 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Struga 16-17-1-08-18    -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  17,00  99 SADZ 1R

Struga 16-17-1-08-18    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,43 100 SADZ WIEL

Struga 16-17-1-08-22    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  25,00  99 SADZ 1R

Struga 16-17-1-08-22    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,12 100 SADZ WIEL

Struga 16-17-1-08-24    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  19,50 103 SAD-BRYŁ

Struga 16-17-1-08-24    -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  23,21  78 WYK-FREZ

Struga 16-17-1-08-32    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  35,50  99 SADZ 1R

Struga 16-17-1-08-32    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,27 100 SADZ WIEL

Struga 16-17-1-08-33    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,75 100 SADZ WIEL

PIEL

Struga 16-17-1-08-11    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,87 116 KOSZ UB

Struga 16-17-1-08-11    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,85 117 KOSZ UC

Struga 16-17-1-08-11    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Struga 16-17-1-08-11    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,35 117 KOSZ UC

Struga 16-17-1-08-12    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,00 117 KOSZ UC

Struga 16-17-1-08-12    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,00 117 KOSZ UC

Struga 16-17-1-08-13    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,05 117 KOSZ UC

Struga 16-17-1-08-14    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,64 117 KOSZ UC

Struga 16-17-1-08-18    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,28 116 KOSZ UB

Struga 16-17-1-08-18    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,09 117 KOSZ UC

Struga 16-17-1-08-22    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,12 116 KOSZ UB

Struga 16-17-1-08-23    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,60 117 KOSZ UC

Struga 16-17-1-08-25    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,85 117 KOSZ UC

Struga 16-17-1-08-25    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,95 117 KOSZ UC

Struga 16-17-1-08-26    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,32 117 KOSZ UC

Struga 16-17-1-08-30    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,44 117 KOSZ UC

Struga 16-17-1-08-32    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,22 116 KOSZ UB

Struga 16-17-1-08-33    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,10 117 KOSZ UC

Struga 16-17-1-08-33    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,48 117 KOSZ UC

Struga 16-17-1-08-33    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,50 117 KOSZ UC

Struga 16-17-1-08-33    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,25 116 KOSZ UB

Struga 16-17-1-08-38    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,02 116 KOSZ UB

Struga 16-17-1-08-40    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,33 117 KOSZ UC

Struga 16-17-1-08-40    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,51 116 KOSZ UB

Struga 16-17-1-08-42    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Struga 16-17-1-08-43    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Struga 16-17-1-08-61    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB

OCHRL O-GRODZN

Struga 16-17-1-08-18    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN

Struga 16-17-1-08-18    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,00 149 GRODZ-SRN

Struga 16-17-1-08-22    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 149 GRODZ-SRN
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Struga 16-17-1-08-22    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,80 149 GRODZ-SRN

Struga 16-17-1-08-24    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 149 GRODZ-SRN

Struga 16-17-1-08-24    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  11,00 149 GRODZ-SRN

Struga 16-17-1-08-32    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 149 GRODZ-SRN

Struga 16-17-1-08-32    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,10 149 GRODZ-SRN

Struga 16-17-1-08-33    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 149 GRODZ-SRN

Struga 16-17-1-08-33    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  16,00 149 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Struga 16-17-1-08-13    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 153 GRODZ-DEM

Struga 16-17-1-08-13    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,95 153 GRODZ-DEM

Struga 16-17-1-08-14    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Struga 16-17-1-08-14    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  14,68 153 GRODZ-DEM

Struga 16-17-1-08-17    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 153 GRODZ-DEM

Struga 16-17-1-08-17    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,05 153 GRODZ-DEM

Struga 16-17-1-08-43    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Struga 16-17-1-08-43    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  18,13 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Struga 16-17-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Struga 16-17-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  300,00 154 K GRODZEŃ

O-PROGNG

Struga 16-17-1-08-13    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  17,00 141 SZUK-PĘDR

Struga 16-17-1-08-14    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  7,00 141 SZUK-PĘDR

Struga 16-17-1-08-24    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  26,00 141 SZUK-PĘDR

Struga 16-17-1-08-24    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  20,00 141 SZUK-PĘDR

Struga 16-17-1-08-33    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  24,00 141 SZUK-PĘDR

Struga 16-17-1-08-39    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  14,00 141 SZUK-PĘDR

Struga 16-17-1-08-43    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  1,00 141 SZUK-PĘDR

Struga 16-17-1-08-45    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  2,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Struga 16-17-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Struga 16-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Struga 16-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Struga 16-17-1-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Struga 16-17-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Struga 16-17-1-08-11    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-11    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,82 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-17    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-17    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,24 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-18    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-18    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,70 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-18    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-18    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,19 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-22    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-22    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-23    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-23    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,15 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-30    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-30    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,99 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-32    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-32    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,55 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-33    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-33    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,45 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-38    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-38    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,72 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-40    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-40    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,19 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-40    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-40    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,40 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-42    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL
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Kod
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OCHRL

O-ZGRYZC

Struga 16-17-1-08-42    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-43    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Struga 16-17-1-08-43    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,86 125 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK

Struga 16-17-1-08-18    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Struga 16-17-1-08-18    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 139 PUŁ-RYJ

Struga 16-17-1-08-22    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Struga 16-17-1-08-22    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 139 PUŁ-RYJ

Struga 16-17-1-08-32    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Struga 16-17-1-08-32    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  36,00 139 PUŁ-RYJ

OCHRP

P-INFO
Struga 16-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Struga 16-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

P-INNE Struga 16-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Struga 16-17-1-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,00 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR Struga 16-17-1-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  12,00 174 DOZ DOG

OCHRPR
OP-BUDKIS Struga 16-17-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  68,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P
Struga 16-17-1-08-38    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   1 CWD-P

Struga 16-17-1-08-38    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   1 CWD-P

IIIAU

Struga 16-17-1-08-13    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  917,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-13    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  917,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

IIIB

Struga 16-17-1-08-24    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  799,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-24    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-24    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  799,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-24    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

IIIBU

Struga 16-17-1-08-14    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  439,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-14    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-14    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  439,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-24    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 360,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-24    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-24    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 360,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-24    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-33    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 394,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-33    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-33    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 394,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-33    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-39    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  905,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-39    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-39    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  905,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-43    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  317,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-43    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  317,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-45    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-45    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-45    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

PM Struga 16-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8
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POZ

POZ-P Struga 16-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

PR
Struga 16-17-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  733,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  733,00   2 CWD-D

PTP
Struga 16-17-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  610,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  610,00   2 CWD-D

PTW
Struga 16-17-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

TPP

Struga 16-17-1-08-11    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  375,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-11    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-11    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-20    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-20    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-20    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-20    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-21    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 040,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-21    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-21    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 040,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-25    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-25    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-25    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Struga 16-17-1-08-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

TWP

Struga 16-17-1-08-11    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Struga 16-17-1-08-11    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Struga 16-17-1-08-11    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   1 CWD-P

Struga 16-17-1-08-11    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   1 CWD-P

Struga 16-17-1-08-31    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   1 CWD-P

Struga 16-17-1-08-31    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   1 CWD-P

Struga 16-17-1-08-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   1 CWD-P

Struga 16-17-1-08-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   1 CWD-P
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