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ZALACZNIKI

1. INFORMACJA BIOZ

1. Zatozenia planu BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ zobowigzany jest kierownik budowy. Plan
BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow BHP (DZ.
U. nr 129, poz.844),

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP

przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437),

2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami rob6t, ktére moga stwarza¢ zagrozenie moga to byc:

- Roboty polegajace na usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest.

- Ruch pojazdéw budowlanych.

- W okresach zwigkszonego poziomu wod konieczno$¢ nagtej ewakuacji ludzi i sprzetu z rejonow
zagrozonych zalaniem.

- Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow konstrukcji -

roboty, ktorych masa przekracza 1.0 t.

Elementéw zawierajacych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad w czasie
prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociggowe, pokrycia dachowe - -eternit) nalezy
prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegdtowymi, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg o odpadach.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do rob6t powinni posiadac aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie odpowiedzialni sg

kierownicy budowy, kierownicy robét, majstrzy, brygadziéci oraz inspektorzy nadzoru.

3. Inne zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie prowadzenia robét budowlanych to:
. ruch pojazdéw budowlanych,
. zagrozenia zwigzane z pracami przygotowawczymi,




. zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow.

. uderzenia o przejezdzajace samochody, ciggniki,

. porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

. nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu),

. drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

. prace w wymuszonej pozyciji ciata (uktadanie nawierzchni chodnikéw, ustawianie kraweznikow)
. prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaroéw (dostarczenie kraweznika
do wbudowania),

. potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

4, Sposob instruktazu pracownikow

4.1 Na stanowisku pracy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne i udokumentowac je w dzienniku
szkolen,

4.2 Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy prowadzié
instruktaz dla pracownikéw i udokumentowac go z:

a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska,

b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen,

C) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i
kierownicy robot.

5. Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia:

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobéw, substanciji i preparatéw niebezpiecznych:

- miejsce skladowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z mozliwo$cig

pdzniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikdw.




Zapewnienie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,

- zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych znajdujacych sie wokot budowy przed mozliwoscig
stworzenia niebezpieczenstwa dla 0séb postronnych.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

. dziennik budowy w biurze kierownika budowy,
. dokumentacja techniczna j.w.,
. dokumentacja budowy w zakresie BHP:

- szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy

- szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

. dokumenty dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

. protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze

kierownika budowy.
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Mumer psma:  TTDSILLPR 215-31 0SEe
Temak: Urodnienia projekie Presbudows praspustu 2 budowsg pabacra w m. Gardews dz. 1781

Szanowni Parstwo,

informujermny, 2e urgadniamy pozytywnie projekt pn.: Przebudowa przepustu z budows pobocza w me

Garzewo dz. 1781

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spednienie nastepujacych warunkdw, kidee sg integraing
czescig uzgodnienia:

‘Wykonawca jest zobowiazany zghosic do ORAMGE POLSKA 5.A prace w strefie sieci telekomunikacyjne|
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powohiac sie na numer przedmictowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wysigpienia o nadzdr wisdcicielski dostepne sq na  sironie:
www.orange.pl'wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA 5.A. bez zgloszenia |
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wihasnosci ORANGE POLSKA S A | bedzie zglaszane organom
scigania.  Zghoszenie/Wniosak o nadedr  wihascicielski  moina przestac ze strony
www.orange.pl'wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

ORAMGE POLSKA SA.

Obsluga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydzial Utrzymania Ushag i Infrastrukdury 1-Olsztyn
ul. Jaroszyka 21

10-687 Olsztyn

e-mail: disurnwuuiinl@orange.com

Powiadomienie powinno zawierad nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montatowe w obrgble slecl telekomunikacyinel wylkonywaé zgodnie z normami
| prosplsaml cbowigzujgeyml w budownictwie igcznoscl rpcznie | pod nadzorem upowadnionsgo
przadetawiclela ORANGE POLSKA SA. Dostarczanke | Serwis Usiug Obslugl Techniczne| Kilerta
w Olaztynis;

Lokallraclp podzemnych urzgdzed telskomunikacyjmych w terenie naldy potwierdsé za pomocg
proskopdw kontrolnych, & w przypadiu odkrycia w trakole robdt Zemnych urzydzed nienanissionych na
planis nalaty jo zabsrpiscryd na koszt imvestora | powladomid przadstawiciels ORANGE POLSKA S.A.
Dostarcranis | Sarwis Uslug Obslugi Technicna] Kilamta w Olaztynis oraz inspakions nadzon
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4. Miejeca zblizen | skrzyzowan oraz slementy zanikowe sieci telekomunikacyjne| przed ich zasypaniam
podlegajg obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakonczeniu prac imwestor jest zobowiszany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninisjszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresia
migjec kolizyjmych z sieciami teletechnicznymi oraz ofrzymania pisemne] akceptaci w formie protokodu
odbioru lub notatki sluzbowej.

8. W prrypadia ussodeenia lub iradsedy Infrastruldury teletechnicanel, w ezcoegiinocl w wynilku
nisdotrzymania wymagar | warunikdw olkreslonych w ninlejezym dokumencle, ORANGE POLSKA S.A.,
obclgly sprawcy pelinymi kosztamil naprawy oz odezkodowaniem za straty zwigzane migdzy Inmml =
wyplacorymil bonifikatamni | karaml wynikajgoymi z zawartych preez ORANGE POLSKA S.A umdw z kilsrtam,
& talche innymi leramil sdministrecyjmyml
kacrna wysolkost roszozed ORANGE POLSKA S.A w stosunial do aprawoy uszkodzenia mode slpgad
nawat lwoty idikusat tysigcy Hotych polaldch;

7. Minigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyZsze uzgodnienie zostanie pobrane oplata wg aktualnego cennika. Malegnodé nalezy uregulowad
w terminie okreglonym na fakturze VAT, kidra zostanie przesiana odrebng korespondencia.

ORAMGE POLSKA 5.A_ Dziat Zarzgdzania Fasobami Infrastruldury | Obslugi Klienta w bodzi otrzymad  do
celdw slutbowych 1 kpl. plandw z przedmioioweago uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Pragmystaw

Glﬁwﬁy Specjalista de. Zasobdw Infrastruktury
Dzial Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Zataernik: 1 ege. planu syluacyjrego.
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Przebudowa przepustu z budowa
| pobocza w msc. Garzewo gm. Swiatki
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PANSTWOWE GOSPODARSTWO WOD e
WODY POLSKIE
ZARZAD ZLEWNI w ELBLAGU

Decyzja niniejsza stala sie ostateczna

Dyrektor

zamdu Zlewni w Elblagu zdniem......ped A2 202%..... E]blag’ 13.02.2023 1.
Paristwowego Gospodarstwa Elblag, dnia Q5.4 2003
Wodnego ﬁy
Wody Polskie e padpls pracownika o

GD.ZUZ.2.4210.189.2022.M2
DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6, art. 397 ust. 3 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 2625 ze zm.), w zwiazku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

po rozpatrzeniu:

whiosku Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn, reprezentowanej na
podstawie petnomocnictwa przez pana tukasza Chuc, z dnia 24.07.2022r. (data wplywu: 01.08.2022r.),
przekazanego zgodnie z kompetencia do Zarzadu Zlewni w Elblagu pismem BI.ZUZ.4.0155.33.2022.UK
zdnia 03.08.2022r. (data wplywu do ZZ Elblag 05.08.2022r.) w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do przydroznego rowu melioracyjnego
oraz przebudowe istniejacego przepustu w ramach zadania "Przebudowa przepustu wraz z przebudowa
pobocza w m. Garzewo", dziatka nr 176/1, obreb Garzewo, gmina Swiatki, powiat olsztyriski, wojewddztwo
warminsko-mazurskie, w oparciu o zatgczony operat wodnoprawny,

orzeka sie:

1. Udziela sie Powiatowej Stuzbie Drogowej w Olsztynie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe
istniejagcego przepustu poprzez umieszczenie na wlocie studni betonowej w celu zapewnienia
swobodnego przeplywu wody w korycie rowu.

Okresla sie parametry przepustu po przebudowie:
przepust z rury PVC @ 500 mm
diugosé przepustu: 10,0 m
spadek: 5%
wiot przepustu w postaci studni betonowej @ 1000 mm
wspétrzedne geodezyjne w ukladzie PL-ETRF 2000, (uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH
(Amsterdam):
o wiot (studnia): X: 5975386.34 Y: 7450264.49
o wylot: X: 5975385.77 Y: 7450255.08

2, Udziela sie Powiatowej Stuzbie Drogowej w Olsztynie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
wod opadowych | roztopowych pochodzacych z powierzchni projektowanego chodnika | powierzchni drogi
w miejscowosci Garzewo poprzez wpust uliczny oraz Scieki podchodnikowe do rowu melioracyjnego na
dziatce nr 176/1, obreb Garzewo, gmina Swiatki, powiat olsztyriski, wojewddztwo warmirisko-mazurskie
z powierzchni ziewni rzeczywistej F = 801,00 m? oraz zredukowanej Fx= 720,90 m?, w iloci:
Qmaxs= 0,016 m*/s
Qirr= 89 579,52 m*/rok
o nastepujacych dopuszczalnych stezeniach zanieczyszczen:
zawiesina ogdina - 100 mg/dm?

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Elblggu, Aleja Tysigclecia 11, 82-300 Elblag

Tel. +48 -mail: 2z- -govi
e 55 232 57 25 « e-mail: 2z-elblag@wody.gav.pl Strona 125
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weglowodory ropopochodne - 15 mg/dm?

Zobowlqzuje sig Strone do:
uporzadkowania terenu po zakoriczeniu prac;
« prowadzenia eksploatacji obiektu w sposéb nienaruszajacy intereséw osob trzecich;

zapewnienia droznosci przepustu i usuwania nagromadzonych w rowie osadéw w obrebie

oddziatywania przepustu;

utrzymywania przepustu w nalezytym stanie technicznym umozliwiajacym swobodny przeptyw wod;

biezacej konserwacji | napraw przepustu;

przeprowadzenie raz w roku prac konserwacyjnych przepustu;

prawidiowej eksploatacji urzadzen do oczyszczania wod opadowych zgodnie z zaleceniami

okreslonymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych;

» dokonywania co najmniej raz na pot roku przegladow eksploatacyjnych urzadzeri do oczyszczania
wiéd opadowych oraz prowadzenia pisemnej dokumentacji z prowadzonych przegladéw w zeszycie
eksploatacji;

« prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami powstajacymi w urzadzeniu do oczyszczania wod
opadowych;

« podjeda dziatan technicznych i organizacyjnych, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i gruntu
stosowanymi substancjami, Sciekami lub odpadami powstalymi w zwiazku z realizacia robét;

« pokryda ewentualnych strat wynikajacych z niewtasciwego wykonania lub eksploatacji urzadzen;

4. Pozwolenia udzielonego w punkcie 2 udziela sie na okres 30 lat, tj. do dnia 13.02.2053 r.
5. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego

realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosd i urzadzen.

6. Podstawg wydania niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny wraz z uzupetnieniami opracowany w lipcu
2022 r. przez pana mgr inz. Huberta Kowalskiego. Odpowiedzlalnoéczatreéé,obiaemalwynikiponos
autor opracowania,

Uzasadnienie

Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn, reprezentowana na
podstawie petnomocnictwa przez pana tukasza Chu¢, wystapita z wnioskiem z dnia 24.07.2022r. (data
wplywu: 01.08.2022r.), przekazanego zgodnie z kompetencjg do Zarzadu Zlewni w Elblagu pismem
BI.ZUZ.4.0155.33.2022.UK z dnia 03.08.2022r. (data wplywu do ZZ Elblag 05.08.2022r.) do Zarzadu Zlewni
w Elblagu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do przydroznego rowu melioracyjnego oraz przebudowe
istniejacego przepustu w ramach zadania "Przebudowa przepustu wraz z przebudowa pobocza w m.
Garzewo", dziatka nr 176/1, obreb Garzewo, gmina Swiatki, powiat olsztyriski, wojewddztwo warmirisko-
mazurskie.

Downloskumlaaono
operat wodnoprawny opracowany w lipcu 2022 r. przez mar inz. Huberta Kowalskiego wraz z opisem
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacym okreslen specjalistycznych;
« plyte CD z wersjq elektroniczng operatu;
« pelnomocnictwo Inwestora udzielone panu tukaszowi Chu;

W toku prowadzonego postgpowania pismem z dnia 19.09.2022 r. tutejszy organ wezwat Wnioskodawce
do uzupetnienia wniosku, W dniu 09.10.2022 r., 22.11.2022 r. oraz 17.01.2023r. Inwestor zgodnie
z wezwaniem uzupelnit wniosek o:

« peine dane Petnomocnika;

« wlasciwe okreslenie Inwestora;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Elblggu, Aleja Tysiaclecia 11, 82-300 Elblag

Tel, +48 55 232 57 25 « e-mail: zz-elblag@wody.gov.pl S s
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« dowdd uiszczenia oplaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
inwestycja;

aktualny wypis z rejestru gruntow;

whnioskowany termin obowigzywania pozwolenia;

wspdirzedne geodezyjne projektowanego przepustu;

mape sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym przepustem i zasiegiem oddziatywania;

informacje o uktadzie wysoko$ci w jakim sporzadzono mape zasadnicza;

charakterystyke odbiornika wéd opadowych i roztopowych;

zasadnicze rysunki techniczne urzadzen wodnych.

W oparciu o przediozone dokumenty ustalono co nastgpuje:

- w zwiazku z planowang inwestycja ,Przebudowa przepustu wraz z przebudowg pobocza w m.
Garzewo” konieczna jest przebudowa urzadzenia wodnego - przepustu - polegajaca na budowie na
wiocie istniejacego przepustu studni betonowej @1000 mm w celu zapewnienia swobodnego
przeplywu wod;

- wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi i chodnika zbierane beda wpustem ulicznym oraz
ciekiem podchodnikowym | kierowane do przydroznego rowu, a nastepnie przez zaprojektowana na
wlocie przepustu studnie przeprowadzane beda pod droga do zbiornika bezodpltywowego;

- przedsiewziecie zlokalizowane jest w regionie wodnym Dolnej Wisly zaliczonym do obszaru dorzecza
Wisly, na terenie zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) Nr RW20001856369 — Kanat
Skolity oraz jednolitej czeScl wod podziemnych (JCWPd) Nr PLGW200019:

o Kod Nr PLRW20001856369 — Kanat Skolity: niemonitorowana naturaina czes¢ wod; aktualny stan
lub potencjat JCWP: zly; ocena ryzyka nieosiagniecia celéw Srodowiskowych: zagrozona; cel
érodowiskowy: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; odstepstwo: tak; typ odstepstwa:
przedtuzenie terminu osiagniecia celu: brak mozliwosci technicznych, dysproporcjonalne koszty;
termin osiagniecia dobrego stanu: 2021; uzasadnienie odstepstwa: z uwagi na niska wiarygodnosc
oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn nieosiagnigcia dobrego stanu brak jest
mozliwoéc  zaplanowania racjonalnych dziatan naprawczych. Zaplanowanie | wdrozenie
jakichkolwiek dziatai bedzie generowato nieuzasadnione koszty. W zwigzku z tym w JCWP
zaplanowano dzialanie majace na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego -
przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2 latach
wprowadzone zostanie dzialanie majace na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe
postepowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbednych dziatan i zapewnienie ich
wymaganej skutecznosci; odstepstwo z art. 4.7 RDW - Inwestycje tak; nazwa inwestycji:
Ksztaltowanie przekroju podiuznego i poprzecznego koryta rzeki Struga Skolity w km
0+000+13+245, gm. Swiatki, warmifisko-mazurskie.

« Kod (JCWPd) Nr PLGW200019: monitorowana; stan ilosciowy: dobry, stan chemiczny dobry, ocena
ryzyka nieosiagniecia celéw Srodowiskowych niezagrozona; cel érodowiskowy: dobry stan
chemiczny, dobry stan iloéciowy; termin osiagniecia dobrego stanu: 2015; odstepstwo: brak.

- na podstawie zgromadzonych informacji mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowe zamierzenie nie wptynie
negatywnie na osiagniecie celow Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na
Obszarze Dorzecza Wisly dla Regionu wodnego Dolna Wista oraz warunkdw korzystania z wod regionu
wodnego. Zamierzone przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne;

- teren planowanego przedsiewziecia lezy poza obszarami form ochrony przyrody wymienionymi
w ustawie z dnla 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. W zwiazku ze sposobem wykonania
inwestycji oraz jej charakteru nie wystapi oddziatywanie na obszary chronione;

- planowane przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ okreslonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko;

panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Elblagu, Aleja Tysiaclecia 11, 82-300 Elblag

Tel. +48 55 232 57 25 « e-maik: zz-elblag@wody.gov.pl Strona 325
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Zawiadomieniem z dnia 24.01.2023 r. strony zostaly powiadomione o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie z jednoczesnym powiadomieniem, ze postgpowanie

administracyjne dobiega korica i zgodnie z art. 10 k.p.a. przed wydaniem decyzji Strony moga zapoznac
sie z dokumentacja postepowania oraz wypowiedziec sig, co do zebranych dowodéw | materiatow.

Informacja o wszczeciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostala podana do
publicznej wiadomosci, poprzez umieszczenie:
~ na stronie internetowej BIP Parnistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
—  na tablicy ogloszen Zarzadu Zlewni w Elblagu;
- na tablicy ogloszen oraz na stronie internetowej BIP Urzedu Gminy Markusy.

W wyznaczonym siedmiodniowym terminie zadna ze stron nie skorzystata z mozliwosci zapoznania sig
z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do ich tresci | ztozenia wnioskow w sprawie.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r. poz. 2625
ze zm.) zgoda wodnoprawna udzielana jest przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, natomiast na
podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem wiasciwym w sprawach pozwoleri wodnoprawnych
jest dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich. Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w granicach Zarzadu
Zlewni w Elblagu, co oznacza, ze w tym przypadku organem wiasciwym do wydania pozwolenia
wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Ziewni w Elblagu.

Zgodnie z art.16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne urzadzenia lub budowle
stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych sq urzadzeniami wodnymi i na ich wykonanie, likwidacje,
odbudowe | przebudowe wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, odprowadzanie do wéd lub do urzadzen
wodnych ~ wéd opadowych lub roztopowych, jest ustuga wodna i wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sig w drodze decyzji na
czas okredlony, nie diuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktdrym decyzja stala sie ostateczna. W zwigzku
z powyzszym, zgodnie z wnioskiem strony pozwolenia wodnoprawnego w pkt 2 udzielono na okres 30 lat, tj. do
dnia 13.02.2053r.

Zgodnie z art. 400 ust, 6 ustawy Prawo wodne, w zwiazku z faktem, 2e przepisy w/w ustawy zgodnie
zart. 17 ust. 1 pkt 4, dotyczace urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do przebudowy, rozbiorki,
odbudowy, likwidacji tych urzadzen, nie ustalono terminu obowiazywania decyzji. Zgodnie z art. 414 ust. 1
pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie
rozpocznie w terminie 3 lat od dnia, w ktorym niniejsza decyzja stanie sie¢ ostateczna, wykonywania zakresu
prac okreslonych w punkcie 1 niniejszej decyzji.

Biorac powyisze pod uwage, przychylajac sie do wniosku strony, postanowiono orzec jak
w sentencjl.

Pouczenie

1. Od powyiszej decyzji przystuguje odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblagu w terminie 14 dni od otrzymania ninlejszej
decyzji.

2. Zgodnie z treécig art. 127a § 1 1 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.2022r,, poz. 2000 ze
zm.): W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sle ostateczna i prawomocna.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Elblagu, Aleja Tysiaclecia 11, 82-300 Elblag

|, +48 55 2 ~mail; zz- vy
Tel, +48 55 232 57 25 » e-mail: zz-eiblag@wody.gov.pl Strona 425
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3. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zastepuje pozwolenia na budowe, ani tez nie zwalnia z obowiazkéw
wnﬂekwmzinwmm

4

20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2625 ze
t za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

%: Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie
Peinomocnik: tukasz Chu¢

2,
3.

1.
2.

Halina Bakolik
afa

Nadzér Wodny w Olsztynku,
Dziat oplat w/m

Napomman. x:wmmamw&m:sfmzmnmmw W Sprawie ochrony aséd

N

fizycznych
lmm bowy 00 przephywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej LRODO",
2ebranmych w toku prowadzonego postepowania administracyjnego danych osobowych jest Pad Gospodarstwo

mmmamwwmwmym.mmou&QMmmmnm
Jej kategork archiwalnef, 2podnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt okredonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe moga byd

Danych
mummmmzmm:muwmzr (data wptywu do ZZ Ewlag: 05.08.2022 1)
Zebrarie danych osobowych jest wymogiem wynikajacym z Z obawlzujacych przepishw prawa | jest niezbedne do zalatwienia sprawy,
Prowadzone) w ramach Ustawowego umocowania,

- Zebeane dane osobowe nie beda przetwarzane w sposdb zautomatyzowany | nie beda podiegaly profilowaniu.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzqd Zlewni w Elblagu, Aleja Tysigclecia 11, 82-300 Elblag

Tel, +48 55 232 57 25 o e-mail: zz-elblag@wody.qov.pl S
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Gmina Swiatki = |

e S\‘:/iawtki SZic Swiatki, dnia 29 lipca 2022 1.
woj. watminsko- ]
NIP 430.%1507 Regon 10743200

KI1.7012.6.2022

VIA-PROJEKT ELukasz Chué

ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

Odpowiadajgc na pismo z dnia_19.07.2022 r. (wplyw do tut. Urzedu 21.07.2022)
dotyczace uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa pobocza wraz
z przebudowa przepustu w m. Garzewo w ciggu drogi powiatowej nr 1407N" informujg, iz po
zapoznaniu si¢ z przedmiotowg dokumentacjg uzgadniam projekt zagospodarowania terenu

stanowigey zalqczn'\ik do niniejszego uzgodnienia.

Otrzymujg:
Adresat
2. a/a

P

Spor:qd;ila: Katarzyna Piasecka-Jalowiecka, tel. 89 616 98 83 w. 114
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KONCEPCJA

Przebudowa przepustu z budowg
pobocza w msc. Garzewo gm. Swiatki

INWESTOR:

Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie,
ul. Cementowa 3,

10-429 Olsztyn

LEGENDA :
[X5Z51] 242D 2 KOSTKI BETONOWE
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(7 7 <] UMOCNIONE POBOCZE Z KOSTKI BETONOWEJ
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5332553 UMOCNIENIE SKARPY
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NI 7303467507 Regoo $107
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STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYHIE
WYDZIAL GEODEZJ

pl.Bema 5

10-516 Ofsztyn

tel. B9 521 05 38

GO-IL6630 215 2023

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr215.2023

Przedmiot uzgodnienia: siec kanalizacyjna (deszczowa)

Lokalizacia cbiekiu: gm. $wiatki obr. 2 GARZEWO dz. 176/1

Wricskodawca: VIA-PROJEKT LUKASZ CHUC
FAMA TADEUSZA 12/54
10-461 Olsztyn

Inwesfor: Powiatowa Siuzba Drogowa w Olsztynie
Cementowa 3
10-429 OLSZTYN

Data narady: 2023-04-05

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1988r. - Prawo gecdezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2185) uczesinicy narady koordynacyjnej, preeprowadzonej za pomoca srodkow
komunikacji elektroniczne|, uzgodnili przediczony projekt pod warunkiem uwzglednienia uwag
zawartych w zalgczniku nr 1.

Pouczenie:

1. Znakl geodezyjne | WZadzenis Zabeplecis/gce t2 makl podiegalg cchvonle. W celu Zechowanka niezmiennegs
polaZenia puniitw osnowy gecdezyine] mboly Jemne naleZy WyRONywat pod nadiorem mredsawiciels [eanosi
geodezyine] obsuguacsl hudows. W praypadiy ISZczenla pUnKiow DSNOWY Jeotezyne] inwestor ma obowazen na
Wiasny Koszt Zeck uprawnlong jednasice wykonawshwa Jeodezy\nego wanowlenle fych punkriow.

2. Przy realizacll projekiy w terenie naledy uwagiednic sharakiernystyke fonadnosc! poszczegomych punkiow
granicanych W2z kiarych realizowana jest inwestyca.

Zafgoaniki:
1.Stanowiska uczesinikow narady koordynacyjne]
2 Projekt usyfuowania sieci uzbrojenia

zup. STAROSTY OLSZTYNSRIESD
Agniaszka Krupra
Inspekior w Wydzae Gencer]|
Iz ke zocipoy STeTi
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Zatacznik nr 1

sygn. GD-I1.6830.215.2023 z dnia 2023-04-05
Stanowiska uczestikow Narady Koordynacyjnej:

CDPIS

Mazwa Instytuc)l

Stanowlske uczeatnika

Imils | nazwisko uzgadniajacegpe
Data

Etarostwo Powlabowe w Olszhynie,
Wizl Geodez]] Frzesodriczacy
Marady Koondynacyjne]

brak wwag

Agni=crka Knapka
20230404 11:24:41

CRANGE Foiska Dostarczarie | Serais
Usiug Dzial Ewidenc) | Zarzadzanis
Danymi o Infrastrukturze E-0iszhn

brak starcwiska *

Energa-Operator 34  sledzby w brak wwag Marek Nluczomek
Edanshy, Oddzis w Ssztymie 20230330 1101094
FPolska Bpdia Garowniciwa sp. oo, brak wwag Agniesrka Dobrowolska
20230325 05:13:32
Starosiwo Powlabowe w Olszhynis, brak wwag Elkbista Taub
W ydzis Infrastrukiary | Budownictan, 20230329 08:31:43
Fowlalowa Shcrha Drogosa w brak wwag Jacek Madulsk]
Dizztymie 20230204 11:13:45
Uriwerzyte: Warminizko - Mazurskl w | brak wwag Zhigniew Czamoky
Cilsxtynie, Orodek Ekspicatac]] | -
nia Wisjzka Sleciy 20230329 070515
Komputenowsy ,OLMAN"
Instytut Chemll Bloorganiczrs] FAN brak wwag Grz=pgorz Kuberka
Foznanskle Centrum -
2u o - 20230331 12:40:33
HEXERA 3p. zo.0. brak wwag Andrze| Grecmacher

20230403 15:20:31

yoh

F o Uisikug
WODRAN SWIATKI 2p. zoo.

brak starcwiska *

Urzad Geviny w Swiatach brak staroaiska *
Hawe Teiekom Sp.Z 0.0. W braik wwag
resfrukturyzacy

5 o O T O 17 Framo
T it o o My | berrmie fte stanow Zhocy g jaj pree
T { S LEEpa M [Tk i iy

T T
Proyjmue sy, e podmaol i v SKecs Iedrmadet O s
AT i W ST DR U 3

Asxzandra Fatajczye
20230331 10:45:404

TN TR K Dk T o

Stnona:

Zup. ETARDATY OLEZTYNIKIEGD
AgniasIng Krupra

Insp=kior w Wydziale Gepcez)|
(eofaTrent podamEaTy CETTED,
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Oswiadczam, Ze treS¢ mapy, na ktdrej
wykonano niniejszy projekt jest zgodna z
trescia, poéwiadczonej przez wykonawcg
mapy do celow projektowych,
opracowanej w wyniku pozytywnie
zweryfikowanych prac geodezyjnych.
Protokdt weryfikacii Nr
GD-1.6642.1.3708.2022_1 z dnia

- (=02.08:2022c

PROJEKT ZAGOSPODARDWA o
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