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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych  z  budową oświetlenia ulicy Ruptawskiej (sieć kablowa ziemna jako wydłużenie 

istniejących obwodów oświetleniowych) w Jastrzębiu-Zdroju. 

 
1.2. Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót wymienionych poniżej: 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

• oświetlenia ulicy 

• dobudowy oświetlenia w zakresie doświetlenia skrzyżowania ul. Ruptawskiej i ścieżki 

rowerowej „Żelazny Szlak” 

1.4. Określenia podstawowe. 

• Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, 

oraz korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 

• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 

• Kosztorys ofertowy -  wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

• Kosztorys ślepy  - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem 

ilości. 

• Księga obmiaru – akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). 

• Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z 

dokumentacją projektowo – kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

• Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw dokumentacji projektowej. 

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej. 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z 

• Polskimi Normami 

• Obecnie obowiązującym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich władz  

lokalnych, przepisów i regulacji terenowych 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczna i poleceniami Zamawiającego oraz za bezpieczeństwo  i 

higienę pracy. 

 

1.5.1.   Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej jeden komplet dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą sporządzi Wykonawca na własny 

koszt, chyba że umowa stanowi inaczej. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca 

nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 

przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego podziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny 

przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiał lub roboty nie są w pełni z godne 

z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość 

budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały 

zgodne z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji 

zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca na 

podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 

Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie 

środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami 

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami chemikaliami oraz innymi 

szkodliwymi substancjami 

- przekroczeniem norm hałasu 

- możliwością powstania pożaru 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 

ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 

zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na terenie 

zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne 

służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, na wyższym 

poziomie hałasu, niż określona przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 
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1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 

uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas 

do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 

to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania, 

a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego. 

 

1.5.12. Równoważność norm i przepisów prawnych. 

 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o 

ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i 

przepisy zapewniające  zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem 

wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
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2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich 

wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Materiały  nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów 

zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 

przyjęciem i brakiem zapłaty. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamierzeniu  co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 
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Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. sprzęt używany do robót musi być zgodny z 

ofertą wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości  wskazaniom zawartych w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on   zgodny z 

normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe 

gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

 

4. TRANSPORT. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór 

środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OŚWIETLENIA ULICY RUTAWSKIEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU 

    
021/2022-STWIOR  STRONA 8 
 
 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto wszystkich sprawach związanych z 

interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli 

wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 

produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 

wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Zamawiającego 

powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

      

6.1. Program zapewniania jakości robót. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

- organizacje wykonywania robót 

- termin i sposób prowadzenia robót 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót-zasady BHP 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium) 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
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Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on 

odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 

Zamawiający może zażądać  od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co 

do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie 

zostały one tam określone , Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 

gdy  normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze Zamawiającego. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4. Raporty z badań. 

 

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą 

przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez Niego wzoru lub 

innych przez Niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub Aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla 

których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.6. Dokumenty Budowy. 

 

Dziennik Budowy – jest  dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy 

należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie  przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań 

- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Rejestr 

obmiarów – stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary 

wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje 

do rejestru obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy : pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły 

odbioru robót, protokoły  z narad i ustaleń, korespondencja na budowie. 

Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla 

Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR  ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.       

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację 

Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacyjne. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 

8.2. Odbiór robót zanikających. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

SST 01  45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

  

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

robót elektrycznych w zakresie budowy oświetlenia ulicy Ruptawskiej (sieć kablowa ziemna jako 

wydłużenie istniejących obwodów oświetleniowych) w Jastrzębiu-Zdroju. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

     1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

• oświetlenia ulicy 

• dobudowy oświetlenia w zakresie doświetlenia skrzyżowania ul. Ruptawskiej i 

ścieżki rowerowej „Żelazny Szlak” 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe 

ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

• Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm 
• Benzyny do ekstrakcji 
• Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15) 
• Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III 
• Element montażowy do FP-3 
• Folia oznacznikowa trasy kabla niebieska 
• Fundament betonowy 0,3x0,3x1,5m typu FP3 
• Grot-łącznik fi 16 do uziomu fi 18 mm 
• Izolacyjne złącze bezpiecznikowe, fazowe, zerowe 
• Izolacja bitumiczna Lepik na zimno 
• Kabel elektroenergetyczny aluminiowy YAKY 4x35 mm2 na napięcie znamionowe 0,6/1kV 
• Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowywania na żyłach Al, typu 2KA-35 mm2 
• Ogranicznik przepięć z rozłącznikiem SE46.166L-5 z zaciskiem przebijającym izolację SE46.1 
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• Opaski kablowe typu Oki 
• Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED temp. 4000K, 5500lm o mocy 50-55W min. 

127lm/W IP66 kompletna 
• Osłona bezpiecznikowa SV29.253 
• Osłonka gumowa 35-50mm2 
• Piaski do betonów zwykłych naturalne i Piaski do nawierzchni drogowych łamane 
• Płyta stopowa 0,3x0,3x0,1m 
• Przewód AsXSn 4x25mm2 na napięcie znamionowe 0,6/1kV 
• Przewód do układania na stałe YDY 3x1,5 mm2 na napięcie znamionowe 450/750V 
• Roztwór gruntujący bitumiczny Bitumex R, opakowanie 18 kg 
• Rura ochronna kabla sztywna odporna na promieniowanie UV czarna, dł. 2,5m fi50 
• Rura osłonowa kabli dwuścienna karbowana fi75 niebieska 
• Rura osłonowa kabli sztywna grubościenna fi75 niebieska 
• Rura osłonowa kabli sztywna grubościenna do przecisków fi110 
• Słup oświetleniowy prosty stalowy cylindryczny o wysokości 9m 
• Słupki oznacznikowe typu SO 115x20x30 z oznacznikiem "K" 
• Tabliczka opisowa 
• Tabliczka ostrzegawcza 
• Taśma stalowa COT37 z klamerką COT36 
• Uchwyt dystansowy SO79.6 z taśmą 
• Uchwyt odciągowy SO80 4x(16-35mm2) 
• Uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU 
• Uziom składany stalowy (stal cynkowana na gorąco) z zamkiem walcowym fi 18x1500 mm 
• Wazelina techniczna 
• Wkładka bezpiecznikowa BiWts 6A 
• Wysięgnik dwuramienny o wysięgu ramienia 1,0 m i kącie nachylenia oprawy 15° 

nasadzany na słup wirobetonowy 
• Wysięgnik jednoramienny o wysokości 0,3m, wysięgu ramienia 1,0m, kącie nachylenia 

oprawy 5°, średnicy końcówki mocującej oprawę f60mm 
• Zacisk dwustronny przebijający izolację AL./CU 10-95 AL., 1,5-70 Cu 
• Zacisk uziemiający śrubowy NK 2442 
• Złącze kontrolne (probiercze) 4xM8x20 
• Złącze uziomowe 4xM8x25 dwie płytki (B do 40 mm, pręt fi 14-20mm) 
• Żwiry do betonów zwykłe wielofrakcyjne 4,0-31,5 mm 
• materiały pomocnicze 

 

3. SPRZĘT. 

3.1.  Do  wykonania robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania 

co najmniej z poniższego sprzętu: 

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z     

  uwzględnieniem  najnowszych rozwiązań technicznych. 

• Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] 
• Dźwignik o udźwigu 20-30 t, hydrauliczny 1-tłokowy 
• Podnośnik montażowy hydrauliczny samochodowy 12m 
• Pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna, o ciśnieniu do 250 atm 
• Przyczepa dłużycowa 4,5 t - do samochodu 
• Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t 
• Przyczepa skrzyniowa 4,5 t 
• Samochód dostawczy do 0,9 t 
• Samochód samowyładowczy do 5 t 
• Samochód skrzyniowy do 5 t 
• Samochód specjalny z platformą i balkonem 
• Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A 
• Środek transportowy 
• Wibromłot z napędem elektrycznym lub spalinowym o mocy do 4,5 kW [6 KM] 
• Zespół prądotwórczy 3-faz. przewoźny 20,0 kVA 
• Zestaw wiertniczy do otworów pod słupy 800mm/3m na samochodzie 

berin
Linia
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• Żuraw samochodowy do 4 t 
 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla 

budowy sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia ulicy Ruptawskiej w Jastrzębiu-

Zdroju. Inwestycja zasilana będzie z 2 punktów przyłączenia: ze słupa istniejącej napowietrznej 

sieci oświetleniowej od strony ul. Frysztackiej i słupa kablowej sieci oświetlenia ulicy od strony 

ul. Wyzwolenia.  

5.3. Zasilanie projektowanej sieci ośw. ul. Ruptawskiej prowadzić od istniejącego słupa 

sieci napowietrznej ul. Ruptawskiej oznaczonego I-1/9 z szafy oświetleniowej SOU A15 w 

pobliżu stacji transformatorowej W1103 (obwód nr 1) – dla projektowanych słupów P10 – P13 

oraz z istniejącego słupa linii kablowej oświetleniowej oznaczonego 1/4W zasilanego ze SOU 

A17 dla projektowanych słupów 1/5W i 1/6W. Obwody prowadzić poprzez projektowane słupy 

jako kablowe ziemny typy YAKY 4x35mm2. Na ostatnich słupach oznaczonych P1/13 i P1/6W 

wykonać uziemienie bednarką FeZn 25x4 i zakończyć sondą uziomową FeZn M18 L=6m. Na 

słupach opisać nr szaf oświetleniowych i stacji transformatorowej z której jest zasilane w/w 

oświetlenie. Prace wykonać zgodnie z PN, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. 

5.4. Istniejące oprawy oświetlenie ulicy Ruptawskiej zasilane ze ST W1103 ze szafy SOU 

A15 od słupa nr 1/1 do słupa 1/9 w wykonaniu trójfazowym przewodem ASXSn 4x25 należy 

przełączyć  na zasilanie dwufazowe. W tym celu należy oprawy zasilane z fazy L3 przełączyć 

na zasilanie z faz L1 lub L2. Uwolniona faza L3 jako stała faza wykorzystana zostanie do 

zasilania kamery monitoringu CTVV. Dodatkowo w szafie SOU A15 należy fazę L3 wypiąć z 

zasilania sterowanego zegarem astronomicznym CPA i zasilić na stałe poprzez zabezpieczenie 

z pominięciem starowania zegarem CPA 

5.5. Pomiar energii elektrycznej istnieje i nadal odbywać się będzie w szafce licznikowej 

SOU A15 i SOU A18 ośw. ul. Ruptawskiej. Wzrost mocy obw. oświetlenia nie spowoduje 

konieczności wystąpienia do Tauron Dystrybucja o zmianę warunków zasilania. 

5.6. Przyjęto 6szt. projektowanych słupów stalowych CC9 o wysokości H=9m z 

fundamentami FP-3. Wysięgniki rurowe jednoramienne WR1 o kącie nachylenia 5 stopni 

wysokości H=0,3m i długości L=1m i średnicy φ60mm zamontować na wszystkich słupach 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na wysięgnikach zawiesić projektowane 

oprawy oświetleniowe. W wnękach słupowych zabudować złącza słupowe typu IZK oraz 

bezpieczniki z wkładkami Bi-Wts 6A zabezpieczające źródła światła.  Na słupach przykleić 

nalepki „Urządzenie elektryczne” oraz oznaczyć numerację słupów. Na projektowanych słupach 
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zabudować oprawy oświetleniowe LED  4000K 5500lm 127lm/W i mocy 53,5W ze sposobem 

montażu na wysięgniku  φ60mm  np. TECEO-S  

5.7. Kabel ziemny YAKY 4x35 0,6/1kV oświetlenia należy układać w rowie kablowym o 

szerokości dna 40cm na głębokości 0,7 m w podsypie piaskowym 2x10 cm na całej długości 

ułożony w rurze ochronnej DVR-75. Dodatkowo, w miejscach wskazanych na 

zagospodarowaniu kabel układać w rurze sztywnej SRS-75 dł 3+3m. Przejścia pod jezdnią 

wykonać metodą przewiertu sterowanego stosując rury RHDPEp 110/6,3 dł 4m. Końce rur 

uszczelnić dławicami czopowymi EK186. W pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy 

kontrolne ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego w celu zlokalizowania istniejącego 

medium. Tam gdzie jest to wskazane w wywiadach branżowych zlecić płatny nadzór nad 

robotami. Po pracach odtworzyć wszystkie warstwy nośne a nawierzchnię ponownie 

utwardzić.  Kabel należy przykryć folią PCV koloru niebieskiego szerokości 20cm, którą ułożyć 

30 cm pod powierzchnią ziemi. Kabel układać linią falistą z zapasem 4%, a w miejscu 

wprowadzenia kabla w projektowane słupy należy pozostawić odpowiedni zapas w postaci pętli 

kablowej. Kabel ziemny układać równolegle w wykopie z bednarką uziemiającą FeZn 25x4. 

Bednarkę układać na dnie wykopu w rodzimym gruncie. Na całej trasie w wykopie założyć 

oznaczniki kablowe w odstępach max. 10m. Oznaczniki powinny zawierać: typ, przekrój, trasę 

kabla, datę montażu i użytkownika. W trakcie układania kabla należy przestrzegać normy PN-

76/E-05125 , N SEP-004, oraz uzgodnień branżowych oraz wytycznych Inwestora. W pobliżu 

istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne. Całość prac ziemnych wykonać 

mechanicznie, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. 

Zachować minimalną odległość posadowienia słupów od skrajni jezdni min. 0,7m. Na czas prac 

opracować projekt organizacji ruchu i uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego. Tam gdzie 

to jest wskazane zlecić płatny nadzór nad realizacją zadania. 

5.8. Ochronę odgromową linii oświetleniowej należy wykonać przez ułożenie wraz z kablem 

ziemnym bednarki uziemiającej FeZn 25x4 zakończonej na końcu linii sondą uziomową FeZn 

M18x6m. Uziemienie winno mieć oporność najwyżej 10Ω, co należy sprawdzić pomiarem. 

Bednarkę uziemiającą połączyć galwanicznie w każdym słupie. Miejsce połączeń 

zakonserwować wazeliną techniczną. Ochronę odgromową linii oświetleniowej napowietrznej 

należy wykonać przez zabudowanie na końcowym słupie P5 linii napowietrznej odgromników 

SE 46.166. Uziemienie odgromników sprowadzić po słupie bednarką FeZn 25x4 do gruntu i 

zakończyć sondą uziomową FeZn M18x6m. Uziemienie winno mieć oporność najwyżej 10Ω, co 

należy sprawdzić pomiarem. Bednarkę uziemiającą malować w kolorze żółto-zielonym. Na wys. 

0,3m od gruntu założyć złącze kontrolne. Miejsce połączeń zakonserwować wazeliną 

techniczną. 

5.9. Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano: 

- ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa); 

- ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa); 

W celu ochrony przeciwporażeniowej przewidziano: szybkie wyłączenie (układ sieciowy TNC). 

Przewód ochronny PEN należy uziemić bednarką FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie 

powinna przekroczyć wartości 10 omów. Bednarkę należy podłączyć do sondy uziomowej FeZn 

poprzez zaspawanie lub zacisk krzyżowy zapewniając galwaniczne połączenie. Każdy stalowy 
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słup należy galwanicznie połączyć z projektowaną bednarką uziemienia FeZn 25x4. Sprawdzić 

ciągłość żyły uziemiającej - bednarki pomiarem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 

 8.1. Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają: 

- przebieg trasy kabla sieci oświetleniowej, 

- sposób połączeń, 

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

- lokalizacja urządzeń. 

 

 8.2. Odbiór częściowy. 

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku 

postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 

i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

 

 8.3. Odbiór końcowy. 

a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy przedłożyć 

protokoły odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z 

dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

b) w szczególności należy skontrolować: 

-  użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 

- prawidłowość wykonania połączeń 

- jakość zastosowania materiałów 

- odległość sieci względem siebie i innych mediów 

- prawidłowość zainstalowania urządzeń 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

- stan izolacji przewodów 

- natężenie oświetlenia 

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-CEN/TR 13201–1:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 1. Wybór klas oświetlenia.  

PN-EN 13201 – 2:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 2. Wymagania oświetleniowe.  

PN-EN 13201 – 3:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 3. Obliczenia oświetleniowe.  

PN-EN 13201 – 4:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 4. Metody pomiarów parametrów oświetlenia.  

PN – 55/E – 05021 „Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciążalności przewodów  i kabli”. 

PN – 76/E – 05021 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

PN – 76/E-05 – 125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

PN – 76/E – 90301  „Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV”. 

PN – 93/E – 90401  „Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV”.  

PN – 83/E – 063305 „Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania” 


