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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania \wymagania dotyce wykonania i odbioru robat,
zwiazanych z: Rozbidrka obiektu podziemnego przy ul. Markwarta 13a/al. Osslinskich 1 w
Bydgoszczy — rozbiérka/przebudowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenia zamoOwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot okilenych w projekcie.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikasvg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV).
Wymagania ogoélne zawarte w ST dotycwszystkich robot zwizanych z rozbiork obiektu
podziemnego z nej wymienionymi szczegoétowymi specyfikacjami teatemymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
451-2 ROBOTY ZIEMNE

452. ROBOTY BUDOWLANE

453-1 INSTALACJE WOD-KAN

454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
454-1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia I nazewnictwo iyte w niniejszej ogolnej specyfikacji techniczneSO @1 zgodne
z obowhzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

Uzyte w OST wymienione pomej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowa- wykonywanie obiektu budowlanego w oklianym miejscu.

Budowla- obiekt budowlany, niedoacy budynkiem, stanowcy catad¢ techniczno-aytkowa albo
jego cz$¢ stanowaca odrebny element konstrukceyjny lub technologiczny.

Data Rozpoazxia - oznacza datrozpoczcia Robét i dag przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa oznacza dokumentacj(zawieragca rowniez rysunki), ledaca
zahcznikiem do SIWZ.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona ulhur
pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaymmizéana do usugcia
po jego zakaczeniu.
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Dziennik budowy dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zmar okolicznaci
zachodzcych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru oznacza os@bposiadajca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, ngezomn przez Irkyniera do dziatania jako
Inspektor nadzoru i wymieniarw Akcie Umowy.

InZynier - 0znacza os@bwyznaczon przez Zamawiagcego do dziatania jako zgnier wymieniomn
w Akcie Umowy Ilub inm osolz wyznaczom w razie potrzeby przez Zamawjeggo
z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawposiadajca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwieedlug prawa Kkraju, upowmaiona
do kierowania robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonavabmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium uprawnione- drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakeemte przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badarob zwhzanych z ocenjakaosci
materiatdw oraz robot.

Materialy - oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (inneznlUrzadzenia) majce stanowd lub
stanowice cz$¢ RoboOt Stalych, widcznie z pozycjami obejmagymi same dostawy (@eli
wystepuja), ktére mog by¢ dostarczone przez Wykonagwvedtug Umowy.

Obiekt budowlany jest to budynek wraz z instalacjami i aotzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeli przedziat tolerancji nie zostat oldleny z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory aostypetniony przez Wykonawc
i zawiera podpisanofert na Roboty, skierowando Zamawiagjcego.

Plac budowy- oznacza miejsca gdzie mdpy¢ realizowane Roboty State i do ktorych majc¢
dostarczone Uegzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wwa w Umowie
wyszczegolnione jako stanayge czsci Placu Budowy.

Podwykonawca- oznacza kada osolz wymieniora w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osole wyznaczon jako podwykonawca, dla ¢&xi Robdt; oraz prawnych napcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Iayniera- wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikow&hesunki, ktore maogbyc
konieczne do realizacji Robot i usgcia wszelkich wad zgodnie z Umaw przekazane
Wykonawcy przez liayniera lub upowznionego asystenta agniera, j&li to tylko mazliwe
wydawane na pmie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lityctna ldaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protok6t odbioru ostatecznege oznaczaSwiadectwo Wykonania Robo6t po ich catkowitym
zakaczeniu.

Przedmiar Robot- oznacza dokumenty o takiej nazwiesljesa) objgte Wykazami wiczone
do Dokumentacji projektowej, ebdacy zahcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osa@h wymieniora przez Wykonawe w Umowie
lub wyznaczon w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
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Przeds¢wziecie budowlane kompleksowa realizacja.

Rekultywacja roboty majce na celu uposdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaj Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nizhleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State oznaczaj roboty state, ktére magby¢ zrealizowane przez Wykonawavediug
Umowy.

Roboty Tymczasowe oznaczaj wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzajurzadine
na Placu Budowy do realizacji i ukeczenia Robot Statych oraz useria wszelkich wad.

Rysunki- oznaczaj rysunki Robot, wiczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkigunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imie@ajnawiajcego zgodnie z Umaw
Specyfikacja- oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdiny¢arunkdw Zamowienia
w postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawartaat@dtmowa pomidzy Wykonawa
a Zamawiacym.

Specyfikacja techniczna oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecmaicwykonania
i odbioru robét, bdacy zakcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy- oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdyne imzeczy, potrzebne
do realizacji i ukaczenia Roboét oraz usueia wszelkich wad. Jednaé Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robd6t Tymczasowych, Sghiz Zamawiajcego (jeeli wyskpuje), Uradzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, magych stanowd lub stanowicych cz$¢ Robot Statych.

Sprzt Zamawiagceqo - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyslijesa) udostpnione przez
Zamawiajcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano weSyfikacji; ale nie
obejmuje Uradzen, jeszcze nie przgfych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawigego lub Wykonawg w zalenosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdélne Umowy, rivili Ogdlne Umowy,
Oferte Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioobot,
Dokumentagj projektowa, Rysunki, Wykazy, iinne dokumenty {je sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia-_oznacza aparaty, maszyny i pojazdy meg¢ stanowi lub stanowice czs¢ Robot
Statych.

Wykazy- oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykew i dostarczone
wraz z Oferd i wkaczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierad Przedmiar Robot, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca oznacza osaify) wymieniory(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby(6b).

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsgwzieccia budowlanego, stanoyza odebna catasé
konstrukcyjra lub technologiczs zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uaytkowych. Zadanie mae polegé na wykonywaniu robot zwkanych z budow
Zalgcznik do oferty- oznacza wypetnione strony zatytutowane gafahik do oferty”, ktére
sa zahczone do Oferty i stanowjej czs¢.

Zamawiagcy - oznacza osabh wymieniory jako Zamawigcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

1.5. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz ich zgodfioz projektem
budowlanym (PB) i specyfikacjami technicznymi (STQtaz przepisami prawa budowlanego
i sztuky budowlan.



9

Projekt rozbidrki obiektu podziemnego zlokalizowanego przy ul. ks. R. Markwarta 13a/
Aleje Ossolinskich 1 w Bydgoszczy.

1.6. Zakres robo6t

Wykonawca powinien zapewhicalg¢ robocizny, materiatdw, spgti, narzdzi, transportu
i dostaw, niezbdnych do wykonania robot aftych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST
i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inaeskiego. Przed ostatecznym odbiorem
rob6t Wykonawca uposzlkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozticia wykonanych
robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt pikzekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentbwdowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem zgteumedia i wynajmowane pomieszczenia.

1.7. Zgodna¢ rob6t z dokumentacp projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) pe8yfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektorazonadinwestorskiego (np. protokoty
konieczndci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)ost@ o zamdwionym zakresie 4 s
integralm cz¢$cia umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moe wykorzystywa biedéw w PB i PW lub ich pomija O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotilnspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Pr@ekem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatywy by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uw@ne g§ za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw musgzby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiarg parametrow wykonanych elementow budowli, to takiaterialy winny by niezwiocznie
zastpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszkuvawcy.

1.8. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

- oswiadczenia o0s6b funkcyjnych o przgju obownzkédw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaVykonawcy dzienniki budowy wraz

ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administijagyni. Wskae punkt poboru wody i energii

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawggona z materiatdw witasnych i usunie

nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw sposéb uzgodniony z dostawc

(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obégiepublicznie w sposob uzgodniony

z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przezesrozenie, w miejscach i $lgach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskieg przedstawicielem Inwestora, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w mgarpotrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego ok&li niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robét nie podlega einej zaptacie.
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Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia gywane

do robét od daty rozpoeeia do daty zakiczenia robét i przekazanie obiektu Zamawdajmu.
Wykonawca hdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonigimmo by
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego etggnbyty w zadowalajcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie dgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

1.9. Powazania prawne i odpowiedzialné¢ prawna

Stosowanie si do ustalah prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znai stosowé wszystkie przepisy powszechnie obaxvijace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejsgpvkdore g w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi oy petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padcz
prowadzenia budowy.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasooi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotycageych wykorzystania
opatentowanych rozwian projektowych, urzdzea, materiatdbw lub metod. W sposobagly
powinien informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstaygiakopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w cadb
obciaza one Wykonawe.

Ochrona wlasnagci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenmasndci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievitziwym prowadzeniem robo6t lub
brakiem koniecznych dzialaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wiascio
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj Kosmaprawi lub odtworzy uszkodzsn
wlasnag¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej widsnopowinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz
musi uzyské od odpowiednich wiadz, ¢dacych wi&cicielami tych uradzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez kstora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot sel&e oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen.

Wykonawca zobowazany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezefwzasow oraz finansow
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére mpapy¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji lub
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadérmwestora i wkadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowd, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:
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- podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmierg®g do stosowania przepisOw i norm
dotyczicych ochrony srodowiska na terenie budowy orazdaie unikat uszkodze lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasrgi prywatnej ispotecznej, a wynikaych ze skzenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegllny wzgl na prace spetu budowlanego zywanego na budowie. Stosowany
sprzt nie mae powodowé zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary
za przekroczenia norm, oklenych w odpowiednich przepisach dotycych srodowiska,
obciazaja Wykonawe;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjpdty a wynikajce z zaniedhaw czasie
realizacji robot, obaizaja Wykonawe.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie
wolno stosowa materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o0 maéniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materialgyta do robot musg mie¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania wydane przez uprawnigednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdow seodowisko.

Utylizacja materiatdbw szkodliwych pochagxch 2z demontas naley do Wykonawcy

i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca kdzie przestrzeggprzepisOw ochrony przeciwparowe;.

Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykarewozmigci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych iga@gnowych oraz przy maszynach
i w pojazdach mechanicznych. Materialy fatwopalnedab skiadane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesn 0sob trzecich.

Prace p@arowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomgzi.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowapngarem wywotanym jego
dziatalngcia przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedlfiaw zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiechany

Bezpieczdéstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrézedaedzie przepisow dotygzych bhp.
W szczegodlneci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowaraz niespetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpiecza@e, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. (odpowiednie biura, jadalnienywalnie, ubikacje itp.)
Uznaje s§, ze wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaa odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na € przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie rgdnb zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w goshgly bedzie o kadym takim

przewozie powiadamiat przedstawiciela Inwestoraja®ly i tadunki powoduce nadmierne
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obcigzenie osiowe nie dola dopuszczone n@wiezo ukaiczony fragment budowy w oddrie terenu
budowy i Wykonawca ddizie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami igniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1. Akceptowanie wytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avglistaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych dorob6t Wykonawca przedstawi shtaeg informacje dotycce
proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania oraz odpowiediwgadectwa badania jako

w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru itovekiego. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danegarodia nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpayoh materiatow z tegoddia.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczalnegadia w sposob agty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materialy z akceptowanegardodia @ niejednorodne lub nie zadawalegj jakdcci,
Wykonawca powinien zmieéirédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychdrzegeo miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowaniahtgamych wigciwosci kolorystycznych
W czasie catego procesu eksploataciji.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiobel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiekirodet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Ayniera

i jest zobowdzany dostarczyInzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacii
zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskuai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceuhgwacji terenu po ukiczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopt@wterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydh wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskazéa Inzyniera.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgaujacymi
na danym obszarze.

2.3.  Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrmad Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dBrym, jali bedzie

to wymagane dla badgrowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by pdzniej zmieniany bez zgody igniera.
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2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialébw bez akceptacji Ingpeknadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko ligz sk z tym,ze roboty nie zostanprzyjcte i nie lgda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadeiido czasu, gdyeda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszceenmchowaly swajjakos¢ i whasciwosci
oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie
materialtdbw musi si odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz
w sposoéb skutecznie zabezpiegegjprzed dogpem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiagiswinny by po zak@éczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spgtri, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i &dzie gwarantowd przeprowadzenie
roboét, zgodnie z zasadami okle@ymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy @prpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadawestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, naadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopi&kutoentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitn do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si mazliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaegj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mie by pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztg@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot, do ktoérych ten sgirzjest przeznaczony. Koszty transportu sfrz
nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i na wéaiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca hdzie usuwat, na bigco i na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavspgowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojaladecteren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rokgbdne z umow oraz za jak&t
stosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za mijodnd¢ z PB i wymaganiami ST,
programem zapewnienia jada PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwsktego.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wyznaczenie wysdékbwszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrélonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysckoprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich doktadngt.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestgkieqo

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdldt kzda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, iBhych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wstkich materiatow
dostarczonych na budevub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoragtla wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymaeianinu poniesie Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadaodwykonawe na okrélone roboty na koszt
Wykonawcy.

5.3.  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny ¢dzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, usdlzen, lokalizacji i wielkaci rob6t. Zmiany te naly rejestrowa

na komplecie rysunkow, wagznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przeldk
Inwestorowi aktualizowane na higo rysunki powykonawcze, co najmniej raz w mgesj w celu
dokonania ich przegtiu i sprawdzenia. Po zakezeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany Inwestorowi. Niedopuszczalne jest wpdagaie zmian w projekcie bez uzyskania
zgody projektanta i Inwestora.

5.4. Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, jeden egzemplarzy kompletnych iksjru
w zakresie eksploatacji i konserwacji dlaz#tego urzdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiggo w dostarczonych instrukcjach zosgtan
uzupetnione przez Wykonawav ciagu 30 dni roboczych nagtujacych po zawiadomieniu przez
Zamawiajcego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nastpujace informacje:

- Strona tytutowa zawieraga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, da¢ wykonania urzdzenia

- Spis tréci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgmtakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
- Gwarancje producenta

- Szczegotowy opis funkcji kalego gtéwnego elementu sktadowego ukiadu

- Procedura rozruchu

- Wiasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatacji

- Instrukcja wyhczania z eksploatacji
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- Instrukcja posfpowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostranosci

- Instrukcje dotycace konserwacji i naprawy winny zawiéravraz z kompleta instrukcp
konserwacji zachowawczej nieginej do utrzymania dobrego stanu i trwsalairzadzen.

- Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoéci i robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robdt i jakéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejamy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie

i wszystkie urzdzenia niezkdne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymaga
co do zakresu bada ich czstotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania
robét zgodnie z PB.

6.2. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziegge wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdnc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kexdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usunete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez Zamawigiego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkwepy przez layniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjru
Przed przysipieniem do pomiaréw lub badla Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstea pgmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywanedip na terenie budowy i okazywane nazéi@zadanie
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Zamawiajcemu kopie raportbw z wynikami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalkob.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru imestorskiego
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Inspektor lgdzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawi@ikow
dostarczonych przez WykonagvcJeeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy
nie & wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie ggomych lub dodatkowych badlaw tym
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkolvpada poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania ¢siniewiarygodnéci w prowadzeniu bada przez Wykonawg
Inspektor mae wprowadzi staty, niezaleny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru paniesi
Wykonawca.

6.6. Atesty jakaci materiatdow i urzadzen

Przed wykonaniem baflajakosci materiatdw przez Wykonawge Inspektor mee dopuycic
do wycia materiaty posiadgie atest producenta stwierdgsj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane przez ST, kda partia materiatu
dostarczona na budewvinna posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razizeiny
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada beda dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi. Materialy posiadgje atesty, a uszlzenia wane legalizacje, magby¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadka
zadanie.

6.7. Dokumenty budowy/rozbiorki

Dziennik budowy/rozbiorki

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbovagazujacym Inwestora

i Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboaziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczis&ony budowy. Kady zapis

w dzienniku budowy &zie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stan@vistizbowego. Zapisy dda czytelne,

dokonywane trwat techniky, w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden po drugim, bez

przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungemida oznaczone kolejnym numerem

zahkcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

- dak przyjecia i zakres obowizkow oséb funkcyjnych na budowie,

- dak przyjecia placu budowy,

- dak rozpoczcia robot,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

- terminy rozpoczcia i zakdczenia poszczegolnych elementow robét,

- przebieg robdt, truddei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzyprzerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich mystrania,

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikaych, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaacowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robét podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazku z warunkami kKlimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise PB,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wyjkwania robot,

- dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robat,

- dane dotyczce jakdci materiatdbw oraz wyniki przeprowadzonych b&adapodaniem autora
bada,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z pudm kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowegabprzedstawione

Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigkeca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przggia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iigpea i Wykonawe do ustosunkowania

si¢ do jego tréci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jako materiatéw, recepty robocze i wyniki badsporadzone
przez Wykonawe beda stanowt zakcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacdakze:

— decyzj 0 pozwoleniu na budoyy

— protokot przekazania placu budowy,

— protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umaosywilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustate

- dowody przekazania materiatbw z demantadowody utylizacji materialtbw z demonta
podlegagce utylizaciji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednicezpleczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego odatgiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy &la zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgezenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. 0Ogo6lne zasady obmiaru robo6t

Prowadzenie obmiaréw Robét jest niedbe tylko dla robdét, ktére zgodnie z zapisami umowy
rozliczane hda na podstawie cen jednostkowych isdorzeczywicie wykonanych robot i do nich
si¢ odnosz wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umow ryczejtch obmiar sprowadzacsjedynie
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do szacunkowego okilenia zaawansowania Rob6t np. dla potrzeb wystawi@nzegciowej
faktury.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Do pomiaru uywane lkda tylko sprawne narzlzia pomiarowe, posiadge czytela skak,
jednoznacznie oké&jaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawca duizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robotakae w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gvigvcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzewykonywane &da w sposob

zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robaviesat bedzie:

— podstawe wyceny i opis robét,

— ilos¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),

— dakt obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczeniadetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w ka&jn
dtugas¢ x szeroké¢ x giebokasé x wysoka¢ x ilosé¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robot wykonanych od pogtku budowy,

— dane osoby spogdzapcej obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robot zanikagych,

— odbiorowi czsciowemu, elementow robot,

— odbiorowi ksacowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjzulegry zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lgydojednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzorgzle niezwtocznie, nie pbiej jednak,
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolaydi powiadomieniem o tym tak
Inspektora.
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8.3. Odbior casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiézegmowadzony ddzie niezwitocznie,
nie p&niej jednak, nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika olnyd
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbidér ostateczny (kéacowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzectypgo wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na fmie o tym fakcie Inspektora.

Osigniccie gotowdci do odbioru musi potwierd&i wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przeka Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawieragy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. hiBiejszej OST.
W terminie 7 dni od daty potwierdzenia goté@siodo odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawe o dacie rozpocgzia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudawjj Rozpoczcie
prac komisji nasipi nie p&niej niz przed uptywem terminu ok§l®nego w umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalkaowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikéw badai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania robo6t z PB,
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapanz realizacj robot, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wgch lub robdt uzupetniagych
komisja przerwie swoje czynéd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjee jakadé wykonanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejugd®B lub ST z uwzgtinieniem tolerancji

i nie ma wekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEEzdéstwo osob i mienia,
komisja dokona pojcen, oceniagc pomniejszoa wartaés¢ wykonanych robdét w stosunku
do wymaga przyjetych w umowie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwihzanych z usumciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyotat w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwwzgkdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo robot jest protokédt odbioru
ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheamy przygotowé& operat kolaudacyjny
zawierajcy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawazym

- Dziennik budowy — oryginat i kopj

- Obmiar robot (jéli wymagany),

- Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne),
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- Atesty jak@ciowe wbudowanych materiatéw,
- Dokumenty potwierdzage legalizagi wbudowanych urgze,
- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,
- Protokoty préb i bada
- Protokoty odbioru robot zanikagych,
- Rozliczenie z demonia,
- Wykaz wbudowanych ugelzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
- Wykaz przekazywanych kluczy,
- Oéwiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagangemaBudowlanym,
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgim przygotowania dokumentacyjnego
nie kxda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeami z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnigp leda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane iosagine pismem przez Wykonawc
do odbioru w terminie ustalonym przez koraisj

9. PODSTAWY PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Dla poszczegolnych zakresow Robot podstgmatncci jest globalna wartg Robdét ustalona

w dokumentach umownych dla danego zakresu rzecanweg

Cena uwzgldnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie,

okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

- prace przygotowawcze

- robocizr,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagprna plac budowy
I z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotycez bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowore mog
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robd&dbie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru lub przedstawiciela Inwestora, protok@sciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony

w oparciu o0 procentowe zaawansowanie robot w danmjry dla poszczegolnych elementow

robot. Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestoregulup zapisy umowy.

9.2. Warunki Umowy i wymagania 0g6lne OST

Koszt dostosowania ¢gido wymaga warunkow Umowy i wymaga ogolnych zawartych
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki chkoee w wymienionych. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanézigjszymi zmianami.
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Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q@2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie z pdiejszymi zmianami.
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jextkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsdoi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i p@eksnego stosowania w budownictwie.
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitejkrglz dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobacholdanych.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej kgl dnia 24 listopada 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy oesyit oceny zgodroi.

Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dnia 2021 r. w sprawie okilenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaoweh kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowdd okrélonych w programie
funkcjonalno-uytkowym.

Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 winga 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego. 24

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kapnadiyjnych - zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruggmw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazow&nalizaciji.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych” Arkady, Warszawa
1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnid42(Dz.U.04.92.881).
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