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Załącznik nr 6 do SWZ  
Załącznik nr 1 do umowy 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

 
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i utwardzenie dróg gminnych płytami YOMB w podziale 
na 4 części”. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) Część I – Łebcz ul. Wichrowa 
2) Część II – Domatowo ul. Szkolna  
3) Część III – Domatówko ul. Gajowa i  Nad Stawem 
4) Część IV - Widlino ul. Nowa 

 
Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego: 
Utwardzenie dróg płytami YOMB wraz zakupem płyt obejmuje zakres robót takich jak:  
1. Łebcz ul. Wichrowa – długość 92mb – 440m2 
2. Domatowo ul. Szkolna – długość – 225mb = 900m2 
3. Domatówko ul. Gajowa i Nad Stawem – 349mb = 1430m2 
4. Widlino ul. Nowa – 118mb = 510m2 
 
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w poglądowej dokumentacji projektowej i 
stwior, która stanowi załącznik do SIWZ  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacja przetargową i 
projektową – oryginał projektu budowlanego znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji i 
Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Puck – pokój nr 33, II piętro. 
 
Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się ująć koszty: 

 urządzenia placu budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy oraz 
ponoszeniem kosztów ich zużycia, 

 wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania robót (w przypadku konieczności) 
 zajęcia pasa drogowego (w przypadku konieczności) 
 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 
 uzyskania oświadczeń właścicieli nieruchomości o nie wnoszeniu roszczeń po 

przeprowadzonych robotach, jeżeli zajdzie potrzeba zajęcia nieruchomości w trakcie budowy, 
 zapewnienia obsługi geodezyjnej, w tym sporządzenia pomiaru powykonawczego (w 2 egz. w 

skali 1:500), 
 odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i utrzymania go w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, 
 powiadomienia w imieniu inwestora gestorów sieci o terminie rozpoczęcia robót zgodnie z 

uzgodnieniami zawartymi w projekcie, 
 wszystkie rozwiązania uwzględnione w projekcie budowlanym – roboty wynikające z 

projektu, a nie policzone w ofercie przez Wykonawcę nie będą uwzględniane jako roboty 
dodatkowe. 

Forma wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC) wymaga od wykonawcy również wyceny ryzyka, 
bowiem wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego dla zakresu robót 
objętego niniejszym zamówieniem. 
 
Zaleca się Wykonawcy, dla prawidłowego zrealizowania zamówienia oraz oszacowania kosztów 
jego realizacji, odbycie wizji w terenie. 


