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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
        
 
 
 
  Przedmiot zamówienia:  
 
Wykonanie rozbiórki  budynku przy al. 29 Listopada 50, 31-425 Kraków 
 
 
 
    Zamawiający: 

 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  
 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21 

 
    
 
 Jednostka opracowująca specyfikację:  

  
Dział ds. Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  
Grupy robót:  

45453000-8  -  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
   45113000-2  -  Roboty na placu budowy 
 
 
 
Data opracowania:   czerwiec 2024 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowujący: Stanisław Łuczyński  - branża budowlana 
    Aleksander Żuradzki - instalacje sanitarne 
    Rafał Góra   - instalacje elektryczne 
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Rozdział I 
 
 

1. Przedmiot zadania 
Przedmiotem zadania jest całkowita rozbiórka budynku, segregacja i wywóz 
materiałów z demontażu oraz uporządkowanie terenu. 
 
2. Dokumenty administracji architektoniczno-budowlanej 
Zamawiający uzyskał w dniu 29.01.2024 r. zaświadczenie Wydziału Architektury i 
Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa „o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze 
decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce 
budynku”. 
 
3. Informacje ogólne 
Budynek o wysokości 6,5 m zbudowany jest na planie prostokąta o wymiarach 36,80x27,40 
m i 27,60 x 9,50 m na poziomie piwnicy. Obiekt przekryty jest płaskim dachem na 
konstrukcji stalowej (foto nr 10, 11 i 12).  
Dostęp do budynku zapewnia wewnętrza droga, przebiegająca wzdłuż jego południowej 
elewacji,  składająca się z jezdni i obustronnego chodnika. Droga ta stanowi bezpośrednie 
połączenie z drogą publiczną – Al. 29 listopada. Wejście główne do budynku zlokalizowane 
jest od południa.  
 Z uwagi na podniesienie poziomu posadzki parteru budynku względem poziomu 
otaczającego terenu, przed wejściami znajdują się betonowe, zewnętrzne schody, od strony 
wschodniej zakończone tarasem na całej długości elewacji, a od południa, przed wejściem 
głównym – podestem z zadaszeniem. Po stronie zachodniej budynku, w poziomie parteru 
znajduje się balkon żelbetowy na konstrukcji stalowej. 
W poziomie posadzki piwnicy usytuowany jest betonowy plac dostawczy ograniczony od 
strony zachodniej żelbetowym murem oporowym (foto nr 4, 5 i 13). Do placu dostaw 
prowadzi betonowa pochylnia od strony północnej. Z placu prowadzą wejścia techniczne do 
piwnicy.  
Od strony południowej do placu dostaw prowadzą żelbetowe schody terenowe.  
Od strony północnej zazieleniona skarpa, zakończona murem oporowym oddziela budynek od 
wewnętrznej drogi służącej do obsługi znajdujących się po przeciwnej stronie terenów upraw, 
szkółek i szklarni. 
Strefa ta jest ogrodzona. Ogrodzenie rozpięte jest od ściany zewnętrznej budynku do nasypu 
kolejowego od strony zachodniej. Po stronie wschodniej znajduje się zieleniec z niską i 
wysoką zielenią uporządkowaną, oraz elementami małej architektury, na które składają się 
ławki, stoły, kosze na śmieci. 
 
W miejscu lokalizacji budynku występują utwory trzeciorzędowe, przykryte warstwa 
czwartorzędu. Podczas prowadzenia badań nie nawiercono zwierciadła wód podziemnych do 
głębokości rozpoznania geologicznego. Nie natrafiono również na sączenia wód wsiąkowych. 
Granica przemarzania terenu wynosi HZ = 1,0 m p.p.t.  
 
Teren realizacji zamówienia położony jest w strefie nadzoru archeologicznego, jednakże 
planowany zakres robót nie powoduje zagrożenia warstw, w których mogą znajdować się 
relikty archeologiczne. W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia prac ziemnych, 
przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są one zabytkami archeologicznymi, 
wykonawca  zobowiązany jest do wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić odkryte 
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przedmioty i niezwłocznego powiadomienia o odkryciu zamawiającego i  właściwych służb 
konserwatorskich. 
 
4. Informacje o konstrukcji budynku 
Ławy i stopy fundamentowe wykonane są jako żelbetowe z gniazdami na śruby systemowe 
do łączenia konstrukcji stalowej. 
Ściany poniżej poziomu ±0.00 są betonowe grubości 45 cm, ocieplone od zewnętrz płytami 
wiórowo-cementowymi (suprema). 
Konstrukcja nośna powyżej poziomu ±0.00 jest stalowa, w układzie słupowo-wiązarowym. 
Słupy stalowe złożone z podwójnych profili C140 są pokryte warstwą tynku.  
Schody łączące kondygnację -1 i 0 są żelbetowe, monolityczne. Strop pomiędzy 
kondygnacjami jest prefabrykowany, z płyt kanałowych, typu SP i SPS typu II/300 wysokości 
37 cm.  
Ściany zewnętrzne powyżej poziomu zera budynku wykonane są jako osłonowe, warstwowe 
o przekroju:  płyta pilśniowa twarda, płyta styropianowa grubości 10 do 15 cm, płyta 
pilśniowa twarda i okładzina zewnętrzna z blach profilowanych aluminiowych (foto nr 14). 
Mogą występować również niewielkie fragmenty ściany murowanej z cegły gr 12 cm. 
Konstrukcja dachu składa się z wiązarów i płatwi kratowych. Przekrycie dachu stanowi 
blacha fałdowa ocieplona warstwą wełny mineralnej i pokryta papą. Na dachu znajduje się 
około 40 wywwiewników dachowych i wentylatorów oraz jedna jednostka klimatyzacyjna. 
Budynek wyposażony jest w instalacje c.o., wod-kan , gaz, wentylację mechaniczną . 
 
 
Wszystkie elementy budynku powinny być rozebrane i zutylizowane, z zachowaniem 
należytych środków bezpieczeństwa, o których w szczególności mówi Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 
(Dz. U. Nr 71 poz. 646 z późn. zmianami) oraz  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 14 października 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu 
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 
użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216 Poz. 1824). 
 
5. Zakres robót objętych ST 
  1/ Wygrodzenie i oznaczenie miejsca prowadzenia robót 
  2/  Całkowita rozbiórka  budynku wraz z fundamentami, w tym: 

a) Rozbiórka murków z kamienia wapiennego i cegły w sposób umożliwiający 
ponowne wykorzystanie materiałów z rozbiórki – ilość około 12 m3  (foto nr 8). 

b) Demontaż w sposób jak wyżej okładziny ściennej z płytek klinkierowych w holu 
budynku na powierzchni ściany 40 m2 (foto nr 9). Należy wycenić wycięcie 
kwadratów o wymiarach ok. 100 x 100 cm (dokładna wielkość wyniknie z 
rozmieszczenia spoin) łącznie z podkładem z płyty gipsowo-kartonowej. 

c) Rozbiórka całej bryły budynku łącznie z fundamentami (foto nr 1, 7, 10, 11, 12, 
d) Rozbiórka schodów, zadaszenia  i tarasu oraz chodnika (do krawężnika jezdni) od 

strony południowej budynku (strona wejścia głównego, foto nr 2). 
e) Rozbiórka tarasu wraz z schodami, chodnika od strony wschodniej budynku oraz 

schodów terenowych prowadzących w kierunku szklarni (foto nr 3). 
f) Rozbiórka schodów terenowych, placu w poziomie piwnic przy budynku, muru 

oporowego oraz chodnika (do krawężnika jezdni)  od strony zachodniej budynku 
(foto nr 4, 5, 6 i 13). 

g) Rozbiórka instalacji  c.o., wod-kan , gaz, wentylacji mechanicznej. 
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h) Demontaż i utylizacja istniejącego klimatyzatora podstropowego , odzysk 
czynnika chłodniczego, wpis likwidacji urządzenia w Centralnym Rejestrze 
Operatorów. 

i) Rozbiórka instalacji elektrycznej, oprawy oświetleniowe z szatani toalet w piwnicy 
należy przekazać zamawiającemu do dalszej eksploatacji. 

 
  3/ Segregacja materiałów niebezpiecznych dla środowiska wymagających specjalnej    
      utylizacji (materiały zawierające azbest) 
  4/ Segregacja (oddzielne składowanie) stali i innych metali w celu rozliczenia z  
      zamawiającym 
  5/  Wywóz do utylizacji materiałów zawierających azbest i dostarczenie zamawiającemu  
       zaświadczenia o przyjęciu przez specjalistyczną firmę do utylizacji 
  6/  Wywóz do składnic złomu metali z rozbiórki i rozliczenie się z zamawiającym 
  7/  Wywóz i utylizacja gruzu i  innych materiałów z demontażu nie podlegających  
       specjalnej procedurze utylizacji 
  8/ Uporządkowanie i wyrównanie terenu. Dowiezienie ziemi bez gruzu w celu  
      ukształtowania terenu do poziomu zieleńca od strony elewacji wschodniej, poziomu ulicy    
      od strony elewacji południowej i zachodniej oraz wyskarpowanie terenu do poziomu muru  
      oporowego od strony elewacji północnej. Wyprofilowanie skarp, zagęszczenie zasypu,  
       wyrównanie terenu, zasyp humusem i obsianie trawą. 
  9/ Zabezpieczenie kabla zasilającego budynek, odłączony kabel należy zakończyć złączem  
       kablowym w obudowie termoutwardzalnej, wykonać należy uziemienie złącza. 
  10/ Istniejący i kabel telefoniczny i światłowodowy należy zdemontować i wycofać do    
        najbliższych studzienek teletechnicznych. Sprzęt informatyczny po zdemontowaniu  
        przekazać zamawiającemu. 
 
6. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia: 
1/ Rys. nr 1 - mapa sytuacyjna z zaznaczonym budynkiem do wyburzenia 
2/ Rys. nr 2 – rzut fundamentów 
3/ Rys. nr 3 – rzut piwnic budynku 
4/ Rys. nr 4 – rzut parteru budynku 
5/  Rys. nr 5 – konstrukcja dachu 
6/ Rys. nr 6 – przekrój budynku 
7/ foto od nr 1 do nr 18 – budynek 
 
 
7.  Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych 
7.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy oraz 
wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody.  
Wcześniej Zamawiający dokona odłączenia przyłączy wody, c.o., gazu i prądu elektrycznego. 
 
7.2. Określa się następujące terminy:  
Termin realizacji:  do 14 tygodni 
Inne terminy wg. ustaleń w  SWZ 
7.3. Istotne informacje dla Wykonawcy 
 W czasie realizacji robót, raz w tygodniu będą organizowane rady budowy, w których 
obowiązkowo muszą uczestniczyć, kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego 
wpisani do umowy. Inni przedstawiciele Wykonawcy, nie wymienieni w umowie,  
a  uczestniczący w radach budowy muszą posiadać jego pełnomocnictwo. 
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Budynek do wyburzenia znajduje się na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego przy al. 29 
Listopada w Krakowie w sąsiedztwie budynków, w których odbywają się zajęcia 
dydaktyczne, a także w sąsiedztwie akademików, co należy wziąć pod uwagę przy organizacji 
pracy. 
Zamawiający nie udostępni Wykonawcy pomieszczeń na zaplecze, t.j. szatni, 
sanitariatów, magazynków i.t.p. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt 
zorganizuje i urządzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz 
obowiązującymi przepisami. 

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponować niżej wymienionymi osobami: 

Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń i posiadający  aktualny wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego. 
 
Wszyscy pracownicy budowy powinni posiadać umowy z pracodawcą, aktualne badania 
lekarskie dopuszczające do pracy w budownictwie oraz odpowiednie, aktualne szkolenia 
BHP. 
 
7.4. Przepisy związane z wykonaniem zadania 
 
Dz.U. 2013 poz. 25  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających 
azbest 

Dz. U. 2013 poz. 21 - U S T AWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1 

Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych 

Dz.U.2010 nr 162 poz. 1089 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 
2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. 
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 

Dz.U. 2008 nr 111, poz. 708 - – Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity 

Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska 

Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 
października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 
użytkowania takich wyrobów 

Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 
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Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 
r. w sprawie katalogu odpadów. 

Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - 
Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 

 
 
 


