UNIWERSYTET ROLNICZY

Zatgcznik nr 3
Nr zamodwienia: DZiK-DZP.2921.30.2024

Wzdr umowy

UMOWaA NI aacueeeiienicceineerecnneene

Niniejsza umowa zostata zawarta dnia .................... roku w Krakowie pomiedzy:
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Koftgtaja w Krakowie

al. Adama Mickiewicza 21

31-120 Krakow

REGON: 000001815,

NIP: 675-000-21-18,

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez :

zwanym dalej Wykonawcg

reprezentowanym Przez: .....ccocccevvivviieniiiiniinnniinneienennnees

Wykonawca zostat wytoniony w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt
1) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2023, poz. 1605 ze zm.)

zwanej dalej ,ustawg Pzp”, w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Wykonanie
rozbidrki budynku (ARKA) zlokalizowanego przy al. 29 Listopada 50 w Krakowie”. Nr zamowienia:

DZiK-DZP.2921.30.2024.

81 Interpretacja
1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Specyfikacja warunkéw zamowienia (zwana dalej SWZ) — zatgcznik nr 2 do umowy;
2) Dokumentacja techniczna — zatgcznik nr 3 do umowy:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych (zwana dalej
STWIORB),

b) przedmiar robdt,
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¢) rysunki techniczne i zdjecia.
3) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 4 do umowy;
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej Harmonogramem) — zatgcznik nr 5 do
umowy.

W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentédw wymienionych w ust. 1 pkt 1)-4)

w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg

postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej

wyzej kolejnosci z zastrzezeniem zapisu ust.3.

Nazwa nadana zamdwieniu i umieszczona w tekscie niniejszej umowy ma charakter informacyjny

i nie ma wptywu na interpretacje niniejszej umowy.

Za dni robocze strony uznajg dni od poniedziatku do pigtku, z wytagczeniem dni ustawowo

wolnych od pracy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnos¢

ponosi Zamawiajacy.

82 Przedmiot umowy

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca dokona catkowitej rozbiérki budynku

zlokalizowanego przy al. 29 Listopada 50 w Krakowie, wraz z pracami towarzyszacymi, w tym:

1) wygrodzenie i oznaczenie miejsca prowadzenia robdét,

2) rozbidérka budynku wraz z fundamentami,

3) segregacja materiatdw niebezpiecznych dla srodowiska wymagajacych specjalnej utylizacji,

4) segregacja (oddzielne sktadowanie) stali i innych metali,

5) wywdz do utylizacji materiatdw zawierajgcych azbest,

6) wywoz do sktadnic ztomu metali z rozbidrki,

7) wywoz i utylizacja gruzu i innych materiatéw z demontazu nie podlegajgcych specjalnej
procedurze utylizacji,

8) uporzadkowanie i wyréwnanie terenu,

9) dowiezienie ziemi bez gruzu w celu uksztattowania terenu do poziomu zielerica od strony
elewacji wschodniej, poziomu ulicy od strony elewacji potudniowej i zachodniej oraz
wyskarpowanie terenu do poziomu muru oporowego od strony elewacji pétnocnej,

10) wyprofilowanie skarp, zageszczenie zasypu, wyréwnanie terenu, zasyp humusem i obsianie
trawa,

11) zabezpieczenie kabla zasilajgcego budynek, odtgczony kabel nalezy zakoriczy¢ ztgczem
kablowym w obudowie termoutwardzalnej, wykona¢ nalezy uziemienie ztgcza.

12) zdemontowanie i wycofanie do najblizszych studzienek teletechnicznych kabla

telefonicznego i Swiattowodowego.
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2. Szczegoétowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja techniczna.
3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie niniejszg umowag, w tym w szczegdlnosci z:
1) Dokumentacjg techniczng,
2) Ofertg Wykonawcy,
3) Swz,
4) Harmonogramem.
4. Przedmiot umowy nalezy wykonaé w oparciu o wczesniej przygotowang Instrukcje Bezpiecznego
Wykonywania Robot (IBWR) i zatwierdzong przez Zamawiajgcego z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie ze ztozong ofertg, warunkami zamowienia (SWZ) oraz
zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie moga
wykraczaé poza przedmiot umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z dokumentacjg techniczng oraz
zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlana.
§3 Materiaty

1. Wszelkie niezbedne do wykonania przedmiotu umowy materiaty dostarcza Wykonawca (np.
ziemia niezbedna do uksztattowania terenu, humus, nasiona trawy, materiaty niezbedne do
zabezpieczenia kabla zasilajgcego budynek).

2. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentdéw gwarancyjnych,
atestéw, certyfikatéw, znakéw jakosci producenta, aprobat technicznych oraz deklaracji
zgodnosci dotyczacych uzytych materiatéw (jezeli dotyczy).

3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, sprzet, materiaty i inne mienie
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach
magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

84 Termin
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W
dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oryginat dokumentac;ji
technicznej, o ktérej mowa w §1 ust. 1 pkt 2) umowy.
2.  Wykonawca zobowigzany bedzie przystapi¢ do robét w terminie do 7 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Termin wykonania przedmioty umowy: ............. (zgodnie z oferta Wykonawcy) tygodni od daty
zawarcia umowy.
Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date skutecznego zgtoszenia do odbioru

koncowego robot.
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1.

85 Harmonogram rzeczowo - finansowy

Przedmiot umowy okreslony w §2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym

przez Zamawiajgcego Harmonogramem.

Harmonogram okres$la oraz wyraznie wskazuje procentowe zaawansowanie robot wraz z

wartosciami tych robét.

Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robdét korelowac bedzie z rzeczywista

wartoscig robdt wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robét przez podwykonawcéw,

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczegdtowy zakres robét

wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcow.

Sporzgdzony Harmonogram musi by¢ zgodny z dokumentacjg techniczna.

Harmonogram uwzglednia ewentualne niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace wystgpi¢ w

okresie, w ktérym roboty bedg wykonywane, a mogace ograniczy¢ postep robdt, chyba ze

wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w sposdb istotny odbiega od typowych
warunkéw, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét lub prac zgodnie ze sztukg budowlang,
przyjeta technologig, normami lub obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram, w

terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe, o ktérym mowa w §19.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu przedtozonego na zasadach wskazanych w ust. 6 w

ciggu 4 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi

Harmonogram. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym

terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia

uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie nieprawidtowosci w terminie 4 dni i przedtozy

Harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtowosci we wskazanym terminie

stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczert wykonanych prac. Postanowienia

niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu.

Uwaga:

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram, o ktérym mowa w § 5 wzoru
umowy oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego Harmonogramu,
najpdzniej do dnia zawarcia Umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega termin 4 dni roboczych na udzielenie akceptacji dla przedstawionego
Harmonogramu albo na przedstawienie uwag do przedstawionego Harmonogramu. Do dnia
zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest te uwagi uwzglednic¢ i przedtozy¢

Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram do ponownej akceptacji.
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3. Niedopetnienie obowigzkéw okreslonych w pkt 1i2 bedzie skutkowac odstgpieniem przez
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
§6 Wynagrodzenie

1. Ztytutu wykonania umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote:  ................ ztotych netto, (stownie: ............ ) powiekszone o ........%
podatek VAT, co tacznie stanowi kwote brutto .................... (stownie: ........).

2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje
techniczng, opis przedmiotu zamdwienia zawarty w SWZ, w tym postanowienia niniejszej
umowy i przygotowany na ich podstawie kosztorys ofertowy Wykonawcy sporzadzony metoda
kalkulacji uproszczone;.

3.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy w rozumieniu art. 632
kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem, ze moze zosta¢ zmienione, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w §19. Dokumenty przywotane w ust. 2 stanowity wytgcznie materiat
pomocniczy do ustalenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi rGwnowarto$¢ ceny oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego.

5. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe i okolicznosci majgce wptyw na cene,
w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu
o te okolicznosci. Wynagrodzenie zawiera koszty robét stanowigcych przedmiot zamédwienia,
robot przygotowawczych, prac porzagdkowych, a takze innych prac, o ktérych mowa w
dokumentacji technicznej, wszelkie koszty utrzymania placu budowy, koszty niezbednych
materiatow, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, itp., wszelkie optaty, narzuty,
podatki, ubezpieczenie budowy, koszt robot i ustug nie wynikajgcych wprost z dokumentacji
technicznej ale niezbednych do wykonania robét, o ktérych mowa w dokumentacji techniczne;j
zgodnie ze sztukg budowlang oraz inne koszty zwigzane z realizacjg umowy, za wyjatkiem robdt
dodatkowych, ktérych zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg starannoscig nie mégt przewidzied.

6. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdéw). Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy
Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp a w zakresie nieuregulowanym w
ustawie Pzp na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w wysokosci ustalonej w umowie
miedzy podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokos¢

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot
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wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z umowy o
podwykonawstwo.
Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), przy braku mozliwosci potracenia, Wykonawca (w przypadku konsorcjum
kazdy z konsorcjantéw) odpowiada w stosunku do Zamawiajacego do petnej wysokosci
zaptaconego wynagrodzenia.
§7 Platnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, ptatne bedzie w
dwaéch transzach zgodnie z okreslonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce oraz protokotéw odbioru robét, na kwoty ustalone w sprawdzonych przez
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zestawieniach wartosci
wykonanych robét.
. Zamawiajacy bedzie wyptacat 100% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 zdanie drugie.
. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zapftaty.
. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych robdt w terminie 7 dni
od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy dokona akceptacji
zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.
. Zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ zgodne ze sporzgdzonymi w danym okresie
protokotami czesciowego odbioru robdt oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kazdy
protokodt musi zawierad informacje, czy roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byty i w
jakim zakresie rzeczowym i finansowym przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Brak
w protokole informacji, o ktérych mowa powyzej, moze stanowi¢ podstawe do odmowy wyptaty
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przekazania Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu. W
takim przypadku termin ptatnosci liczony bedzie od dnia przekazania Zamawiajgcemu
prawidtowego protokotu. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych

robot w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy
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dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.

7. Do zestawienia wartosci wykonanych robot, o ktorym mowa w ust 1, zatgczone bedg kopie
wystawionych przez podwykonawcéw faktur obejmujacych catosé prac wykonywanych przez
podwykonawcdw (dalszych podwykonawcédw) wraz z podpisanymi protokotami odbioru robét,
dowoddw zaptaty w postaci: a) wyciggdw bankowych potwierdzajgcych zaptate naleznosci
wynikajgcych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow) , oraz b) oswiadczen podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw)
potwierdzajgcych, ze na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajgcego otrzymali od Wykonawcy
catos¢ wymagalnego wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanych prac, nie zgtaszajg i nie beda
zgtaszac¢ w przysztosci roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty
wykazane w protokole odbioru (wzdr oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), z
zastrzezeniem, ze w przypadku dokonania przez Wykonawce zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami prawa i niniejszg umowag potrgcen, Wykonawca przedktada dowdd potracenia
odnoszacy sie do potraconej czesci naleznosci. Brak dowoddw zaptaty, o ktérych mowa powyzej
(w tym réwniez dowodu potragcenia naleznosci) na rzecz podwykonawcdw (dalszych
podwykonawcdw) stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci zaptaty przez Zamawiajgcego
wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ustawie Pzp zgodnie z ust.4

8. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego, w tym wolg dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest ustosunkowad sie pisemnie do nich w terminie 7 dni od otrzymania zastrzezen.
Kopia zastrzezen przesytana jest do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w celu
ustosunkowania sie w terminie 7 dni. Do poprawionego zestawienia zastosowanie majg
postanowienia ust. 1. W przypadku nie zgtoszenia uwag przez Wykonawce (podwykonawce)
Zamawiajgcy moze dokonaé wyptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) dziatajgcych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow o
podwykonawstwo oraz dostarczonej Zamawiajgcemu zgodnie z tymi umowami fakturze VAT
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

9. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczagc od daty przekazania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami/dokumentami
wymaganymi umowa, w szczegdlnosci po przedtozeniu wszystkich dokumentdw, o ktérych mowa
w ust.7. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego, z zastrzezeniem
zapisu §14b ust. 14 umowy.

10.Roboty stanowigce przedmiot zamdwienia finansowane sg z .......cceeeveeeeennen.
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1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

§ 8 Podstawowe obowigzki stron

protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej w terminie
okreslonym &4 ust. 1 niniejszej umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

wyptata wynagrodzenia, zgodnie z uregulowaniami §7 niniejszej umowy,

wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji robét,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, w zakresie w
jakim obowigzki te dotyczg przedmiotu niniejszej umowy,

zapewnienie na wtasny koszt i wtasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu
ludzkiego oraz materiatéw i urzadzen koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy.

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w STWiORB,

realizacja zalecen Inspektora nadzoru,

informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robdt,

niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

prowadzenie robdt minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego
od pory roku,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do

akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3.

8a) Wykonawca zobowigzany bedzie przed rozpoczeciem robét dostarczyé IBWR w terminie do

9)

10)

7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wtasciwym wtadzom inspekcje i zbadanie
przebiegu robét.

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég,
wodociggdéw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, powodujgce przestdj istniejgcych
urzadzen lub ciggdw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z

eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia
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11)

12)

13)

14)

15)

wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru
na pismie nie pdzniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by
umozliwié Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw
bezpieczenstwa,

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw na i z terenu budowy (o ile dotyczy). Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych pojazdami i tadunkami o
nadmiernym obcigzeniem osiowym na swoj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru,

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywaz nieczystosci z terenu
budowy. Koszty z tym zwigzane oraz koszty wywozu nieczysto$ci uwaza sie za wliczone i
objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robdét,

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe
oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujacych z terenem budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy
szkéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu zasadnych i udokumentowanych roszczen
whiesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody,

Zamawiajacy 2ada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych,

koordynowanie prac podwykonawcéw (o ile dotyczy) oraz zaopatrzenie wszystkich
pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcéw w identyfikatory lub logo firmy

potwierdzajgce prace odpowiednio na rzecz Wykonawcy albo podwykonawcy.

3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 przedtozy

do wglagdu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 8.
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4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w

ust. 2 pkt 8. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy

oraz Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wiasnego jak i mienia

podwykonawcdw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnic zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wtasny koszt, zgodnie z

przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

7. W trakcie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i oznakowania prowadzonych robét oraz
dbania o stan techniczny oraz prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robot
budowlanych,

zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
swoim pracownikom pomieszczenie socjalne wraz z toaletami.

zapewnienia odpowiedniej organizacji skladowania materiatéw z rozbidrki, utrzymywania
terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do placu budowy, oraz
sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robdét
urzadzen pomocniczych lub materiatéw, odpadéw, nieczystosci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych,

dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad,
segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze
wywoz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 14.12.2012 o odpadach oraz
ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

po zakonczeniu robét do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w
terminie odbioru robét,

umozliwienia Inspektorowi nadzoru, a takze kazdemu upowaznionemu pracownikowi
Zamawiajgcego, przeprowadzenia kontroli na terenie budowy, czy Wykonawca wywigzuje sie
z obowigzku, o ktérym w ust. 2 pkt 15) umowy. O zamiarze przeprowadzenia kontroli,
osoba/osoby jg przeprowadzajace, poinformujg Kierownika rob6t w dniu kontroli

(bezposrednio przed kontrolg). Kierownik robdt obowigzany jest umozliwi¢ przeprowadzenie
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10.

11.

12.

kontroli upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego niezwtocznie i przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa obowigzujgcych na terenie budowy.
Wykonawca przyjmie odpowiedzialno$¢ za wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu
budowy i wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych, niewtasciwe zabezpieczenie terenu
budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb nieupowaznionych, a takze za powstate z jego
winy:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow
Wykonawcy oraz oséb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do obiektdw,
materiatow, urzadzen, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem
robot podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robot,

Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg
niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowg. W tym celu winien on
zapewnic i uzyé wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkéw
transportu, materiatdow, urzgdzen. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego zrédfa wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on
zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze
oraz winien zapfaci¢ za wynajecie tego zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty.
Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym
przedmiarze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie robdt, rowniez
robot zleconych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, zgodnie z niniejszg umowg,
dokumentacja techniczng, przepisami prawa budowlanego i normami.

W czasie realizacji roboét, raz w tygodniu, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
organizowane bedg rady budowy na ktérych wymagana jest obecnos¢ Kierownika budowy.
Wymagana jest codzienna obecno$¢ na budowie uprawnionego pracownika dozoru
technicznego Wykonawcy przez caty okres prowadzenia robdt. Pracownik ten powinien posiadaé
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen.

§9 Kierowanie robotami

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejszg

umowaq przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
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wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace —
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajace konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac przedmiot zamdwienia przy pomocy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (w rozumieniu kodeksu pracy) w zakresie:

= prace przygotowawcze, demontazowe, rozbidrkowe, wyburzeniowe, ziemne,
porzadkowe,
Umowa o prace, obowigzujgca co najmniej w okresie realizacji robot — chyba, ze Wykonawca
wykaze, ze prace, o ktérych mowa powyzej stanowigce przedmiot umowy, nie s3
wykonywane w sposdb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.
Wymaganie powyzsze nie dotyczy prac wykonywanych bezposrednio przez osoby
prowadzace jednoosobowg dziatalnosé gospodarcza oraz oséb wykonujgcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w ramach niniejszej umowy (kierownika budowy).
Obowigzek realizacji ww robét przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace dotyczy rowniez realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw).

3. Wykonawca najpézniej w dniu rozpoczecia robdt, przekaze Zamawiajgcemu liste osob, ktére
zostang skierowane do wykonania robét, o ktérych mowa w ust.2 , z ramienia Wykonawcy
(podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) wraz z zanonimizowanymi kopiami umoéw o prace, z
wyjatkiem: imion i nazwisk osdb, ktére Swiadczy¢ beda czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat
zawarcia umow, rodzajéw umow o prace, zakresow obowigzkéw oraz wymiardow etatu, a takze
zanonimizowanymi, z wyjatkiem imion i nazwisk, dowodami potwierdzajgcymi zgtoszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen — jezeli Wykonawca/podwykonawca do tego
czasu zawrze umowe z podwykonawcg/dalszym podwykonawcom).

4. Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia robét przez podwykonawce/dalszego podwykonawce,
przekaze Zamawiajgcemu liste osdb, ktore zostang skierowane do wykonania robét, o ktérych
mowa w ust.2 , z ramienia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wraz z zanonimizowanymi
kopiami umoéw o prace, z wyjgtkiem: imion i nazwisk oséb, ktére swiadczy¢ bedg czynnosci na
rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia umow, rodzajéw umodw o prace, zakresow obowigzkéw oraz
wymiarow etatu, a takze zanonimizowanymi, z wyjgtkiem imion i nazwisk, dowodami

potwierdzajgcymi zgtoszenie pracownikéw przez pracodawce do ubezpieczen.
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5.

10.

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych, zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach na liscie oséb skierowanych do wykonywania robét, o
ktorych mowa w ust.2 . W przypadku skierowania do prac nowej osoby, Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ takze zanonimizowang kopie umowy o prace z wyjatkiem: imion i
nazwisk oséb, ktdre swiadczy¢ bedg czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia uméw,
rodzajéw umoéw o prace, zakresdow obowigzkdw oraz wymiardw etatu, a takze
zanonimizowanym, z wyjgtkiem imienia i nazwiska, dowodem potwierdzajgcym zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od kazdej osoby wymienionej na liscie, o ktérej mowa
wyzej, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na udostepnienie danych osobowych Uniwersytetowi
Rolniczemu im. Hugona Kottataja w Krakowie w celu ich przetwarzania w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu powyzsze
oswiadczenia. Wymag dotyczy oséb skierowanych do robdt, o ktérych mowa w ust. 2, przez
Wykonawce, jak réwniez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca przedstawit dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osobe wskazang w §12
ust. 1 wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwych izb
zawodowych, okreslone w SWZ.

Uwaga: Przedstawienie dokumentdw, o ktédrych mowa w par. 9 ust. 7 wzoru umowy powinno
nastgpic przed zawarciem umowy. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowaé
odstgpieniem przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Zmiana 0sdb, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy osoby te bedg posiadaty okreslone w SWZ kwalifikacje nie
mniejsze niz osoby wskazane w umowie (chodzi o kwalifikacje, ktore Wykonawca wykazat w celu
potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu).

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami innej osoby,
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt.

Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie

Kluczowego specjalisty z obowigzkdédw wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego
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specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(rezygnaciji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy
bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni
od daty jej dokonania. Brak zgody na zmiane bedzie poparty stosownym uzasadnieniem. Do
zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 8
dotyczace kwalifikacji osoby zastepujacej.

11. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego specjalisty, jezeli uzna i wykaze,
ze Kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy, badz wykonuje
je w nieprawidtowy sposdb, w szczegdlnosci jezeli swoim postepowaniem stwarza zagrozenie dla
bezpiecznej i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

12. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej mowa w § 12 ust. 1, winna by¢
potwierdzona pisemne i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

13. Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w §12 ust. 1 umowy bez
akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

14. Zapisy ustepow poprzedzajacych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych specjalistow.

§10 Dostep do terenu budowy

1. Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy (podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy) i personelu Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym
Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, jako o
upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz

3) o0sdb z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

2. W celu prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacd stosowne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w szczegdlnosci zgodne z
wymaganiami STWIORB.

§11 Nadzor

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
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2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,
2) niedopuszczenie do zastosowania urzadzen niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych w sposéb wskazany w §15,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12 Kluczowi specjalisci

1. Wykonawca do petnienia funkcji Kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

2. Osoby wskazane w ust. 1 zostaty zgtoszone przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy.

3. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w obowigzujgcych
przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo budowlane w sprawie prowadzenia robot
budowlanych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Kierownika budowy Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tych oséb
uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienie, a
takze w razie udokumentowania przez Zamawiajgcego nierzetelnego wykonywania obowigzkow
przez powyzsze osoby. Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany
specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni
przedstawia propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce
poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy osoba ta bedzie posiadata okreslone w SWZ
kwalifikacje nie mniejsze niz osoba wskazana w umowie (chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca
wykazat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu).

§13 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy dzien

zwtoki z winy Wykonawcy.
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Przez zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu, o
ktorym mowa w § 4 ust. 3,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z winy Wykonawcy, diuzszej niz 10 dni - w
wysokosci 50,00 ztotych, za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 10 dni.

z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 15.000,00 ztotych.
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do
wykonywania robét zgodnie z procedurg okres$long w § 14 niniejszej umowy - kare
umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek.

jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie budowlanym dla kierownika budowy, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5.000,00
ztotych.

w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w §18 ust. 3 w wysokosci 3.000,00 ztotych
— za kazdy przypadek naruszenia.

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1,0% kwoty brutto
wskazanej w §14b ust. 1 umowy odpowiednio.

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00
ztotych za kazdy przypadek.

w przypadku nieprzedtozenia, w terminie okreslonym w §464 ust. 5 ustawy Pzp,
poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek.

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, mimo
wezwania, o ktérym mowa w art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazdy przypadek.

w przypadku:

a) nie przedstawienia w terminie informacji lub dokumentéw, o ktérych mowa w §9 ust.
3-6 umowy - Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare w wysokosci 1000,00 zt,

b) nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynnosci oséb na podstawie umowy o
prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu
o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o

inny stosunek prawny niz stosunek pracy,
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— chyba, ze Wykonawca wykaze, ze roboty, o ktérych mowa w §9 ust. 2, stanowigce
przedmiot umowy, nie sg wykonywane w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

1la. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajgcego - w wysokosci 15.000,00 ztotych.

. Stronom umowy przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub utraconych korzysci na zasadach
ogolnych.

. Kary umowne mogg by¢ potrgcone z faktury VAT przekazanej do zaptaty, na co Wykonawca
wyraza zgode. W przypadku nie potracenia kary umownej z faktury VAT kara umowna zostanie
zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zaptaty.

. taczna wysokosé naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego kar umownych nie moze

przekroczy¢ 20.000,00 ztotych.

§14 Podwykonawstwo

§ 14a

Wykonawca realizuje przedmiot umowy osobiscie bez udziatu podwykonawcow

§14b

Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcéw

1.

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu umowy
z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
przedmiotu umowy, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca

realizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcow:

1) e , ktéry wykona zaméwienie w zakresie ................... , 2a kwote ........c.cuueee.
ztotych netto (stownie: ........ccccveuenne )

2) e , ktéry wykona zamdwienie w zakresie ................... , 2a Kwote ........cucuvee.
ztotych netto (stownie: ........ccceveuenne ).

Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinna zawieraé co najmnie;j:

1) okreslenie zakresu zamdwienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

2) termin wykonania zakresu zamodwienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze przekroczy¢ terminu wykonania
zamoéwienia przez wykonawce, okreslonego w §4 ust. 3 umowy

3) kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) za wykonanie
powierzonego mu zakresu zaméwienia, z zastrzezeniem §6 ust. 7 zdania 2i 3.

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), z zastrzezeniem,

Ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamdwienia.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane, z podwykonawcg wymagana jest

zgoda Zamawiajgcego. Umowa Wykonawcy (podwykonawcy) zawarta z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) bez zgody Zamawiajgcego nie rodzi skutkéw prawnych z art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego o solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez

podwykonawce (dalszego podwykonawce).

5. Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane, z dalszym podwykonawcg oraz

miedzy dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy oraz jej zmian wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy (jej zmian) o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Obowigzek dotyczy tez zmiany

umowy.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

9. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wynikajgcy z umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz

10.

11.

okreslony w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig

dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie
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12.

13.

14.

pisemnej zastrzezen bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy zaakceptowat projekt umowy lub jej
zmiane.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy lub jej zmian o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczacg wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie pisemnej
sprzeciwu bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy zaakceptowat umowe lub jej zmiane.
Ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Pzp, a w
zakresie nieuregulowanym z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia przy zachowaniu warunkdéw okreslonych w ustawie Pzp oraz
niniejszej umowie w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

1) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3) Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag
bedzie nie krétszy niz 7 dni.

4) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 3, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

¢) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie do 30 dni od uptywu
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy terminu do zgtoszenia
uwag.
5) Kwoty wyptacone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potrgca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét, o ktérym mowa
w &4 ust. 3 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
jak za swoje wtasne. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), o ktérej mowa w ust. 4 i 5 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania podwykonawcow.
Zakazuje sie dokonywania wzajemnych potracen naleznosci pomiedzy Wykonawcg i jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikajgcych z roszczen innych anizeli zwigzane
z realizacjg niniejszej umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niegodny z zatozeniami niniejszej
umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcow.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy nie mogg przystapi¢ do realizacji robét przed uzyskaniem

zgody Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) umowy.

21**  Wykonawca wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu nie polega na zasobach

podwykonawcy.

22*** \Wykonawca wykazujac spetnienie warunkéw w postepowaniu polega na zasobach

POAWYKONAWCY/OW .....ovveeeeeeeet e et (nazwa i adres podwykonawcy/6w) na

zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp;

22*** )ezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1, w celu wykazania
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego zasoby wykonawca powotywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.
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1.

§15 Odbiory

Wszystkie odbiory robot (odbiory czesciowe, odbidr koricowy) dokonywane bedg na zasadach i w
terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w STWiORB oraz zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w Harmonogramie.
Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosic¢
gotowos¢ do odbioréw pismem.
Zakonczenie czynnosci odbiorowych w zakresie poszczegdlnych odbioréw czesciowych nastgpi w
terminie 5 dni roboczych.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakoriczeniu wykonywania przedmiotu umowy i
osiggnieciu gotowosci do odbioru pisemnie, w ciggu 2 dni roboczych od zakoriczenia robaét, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w §4 ust. 3 umowy. Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru w ciggu 14 dni od jego
rozpoczecia.

§16 Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 30 od zaistnienia
zdarzenia, w szczegdlnosci jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
umowy z przyczyn od niego zaleznych,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub
wykonywania robét osoby inne niz wskazane w §12 umowy lub zgtoszone i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy.

4) wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (robét wykonanych do dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy).

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa wadliwie lub w sposdb
niezgodny z Dokumentacjg techniczng, w tym STWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowa, w takim przypadku odstgpienie moze nastgpic po bezskutecznym

uptywie terminu wyznaczonego, w uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy, do
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6)

7)

8)
9)

10)

prawidtowego wykonywania umowy, w sposob zgodny z Dokumentacjg techniczng, w tym
STWIiORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa w szczegdlnosci usuniecia
wad lub doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z Dokumentacjg techniczna.
Wykonawca nie stosuje sie do postanowien §14 w zakresie dopetnienia obowigzkéw
dotyczacych zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia, w takim przypadku
odstgpienie moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dopetnienia obowigzkéw dotyczacych ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),

Wykonawca nie przedstawi we wskazanym w §9 ust. 3, 4 terminie dokumentdw, o ktérych
mowa w §9 ust.3,4,6 umowy badz przedstawi dokumenty niekompletne.

Wykonawca nie zgtosi w terminie zmiany, o ktdrej mowa w §9 ust. 5 umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (ktdry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi), lub jezeli Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.
zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy (robét wykonanych do dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy). W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 456 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy Pzp, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej

zmiana dotyczy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1)

2)

3)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

W terminie do 7 dni od daty dokonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury

VAT przez Wykonawce,
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4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy moze odnosic sie do catej umowy lub tylko do czesci jeszcze nie
wykonanej przez Wykonawce. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem
niewaznosci.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdr w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robét.

5. Strony mogg odstgpi¢ od umowy rowniez w innym przypadku przewidzianym obowigzujgcymi
przepisami prawa.

6. Oproécz przypadkow przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, Wykonawca moze odstgpic
od Umowy na pismie (pod rygorem niewaznosci) jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zajecie majgtku Zamawiajgcego, co wskazuje na ryzyko
niewyptacalnosci Zamawiajgcego.

b) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia przystgpienia do odbioru czesciowego
lub bezpodstawnie odmawia podpisania protokotu odbioru czesciowego lub koricowego.

7. Prawo do odstgpienia od Umowy na podstawie ust. 6 przystuguje Wykonawcy w ciggu 30 dni
kalendarzowych od dnia wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu od Umowy zgodnie z pkt a-b lub uzyskania wiedzy o okolicznos$ciach uzasadniajgcych
odstgpienie od Umowy.

8§17 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote: ....... ztotych (stownie: ..................... ),

2. Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
FOrMIE o s .
Uwaga: Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany wnie$é zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 wzoru umowy w wysokosci tam
okreslonej. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania

przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
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4.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia lub wniesienia

nowego zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 4 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§18 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w
zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwote co
najmniej rowng kwocie brutto wynagrodzenia, okreslonego w §6 ust. 1 umowy.

Uwaga:
Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wykonawcow wystepujgcych wspdlnie, tres¢ dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej winna potwierdzac
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania kazdego z tych wykonawcow (wszystkich
wykonawcéw), albo kazdy z wykonawcdw wystepujgcych wspélnie zobowigzany jest do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci,
zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy, na kwote co najmniej réwng kwocie brutto
wynagrodzenia, okreslonego w §6 ust. 1 umowy
Wykonaweca dostarczyt Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy,
ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust. 1.

Uwaga: Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego
od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé¢ dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci polisy.
§19 Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy
Pzp oraz w ust. 2-6 niniejszej umowy z wytgczeniem takich zmian, ktérych wprowadzenie
spowodowatoby rozszerzenie przedmiotu umowy poza zakres przedmiotowy oferty na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawecy, a ktére to zmiany nie zostaty wymienione jako
mozliwe do wprowadzenia na podstawie art. 455 ustawy Pzp lub nie zostaty przewidziane w ust.

2 niniejszej umowy.

Strona 24z 30



UNIWERSYTET ROLNICZY

2.

Zmiana moze obejmowac:

1) ograniczenie zakresu robdt, pominiecie jakiejkolwiek czesci robot, w przypadku

2)

3)

4)

zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu
umowy lub na skutek sytuacji, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
podpisania umowy. Minimalna wartos¢ swiadczenia stron wynosi: 85% ceny ofertowe;j.
zmiane terminu koficowego realizacji niniejszej umowy, gdy jest spowodowana:

a) dziataniami oséb trzecich (np. wtasciwych instytucji, organdéw), o liczbe dni
odpowiadajgca liczbie dni opdznien w realizacji robdt spowodowanych dziataniami
lub zaniechaniem tych osdb trzecich,

b) sitg wyzszg,

¢) nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: opdznienia,
utrudnienia robdt, zawieszenia robét lub inne przeszkody lezgce po stronie
Zamawiajgcego, o liczbe dni odpowiadajgcg odpowiednio liczbie dni
opdznien/utrudnien/zawieszenia/innych przeszkéd w realizacji robét
spowodowanych dziataniami lub zaniechaniem Zamawiajgcego,

d) potrzebg usuniecia ujawnionych sprzecznosci lub wad w Dokumentacji technicznej o
liczbe dni odpowiadajaca liczbie dni oczekiwania na usuniecie sprzecznosci/wad,

e) koniecznoscig wykonania robdt dodatkowych, w tym wynikajgcych z btedéw lub
brakéw w opisie przedmiotu zamdwienia lub dokumentacji technicznej, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy,
wptywajacych na kolejnos¢ i termin wykonywania robdt — o czas niezbedny do
wykonania tych robdt, wynikajacy z odpowiednich norm naktadéw pracy dla
warunkéw przecietnych, wydtuzony o liczbe dni odpowiadajgcg liczbie dni, w ktérych
front robdt zostat wstrzymany przez Zamawiajgcego, w zwigzku z koniecznoscig
pozyskania wymaganych prawem decyzji lub pozwolen (o ile dotyczy).

zmiane zakresu robét planowanych do powierzenia podwykonawcom w uzasadnionych
przypadkach, wymuszonych okolicznosciami, ktdre nie wynikajg z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegt w specyfikacji warunkow
zamdwienia, ze dana cze$¢ zamodwienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom;
zmiane postanowienia okreslonego w §14a umowy poprzez powierzenie wykonania czesci
robot Podwykonawcy lub wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy, pod warunkiem,
ze:

a) udziat Podwykonawcy jest konieczny dla prawidtowej lub terminowej realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie

takiej koniecznosci;
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b) Wykonawca wskaze doktadng nazwe i adres Podwykonawcy, a takze zakres
zamowienia, ktéry zamierza mu powierzy¢;

¢) Zamawiajgcy nie zastrzegt, ze dana cze$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom;

d) zastosowanie bedg miaty wszystkie zapisy zawarte w niniejszej umowie odnoszgce sie
do Podwykonawcow.

4a) zmiane albo rezygnacje z podwykonawcy w przypadku, gdy uprzednio zgtoszony przez
Wykonawce podwykonawca nie wyraza zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
nie wykonuje obowigzkéw lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z umowy o
podwykonawstwo, realizuje roboty nieterminowo lub z naruszeniem z zasad sztuki
budowlanej. W przypadku, gdy podwykonawca wykonat czesé robot, Wykonawca musi
udokumentowad, ze zaptacit podwykonawcy za wykonane przez niego roboty.

5) zmiany oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, w innych przypadkach anizeli opisane w umowie, a wymagajgce podpisania
aneksu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak:
$mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda
posiadaty okreslone w SWZ kwalifikacje nie mniejsze niz osoby wskazane w umowie
(chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu).

6) zmiane wynagrodzenia Wykonawcy spowodowang konieczno$cig wprowadzenia zmian na
mocy postanowien Umowy, w tym postanowien niniejszego paragrafu.
3. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust.
2 wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) propozycje dotyczacg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i
szacunek w jaki sposob zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu
umowy, oraz

3) szacunki dotyczace wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem.

4) uzasadnienie zmiany, w tym wykazanie przestanek opisanych w ust. 2,

4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bagdzZ odrzuci otrzymang
propozycje zmiany bgdz w tym terminie wystgpi do strony wystepujacej z propozycjg zmian,

przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian, spetniajgcg wymogi opisane w ust 3.
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5.

10.

11.

12.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia zmian
zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust 4-5.
W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich
pisemnym aneksem.

Zmiany muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie zgodnie z
postanowieniami §5 niniejszej umowy.

Zmiana nie moze powodowac zmiany terminu, o ktérym mowa w §4 ust 3, jezeli jest skutkiem
nieprawidtowego dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w §6 ust 1 zostanie skorygowana w zwigzku z
wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na
pominieciu jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa
w §6 ust. 1 zostanie zmniejszona o wartos¢ niewykonanych robdt ustalong na podstawie
kosztorysu zatgczonego do oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego zakonczonego zawarciem niniejszej umowy.

2) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy.

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowe] robdt z
uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z §6 ust. 2
umowy oraz cen nie wyzszych od srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robdt, dla ktdrych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Kazda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie
zmiany do umowy — aneksu.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust 1- 11 jest niewazna.

Strona 27z 30



UNIWERSYTET ROLNICZY

1.

§20 Sita wyisza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowg i nie beda
powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrolg stron i, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ lub, ktdre cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegélnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajacy dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzszej.
§21 Adresy doreczen

Strony wskazujg nastepujace adresy do doreczen korespondencji:

1) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottataja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120

Krakéw

2) e
O kazdej zmianie adresu kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie powiadomic¢ drugg strone
— pod rygorem uznania za skuteczne doreczong korespondencje kierowang listem poleconym na
adres wymieniony w ust. 1

§22 Postanowienia konncowe

W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy w
szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §9 ust. 12 i 13 oraz §11 ust. 3 niniejszej umowy, wymagajg
aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane wg
prawa polskiego przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonaweca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, a
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien umowy.
Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje swéj obowigzek
informowania kontrahentéw petnigcych role podmiotdéw przetwarzajgcych o obowigzkach

spoczywajgcych na nich, wynikajgcych z ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO |
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RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych), wynikajacy z art. 39

ust. 1 litera a tego rozporzadzenia, poprzez swojg strone internetowg https://iod.urk.edu.pl, na

ktorej umiescit stosowne informacje.

6. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa
dla Zamawiajgcego. W przypadku gdy Strony zdecydujg iz umowa podpisywana bedzie
elektronicznie (kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi) umowa sporzadzona zostanie w
jednym egzemplarzu.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

1. Zapisy §5ust.4, § 7 ust. 6,7,8, §8 ust. 2 pkt 14) i 15), §8 ust. 5110, §9 ust. 314 §13 ust. 1
pkt 4,7,8,9, 10, §16 ust. 1 pkt 6) i pkt 9), §19 ust. 2 pkt 3, 4 i 4a), w zakresie dotyczagcym
podwykonawcOw majg zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z
udziatem podwykonawcéw. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowe bez udziatu
podwykonawcow powyzsze zapisy (w zakresie dotyczagcym podwykonawcéw) nie maja
zastosowania.

2. Zapisy §6 ust. 7-9 oraz §14b majg zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu
umowy z udziatem podwykonawcéw. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z
udziatem podwykonawcow §14a nie ma zastosowania.

3. Ostateczna tres¢ §14b zostanie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy, zapisy §14b ust.

21** albo 22*** j 22*** zostang usuniete odpowiednio.
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Zatacznik nr 1 do umowy

(Nazwa i adres Podwykonawcy)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczamy, 7€ WYKONAWCEA ......coovueeeueieietierieretee ettt sae b e enas , dokonat ptatnosci catosci
naleznosci, wymagalnych na dzien ztozenia o$wiadczenia, za roboty wykonane w ramach zamdwienia
publicznego pn. ,,Wykonanie rozbidrki budynku (ARKA) zlokalizowanego przy al. 29 Listopada 50 w
Krakowie”, w szczegdlnosci wskazane w protokole odbioru z dnia .......cceeeeeeeveveececcieienene, ,
Oswiadczamy, ze nie zgtaszamy i nie bedziemy zgtasza¢ w przysztosci roszczen finansowych do

Wykonawcy oraz Zamawiajacego z tytutu wykonanych dotychczas robot.

(miejscowosc i data)

(pieczec i podpis osoby/oséb upowaznionej/ych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu

Podwykonawcy)
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