
Nazwa Ilośćcena jednostkowa
cena netto

1 2 3 4 5 6 7

* D.00.00.00

* D.00.00.00  koszt dostosowania się do 

Wymagań Ogólnych zawartycg 

w Specyfikacji Technicznej 

D.00.00.00
ryczałt 1,00 3 000,00 3 000,00

wykonanie, utrzymanie oraz 

likwidacja tymczasowej 

organizacji ruchu

ryczałt 1,00 500,00 500,00

nadzór archeologiczny ryczałt 1,00 3 900,00 3 900,00

nadzór przyrodniczy ryczałt 1,00 3 900,00 3 900,00

* D.00.00.01

Usunięcie kolizji 

niezinwentaryzowaną 

infrastrukturą techniczną

mb 50,00 100,00 5 000,00

* D.01.00.00

* D.01.01.01

zakres objęty inwestycją km 0,29 15 000,00 4 350,00

*

D.01.02.02 

dodatkowo 

D.02.03.01
zdjęcie warstwy humusu śr gr. 

30 cm z utylizacją wraz z 

wycięciem zakrzewień i 

podrostów

m3 550,00 28,00 15 400,00

*

D.01.02.04 

dodatkowo 

D.02.03.01

rozbiórka kostki betonowej m2 45,00 10,00 450,00

rozbiórka nawierzchni 

gruntowej
m2 1 955,00 7,00 13 685,00

* D.02.00.00

*

D.02.01.01 

dodatkowow 

D.04.01.01
wykonanie wykopów m3 2 100,00 30,00 63 000,00

* D.02.03.01

wykonanie nasypów m3 800,00 42,00 33 600,00

* D.04.00.00

WTW PKSM 

dodatkowo WTW 

Kruszywa, 

D.04.01.01, WTW 

ZM

Usunięcie kolizji niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym

Roboty przygotowawcze

Branża: drogowa- układ drogowy

Kosztorys ofertowy

Jednostka

WYMAGANIA OGÓLNE

Wymagania ogólne

Nr specyfikacji 

technicznej

Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych (opis robót i 

obliczenie ich ilości)Poz.

Odtworzenie trasy i punktów wysokoścowych

Zdjęcie warstwy humusu

Roboty ziemne

Rozbiórka elementó kolidujących z inwestycją

Wykonanie wykopów

Wykonanie nasypów

Podbudowy

Warstwa mrozoochronna



warstwa mrozoochronna z 

mieszanki niezwiązanej o gr. 

15 cm

m2 1 858,00 13,00 24 154,00

WTW PKSM 

dodatkowo WTW 

Kruszywa 

D.04.01.01 WTW 

ZM

mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 20 cmm2 1 858,00 39,00 72 462,00

mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 15 cmm2 1 309,00 33,00 43 197,00

* D.05.00.00

* D.05.03.23

nawierzchnia z betonowej 

kostki brukowej gr 8 cm na 

podsypce cementowo - 

piaskowej gr. 5 cm

m2 2 313,00 66,00 152 658,00

* D.06.00.00
D.06.01.01 

dodatkowo 

D.02.01.01, 

umocnienie skarp oraz 

trawników przez humusowanie 

i obsianie trawą gr. 10 cm (do 

granic pasa drogowego)

m3 73,00 10,00 730,00

* D.07.00.00

* D.07.01.01

oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymim2 115,82 40,00 4 632,80

* D.07.02.01

ustawienie znaków drogowych 

wraz z konstrukcją wsporczą
szt. 29,00 520,00 15 080,00

* D.08.00.00

* D.08.01.01.

ustawienie krawężników 

betonowych 20x30x100 cm na 

ławie betonowej z oporem

mb 502,00 60,00 30 120,00

ustawienie krawężników 

betonowych 20x30x100 cm na 

ławie betonowej z oporem

mb 386,00 60,00 23 160,00

* D.08.02.02

Nawierzchmnie z betonowej kostki brukowej

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilisowanego mechanicznie

Nawierzchnie

Roboty wykończeniowe

Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

oznakowanie poziome 

oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu

ELEMENTY ULIC

Krawężniki betonowe

Chodnik z betonowej kostki brukowej



ułożenie chodników z 

betonowej kostki brukowej 

bezfazowej gr. 8 cm na 

podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3 cm

m2 854,00 68,00 58 072,00

* D.08.03.01
Ustawienie obrzeży 

betonowych 30x8x100 cm z 

oporem na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5 

cm

mb 978,00 40,00 39 120,00

D.08.05.01
wykonanie ścieku 

korytkowego
mb 450,00 130,00 58 500,00

zabezpieczenie sieci rurami 

AROT PS110
mb 69,00 69,00 4 761,00

GG.00.12.01

GG.00.12.01

zakres objęty inwestycją km 0,29 15 000,00 4 350,00

Razem netto

podatek VAT (23%)

Razem brutto

Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych

POMIAR POWYKONAWCZY

Zabepieczenie sieci

Ściek korytkowy

Betonowe obrzeże chodnikowe

677 781,80

155 889,81

833 671,61
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