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1. CZESC OGOLNA

1.1 Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem jest Gmina Miejska Leba ul. Kosciuszki 90 84-360 Leba

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa monitoringu wizyjnego Miasta

Leby Etap IV.

Zakres inwestycji obejmuje projekt kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/6,3, HDPE

40/3,7 wraz ze stupami do lokalizacji przysztych kamer oraz budowg studni kablowych.

1.3 Podstawa opracowania
Podstaw¢ opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” z pozniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz..
U. z 2003r. Nr 120 poz .1133)

Zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne

Uzgodnienia, pozwolenia i opinie

Aktualne podktady geodezyjne terenu w skali 1:500

Normy i przepisy branzowe obowigzujace w trakcie opracowania
dokumentacji

Zlecenie inwestora

1.4 Cel opracowania
Dokumentacj¢ wykonano w celu uszczegétowienia rozwigzan techniczno -

inwestycyjnych budowy kanalizacji kablowej w ciggach pieszych, drogach, pasach zieleni i

innych gruntow bedacych w zarzadzaniu Gminy Miejskiej Leba.



1.5. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowe:
- budowe kanalizacji kablowe;j
- budowg studni kablowych SKR-1

- budowe stupow do lokalizacji przysztych kamer

2. CZESC TECHNICZNA

2.1 Budowa kanalizacji kablowej
Na terenie gminy projektuje si¢ stupy do kamer monitoringu miejskiego potaczonych
kanalizacjg kablowg rurg 110/6,3 ulozonej w ziemi na glebokosci 0,8m. Rure nalezy ulozyc
uzywajac do tego mechanicznego przeciskania kablowego lub poprzez otwarty wykop
kablowy. Glgboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu nawierzchni do goérnej powierzchni kanalizacji wynosito min 0,8 m a pod
ulicami min. 0,9 m. Zakonczenia rur zakonczy¢ stalowym stupem na fundamencie F-100.
Budowe prowadzi¢ w sposéb jak najmniej utrudniajacy organizacje ruchu pojazdow
I pieszych. W tym celu nalezy ,rownolegle” odtwarza¢ wszystkie nawierzchnie trwate
wystepujace na trasie kanalizacji kablowej. Wytyczenie i prowadzenie prac wykona¢ zgodnie z
opinig ZUD. Przed zasypaniem wykopow dokona¢ wymaganych odbiorow i sprawdzen oraz

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.



2.2 Warunki techniczne i normy

Budowe¢ poprzedzi¢ szczegétowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanej
kanalizacji kablowej oraz istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej (kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych, przewodow gazowych i wodociggowych, itp.). W celu
szczegOtowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ poprzeczne przekopy
kontrolne.

Minimalne odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji kablowej z innymi

urzadzeniami infrastruktury technicznej zestawione zostaly w ponizszej tabeli:

Rodzaj obiektu Skrzyzowanie Zblizenie
[m] [m]

Linia kablowa telekomunikacyjna Dowolne dowolne

Kanalizacja $ciekowa 0,3 1,0

Podbudowa telekomunikacyjnej linii nadziemnej - 2,0

Sciany budynkow i ogrodzen - 0,5

Urzadzenia odgromowe budynkéw - 5,0

Drzewa wzdtuz drogi - 2,0

Stupy oswietleniowe - 0,8

Wodociag — sie¢ magistralna 0,25 1,0

Wodociag — sie¢ rozdzielcza 0,15 0,5

Sie¢ gazowa zalezy od $rednicy | zalezy od $rednicy
gazociggu 1 jego |gazociaggu 1 jego
ci$nienia ci$nienia

Na skrzyzowaniach i zblizeniach kanalizacji kablowej z uzbrojeniem terenu,
W miejscach gdzie nie moga by¢ dotrzymane odleglosci pionowe i poziome, nalezy stosowac
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do okolicznosci zabezpieczenia (rury
ostonowe, przegrody i tawy betonowe).

Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza w oparciu
0 inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ z projektami zwigzanymi. Zblizenia
I skrzyzowania kanalizacji kablowej z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego wykonaé
zgodnie z opinig Zespotu Uzgodnien Dokumentacji, uzgodnieniami branzowymi oraz
rysunkami. Budowe prowadzi¢ w oparciu o obowigzujace w Polsce przepisy BHP, normy

budowlane oraz elektryczne normy branzowe.




2.3 Przepisy BHP

W trakcie budowy kanalizacji kablowej i systemu monitoringu nalezy przestrzegaé
aktualnie obowigzujacych przepisdéw zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy.

Wazniejsze akty prawne regulujace sprawy BHP w budownictwie ogélnym
i telekomunikacyjnym:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano —
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93 28.03.1972r)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288
28.05.1996)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287
28.05.1996)

- Instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie,

konserwacji i obstudze technicznej linii 1 urzadzen telekomunikacyjnych.

2.4  Oddziatywanie na obszar

1. Obszar oddziatywania miesci si¢ w zakresie dziatek objetych inwestycja zgodnie z norma
SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201 zgodnie z wykazem dz. na str.tytulowej
zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013
r poz. 1409).

2.  Projektowana inwestycja nie begdzie kolidowaé z istniejacym drzewostanem. Nie bedzie
potrzeby wycinki. Przy zblizeniach zachowa¢ minimum 0,5 m odleglo$ci od istniejgcego
drzewostanu.

3. Obszar planowanej inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologiczne;j. Jezeli
w trakcie prowadzenia prac ziemnych dojdzie do odnalezienia przedmiotow posiadajgcych
cechy zabytku, zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw
1 opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1446 z p6zn. zmianami).

4.  Zgodnie z Dz. U.2017.2062 t.j. z dnia 2017.11.08 art. 43 ust 3 projektowana kanalizacja
kablowa jest infrastrukturg telekomunikacyjng o nieznacznym oddziatywaniu na $rodowisko,
w zwigzku z czym, nie jest wymagany wypis z miejscowego planu a w przypadku jego braku

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego



3. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Wytyczne Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa kanalizacji kablowej na potrzeby monitoringu

wizyjnego Miasta t.eby Etap IV.

dz. nr 3/8, obr. 0002 oraz dz. nr 368, 371/2, 373/7, 374/12, 931/11,
932/2, 933/2, 934/2, 935/5, 940/2, 941, 942/2, 943/2, 1001/2,
1002/2, 1003/2, 1004/4, 1007/2, obr. 0001, jed. ewid. 220802_1 Leba.

Inwestor: Gmina Miejska Leba
ul. Kosciuszki 90
84-360 Leba

Projektant: mgr inz. Zbigniew Kubacki



Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest ,,Informacja BIOZ” inwestycji pn.:
Budowa kanalizacji kablowej w Lebie Etap IV.
Budowa przebiegac bedzie w nastepujacej kolejnosci robot:

¢ wykonanie wykopu otwartego

e ulozenie rur w wykopie,

e wybudowanie studni kablowych SKR-1

e montaz stupow punktoéw kamerowych

e zasypanie i zageszczenie wykopu,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wykaz istniejacych elementow budowlanych.
Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktdre sg naniesione przez
uprawnionego geodete na mape do celéw projektowych.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Budowa elementéw projektowanej kanalizacji kablowej przebiega¢ bedzie na terenie
zagospodarowanym infrastrukturg drogowa, wodnomelioracyjng, wodociaggowa, energetyczna,
telekomunikacyjng itp. Podczas wykonywania prac ziemnych mozna spodziewac si¢ czestych
kolizji z podziemng infrastrukturg inzynieryjna. Prace, ktére beda prowadzone w strefach
kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do niebezpiecznych stref mozna zaliczy¢ réwniez miejsca wykonywania przepustow pod
drogami metoda przecisku lub przewiertu sterowanego. Szczegdlng uwagg nalezy rowniez
zwrdécié na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport
materialdow stosowanych na budowie.
Zasady ogolne instruowania pracownikow oraz Srodki zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.
Ze wzgledu na czgste wystgpowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystapieniem
do prac budowlanych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z projektem budowlanym, przeszkoli¢
pracownikow z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikow
wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnos$ci srodkow
ochrony osobistej. Kazdg grupe pracownikow wyposazy¢ w telefon komorkowy oraz apteczke
ze $srodkami do udzielania pierwszej pomocy.
Podczas pracy w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu r¢cznego, aby nie
uszkodzi¢ kabla i nie spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde
uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany
kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z odpowiednimi uprawnieniami. Wszelkie
napotkane kable i przewody nalezy traktowac jako czynne.
Podczas pracy w pasie drogowym udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania na
drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa si¢ ruch.
Prace budowlane rozpoczaé¢ spoza pasa drogowego. Prace wystepujgce w pasie drogowym
musza by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.
Podstawy prawne:
Ustawa z 07.07.1994r. ,, Prawo budowlane” wraz z pozZniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegotowego zakresu
| formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Tabela 1 - Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

Za odpowiednie stuzby uwaza sie osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.
- Odnosne zaznaczono pogrubieniem

PRAWDOPODOBIENSTWO

POSTEPOWANIE

ZDARZENIE WYSTAPIENIA Z'?SG?S.I.Z;;‘)IE ZABI?gF?IgngENIA W PRZYF_’ADKU
ZDARZENIA ZAGROZENIA
- wyciek gazu: - roboty pod - udzielanie
zatrucie gazem, | nadzorem (zgodnie z | pierwszej
wybuch, pozar uzgodnieniem, pomocy
Skrzyzowanie - IotI;aIizacjlz(i obiektu, ( zabekzpiecz)yé
o 4 -roboty wykonywane oznakowaé
Z gazociagiem SREDNIE recznie w obecnosci miejsce
0s6b trzecich zagrozenia
- zawiadomic¢
odpowiednie stuzby
- wyciek: - roboty pod - udzielanie
zatrucie, nadzorem (zgodnie z | pierwszej
NIE WYSTEPUJE wybuch, pozar uzgod.nien‘iem,. pomocy
Skrzyzowanie - lokalizacja obiektu, | - zabezpieczy¢
Z ropociagiem -roboty wykonywane | (oznakowac)
recznie w obecnosci miejsce
0s6b trzecich zagrozenia
- zawiadomié
odpowiednie stuzby
- wyciek wody, - roboty pod - udzielanie
- utoniecie nadzorem (zgodnie z | pierwszej
uzgodnieniem, pomocy
Skrzyzowanie - lokalizacja obiektu, | - zabezpieczy¢
z wodociggiem SREDNIE -roboty wykonywane | (oznakowac)
recznie w obecnosci miejsce
0s0b trzecich zagrozenia
- zawiadomié
odpowiednie stuzby
- wyciek wody, - roboty pod - udzielanie
- utoniecie nadzorem (zgodnie z | pierwszej
NIE WYSTEPUJE uzgodnieniem, pomocy
Skrzyzowanie - lokalizacja obiektu, - zabezpieczy¢
7 cieplociagiem -roboty wykonywane (oznakowac)
recznie w obecnosci miejsce
0s0b trzecich zagrozenia
- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
- porazenie - roboty pod - udzielanie
. . prgdem nadzorem (zgodnie z | pierwszej
Sk;zli/;gl\gra}]me uzgodnieniem, pomocy
- lokalizacja obiektu, - zabezpieczy¢
energetycznym .
: SREDNIE -robot_y wykonywapg (o_zr)akowac)
urzadzeniami recznie w obecnosci miejsce
energetycznymi 0sob trzecich zagrozenia
- zawiadomic¢
odpowiednie stuzby
- ruch pociggéw: | - roboty pod - udzielanie
potrgcenie nadzorem (zgodnie z | pierwszej
przez uzgodnieniem, pomocy
NIE WYSTEPUJE pociag - kamizelki - zabezpieczy¢
Prace w pasie ostrzegawcze, (oznakowac)
kolejowym Wyznaczenie os6b miejsce
(po jednej na strone) | zagrozenia
w celu ostrzegania o - zawiadomic¢

zblizajagcym sie
pociggu

odpowiednie stuzby




- ruch - kamizelki - udzielanie
komunikacyjny: ostrzegawcze pierwszej
potracenie przez - zabezpieczenie pomocy
Prace w pasie uczestnikdw ruchu _znakami, Fablic_ami - zabezpieqzyé
drogowym SREDNIE |nform_acyjnym| (o_znakowac)
zgodnie z miejsce
uzgodnieniem zagrozenia
- zawiadomic
odpowiednie stuzby
- porazenie pradem | - roboty pod - udzielanie
Prace pod NIE WYSTEPUJE nadzorem, pierwszej
napowietrznymi - roboty pomocy
liniami wykonywane - zawiadomic¢
energetycznymi zgodnie z odpowiednie stuzby
uzgodnieniem,
- zatrucie gazem, - wietrzenie - udzielanie
- upadek z kanalizacji i pierwszej
wysokosci, sprawdzenie pomocy
- uszkodzenie ciata obecnosci gazu, - zawiadomic¢

Prace w kanalizaciji
teletechnicznej

SREDNIE

- roboty w
obecnosci

0s6b trzecich,

- barierki ochronne,
- Srodki
zabezpieczen

odpowiednie stuzby

indywidualnych
- upadek z - szelko pas, - udzielanie
NIE WYSTEPUJE wysokosci - stupotazy, pierwszej
P - uszkodzenie ciata - linka pomocy
race na . . : .
wysokosciach zabezpleczajaca, - zaW|a'dorr?|c _
- drabina, odpowiednie stuzby
- osoba
asekuracyjna
- obsuniecie sie - odpowiednie - udzielanie
ziemi, szalowanie wykopu, | pierwszej
. NIE WYSTEPUJE | - uszkodzenie ciata | - osoba pomocy
Prace w gieboklc_:h. asekuracyjna, - zawiadomic
wykopach (powyzej - zabezpieczenie odpowiednie stuzby
1m) znakami i tablicami
informacyjnymi
- utoniecie - odpowiednie - udzielanie
_ _ NIE WYSTEPUJE szalowanie wykopu, | pierwszej
Skrzyzowanie z - osoba pomocy
ciekami wodnymi i asekuracyjna, - zawiadomic

rzekami

- zabezpieczenie
znakami i tablicami
informacyjnymi

odpowiednie stuzby
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Wykonawcg robot powinno by¢ przedsigbiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy
kanalizacji kablowych.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i instrukcjami branzowymi, klauzul zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci i
instytucjami stanowigcymi strony w procesie uzgodnien i wydawanych decyzji.

W czasie robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy.

Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna. Urzadzenia,
osprzet oraz materialy zastosowane przy budowie winny mie¢ certyfikat ze znakiem CE.
Wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczane na plac wraz z dokumentem potwierdzajagcym
dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. certyfikatem zgodno$ci, aprobatg
techniczna.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami

1 rozporzadzeniami branzowymi:

e zgodnie z tre$cig uzgodnien branzowych, nalezy zawiadomi¢ wlasciwe jednostki
branzowe o przystapieniu do prac budowlanych,

e przed wykonaniem wykopu wzdluznego dla kanalizacji teletechnicznej, nalezy
wykona¢ przekopy probne w celu identyfikacji istniejgcego uzbrojenie i okresleniu
rzeczywistej rzgdnej jego posadowienia,

e miejsce zblizen i skrzyzowan z istniejagcymi kablami nalezy wykona¢ zgodnie z norma,
napotkane kable nalezy traktowac jako czynne. Po wykonaniu prac budowlanych i
instalacyjnych plac budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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4. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Opinia geotechniczna

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i
sprawdzajacego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynierow
Budownictwa

Decyzja Gmina Miasto Leba
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Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250)

oswiadczam, ze dokumentacja dla przedsiewziecia:

BUDOWA  KANALIZACJI KABLOWEJ NA POTRZEBY
MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA LEBY ETAP IV

Jed. ewid. 220802_1 teba, dziatka nr 3/8, obr. 0002, oraz dziatki nr 368, 371/2, 373/7,
374/12, 931/11, 932/2, 933/2, 934/2, 935/5, 940/2, 941, 942/2, 943/2, 1001/2, 1002/2,
1003/2, 1004/4, 1007/2, obr. 0001.

sporzadzony w 05.2021 dla Gmina Miejska teba, ul. Kosciuszki 90,

84-360 teba, zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY PIECZEC/ PODPIS

mgr inz. Zbigniew Kubacki
ELEKTRYCZNA POM/0192/PBE/19

inz. Krystyna Majewska
ELEKTRYCZNA POM/0150/POOE/06

13



OPINIA GEOTECHNICZNA

Dotyczaca: ,,Budowa kanalizacji kablowej na potrzeby monitoringu wizyjnego Miasta

Leby Etap 1V, dz. nr 3/8, obr. 0002, oraz dz. nr 368, 371/2, 373/7, 374/12, 931/11, 932/2,
933/2, 934/2, 935/5, 940/2, 941, 942/2, 943/2, 1001/2, 1002/2, 1003/2, 1004/4, 1007/2, obr.
0001, jed. ewid 220802_1 Leba”

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych :

Stwierdzam, iz na terenie w/w dziatek projektowana kanalizacja kablowa w tebie
bedzie posadowiona zgodnie z przepisami PBUE i Prawem Budowlanym na gtebokosci
0,7m co jest mniejsze od 1,2 m jak podano w ustawie w &4.1 pkt 3c i nie wymaga
przeprowadzania badan geotechnicznych, poniewaz:

Ustalono, ze kategoria projektowanego obiektu zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej i jest budowla prosta, budowana w prostych warunkach gruntowych i
nie wymaga skomplikowanych rozwigzan technicznych.

Opracowat:

14



Gdansk, 28 czerwca 2‘019 .

sygn. akt. 296/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Zbigniew Jarostaw Kubacki
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 30.01.1974 r. w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0192/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

15



Pan Zbigniew Jaroslaw Kubacki upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
siec, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnic z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzj.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

y

Sklad orzekajgcy Okregowej ,ﬁomisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQDNICZACY
Okregowej Koghi £z,wz{auﬁkac,yg'nef

dr inz. Marek W7Zrlowsld

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okrggowej Komisji K cyjnej
mgr in r iejMalinowski
/

LONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. drm‘vit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pan Zbigniew Jarostaw Kubacki

84-300 Lebork, ul. Armii Krajowej 23/7
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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UZASADNIENIE
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Budownictwa w Warszawie, 'za po!redmctwem Pomorsk;ej Okr;gowej lzby lnzymer Budowmctwa w
.tcmume l4dmoddatyJeJ dorqczema v o e

A Sklad orzekajqé} b_krggowq Kosisji Kwahﬁkacyjnej
' PRZEWOPNICZACY
Okregowej Ko #fi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

PR

WICEPRZEWODNICZACY

Okrgg isji Kwalifikacyjnej )
' Les e edostatkiewncz

CZLQNEK

Otrzymuja;

1.Pani Krystyna Majewska

84-300 Lgbork, ul, Marusarzéwny 8 1
2.0kr¢gowa Rada Izby - . .

3. Gléwny lnspektor 'Nadzofu Budowlanego ' Loy
4, a/a . _ v B i
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8T6-QXT-R42 *

Pan Zbigniew Jarostaw Kubacki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0069/18
adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 23/7, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Qkregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-2P6-7MM-TSW *

Pani Krystyna Majewska o numerze ewidencyjnym POM/IE/0105/03
adres zamieszkania ul.Marusarzéwny 8A/1, 84-300 Lebork
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Burmistrz Miasta teby

84-360 teba, ul. Kosciuszki 90, tel. +48 59 866 15 10, fan: +48 59 866 13 37
sekretariat@leba.eu, burmistrz@leba.eu, www.lebabip.pl, www.leba.eu

Leba, dnia 21.05.2021r
RIL.7011.19.3.2021.M]

Zaklad Uslug Energoelektronicznych
wMEGA-SAT”

mgr inz. Zbigniew Kubacki

ul. Piotra Skargi 51

84-300 L¢bork

1003/2, 1004/4, 100772, obr. 0001, jed. ewid 220802 [ Leba"

W zwigzku z przedstawionym projektem ,Budowa kanalizacji kablowej na potrzeby
monitoringu wizyjnego miasta Leby dz. nr 3/8, obr. 0002, jed. ewid. 220802 1 Leba oraz dz. nr
368, 37112, 373/7, 374/12, 931/11, 932/2, 933/2, 934/2, 935/5, 940/2, 941, 942/2, 943/2, 1001/2,
100272, 100372, 1004/4, 100772, obr. 0001, jed. ewid, 220802 1 Leba” informuje, ze Gmina
Miejska Eeba akceptuje przedstawione rozwiazanie.
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Stowinski
Park Narodowy . DU.942.11.2021.MZ-K
Smo:‘dzmT dnia 28.05.2021r.

Kraina wody, wiatru i piasku nasza pasja M LA CE(J{ !

ul. Bohateréw Warszawy 1A | 76-214 Smotdzino tel. 59 8117204 | fax. 59 8117509 | www.slowinskipn.pl |

e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl; | NIP: 839-31-68-774 | REGON: 221578400 Q
511

Pismo: z dn. 12.05.2021r. (wptyw 14.05.2021r.,) Znak: (.dz.3024
Sprawa: uzgodnienie planowanej inwestycji

W nawigzaniu do pisma z dnia 12.05.2021r. (wptyw dnia 14.05.2021r) dotyczacego
uzgodnienia projektu budowlanego dla projektu: ,Budowa kanalizacji kablowej na potrzeby
monitoringu wizyjnego miasta teby dz. nr 3/8 obr. 0002, jed. ewid. 220802_1 teba" informuje,
ze uzgadniam nadestany projekt. Analiza otrzymanych materiatow projektowych wykazata, iz
realizacja planowanej inwestycji w granicy Stowinskiego Parku Narodowego nie bedzie niosta

zagrozen dla przyrody Stowiriskiego Parku Narodowego.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a

B Poiskie L g=d- = n

= T et B 5%  Birdlie

" Witk g7 KAmsal
Al
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arke Neite oWy \,{1'}%2 DU.942.16.2021.MZ-K
l o ' ! Smoldzino, dnia 2.07.2021r.

Kraina wody, wiatru i piasku naszg pasjs

ul. Bohateréw Warszawy 1A | 76-214 Smotdzino tel. 59 8117204 | fax. 59 8117509 | www.slowinskipn.pl |
e-mail: i | NIP: 839-31-68-774 | REGON: 221578400

B

:jx’.’ﬁﬁ/

Pismo: z dn. 21.05.2021r. (wptyw 18.06.2021r.) Znak: |.dz.3908
Sprawa: uzgodnienie planowanej inwestycji

W nawigzaniu do pisma z dnia 21.05.2021r. (wptyw dnia 18.06.2021r,) dotyczacego
uzgodnienia projektu budowlanego dla projektu: ,Budowa kanalizacji kablowej na potrzeby
monitoringu wizyjnego miasta teby dz. nr 368, 371/2, 373/7, 374/12, 931/11, 932/2, 933/2,
934/2, 935/5, 940/2, 941, 942/2, 943/2, 1001/2, 1002/2, 1003/2, 1004/4, 1007/2, obr. 0001, jed.
Ewid. 2208021 teba™ informuje, ze uzgadniam nadestany projekt. Analiza otrzymanych
materiatow projektowych wykazata, iz realizacja planowanej inwestycji w otulinie Parku nie

bedzie niosta zagrozen dla przyrody Stowinskiego Parku Narodowego.

2. powaianiem,

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a

W Polskie  L=d
?&% i" Parki :
= Narodowe

PNTERNSTIONAL

VATURA 1060
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Zespot Uzgadniania Dokumentacji

ZD.152.2021

Lebork, dn. 22.06.2021 r.

Projektowej dla Powiatu Lebhorskiego

Znak sprawy: ZD.152.2021

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWE)

zakonczonej w dniu 17.06.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Budowa kanalizacji kablowej na potrzeby monitoringu wizyjnego
Miasta teby Etap IV

dz. nr 368, 371/2,373/7,374/12,931/11, 932/2, 934/2, 933/2,

Lokalizacja:| 935/5, 940/2, 941, 942/2,943/2, 1001/2, 1002/2, 1003/2, 1004/4,
1007/2, obr. 0001, jed. ewid. 220802_1 teba
Imwestor: GMINA MIEJSKA tEBA
" ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba
Projektant: ZBIGNIEW KUBACKI Inne upr.: budowlane: POM/0192/PBE/19

Przewadniczacy:

Gabriela Zielinska

Miejsce narady:

Lebork Starostwo Powiatowe

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

26.05.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng dodatkowg zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej dodatkowej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

Gazowniczej- Novatek Greern
Energy Sp. z 0.0 31-509-
Krakdw ul.Lubomirskiego 20-
Gazowe Biuro Techniczne w
tebie

84-360 teba ul.11-go
Listopada 2e

elektroniczny

L Nazwa instytucji Stanowisko
P Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Przedstawiciel Branzy Uzgodniono pozytywnie tukasz Klich, Stawomir Bas

Uzgodnienie nr 33A/UN/2021 z dnia 11.06.2021r.

POZYTYWNE

Przebieg prac w poblizu gazociggu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przedstawionym projektem.

0 planowanym terminie rozpoczecia robét inwestor poinformuje
Novatek Green Energy — Gazowe Biuro Techniczne ul. 11 Listopada
2e, 84-360 teba w terminie 2 tygodni przed ich rozpoczeciem.

Prace ziemne w poblizu gazociagu Inwestor wykona na koszt wiasny
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, metoda wykopu recznego z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownikow
Novatek. Przy skrzyzowaniach z gazociggiem

i zblizeniach nalezy zachowac odleglosci oraz zabezpieczenia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Inwestor i Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ karna i materialna wynikajaca z Kodeksu Cywilnego

Dokument wygenerowal(a): Gabriela Zieliska, dn. 22-06-2021 12:56:36

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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za spowodowanie uszkodzen w czasie wykonawstwa robdt oraz
zobowiazuje sie do pokrycia kosztow napraw wszelkich szkod oraz
pokrycia strat Novatek Green Energy sp. z 0.0.

z tytutu uszkodzenia gazociggow lub infrastruktury z nim zwigzanej.
Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 2 lat od daty
jego wydania”

Wszelkie zmiany wymagaja ponownego uzgodnienia

UWAGI: Kontakt 539-771-85

ZD.152.2021

Przedstawiciel Branzy
Energetycznej-Energa
Operator S.A Oddziat w
Koszalinie Rejon Dystrybucji
w Leborku Dziat Dokumentacji
Energetycznej

Lebork ul.Krzywoustego 34a
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

UZGODNIENIE NR EOP-58-003205-2019, z dnia 15.06.2021 .
Uzgodniono pozytywnie z uwagami. 1. O zamiarze prowadzenia robét
w miejscach skrzyzowan, badz zblizenia do sieci nalezy powiadomic
ENERGA-OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczeciem. 2.
Szczegdtows lokalizacje linii kablowych ustali¢ metoda przekopéw
probnych lub za pomoca aparatury. 3. W miejscach prowadzonych
robdt moga znajdowac sig urzadzenia elektroenergetyczne nie
bedace na majgtku ENERGA-OPERATOR S.A. oraz mogg wystepowac
réznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu a inwentaryzacja
geodezyjna. 4. Prace ziemne w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych wykonywaé recznie, odkryte kable
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. 5. Odkryte kable przed
zasypaniem zglosi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. 6. W poblizu urzadzen
elektrycznych roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci
elektroenergetycznych powstate w wyniku prowadzonych praz
odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia na wtasny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do
zachowania normatywnej glebokosci dla urzadzen energetycznych.
UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA.

Uzgodniono w zakresie kolizji z istniejaca siecig elektroenergetyczna
0,4kV

Piotr Klawikowski

Przedstawiciel Braniy
Telewizji Kablowej
"Scorpion"-Scorpion
Computer Marcin Cygert
Lebork ul.Sienkiewicza 22
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono bez uwag

Marcin Cygert

Przedstawiciel Branzy
Telekomunikacyjnej Orange
Polska S.A

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie dodatkowej.

Przedstawiciel Braniy
Drogowej Gminnej w m. tebie
Urzad Miasta teba
ul.Kosciuszki 90

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Uzgadniam projekt bez uwag

Grzegorz Kleina

Przedstawiciel Branzy Sieci
Kanalizacji Sanitarnej w
m.teba-Spotka Wodna "teba"
ul.Wspdlna 1 84-360 teba
Spotka Wodna "teba"
ul.Wspélna 1 84-360 teba
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Siec kanalizacji sanitarnej naniesiona na planie w obszarze objetym
niniejszym opracowaniem zgodna jest z posiadana dokumentacjg. W
obszarze kolizji prace wykonywac recznie.

Michat Nizniowski

Uzgodniono pozytywnie

w przypadku kolizji z siecig wodociggowa wykopy realizowac metoda
przekopu recznego , oraz stosowac rury ostonowe

Wojciech Bienias

Dokument wygenerowal(a): Gabriela Zielifiska, dn. 22-06-2021 12:56:36

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozZna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

25

Strona2z3



ZD.152.2021

Przedstawiciel Branzy Sieci
Wodociaggowej gm.Wicko-
Przedsiebiorstwo
Wodociggowe "teba-Wicko"
Sp z 0.0 ul.tebska 49 Nowecin
84-360 teba

Przedsiebiorstwo
Wodociagowe "teba-Wicko"
Sp z 0.0 ul.tebska 49 Nowecin
84-360 teba

elektroniczny

8 | Przedstawiciel Branzy Uzgodniono pozytywnie Katarzyna Grudzina
Geodezyjnej-Osrodek
Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Leborku
Lebork ul.Czolgistéw 5

Brak kolizji z punktami osnowy geodezyjnej (szczegdtowej)

9 | Przedstawiciel branzy Uczestnik nieobecny na naradzie
drogowej powiatowej-Zarzad
Drég Powiatowych w Leborku
ul.Czolgistow 5A Lebork
Lebork ul.Czolgistéw 5A

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie dodatkowej.

10 | Przedstawiciel Energa Uzgodniono pozytywnie Mateusz Gaschta
Oswietlenie-Energa
Oswietlenie Sp.z 0.0
81-855 Sopot
ul.Rzemieslnicza 17/19

UZGODNIONO Z NASTEPUJACYMI UWAGAMI:
1/ ROZPOCZECIE PRAC ZGLOSIC DO EOS,

2/ NA ISTNIEJACE KABLE OSWIETLENIOWE NALOZYC DWUDZIELNE

: RURY OCHRONNE, 3/ ODKRYTE
elektroniczny KABLE OSWIETLENIOWE PODLEGAJA ODBIOROM PRZEZ EQS,

4/ WYKONAWCA ROBOT POKRYWA KOSZTY NAPRAWY | PONIESIONE
STRATY PRZEZ EO$ NA SKUTEK EWENTUALNYCH USZKODZEN

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 1019/53, 6.229.17-2-3110.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j

Signed by /
Podpisano przez:

Gabriela Maria
Zielinska

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne]
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byc zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz. 276) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276).

Dokument wygenerowal(a): Gabriela Zieliriska, dn. 22-06-2021 12:56:36
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe] dla Powiatu Leborskiego

Znak sprawy: ZD.178.2021

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 01.07.2021 r.

ZD.178.2021

Lebork, dn. 02.07.2021r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Miasta teby Etap IV

Budowa kanalizacji kablowej na potrzeby monitoringu wizyjnego

Lokalizacja:

dz. nr 3/8, obr. 0002, jed. ewid. 220802_1 teba

Whioskodawca:

KUBACKI ZBIGNIEW
ul. Piotra Skargi 51, 84-300 Lebork

Inwestor:

GMINA MIEJSKA tEBA
ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba

Projektant:

ZBIGNIEW KUBACKI Inne upr.: budowlane: POM/0192/PBE/19

Przewodniczacy:

Gabriela Zielinska

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektraniczny

Data wplywu:

17.06.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedfozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

L Nazwa instytucji
p- 7 .
Sposob uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

1 | Przedstawiciel Braniy
Energy Sp. z 0.0 31-509-
tebie

84-360 teba ul.11-go
Listopada 2e

Gazowniczej- Novatek Greern

Krakéw ul.Lubomirskiego 20-
Gazowe Biuro Techniczne w

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

2 | Przedstawiciel Branzy
Energetycznej-Energa
Operator S.A Oddziat w

Energetycznej

Koszalinie Rejon Dystrybucji
w Leborku Dziat Dokumentacji

Lebork ul.Krzywoustego 34a

Uzgodniono pozytywnie
UZGODNIENIE NR EOP-58-003604-2021, z dnia 28.06.2021 r.
Uzgodniono pozytywnie z uwagami. 1. O zamiarze prowadzenia robot
w miejscach skrzyzowan, badz zblizenia do sieci nalezy powiadomic
ENERGA-OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczeciem. 2.
Szczegdtowa lokalizacje linii kablowych ustalic metoda przekopow
prébnych lub za pomoca aparatury. 3. W miejscach prowadzonych

Piotr Klawikowski

Dokument wygenerowal(a): Gabriela Zieliriska, dn. 02-07-2021 09:54:49
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Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

27

Stronalz3



elektroniczny

prébnych lub za pomoca aparatury. 3. W miejscach prowadzonych
robét moga znajdowac sig urzadzenia elektroenergetyczne nie
bedace na majatku ENERGA-OPERATOR S.A. oraz moga wystepowac
rdznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu a inwentaryzacjg
geodezyjna. 4. Prace ziemne w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych wykonywac recznie, odkryte kable
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. 5. Odkryte kable przed
zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. 6. W poblizu urzadzen
elektrycznych roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci
elektroenergetycznych powstate w wyniku prowadzonych praz
odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia na wtasny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzic do
zachowania normatywnej gtebokosci dla urzadzen energetycznych.
UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA.

Uzgodniono w zakresie kolizji z istniejaca siecia elektroenergetyczng
SNi 0,4 kV.

ZD.178.2021

Przedstawiciel Branzy
Telewizji Kablowej
"Scorpion"-Scorpion
Computer Marcin Cygert
Lebork ul.Sienkiewicza 22
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag

Marcin Cygert

Przedstawiciel Braniy
Telekomunikacyjnej Orange
Polska S.A

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Przedstawiciel Braniy
Drogowej Gminnej w m. kebie
Urzad Miasta teba
ul.Kosciuszki 90

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadniam projekt bez uwag

Grzegorz Kleina

Przedstawiciel Branzy
Kanalizacji Deszczowej w
m.teba

Urzad Miasta teba
ul.Kosciuszki 90
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadniam projekt bez uwag.

Grzegorz Kleina

Przedstawiciel Braniy Sieci
Kanalizacji Sanitarnej w
m.teba-Spétka Wodna "Leba"
ul.Wspdlna 1 84-360 teba
Spotka Wodna "teba"
ul.Wspdlna 1 84-360 teba
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Sie¢ kanalizacji sanitarnej naniesiona na planie w obszarze objetym
niniejszym opracowaniem zgodna jest z posiadana dokumentacjg. W
obszarze kolizji prace wykonywac recznie.

Michat Nizniowski

Przedstawiciel Braniy Sieci
Wodociggowej gm.Wicko-
Przedsiebiorstwo
Wodociggowe "teba-Wicko"
Sp z 0.0 ul.Lebska 49 Nowecin
84-360 teba
Przedsiebiorstwo
Wodociggowe "teba-Wicko"
Sp z 0.0 ul.tebska 49 Nowecin
84-360 teba

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
w przypadku kolizji z siecia wodociggowa wykopy wykonywaé metoda
wykopdw recznych , a w celu zabezpieczenia miejsc kolizji stosowac
rury ostonowe

Woijciech Bienias

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Dokument wygenerowal(a): Gabriela Zieliriska, dn. 02-07-2021 09:54:49
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ZD.178.2021

Przedstawiciel branzy
drogowej powiatowej-Zarzad
Drég Powiatowych w Leborku
ul.Czolgistow 5A Lebork
Lebork ul.Czolgistow 5A

10 | Przedstawiciel Energa Uczestnik nieobecny na naradzie
Oéwietlenie-Energa Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Oswietlenie Sp.z 0.0
81-855 Sopot
ul.Rzemie$lnicza 17/19

KUBACKI ZBIGNIEW

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 3-3089, 3089/4810, 6.229.17-2-3089.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Signed by /
Podpisano przez:

Gabriela Maria
Zielinska

Date / Data: 2021-
............. e Q702 0G5 5 e eeerreererens

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz. 276) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaly jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276).

Dokument wygenerowal(a): Gabriela Zieliriska, dn. 02-07-2021 09:54:49
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5. Spis tresci rysunkow

Tres¢ rysunku Nazwa Skala | Nrrys
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 E-01
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 E-02
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 E-03
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