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GŁOGÓW - BUD. KOSZAROWY - ELEKTR(ceny) 10.03.2021TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Piwnica instalacje
2 Parter instalacje
3 I Pietro instalacje
4 Instalacje II piętro
5 Instalacje poddasze
6 Budynek - roboty główne

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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GŁOGÓW - BUD. KOSZAROWY - ELEKTR(ceny) 10.03.2021PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rem. Bud nr 6 k.2245 r.elektryczne

1 Piwnica instalacje
1.1 Instalacja elektryczna i teletechniczna - piwnica

1
d.1.

1

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

87 m 87.00
RAZEM 87.00

2
d.1.

1

KNR 4-01
0335-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej

m

650 m 650.00
RAZEM 650.00

3
d.1.

1

 Podłączenie instalacji oświetleniowej i gniazdowej do istniejacej tablicy bez-
piecznikowej

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1.

1

 
wycena indy-
widualna

Wymiana przewodów wtynkowych gniazdowych YDY 3x2,5mm2 m

500 m 500.00
RAZEM 500.00

5
d.1.

1

 
analiza indy-
widualna

Wymiana przewodów wtynkowych oświetleniowych 4x1,5mm2 m

500 m 500.00
RAZEM 500.00

6
d.1.

1

 
analiza indy-
widualna

Wymiana przewodów wtynkowych dla urządzeń YKY 5x4mm2 m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

7
d.1.

1

 
analiza indy-
widualna

Wymiana przewodów wtynkowych dla głównej rozdzielnicy 2x YAKY 4x150 m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

8
d.1.

1

 
analiza indy-
widualna

Wymiana przewodów wtynkowych dla ppoż. m

200 m 200.00
RAZEM 200.00

9
d.1.

1

 
analiza indy-
widualna

Wymiana gniazd wtyczkowych  pojedyńczych/podwójnych szt.

45 szt. 45.00
RAZEM 45.00

10
d.1.

1

 
analiza indy-
widualna

Wymiana gniazd wtyczkowych  zespolonych szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

11
d.1.

1

 
analiza indy-
widualna

Wymiana opraw oświetleniowych szt.

61 szt. 61.00
RAZEM 61.00

12
d.1.

1

 
analiza indy-
widualna

Wymiana włączników oświetleniowych szt.

48 szt. 48.00
RAZEM 48.00

13
d.1.

1

 Zabudowa oświetlenia awaryjnego wraz z podłączeniem kpl

8 kpl 8.00
RAZEM 8.00

14
d.1.

1

 Zabudowa włącznika ppoż. kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
1

 Montaz instalacji oddymiania i SAP kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.

1

KNR 4-03
1202-02
analiza indy-
widualna

Sprawdzenie i pomiar  instalacji pomiar
.

1 pomiar
.

1.00

RAZEM 1.00
2 Parter instalacje

2.1 Instalacja elektryczna i teletechniczna - parter
17

d.2.
1

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

120 m 120.00
RAZEM 120.00

18
d.2.

1

KNR 4-01
0335-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej

m

850 m 850.00
RAZEM 850.00

19
d.2.

1

 Podłączenie instalacji teletechnicznej kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

20
d.2.

1

 Montaż punktu dystrybucyjnego i głównego pkt dystrybucyjnego kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

21
d.2.

1

 
analiza indy-
widualna

Wymiana przewodów wtynkowych teletechnicznych YDY 3x2,5mm2 + skrętki
komputerowe 3xRJ45 kat. 6A

m

650 m 650.00
RAZEM 650.00

22
d.2.

1

 Zabudowa włącznika ppoż. kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

23
d.2.

1

 Montaz instalacji oddymiania i SAP kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

24
d.2.

1

KNR 4-03
1202-02
analiza indy-
widualna

Sprawdzenie i pomiar  instalacji pomiar
.

1 pomiar
.

1.00

RAZEM 1.00
25

d.2.
1

KNR 4-01
0325-04

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł m

120 m 120.00
RAZEM 120.00

26
d.2.

1

KNR 4-01
0324-04

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł m

850 m 850.00
RAZEM 850.00

3 I Pietro instalacje
3.1 Instalacja elektryczna i teletechniczna - I piętro
27

d.3.
1

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

115 m 115.00
RAZEM 115.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.3.
1

KNR 4-01
0335-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej

m

800 m 800.00
RAZEM 800.00

29
d.3.

1

 Montaż punktu dystrybucyjnego kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

30
d.3.

1

 
analiza indy-
widualna

Wymiana przewodów wtynkowych dla ppoż. m

200 m 200.00
RAZEM 200.00

31
d.3.

1

 
analiza indy-
widualna

Wymiana przewodów wtynkowych teletechnicznych YDY 3x2,5mm2 + skrętki
komputerowe 3xRJ45,kat. 6A

m

950 m 950.00
RAZEM 950.00

32
d.3.

1

 
analiza indy-
widualna

Wymiana gniazd wtyczkowych  pojedyńczych/podwójnych szt.

80 szt. 80.00
RAZEM 80.00

33
d.3.

1

 
analiza indy-
widualna

Wymiana gniazd wtyczkowych  zespolonych szt.

45 szt. 45.00
RAZEM 45.00

34
d.3.

1

 Montaz instalacji oddymiania i SAP kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

35
d.3.

1

KNR 4-03
1202-02
analiza indy-
widualna

Sprawdzenie i pomiar  instalacji pomiar
.

1 pomiar
.

1.00

RAZEM 1.00
36

d.3.
1

KNR 4-01
0325-04

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł m

115 m 115.00
RAZEM 115.00

37
d.3.

1

KNR 4-01
0324-04

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł m

800 m 800.00
RAZEM 800.00

4 Instalacje II piętro
4.1 Instalacja elektryczna i teletechniczna - II piętro
38

d.4.
1

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

115 m 115.00
RAZEM 115.00

39
d.4.

1

KNR 4-01
0335-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej

m

800 m 800.00
RAZEM 800.00

40
d.4.

1

 Zabudowa oświetlenia awaryjnego wraz z podłączeniem kpl

10 kpl 10.00
RAZEM 10.00

41
d.4.

1

 Montaz instalacji oddymiania i SAP kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42

d.4.
1

KNR 4-03
1202-02
analiza indy-
widualna

Sprawdzenie i pomiar  instalacji pomiar
.

1 pomiar
.

1.00

RAZEM 1.00
43

d.4.
1

KNR 4-01
0325-04

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł m

115 m 115.00
RAZEM 115.00

44
d.4.

1

KNR 4-01
0324-04

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł m

800 m 800.00
RAZEM 800.00

5 Instalacje poddasze
5.1 Instalacja elektryczna i teletechniczna - poddasze
45

d.5.
1

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

115 m 115.00
RAZEM 115.00

46
d.5.

1

 
analiza indy-
widualna

Wymiana przewodów wtynkowych dla ppoż. m

200 m 200.00
RAZEM 200.00

47
d.5.

1

 
analiza indy-
widualna

Wymiana przewodów wtynkowych teletechnicznych YDY 3x2,5mm2 + skrętki
komputerowe 3xRJ45

m

950 m 950.00
RAZEM 950.00

48
d.5.

1

 Montaz instalacji oddymiania i SAP kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

49
d.5.

1

KNR 4-03
1202-02
analiza indy-
widualna

Sprawdzenie i pomiar  instalacji pomiar
.

1 pomiar
.

1.00

RAZEM 1.00
50

d.5.
1

KNR 4-01
0325-04

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł m

115 m 115.00
RAZEM 115.00

51
d.5.

1

KNR 4-01
0324-04

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł m

800 m 800.00
RAZEM 800.00

6 Budynek - roboty główne
6.1 Złącza, tablice
52

d.6.
1

kalk. indyw. Montaż złącza ZPR kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

53
d.6.

1

kalk. indyw. Montaż złącza PWP kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

54
d.6.

1

kalk. indyw. Montaż złącza ZPP kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55

d.6.
1

kalk. indyw. Montaż Rozdzielnica główna kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

56
d.6.

1

kalk. indyw. Montaż tablica TE/A/1 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

57
d.6.

1

kalk. indyw. Montaż tablica TE/A/2 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

58
d.6.

1

kalk. indyw. Montaż tablica TE/0/1 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

59
d.6.

1

kalk. indyw. Montaż tablica TE/1/1 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

60
d.6.

1

kalk. indyw. Montaż tablica TE/1/2 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

61
d.6.

1

kalk. indyw. Montaż tablica TE/2/1 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

62
d.6.

1

kalk. indyw. Montaż tablica TE/2/2 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

63
d.6.

1

kalk. indyw. Montaż tablica TE/3/1 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

64
d.6.

1

kalk. indyw. Montaż tablica TE/3/2 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

6.2 Oświetlenie
65

d.6.
2

 
analiza indy-
widualna

Montaż opraw oświetleniowych wraz z demontażem starych lamp szt.

469 szt. 469.00
RAZEM 469.00

6.3 Osprzęt elektroinstalacyjny, okablowanie, rob. budowlane
66

d.6.
3

KNR-W 4-03
0401-01

Puszki podtynkowe o śr. do 60 mm szt.

637 szt. 637.00
RAZEM 637.00

67
d.6.

3

KNR-W 4-03
0401-03

Puszki podtynkowe o śr. 80 mm z zaciskami szt.

130 szt. 130.00
RAZEM 130.00

68
d.6.

3

KNR-W 4-03
0308-06

Wymiana przełącznika świecznikowego szt.

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00

69
d.6.

3

 
analiza indy-
widualna

Wymiana łączników jednobiegunowych, dzwonkowych szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 szt. 4.00

RAZEM 4.00
70

d.6.
3

 
analiza indy-
widualna

Wymiana gniazd wtyczkowych  podwójnych szt.

239+145 szt. 384.00
RAZEM 384.00

71
d.6.

3

 
analiza indy-
widualna

Wyjścia kablowe szt.

6+12 szt. 18.00
RAZEM 18.00

72
d.6.

3

 
analiza indy-
widualna

Wielofunkcyjny przekaźnik do realizacji funkcji czasowych szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

73
d.6.

3

 
analiza indy-
widualna

Czujnik obecności szt.

47 szt. 47.00
RAZEM 47.00

74
d.6.

3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

1336+3234+4660+173+138+288+12+31+120+25+37 m 10054.00
RAZEM 10054.00

75
d.6.

3

KNR 5-08
0209-03

Kable wielozyłowe m

1336+3234+4660+173+138+288+12+31+120+25+37 m 10054.00
RAZEM 10054.00

76
d.6.

3

kalk. indyw. Instalacja uziemnienia kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

77
d.6.

3

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

1336+3234+4660+173+138+288+12+31+120+25+37 m 10054.00
RAZEM 10054.00

78
d.6.

3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

(1336+3234+4660+173+138+288+12+31+120+25+37)*0.05*0.02 m3 10.05
RAZEM 10.05
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