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OPIS INWESTYCJI

1.Wstęp
2.Przedmiot i lokalizacja inwestycji
3.Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe
4.Wykaz wykorzystanych przepisów i norm

•Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (dz.U. Nr 81, poz. 35 
z późn. zm.),
•Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.),
•Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r,  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. 2002r. nr 
17, poz. 690),
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w 
sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i 
terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138),
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.07.1998r w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (dz. U. Nr 107, poz. 679),

D.00.00.00: WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych  w  ramach  zadania:  Budowa  wiaty  drewnianej  w  leśnictwie  Zwierzyniec, 
Markowo  dz.3126,  281508_5  gm.  Morąg,  OB.0017  Markowo,  nr  ident.  dz.. 
281508_5.0017.3126
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (STW  i  ORB)  jest 
integralną  częścią  projektu  stanowiącego  dokumentację  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia  i  należy  je  stosować  przy  wykonywaniu  robót  opisanych  w  niniejszej 
specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza  specyfikacja  stanowi  dokument  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych poszczególnymi STWiORB.

1.4. Podstawowe określenia
Użyte w STWiORB, wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:
Przedmiar  robót -  opracowanie  obejmuje  zestawienie  planowanych  robót  w  kolejności 
technologicznej ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.
Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego.
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Budowa -  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  obudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja  budowy -  projekt  budowlany,  projekt  techniczny,  protokoły  odbiorów 
częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby   rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu, 
operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - 
także dziennik montażu (dokumenty określi w umowie Zamawiający).
Dokumentacja  powykonawcza -  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata  techniczna -  pozytywna  ocena  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do 
stosowania w budownictwie.
Kierownik  budowy -  osoba  posiadająca  stosowne  uprawnienia,  wyznaczona  przez 
Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za  prowadzoną 
budowę.
Inspektor  Nadzoru  (Inżynier) -  kompetentny,  niezależny  organ  nadzorczy,  którego 
zadaniem jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich 
ze specyfikacjami technicznymi oraz z dokumentacją projektową.
Projektant -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej.
Polskie Standardy,  Polskie Prawo,  Polskie Przepisy,  Polskie  Normy -  odniesienie  w 
tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie 
rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, 
Ustawami,  Zarządzeniami  i  Normami  razem,  właściwymi  dla  danego  zagadnienia  - 
aktualnymi na dzień stosowania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych  instrukcji  producentów,  wytycznych  ITB,  ogólnych  przepisów  Prawa 
budowlanego  i  obowiązujących  norm oraz Warunków technicznych  Wykonania  i  Odbioru 
robót budowlano - montażowych.
Oferent  zapozna  się  z  placem  budowy  oraz  Projektem  i  dokona  własnej  weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Po  złożeniu  oferty  przyjmuje  się,  że  Oferent  uzyskał  wszelkie  konieczne  informacje  do 
prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.
Oferent  przyjmuje  odpowiedzialność  za  wszystkie  błędy,  uchybienia  i  szkody  jakie 
ewentualnie  wyrządzą  Podwykonawcy  i  Dostawcy  zatrudnieni  przez  Oferenta  podczas 
wykonywania robót i dostaw.
Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe 
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i 
programu zapewnienia jakości, programu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją  umowy.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca zatrudni uprawnionego 
geodetę  w  odpowiednim  wymiarze  godzin  pracy,  który  w  razie  potrzeby  będzie  służył 
pomocą  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych  wyznaczonych  przez  Wykonawcę. 
Stabilizacja  sieci  punktów odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona 
przez Wykonawcę,  zaś  w przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów przez  personel 
wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadku gdy roboty 
budowlane wymagają ich usunięcia.
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1.5.1. Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w 
terminie określonym w umowie. Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników do 
protokołu przekazania placu budowy.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy,  a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej  w 
ofercie Wykonawcy.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja  techniczna  oraz  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  stanowią  integralną 
część umowy.
Oferent zapozna się z placem budowy oraz projektem i dokona własnej weryfikacji warunków 
w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie  niejasności  dot.  przedmiotu  należy  wyjaśnić  w  trakcie  przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia.
Roboty  nie  ujęte  w  Dokumentacji,  a  wynikające  z  technologii  budowy,  zastosowania 
materiałów lub montażu urządzeń winny być  uwzględnione w ofercie Wykonawcy i brak ich 
wyszczególnienia  w dokumentacji  nie  może stanowić  podstawy do roszczeń finansowych 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 
Zmiany  w  geometrii  budowli,  zastosowanych  materiałach  i  rozwiązaniach  technicznych 
muszą zostać zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. Wykonawca jest całkowicie 
odpowiedzialny  za  sprawdzenie  zakresu  prac,  ilości  materiałów  i  urządzeń  zgodnie  z 
Dokumentacją na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Po  złożeniu  oferty  przyjmuje  się,  że  Oferent  uzyskał  wszelkie  konieczne  informacje  do 
prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.
Wszelkie  użyte  materiały  oraz  wykonane  roboty  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją 
techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi,  to  takie  materiały  będą  musiały  być  zastąpione  innymi,  spełniającymi 
wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialność  za  zabezpieczenie  placu  budowy  spoczywa  na  Wykonawcy  aż  do 
zakończenia  i  odbioru robót.  Wykonawca zapewni  we  własnym zakresie i  na swój  koszt 
odpowiednie wyposażenie placu budowy, narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii 
elektrycznej i wody dla celów budowy.
Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed 
przekazaniem budowy Zamawiającemu.
Wykonawca  zapewni  właściwe  zabezpieczenie  i  oznakowanie  placu  budowy.  W  razie 
konieczności Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go 
uzgodni.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej 
zapłacie.

1.5.4. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  nadziemnych  i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable, 
etc.  Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są 
właścicielami instalacji  i  urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia 
zostały  właściwie  oznakowane  i  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  w  trakcie  realizacji 
robót.
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Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania w instalacjach 
naziemnych i podziemnych pokazanych  na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez Zamawiającego.

1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki  żeby  stosować  się  do  wszystkich  przepisów  i  normatywów  w  zakresie  ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikając działań szkodliwych dla innych 
jednostek  występujących  na  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych 
czynników powodowanych jego działalnością.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  drzew,  krzewów,  kwietników  i 
trawników znajdujących się w obrębie prowadzonych robót.
W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  w/w  elementów  zieleni  Wykonawca  ponosi 
wszelką  odpowiedzialność  wynikającą  z  przepisów  Ustawy  "O  ochronie  i  kształtowaniu 
środowiska".
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do 
stanu pierwotnego (tj. posadzenia drzew i krzewów w razie ich zniszczenia).
Wykonawca spełni wszystkie przepisy dotyczące gospodarki odpadami wynikające z Ustawy 
z dnia 27.04.2001r "o odpadach" (Dz. U. z 2001r, Nr 62, z późn. zmianami).

1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenie  w  urządzenia  socjalne  oraz 
odpowiednie  wyposażenie  i  odzież  wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu 
zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w 
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie 
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 
oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Rozbiórki przewidziane w projekcie należy prowadzić zgodnie z warunkami bezpieczeństwa 
ludzi. Usuwanie oraz utylizacja materiału porozbiórkowego powinna się odbywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
W ramach prac  przygotowawczych,  przed przystąpieniem do wykonywania  zasadniczych 
robót,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  zarządzającemu 
realizacją  umowy  do  akceptacji  następujące  dokumenty:  projekt  organizacji  robót  i 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania (jeżeli dokumenty te przewiduje umowa).

1.5.8. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierają 
również:
- dokumenty stanowiące załączniki do umowy;
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- protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy;
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;
- instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
- opinie ekspertów i konsultantów;
- korespondencja dotycząca budowy.

1.5.8.1 Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie 
zabezpieczonym miejscu.  Wszystkie  dokumenty zagubione będą natychmiast  odtworzone 
zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale 
dostępne  do  wglądu  Inspektora  Nadzoru  oraz  upoważnionych  przedstawicieli 
Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
1.5.9.1 Informacje ogólne
W trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do 
dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujące dokumenty:
- rysunki robocze
- dokumentację powykonawczą
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (jeżeli są instalowane).
Przedkładane dokumenty muszą być na tyle szczegółowe, aby można ustalić ich zgodność z 
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.   Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie 
harmonogramów,  rysunków roboczych,  wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych  przez Wykonawcę nie będą miały wpływu  na kwotę kontraktu i  wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.

1.5.9.2 Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszystkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Po  zakończeniu  robót  kompletny 
zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarządzającemu  realizacją  umowy.  Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

1.5.9.3 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji 
dla każdego urządzenia.

2. Materiały i urządzenia
2.1 Źródła uzyskania materiałów i urządzeń
Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  jakościowych 
materiałów użytych do realizacji robót.
Do  wykonania  robót  budowlanych  należy  stosować  (zgodnie  z  Prawem  budowlanym  - 
ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Dz. U. Nr 89, poz. 414, art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu w budownictwie uznaje się wyroby, 
dla  których  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  wydano  atest  zgodności  mający  w 
zależności od rodzaju wyrobu formę:
- certyfikatu - na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat  technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującą normą (PN-EN 1176, PN-EN 
1177) lub aprobatą techniczną jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim.
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Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru,  w razie  konieczności  zastosowania  materiałów zamiennych w 
konsultacji z Projektantem.

2.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Na  życzenie  Zamawiającego,  Wykonawca  na  własny  koszt  wykona  normowe  testy 
materiałów  w  celu  sprawdzenia  zgodności  i  jakości  z  normami  i  niniejszą  specyfikacją. 
Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, 
żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji 
technicznych.

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  Zamawiającego  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo 
składowane na budowie,  były  zabezpieczone  przed uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.

2.5 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeżeli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie technicznym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze  Inspektora  nadzoru,  Projektanta  oraz 
Zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może 
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora nadzoru i Projektanta oraz 
Zamawiającego.

3. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu  na jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt  używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do  wykonania  robót  musi  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  i  przepisami 
dotyczącymi użytkowania.
Podczas transportu sprzętu po drogach Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących 
ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów.
Wszystkie  zniszczenia  spowodowane  swoimi  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.

4. Transport
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i  innych parametrów technicznych.  Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,  Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco,  na  własny  koszt.  Środki  transportowe  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych  instrukcji  producentów,  wytycznych  ITB,  ogólnych  przepisów  Prawa 
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budowlanego i  obowiązujących norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i  Odbioru 
Robót Budowlano - montażowych.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wykonywaniu robót.

6. Kontrola jakości robót
6.1 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i materiałów.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest  wyraźnych  przepisów  zarządzający  realizacją  umowy  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  świadectwa  stwierdzające,  że  wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiada ją ważne legalizacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.2 Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

6.3 Atesty jakości materiałów i urządzeń
W  przypadku  materiałów,  dla  których  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wymagają 
atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca 
przedstawia Inspektorowi nadzoru.

6.4 Dokumenty budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  właściwego  prowadzenia  dokumentacji  budowy,  która 
obejmuje w szczególności inne dokumenty jak:
•uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy
•dokumentację projektową
•protokół przekazania placu budowy
•protokoły z narad i ustaleń
•protokoły odbiorów częściowych robót
•inwentaryzację powykonawczą geodezyjną
•świadectwo dopuszczenia/ bezpieczeństwa urządzeń
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru końcowego robót.

6.5 Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie  koszty  związane  z  ograniczeniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca.
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7. Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady pomiaru robót
Obmiar robót ma za zadanie określić pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz 
STWIORB.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie  indziej  w szczegółowych  specyfikacjach nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku 
skalkulowania wszystkich robót.

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jeżeli urządzenia 
te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  musi  posiadać  ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.

8. Odbiór robót
8.1 Rodzaje odbiorów robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiadających  STWiORB,  roboty  podlegają  następującym 
odbiorom:
•odbiorowi robót zanikającym i ulegających zakryciu
•odbiorowi częściowemu
•odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
•odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie 
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przy  jednoczesnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  trzech  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do 
dziennika budowy i powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie 
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi 
ustaleniami.

8.3 Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych robót.  Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  robót  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywiście  odebranych  robót  w 
odniesieniu do zakresu (ilości) i jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzone 
przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  przy  jednoczesnym  powiadomieniu 
Inspektora nadzoru. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o których mowa w 
punkcie 8.4.2.
Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i STWiORB.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  robót 
uzupełniających i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji  projektowej  i  STWiORB z 
uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego wpływu  na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwa,  komisja  dokona  potrąceń  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym  dokumentem  do  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:
-  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w toku robót, operat geodezyjny powykonawczy;
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne ), księgi obmiarów (oryginały) - jeżeli wynika to z umowy,
- wyniki pomiarów i testów,
-  protokoły  dokonanych  pomiarów  skuteczności  działania  zastosowanej  ochrony 
przeciwpożarowej,
-  deklaracje zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na 
znak bezpieczeństwa,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie.

8.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót".

9. Podstawa płatności
Warunki płatności zgodnie z umową z Zamawiającym.
Cena  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  zadania,  między 
innymi:
- robociznę,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
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-  wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  plac 
budowy i z powrotem, montaż na stanowisku),
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy,  pracowników nadzoru, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- dokumentacje powykonawcze, w tym inwentaryzację geodezyjną,
- zysk kalkulacyjny  zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Przepisy związane
Obowiązujące normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych STWiORB jako obowiązujące 
należy przyjąć obowiązujące normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy 
przyjąć normy DIN lub odpowiednie  normy EN. W każdym przypadku należy uwzględnić 
wytyczne i przepisy producentów.
W szczególności należy przestrzegać poniższych norm.

Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze  państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
•Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2003r Nr 207,, poz. 2016, z późn. 
zm.),
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r  w sprawie dziennika budowy, 
montażu i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002r Nr 108, poz. 953),
•Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia6  lutego 2003r  w sprawie  bezpieczeństwa 
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47, poz. 
401)
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego
•Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r  w  sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 120, poz. 1126)
•"Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych"  Arkady, 
Warszawa 1997
•Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 04.92.881)
•Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. Nr 
80/2003) z późniejszymi zmianami
•Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000r (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)
•Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 
163) z późniejszymi zmianami
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48)
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•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i 
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczenia  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004r Nr 130, poz. 1389)
•Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. 2002r. nr 17, poz. 
690),
•Szczegółowe przepisy,  obowiązujące normy,  aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 
ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót  są podane w punkcie 10 każdej 
Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych  urządzeń  lub  metod.  Będzie  informował  Zamawiającego  o  swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

D.01.00.00: ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych dla zadania: Budowa wiaty 
drewnianej  w leśnictwie  Zwierzyniec,   Markowo dz.3126, 281508_5 gm. Morąg,  OB.0017 
Markowo, nr ident. dz..  281508_5.0017.3126.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
STWiORB  jest  stosowana  jako  dokument  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  i 
kontraktu przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych STWiORB
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
miejsce na celu wykonanie wykopów związanych z montażem wiaty drewnianej w leśnictwie 
Zwierzyniec,   Markowo dz.3126,  281508_5 gm. Morąg,  OB.0017 Markowo,  nr  ident.  dz.. 
281508_5.0017.3126.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podanej  w  niniejszej  STWiORB  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w D.00.00.00 "Warunku 
ogólne wykonania i odbioru robót" punkt 1.4.

1.5 Ogólne warunki dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na 
terenie  budowy  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową,  STWiORB  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące 
robót podano w D.00.00.00 "Warunku ogólne wykonania i odbioru robót" punkt 1.5.
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2. MATERIAŁY
Brak

3. SPRZĘT
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Stosowany  sprzęt  nie  może  spowodować  niekorzystnego  wpływu  na  właściwości  gruntu 
podłoża.
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały i wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  D.00.00.00  "Warunku  ogólne 
wykonania i odbioru robót" punkt 5.1.
Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne  z  normami  PN-B03050.1999,  PN-02205:1998  i 
BN-88/8932-02.

5.2 Sprawdzenie zgodności warunków technicznych z projektowymi
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów,  należy  sprawdzić  zgodność  rzędnych 
terenu  z  danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar 
sytuacyjno- wysokościowy.

5.3 Roboty przygotowawcze
Przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  budową  obiektu  inżynieryjnego  powinno  być 
wykonane przygotowanie terenu pod budowę:
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 22 cm ręcznie lub za pomocą 
spycharek
- zasypanie wykopów ręcznie lub spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w 
gruncie kat. I-III
- przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat I-II
-  przemieszczenie  spycharkami  mas  ziemnych  w  gruncie  kat.  I-II  -  dodatek  za  każde 
rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30m.
Urządzenia  usytuowane  w  najbliższym  sąsiedztwie  wykopów  należy  zabezpieczyć  przed 
uszkodzeniem.
Przed  rozpoczęciem  i  w  trakcie  wykonywania  wykopów  należy  wykonywać  pomiary 
geodezyjne związane z:
- wyznaczeniem terenu budowy
- wyznaczeniem wykopów pod stopy fundamentowe (ustawieniem kołków kierunkowych).

5.4 Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska  na  obszarze  prowadzenia  prac,  a  w  szczególności  ochronę  gleby,  zieleni, 
naturalnego  ukształtowania  terenu  i  stosunków  wodnych  (Ustawa  z  27.04.2001r.  Prawo 
ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
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Wykopy  powinny  być  wykonywane  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu  poniżej 
projektowanego  poziomu  posadowienia.  Ściany  wykopów  należy  tak  kształtować  lub 
obudować aby nie nastąpiło osunięcie się gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwić jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.

5.5 Tolerancja wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
-  ± 5 cm - dla wymiarów wykopów w planie
-  ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu.

5.6 Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczenia. 
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie 
z BN-77/8931-12.

5.7 Podsypki
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót.
Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadów 
materiałów budowlanych i śmieci.
Układanie i zagęszczenie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami;
- 0,40 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki,  podano w 
punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie 
z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny 
obejmować:
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją;
- kontrola prawidłowości wytyczenia robót w terenie;
- sprawdzenie przygotowania terenu;
- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka pomiarowa: m3 wykonanych wykopów.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  D.00.00.00  "Warunku  ogólne 
wykonania i odbioru robót" punkt 8.
Roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  wykopów  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z 
dokumentacją  projektową,  niniejszą  STWiORB  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej 
lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z umową z Zamawiającym.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy i Rozporządzenia
•PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów;
•PN-B- 04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
•PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
•PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
•PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
•PN-B-11111:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych, 
żwir i mieszanka

10.2 Inne dokumenty
oUstawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2003r Nr 207,, poz. 2016, z późn. 
zm.),
oUstawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 04.92.881)
oUstawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 
1360,  z późn. zm.),
oUstawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr 62, poz. 628,  z późn. zm.),
oUstawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r Nr 62, poz. 
627,  z późn. zm.),

D.02.00.00: DOSTAWA I MONTAŻ WIATY

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej wiaty.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych STWiORB
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej wiaty.
W zakres tych robót wchodzą:
- wykonanie fundamentów żelbetowych wylewanych pod słupy nośne wiaty
- montaż konstrukcji drewnianej nośnej wiaty
- wykonanie  deskowania i łacenia (łaty i kontrłaty) pod pokrycie z blachodachówki
- wykonanie dwóch ścian osłonowych (z żaluzji drewnianych)
- wykonanie ław i stołów
- wykonanie ogrodzenia drewnianego

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podanej  w  niniejszej  STWiORB  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  i 
wytycznymi.
1.5 Ogólne warunki dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1 Drewno
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Do konstrukcji  drewnianych  stosuje się  drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem.
Preparaty  do  nasycenia  drewna  należy  stosować  zgodnie  z  instrukcją  ITB  -  Instrukcja 
techniczna  w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego  przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem dopuszczona do kontaktu bezpośredniego z ludźmi.
Dla  wymienionych  robót  stosuje  się  drewno  klasy  C24   (sosna  i  świerk),  według 
następujących norm:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi 
- PN-B- 03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1 Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela

Oznaczenie
Klasy drewna

C30 C27
Zginanie 27 33
Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75
Ściskanie wzdłuż włókien 20 24
Ściskanie w poprzek włókien 7 7
Ścinanie wzdłuż włókien 3 3
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5

2.1.2 Dopuszczalne wady tarcicy

Wady
Klasy drewna

C30 C27
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju do 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 7% do 10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie
b) czołowe

1/3
1/1

1/2
1/1

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalna
Szerokość słojów 4 mm 6 mm
Oblina oblina dopuszczalna na długości dwóch 

krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub 
długości

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn

b) boków

30 mm - dla grubości do 38 mm
10 mm - dla grubości do 75 mm

10 mm - dla grubości do 75 mm
5 mm - dla grubości > 250 mm

Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i 

szerokości elementu
Nierówność  płaszczyzn  -  płaszczyzny 
powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe

odchylenia w granicach odchyłek

Nieprostopadłość niedopuszczalna
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Poza klasyfikacją wytrzymałościową, zgodną z normą PN-EN 338 i przypisanym znakiem 
CE, wyróżnia się jakościowy sortyment drewna. Obejmuje on trzy kategorie jakościowe:

•KW (wyborowa),
•KS (średniej jakości),
•KG (gorszej jakości).

Przypisanie drewna do poszczególnych klas najczęściej odbywa się wzrokowo przez 
wyszkolonego pracownika z odpowiednimi uprawnieniami (brakarza). Bierze on pod uwagę 
między innymi wady drewna budowlanego, takie jak naruszona struktura włókien, sęki, 
zgnilizna czy korytarze owadów. Materiał, który nie zostanie zakwalifikowany do żadnej z 
trzech kategorii, jest odpadem, który nie nadaje się do budownictwa.

Istotną cechą tych dwóch systemów klasyfikacji jest powiązanie parametrów jakościowych i 
wytrzymałościowych. Związki między nimi nie są takie same dla drewna różnych drzew 
iglastych. Można jednak założyć, że drewno świerkowe i sosnowe kategorii KS ma 
wytrzymałość w klasie C24, a drewno jodłowe – klasę C18. Natomiast drewno świerkowe 
KG ma wytrzymałość C18, podczas gdy sosnowe ma klasę C20.

Gatunek drewna Grubość (mm) KW KS KG
Sosna zwyczajna >22 Wg EN 1912 Wg EN 1912 Wg EN 1912
Sosna zwyczajna zgodnie z EN 
1912 C35 C24 C20

Świerk pospolity C30 C24 C18
Jodła pospolita C22 C18 C14
Modrzew europejski C35 C30 C24
Relacja klas sortowniczych krajowego drewna konstrukcyjnego wg PN-D-94021 w stosunku 
do klas wytrzymałościowych wg PN-EN 338 

Klasa wytrzymałości drewna konstrukcyjnego powinna być uwzględniona w projekcie domu, 
ze wskazaniem wszystkich jego elementów. Jeśli projektant wykonał obliczenia dla drewna 
klasy wyższej niż C30, niezbędne jest przeprojektowanie elementów konstrukcji o większych 
parametrach wymiarowych i niższej klasie (C24).

2.1.3  Wilgotność  drewna  stosowanego  na  elementy  konstrukcyjne  powinna  wykosić  nie 
więcej niż:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe niż:
- w długości: do + 50 m lub do -20 mm dla 20% ilości
- w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe niż:
•dla łat o grubości do 50 mm:
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- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
•dla łat o grubości powyżej 50 mm:
- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 
niż +3 mm i -2 mm.

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i -2 mm.

2.2 Łączniki
2.2.1 Gwoździe
Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.2 Śruby
Należy stosować śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN- ISO 1014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3 Nakrętki
Należy stosować nakrętki sześciokątne wg PN-EN- ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4 Podkładki pod śruby
Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5 Wkręty do drewna
Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6 Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone decyzją nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989r:
a) środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnią
c) środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3 Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1  Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane  a  poziomy  podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki  sposób aby nie powodować ich  deformacji.  Odległość  składowanych   elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

2.3.2  Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych 
opakowaniach  w  zamkniętych  pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczonych  przed 
działaniem czynników atmosferycznych.

2.4 Badania na budowie
Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru.
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Materiały  uzyskane  z  rozbiórki  przeznaczone  do  ponownego  wbudowania  kwalifikuje 
Inspektor  nadzoru.  Odbiór  materiałów  z  ewentualnymi  zaleceniami  szczegółowymi 
potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  BHP  i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale 
środków,  które  zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2 Belki nośne
5.2.1 Rozstaw i przekrój belek nośnych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

5.2.2 Dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:
- ilość m3 wykonanej konstrukcji
- powierzchnia wykonania w m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie  roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  podlegają  zasadom  odbioru  robót 
zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
•PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
•PN-EN  844-3:2002  Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Technologia.  Terminy  ogólne  dotyczące 
tarcicy
•PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe  i  tarcica.  Technologia.  Terminy ogólne  wspólne  dla 
drewna okrągłego i tarcicy.
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•PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi
•PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego
•PN-ISO 8991:1996 System oznaczania części złącznych

D.03.00.00: WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO I OBRÓBEK BLACHARSKICH

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachowego i obróbek 
blacharskich.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych STWiORB
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej wiaty.
W zakres tych robót wchodzą:
- wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki na deskowaniu i łaceniu
- wykonanie orynnowania z blachy stalowej ocynkowanej

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podanej  w  niniejszej  STWiORB  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  i 
wytycznymi.
1.5 Ogólne warunki dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.2. Wymagania dla materiałów i urządzeń
2.2.1 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normą PN-61/
B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana 
metodą ogniową z równą warstwą cynku (275g/m2) oraz pokrytą warstwą pasywacyjną.  

2.2.2 Blachodachówka
Do wykonania  pokrycia  dachu stosować blachodachówkę  i  akcesoria  (pasy podrynnowe, 
wiatrownice,  gąsiory  itp.)  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-EN  508-1  blachy 
dachówkowe.
Parametry blachodachówki winny wynosić co najmniej:
•grubość rdzenia stalowego 0,5 mm
•powłoka poliester matowy
•grubość powłoki ocynku 275 g/m2
•grubość powłoki Poliester 35 µm

2.2.3 Łączniki
Do wykonania połączeń należy stosować
•w pokryciu dachu łączniki systemowe wybranego systemu pokrycia dachowego
•gwoździe wg BN-70/5028/-12
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2.3 Składowanie materiałów i urządzeń
Składowanie  materiałów i  urządzeń powinno odbywać  się w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności techniczno-użytkowych.
Należy  bezwzględnie  stosować  się  do  instrukcji  składowania  opracowanych  przez 
poszczególnych  producentów.  W  przypadku  planowania  dłuższego  powyżej  2  m-cy 
składowania  materiałów  na  budowie  należy  je  dodatkowo  zabezpieczyć  przed  wpływem 
warunków atmosferycznych i w zależności od rodzaju i podatności na warunki atmosferyczne 
należy je umieścić w pomieszczeniach zamkniętych i suchych lub pod zadaszeniem wiaty.

3. SPRZĘT
Wymagania  ogólne  dotyczące  sprzętu  zostały  określone  w  Specyfikacji  STB-01.00.00 
„Warunki ogólne”.
Używany przy wykonywaniu robót sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy.

4. TRANSPORT
Materiały  do  wykonania  robót  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu, 
dopuszczonymi  do wykonywania  zamierzonych robót.  Użyte środki transportu muszą być 
sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1  Ogólne warunki wykonania robót podano w D.00.00.00: Wymagania ogólne.
Wykonawca  Przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  zarys  metodologii  robót  i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

5.2 Odróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu
5.2.1 Obróbki blacharskie
Do obróbek blacharskich dachu należy stosować blachę ocynkowaną gr. 0,55 mm do 0,6 
mm.  Obróbki  z  gotowych  elementów  można  wykonywać  o  każdej  porze  roku,  lecz  w 
temperaturze  nie  niższej  niż  -15ºC.  W  przypadku  konieczności  prowadzenia  obróbki 
termicznej roboty należy prowadzić w temperaturze +10ºC. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych powierzchniach.  Przy wykonywaniu  obróbek blacharskich należy pamiętać o 
zachowaniu  dylatacji.  Dylatacje  powinny  być  wykonane  tak  by  umożliwiać  przenoszenie 
ruchów poziomych i pionowych, tak by następował szybki odpływ wody.
5.2.2 Rynny i rury spustowe,
Rynny  i  rury  spustowe  należy  wykonywać  z  prefabrykowanych  elementów  z  blachy 
ocynkowanej łączonych za pomocą lutowania na placu budowy lub na wcisk. Do montażu 
rynien należy stosować wyłącznie materiały dostosowane do wybranego systemu rynnowego 
z zastosowaniem następujących warunków:
•uchwyty rynnowe należy mocować z wyregulowaniem spadku podłużnego;
•spadki rynien nie powinny być mniejsze niż 1,5%;
•wpusty dachowe należy usytuować w najniższym miejscu koryta;
•wloty  wpustów  należy  zabezpieczyć  elementami  ochronnymi  przed  możliwością 
zanieczyszczenia liśćmi i  innymi elementami mogącymi doprowadzić do niedrożności rury 
spustowej;
•rynny mocować do uchwytów w rozstawie co 50 cm;
•rury spustowe mocować do ścian w odstępach nie większych niż co 3,0m.

5..3 Wykonanie pokrycia dachu z blachy dachówkopodobnej
5.3.1  Wymagania ogólne
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Montaż pokrycia dachu prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta wybranego pokrycia. 
Przytoczone poniżej wytyczne określają tylko wymagania podstawowe.
5.3.2 Przygotowanie
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  sprawdzić  geometrię  dachu.  W  przypadku  połaci 
prostokątnych  należy  zmierzyć  przekątne  połaci,  które  powinny  być  sobie  równe.  Z 
niewielkimi  odchyłkami  (20-30  mm)  można  sobie  poradzić  przy  pomocy  wiatrownic,  w 
przypadku  dużych  różnic  należy  skorygować  połać  dachową.  Linia  okapu  jest  linią 
kierunkową montażu i w związku z tym wymusza kierunek układania arkuszy. Szczególną 
staranność należy  wykazać  przy montażu podkładu  –  szczególnie  łat.  Łaty  powinny być 
przybite na kontrłatach, równolegle do linii okapu za pomocą ocynkowanych gwoździ. Łaty 
umieszcza się z osiowym rozstawem w wielkości dla określonego systemu. Należy stosować 
łaty o pełnej impregnacji, posiadające przynajmniej trzy ostre krawędzie. Nie dopuszcza się 
stosowania łat wykazujących obecność kory.
5.3.3 Montaż
Blachodachówkę układa się rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od dolnego rogu. 
Arkusze  układa  się  na  łatach  i  montuje  za  pomocą  wkrętów  samonawiercających  (po 
uprzednim zamocowaniu haków rynnowych oraz pasów nadrynnowych – o ile występują). 
Bardzo ważne jest, aby pierwszy szereg arkuszy był kładziony pod dobrym kątem do okapu. 
Skręcenie arkusza jest niemożliwe, ponieważ blachodachówka jest profilowana podłużnie i 
poprzecznie. Zaleca się zamontowanie przy okapie prostej deski wymuszającej kąt montażu. 
Po zamontowaniu deski należy kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania i znaleźć 
właściwe ułożenie. Należy zwrócić szczególną uwagę na nie zamocowane arkusze blachy. 
Pierwsza łata ze względu na skok modułu musi być wyższa od pozostałych, wielkość różnicy 
jest uzależniona od systemu (15-19 mm).
5.3.4 Mocowanie elementów wykończeniowych
Elementy  wykończeniowe  powinny  być  mocowane  przy  pomocy  wkrętów  krótkich  lub 
szczelnych  nitów  zrywanych.  Odległość  mocowań  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami 
systemu (300-400mm). Wiatrownice powinny dochodzić do najbliższego szczytu fali. Zakład 
nie powinien być mniejszy niż 100 mm.
5.3.5 Uszczelnienia
Podstawową  rolą  uszczelnień  jest  uniemożliwienie  przedostania  się  wody,  śniegu  oraz 
ptaków i  owadów.  Projektując  rozmieszczenie  uszczelek  należy  pamiętać  o zapewnieniu 
właściwej wentylacji połaci dachowych.  W przypadku dachów płaskich (14-30º) zaleca się 
stosowanie  uszczelek  wzdłuż  całej  kalenicy  i  okapu,  zapewniając  dostęp powietrza  przy 
okapie  oraz  wylot  w  kalenicy.  Kalenicę  dachów w  kącie  nachylenia  poniżej  30º można 
pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal. Kalenice skośne występujące 
w dachach kopertowych  należy uszczelnić  taśmą aluminiowo  – bitumiczną,  umieszczoną 
pod gąsiorami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w D.00.00.00: Wymagania ogólne.
6.2 Kontrola jakości materiałow
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  Dokumentacji 
Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej  oraz  muszą  posiadać  świadectwa  jakości 
producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru i Zamawiającego.
6.3 Roboty montażowe
Kontrolę  jakości  robót  montażowych  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami 
przywołanych  wcześniej  norm  i  przedstawionej  przez  Wykonawcę  instrukcji  montażu 
blachodachówki wybranego producenta oraz WTWiO Robót Budowlano Montażowych Tom I 
Budownictwo ogólne.
6.3.1 Między innymi należy przeprowadzić następujące badania:
- zgodności z Dokumentacją Projektową,
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm,
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- właściwości wykonania robót zanikających (ułożenie paroizolacji i przygotowanie połaci pod 
ułożenie blachodachówki),
-  zabezpieczenia  elementów  narożnych,  oczyszczeniu  i  zaimpregnowaniu  konstrukcji 
dachowej,
- wyrównaniu powierzchni dachu.
Po zakończeniu robót sprawdzeniu podlega:
- jakość i kompletność wykonania robót,
- zgodność wykonanych robót z instrukcją producenta oraz niniejszą specyfikacją,
- sprawdzenie szczelności,
- prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania,
- prawidłowości spadków rynien.
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta  dla  stosowanych  materiałów,  że  zastosowane  materiały  spełniają  wymagane 
normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne  wykonania dotyczące obmiaru podano w D.00.00.00: Wymagania ogólne.
7.2 Jednostkami obmiaru są:
- obróbek blacharskich – m²
- rynien i rur spustowych – m
- wykonanie pokrycia – m²
- wykonanie impregnacji i zabezpieczenia – m².

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w D.00.00.00: Wymagania ogólne.
8.2 Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności:
- zgodność wykonania z ST i  Dokumentacją Projektową.

Dla obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń
- sprawdzenie  mocowania do podłoży
- sprawdzenie prawidłowości spadków
- sprawdzenie szczelności wykonanych połączeń.
Dla pokryć z blachy:
sprawdzenie prawidłowości połączeń
- sprawdzenie  mocowania do podłoży
- sprawdzenie prawidłowości spadków
- sprawdzenie szczelności wykonanych połączeń.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne  wykonania dotyczące płatności podano w D.00.00.00: Wymagania ogólne.
9.2 Podstawa płatności

Dla obróbek blacharskich
Płatność następuje za ustaloną ilość m² obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
-  ustawienie  i  rozbiórkę  rusztowań  przenośnych  umożliwiających  wykonanie  robót  na 
wysokości
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałowe
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń
- montaż ewentualnych podkładów
- prace porządkowe
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Dla obróbek rynien i rur spustowych:
Płatność następuje za ustaloną ilość m rynien i rur wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
-  ustawienie  i  rozbiórkę  rusztowań  przenośnych  umożliwiających  wykonanie  robót  na 
wysokości
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałowe
- zamontowanie umocowanie rynien i rur spustowych
- prace porządkowe

Dla pokryć z blachodachówki:
Płatność następuje za ustaloną ilość m² pokrycia wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
-  ustawienie  i  rozbiórkę  rusztowań  przenośnych  umożliwiających  wykonanie  robót  na 
wysokości
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałowe
- wyrównanie powierzchni dachu
- prace porządkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Podstawą  do  wykonania  robót  są  następujące  niżej  podane  elementy  dokumentacji 
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1 Elementy dokumentacji projektowej
- Przedmiar robót
- Specyfikacje technicznej

10.2 Normy
PN-61/B- 10245 i PN-73/H-92122 – Blachy ocynkowanej
PN-EN 508-1 blachy dachówkowe

10.3 Inne dokumenty w kolejności ich wymienienia łącznie z przywołanymi w nich normami:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990.

10.4 Inne dokumenty odniesienia
- Aprobaty AT-15-3464/2003 Dachówkowe blachy stalowe powlekane
- Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. 2020 poz. 1333 z dnia 07.07.2020r) 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 
z późniejszymi zmianami) tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. (Dz.U. z 2015r. Poz. 1422).
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D.04.00.00:  NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymaganie  dotyczące  wykonanie  i 
odbiory  Robót  w  ramach  realizacji  zadania  pn  Budowa  wiaty  drewnianej  w  leśnictwie 
Zwierzyniec,   Markowo dz.3126,  281508_5 gm. Morąg,  OB.0017 Markowo,  nr  ident.  dz.. 
281508_5.0017.3126.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
ST jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  ramach  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 
związanych  z  wykonaniem  nawierzchni  tłuczniowej  zgodnie  z  opisem  przedmiotu 
zamówienia.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa – jedna lub więcej warstw z tłucznia i  klińca kamiennego, 
leżących  na  podłożu  naturalnym  lub  ulepszonym  zaklinowanych  i  uzdatnionych  do 
bezpośredniego przejmowania ruchu.
1.4.2. Kruszywo łamane – materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał 
litych wg PN-87/B-01100.
1.4.3. Kruszywo łamane zwykłe – kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 
przekruszenia skał litych i rozsianie na frakcję lub grupy frakcji, charakteryzuje się ziarnami 
ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach wg PN-87/B-01100.
1.4.4. Tłuczeń – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 0 mm do 63 mm.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST w  D.00.00.00: „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwanie  i  składowanie  podano  w  ST 
D.00.00.00:  „Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-84/S-96023 są:
- kruszywo łamane zwykłe – tłuczeń i kliniec wg PN-B-11112:1996
woda do skropienia podczas wałowania i zamulania

2.3. Wymagania dla materiałów
Klasa  i  gatunek  kruszywa  w  zależności  od  kategorii  ruchu,  powinna  być  zgodna  z 
wymaganiami normy PN-84/S-96023:
Dla dróg obciążonych ruchem:
- średnim i lekkośrednim – kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1 i 2.
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1.Tablica 1. Wymagania dla tłucznia klasy II i III wg PN-B-11112
lp. Właściwości Wymagania

Klasa II Klasa III
1. Ścieralność w bębnie kulowym wg PN-EN 1097-2:2000 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej 
niż:
- w tłuczniu

b)  po  1/5  pełnej  liczbie  obrotów,  %  ubytku  masy  w 
stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż:

35

30

50

35

2. Nasiąkliwość wg PN-B-06714-18 /0/,  (m/m), nie więcej 
niż:  a)  dla  kruszywa  ze  skał  magmowych  i 
przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

2,0
3,0

3,0
5,0

3. Odporność na działanie mrozu, wg PN-EN 1367-2-2000, 
% ubytku masy, nie więcej niż:
a) dla kruszywa ze skał magmowych
b) dla kruszywa ze skał osadowych

4,0
5,0

10,0
10,0

4. Odporność  na  działanie  mrozu  wg  zmodyfikowanej 
metody  bezpośredniej  wg  PN-78/B-06714-19  i  PN-
B-11112:1996, nie więcej niż

- tłuczniu nie bada się nie bada się

2.Tablica 2. Wymagania dla tłucznia gatunku 2, wg PN-B-11112:1996
lp Właściwości Wymagania
1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000

a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075mm, odsianych na mokro, %(m/
m), nie mniej niż:
- w tłuczniu

b)  zawartość  frakcji  podstawowej  w  tłuczniu  lub  klińcu,  %(m/m),  nie 
mniej niż
c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie mniej niż:
d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie mniej niż:

3

75

15
15

2. Zawartość  zanieczyszczeń  obcych  w  tłuczniu  lub  klińcu  wg 
PN-76/B-06714-12 % (m/m), nie więcej nią:

0,2

3. Zawartość  ziaren  nieforemnych,  wg  PN-78/B-06714-16,  % (m/m),  nie 
więcej niż:
- w tłuczniu 40

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu lub klińcu wg PN-
EN-1744_1:2000, barwa cieczy nie ciemniejsza niż:

wzorcowa
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00: „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Wykonawca  przystępujący  do wykonania  robót  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
- układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia
- walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej  30 kN/m, ew. walców 
wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych 
zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m/2
-  przewoźnych  zbiorników  do  wody  (beczkowozów)  zaopatrzonych  w  urządzenia  do 
rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą.

       4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00:  „Wymagania ogólne” 
    
 5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00: „Wymagania ogólne” 

5.2. Przygotowanie podłoża
Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych spoiwami 
lub lepiszczami, wskazuje jakiekolwiek wady,  to powinny być one usunięte według zasad 
akceptowanych przez Zamawiającego.
Nawierzchnia  powinna  byż  wytyczona  w sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Zamawiającego, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w krawędzi pobocza w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Odstępy między palikami lub szpilkami nie powinny być większe niż co 10m, co umożliwi 
prawidłowe naciąganie sznurków lub linek.

5.3. Wybudowanie i zagęszczenie kruszywa
Grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej po zagęszczeniu powinna wynosić projektowaną 
wartość.  Kruszywo  grube  powinno  być  rozkładane  w  warstwie  o  jednakowej  grubości. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną.
Kruszywo  grube po rozłożeniu  powinno  być  zagęszczane przejściami  walca  statycznego 
gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o 
przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w  kierunku jej osi.
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nadkładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi.
Zagęszczenie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale a ziarno 
tłucznia o wymiarze ok 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnią, 
lecz miażdży się na niej.
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Po zagęszczeniu kruszywa grubego należy zaklinować go poprzez stopniowe rozsypywanie 
klińca od 3 do 20mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym 
zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. Warstwy dolnej (o ile układa się na nie od razu 
warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami 
tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy 
klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem.
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby 
było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kurczy, mniej wyokrągla i łatwiej 
układa szczelnie pod walcem.
Zagęszczenie  można uważać  za zakończone,  jeśli  nie  pojawiają  się  ślady  po walcach  i 
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami.
Jeśli  nie wykonuje się zamulenia nawierzchni,  to do klinowanie grubego kruszywa należy 
dodawać również miał.
W  przypadku  zagęszczania  kruszywa  sprzętem  wibracyjnym  (walcami  wibracyjnymi  o 
nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami 
wibracyjnymi  o  nacisku  jednostkowym  co  najmniej  16  kN/m/2,  zagęszczenie  należy 
przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez skraplanie kruszywa 
wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. 
Nawierzchnia,  jeśli  nie  była  zagęszczania  urządzeniami  wibracyjnymi,  powinna  być 
równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na całe jej szerokości w okresie 
od 2 do 5 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez 
odpowiednie ustawienia zastaw.
    
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00:  „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpienie do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i  przedstawić wyniki  tych badań Zamawiającemu do 
akceptacji. Badania powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa okerślone w p.2.3. 
Niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością 
podaną poniżej, następujące właściwości:
a)  uziarnienie  kruszywa,  zawartość  zanieczyszczeń  obcych  w  kruszywie,  ziaren 
nieforemnych  w  kruszywie  –  co  najmniej  1  raz  na  dziennej  działce  roboczej  z  tym,  że 
maksymalna powierzchnia  nawierzchni  przypadająca na jedno badanie  powinna wynosić 
600m/2
b/ ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu – 
przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów.
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy,  przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywanie Inspektorowi Nadzoru.
Badania pełne kruszywa,obejmujące ocenę wszystkich określonych w p. 2.3. powinny być 
wykonane  przez  Wykonawcę  z  częstotliwością  gwarantującą  zachowanie  jakości  robót  i 
zawsze  w przypadku  zmiany źródła  pobierania  materiałów oraz  na polecenie  Inspektora 
Nadzoru. Próbki do badania powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej
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6.4.1 Grubość warstwy
Grubość  warstwy  Wykonawca  powinien  mierzyć  natychmiast  po  jej  zagęszczeniu,  co 
najmniej  w dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej  działce roboczej  i  nie 
rzadziej  niż  w  jednym  punkcie  na  400m/2  nawierzchnia.  Dopuszczalne  odchyłki  od 
projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać +10%.
6.4.2 Spadki poprzeczne nawierzchni
spadki poprzeczne nawierzchni powinny być wykonane z tolerancją +0,5% w stosunku do 
opisanych w przedmiocie zamówienia.
6.4.3. Rzędna wysokościowe
Różnice  pomiędzy rzędnymi  wysokościowymi  nawierzchni  i  rzędnymi  projektowanymi  nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.5. Pomiar nośności nawierzchni
Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z 
BN-64/8931-02. Pomiar należy wykonać według zaleceń Zamawiającego
Wymaga się aby wtórny moduł odkształcenia zmierzony płytą był nie mniejszy niż 140 Mpa. 
Zagęszczenie nawierzchnia tłuczniowej  należy uznać za prawidłowy wtedy,  gdy stosunek 
wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzony przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00: „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)

 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00: „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badanie z zachowaniem tolerancji wf pkt 6 dały 
wynik pozytywny.
        
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za metr kwadratowy wykonanej i odebranej warstwy nawierzchni tłuczniowej. Cena 
jednostkowa obejmuje:
−prace pomiarowe
−przeprowadzenie badań laboratoryjnych stosowanych materiałów i opracowanie recepty na 
mieszankę
−dostarczenie  składników  i  wyprodukowanie  mieszanki  na  podstawie  zatwierdzonej 
receptury, rozłożenie i wyprofilowanie mieszanki
−zagęszczenie mieszanki
−pielęgnacja wykonanej warstwy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Podstawą  do  wykonania  robót  są  następujące  niżej  podane  elementy  dokumentacji 
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1 Elementy dokumentacji projektowej
- Przedmiar robót
- Specyfikacje technicznej
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10.2 Normy
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.. 

Piasek
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
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