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Wyjaśnienia do treści SWZ 
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy 
bez negocjacji) pn.: Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z drogą dojazdową, łączącego 
Jasiennik 1 i Jasiennik 2 w miejscowości Jasionka i Tajęcina wraz z infrastrukturą techniczną, 
budowlami i urządzeniami budowlanymi. 
 
Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawcy Pytania ( z dnia 06.10.2021) 

Pytanie 1 

Prosimy o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego ław fundamentowych obiektu mostowego. Czy 
zbrojenie ław fundamentowych ma być wciągnięte do pracy z grodzicami traconymi? 
Ad1.  
Ławy fundamentowe są elementami prefabrykowanymi stanowiącymi całość systemu wraz z 
prefabrykatem łukowym. 
Do wykonania prefabrykatu ław fundamentowych konieczną informacją jest jej wielkość gabarytowa, 
która w projekcie została jednoznacznie wskazana. 
Zbrojenie ławy fundamentowej nie jest łączone z grodzicami 

Pytanie 2 

Prosimy o informację jakiej długości muszą być grodzice tracone przy ławach fundamentowych oraz jaki 
powinien być ich minimalny wskaźnik Wx. 
Ad.2 
Grodzice w projekcie uwzględnione zostały jako element czysto technologiczny, umożliwiające 
realizację robót w sąsiedztwie wód płynących rzeki Szuwarki oraz występującego w tej lokalizacji 
wysokiego poziomu wód gruntowych. Projektant nie narzuca w dokumentacji długości grodzic oraz ich 
parametrów wytrzymałościowych. Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie takich grodzic, które 
umożliwią realizację robót w sposób bezpieczny. 

Pytanie 3 

Projekt nie zakłada umocnienia rowów. W tych warunkach gruntowych (piaski drobne średnio 
zagęszczone, nawodnione) wykonanie i utrzymanie rowów nieumocnionych będzie problematyczne. 
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Prosimy o poszerzenie zakresu robót o umocnienie rowów i dodanie pozycji do przedmiaru. 
Ad. 3 
Rów biegnący wzdłuż projektowanej drogi jest rowem melioracyjnym. Sposób i zakres jego przebudowy 
wynika wprost z udzielonego pozwolenia wodnoprawnego i nie przewiduje się zmian dokumentacji w 
tym zakresie. 
 
UWAGA 
Zamawiający przypomina, iż w związku z tym, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy podstawą do 
obliczenia ceny jest projekt budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Na podstawie tych 
dokumentów Wykonawca ubiegający się o zamówienia publiczne sporządza własne przedmiary i na ich 
podstawie określa cenę oferty.  
Załączony w SWZ przez Zamawiającego przedmiar robót ma charakter jedynie pomocniczy! 
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót w wymaganej jakości, ilości i 
terminie włączając w to: 

 koszty bezpośrednie; 
koszty ogólne budowy: koszty zatrudniania personelu, koszty montażu i demontażu zaplecza tymczasowego oraz 
koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów, koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego oraz koszty 
amortyzacji lub zużycia tych obiektów, koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego obejmujące drogi 
tymczasowe, sieci tymczasowe, oświetlenie placu budowy, koszty zużycia materiałów oraz energii – mediów na 
budowie, koszty bhp, koszty pomiarów geodezyjnych, opłaty za zajęcia pasów drogowych oraz tymczasowej 
organizacji ruchu, koszty badań jakości materiałów, robót, prób odbiorowych, koszty ubezpieczeń majątkowych 
budowy, koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, koszty 
uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty graniczne, cła i należne podatki, wszystkie inne nie 
wymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywanie robót budowlanych 
zgodnie z warunkami umowy i przepisami technicznymi i prawnymi; 

 ogólne koszty prowadzenia działalności przez wykonawcę; 

 ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez niego zysk; 

 wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 
materialną i zobowiązaniami wykonawcy związanymi z wykonywaniem robót. 

Zgodnie z Art. 632 Kodeksu cywilnego, § 1 jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący 
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

 
 


		2021-10-11T14:56:20+0200
	Lesław Janusz Kuźniar; Wójt Gminy Trzebownisko




