

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 3

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 963,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 483,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	19,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	235,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	6	WYK SZLG	Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	900,00
6	7	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	800,00
7	10	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki na szlaku zrywkowym	M	30,00
8	11	PORZ>100	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni	HA	2,90
9	52	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm	TSZT	29,90
10	57	POP-TAL	Poprawianie talerzy - w poprawkach	TSZT	5,10
11	102	SADZ POP	Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	5,10
12	103	SAD-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	36,30
13	111	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	41,40
14	117	KOSZ UC	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI	HA	43,48
15	120	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	3,30
16	124	CP-W	Czyszczenia późne	HA	11,70
17	125	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	20,54
18	154	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	85,00
19	157	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	160,00
20	163	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	6,00
21	165	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	6,00
22	396	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	160,00
23	397	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	105,00
24	398	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	115,00
25	400	GODZ RH23	Prace godzinowe wykonane ręcznie	H	15,00
26	403	GODZ MH8	Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny	H	35,00

