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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wymiany istniejącego kotła gazowego 

JUBAMGAZ na kocioł kondensacyjny o mocy 42,4kW oraz zintegrowanie go z istniejącym 

układem grzewczym opartym na dwóch pompa ciepła typu SPLIT o mocy 2x27kW, w budynku 

Urzędu Gminy Sękowa. 

  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 

budowlanych.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych niniejszą ogólną specyfikacją techniczną (ST) oraz szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST) przedstawionej dalej. 

 

1.4. Nazwa i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

Nazwy i kody klas robót objętych przedmiotem zamówienia. 

Kod CPV : 

45331110-0  -  Instalowanie kotłów 

45331100-7  -  Instalowanie centralnego ogrzewania 

45332200-5  -  Roboty instalacji hydraulicznej 

45321000-3  -  Roboty izolacyjne 

45311100-1  -  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
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1.5. Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne. 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych.  

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. operaty geodezyjne i książkę obmiarów,                    

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

podwykonawczymi. 

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
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organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie                   

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane a także 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową                            

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

inspektor nadzoru – uprawniona (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) osoba powołana przez 

Zamawiającego do działania jako nadzór techniczny i finansowy w niniejszym kontrakcie. 

zarządzający realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną realizującą 

umowę w ramach posiadanego uprawnienia od zamawiającego, reprezentuje interesy 

zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych                   

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz postanowieniami warunków umowy.  

poleceniu zarządzającemu realizacją umowy ― należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez zarządzającego realizacją umowy w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót            

w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

ciepła woda użytkowa (c.w.u.) - woda użytkowa podgrzana do temperatury co najmniej 45oC, lecz 

nie więcej niż 65oC, przeznaczona do użytku w gospodarstwach domowych i do celów 

higienicznych. 

kotłownia – zespół urządzeń, w których dzięki spalaniu paliw wytworzonych jest czynnik grzejny                

o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu (ewent. zespole 

pomieszczeń budynku). W skład zespołu wchodzą urządzenia zabezpieczające proces spalania 

paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urządzenia utrzymujące ciśnienie i temperaturę czynnika 
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grzejnego na żądanym poziomie raz zapewniające stały obieg czynnika grzejnego, a także 

urządzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujące. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                     

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże egzemplarz 

dokumentacji projektowej i komplet SST. 

 

1.6.2. Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia                         

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 

podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

zarządzającego realizacją umowy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione            

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych,                

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić zarządzającego realizacją umowy, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na 

rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.                

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
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zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje              

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające ruch i urządzenia takie jak: bariery, 

sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego                    

i pieszego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,               

że jest włączony w cenę umowy. 

 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót, do czasu zakończenia 

robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki, mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Podczas 

realizacji zakresu prac Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych oraz  

w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                    

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O trakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

zarządzającego realizacją budowy i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
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1.6.8. Ograniczenia obciążeń pojazdów. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do obowiązujących ograniczeń obciążeń 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza placem budowy. 

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdu o ponadnormatywnych obciążeniach nie zwalniają 

Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, spowodowane ich ruchem. Wykonawca 

odpowiada za wszystkie uszkodzenia spowodowane w trakcie wykonywania prac i będzie 

zobowiązany do naprawy uszkodzeń elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia                

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów                  

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 

Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  

 

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa            

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 

401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 

lub pozyskania takich materiałów, atestach do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 

dotyczy instalowanych urządzeń.  

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych                          

z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub niezaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy, Wykonawca będzie wykonany na własne ryzyko. Musi on zdawać sobie sprawę, 

że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

 

2.3. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów.  

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez zarządzającego realizacją umowy.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane               

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 

placem budowy w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni On, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 



  str.  10  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 

tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 

przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenie nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy            

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po 

akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na 

własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                                

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                         

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót.  

 Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie. 

 

6.1. Certyfikaty i deklaracje. 

Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.                      

U. 99/98). 

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1) i które spełniają wymogi SST. 

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz.U.98/99). 

 



  str.  12  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.2. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) protokoły z narad i ustaleń, 

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6. 3. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie obmierzanych robót                        

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń zarządzającego realizacją umów na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie. 

 

8. ODBIÓR ROBOT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
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wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje zarządzający realizacją umowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie zarządzającego realizacją 

umowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                        

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 

jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,            

o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

zarządzającego realizacją umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi               

w toku wykonania robót, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

3) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z SST. 
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4) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami                         

i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 

wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 

sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
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Najważniejsze z nich to: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r., nr.207 poz. 2016 z późn. 

zmianami)  

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz.2072). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi 

zmianami). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr.75 poz. 690 z 2002r., z późn. 

zmianami). 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.                    

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących materiałów budowlanych (Dz.U. Nr10 

poz.48 z 1995r. oraz rozporządzenie zmieniające Dz.U.Nr136 z 1995 r. poz.672).  

6) Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28.03.1997r zmieniające 

zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do 

certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997r. Nr22 poz. 216) 

7) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

8) PE-EN 45014 - Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców. 

9) PN-H-74200: 1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

10) PN-B-02431-1 – Ogrzewnictwo-Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 

mniejszej niż 1.Wymagania 

11) PN-B-02414:1999 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

12) PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

13) PN-91/B-02420 – Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

14) PN-B-02421:1999 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury                   

i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

15) Specyfikacja Techniczna. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie 

projektowanych instalacji. W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się                

z projektem technicznym oraz z przedmiarem robót.  
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I. SST.1.1 – ROBOTY DEMONTAŻOWE. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmuje swym zakresem sposób prowadzenia 

demontażu istniejącej instalacji wewnątrz budynku. 

 

1. OPIS ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują swym zakresem wszelkie prace, które muszą 

być wykonane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, transport zdemontowanych urządzeń oraz ich 

utylizację potwierdzoną odpowiednimi dokumentami przez Wykonawcę. 

 

Całość materiałów pochodzących z demontażu musi być wywieziona z terenu budowy.              

Wykonawca musi przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający przyjęcie odpadu przez firmę 

zajmującą się utylizacją odpadów. 

 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. 

Do demontażu przewidziano: 

 Kocioł gazowy JUBAMGAS, ilość 1 kpl. 

 naczynie wzbiorcze, otwarte, ilość 1 szt. 

 pompy obiegowe, ilość 2 szt. 

 bufor ciepła o poj 300 dm3, ilość 1 kpl.          

 armaturę zaporową DN15÷DN50, ilość 28 szt. 

 armaturę kontrolno pomiarową, ilość 1 kpl.          

 rurociągi stalowe DN15÷DN50, ilość 61 mb. 

 izolację termiczną, ilość 61 mb. 

 

II. SST.1.2 – ROBOTY MONTAŻOWE. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmuje swym zakresem wymianę istniejącego 

kotła gazowego JUBAMGAZ na kocioł kondensacyjny o mocy 42,4kW oraz zintegrowanie 

go z istniejącym układem grzewczym opartym na dwóch pompa ciepła typu SPLIT o mocy 

2x27kW, w budynku Urzędu Gminy Sękowa. 

Kody CPV : 

45331110-0  -  Instalowanie kotłów 

45331100-7  -  Instalowanie centralnego ogrzewania 

45332200-5  -  Roboty instalacji hydraulicznej 

45321000-3  -  Roboty izolacyjne 

45311100-1  -  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
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1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i realizację robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową, szczegółową specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego                                      

i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001                   

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są podane w ST 

,,Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania 

instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy                 

o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Podczas realizacji robót Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

związanych z BHP nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie umownej. 

/R.M.I. z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych - Dz.U. z dn. 19.03.2003 r., nr 47, poz. 401. 

 

2. WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO. 

Ze względu na zły stan techniczny kotła, istniejący kocioł przewidziano do likwidacji.                           

W miejsce zdemontowanego kotła, przewidziano montaż nowego kotła kondensacyjnego o mocy 

42,4 kW, który będzie wspomagał pracę istniejących pomp ciepła oraz zapewni rezerwowe zasilanie 

w przypadku awarii pomp ciepła.  

Przewidziano demontaż wszystkich instalacji w pomieszczeniu kotłowni z wyłączeniem 

instalacji gazowej oraz instalacji freonowej pomp ciepła. Z uwagi na zły stan izolacji instalacji 

freonowej należy wykonać nową izolację, na zewnątrz budynku dodatkowo wykonać oblachunek 

przewodów blachą aluminiową lub ocynkowaną. 

 

Projektowany kocioł o mocy 42,4 kW należy wpiąć w system grzewczy oparty o istniejące 

pompy ciepła. Kocioł wraz z pompami ciepła będzie pracował na wspólny bufor ciepła o pojemności                   

300 dm3. Przy budowie instalacji należy wykorzystać istniejący bufor.  
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Ciepło z bufory będzie przekazywane do instalacji centralnego ogrzewania za pomocą 

projektowanego układu pompy obiegowej, wyposażonego w pompę o wydajności Q=1,82 m3/h                   

i wysokości podnoszenia H=3,9 mH2O, armaturę zaporową oraz filtr. 

Instalacja centralnego ogrzewania pracuje obecnie w układzie otwartym, należy układ zamknąć 

i zastosować automatyczne odpowietrzniki w najwyższych punktach instalacji. 

 

Lokalizację kotła w budynku przedstawiono na rysunku nr S-4. Projektowany układ grzewczy 

należy wykonać zgodnie z rysunkami nr S-3, S-4. 

 

PROJEKTOWANY SYSTEM GRZEWCZY TWORZĄ:  

 dwie pompy ciepła powietrze/woda typu SPLIT o mocy 2x27kW; 

 kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 42,4 kW; 

 bufor ciepła o pojemności 300 dm3; 

 układ pompy kotłowej; 

 układ pompy obiegowej instalacji c.o.; 

 układ/urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia; 

 armata zaporowa; 

 armatura kontrolno-pomiarowa; 

 

Cały układ grzewczy zabezpieczony zostanie przed wzrostem ciśnienia za pomocą: 

 zawór bezpieczeństwa przy kotle gazowym, 

 zawór bezpieczeństwa zabezpieczające instalację c.o. 

 naczynia przeponowe, wzbiorcze zabezpieczające instalację c.o. 

 

3. ZASTOSOWANE URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE. 

KOCIOŁ GAZOWY 

Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 50/30°C       9,1 – 42,4 [kW] 

Zakres nominalnej mocy grzewczej przy 80/60°C       8,0 – 40,8 [kW] 

 

Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EEC dla obc. 

częściowego i temp. powrotu 30⁰C        110,6 [%] 

Pobór mocy elektrycznej max.         101 [W] 

Zasilanie             230/50 [V/Hz] 

Przyłącze systemu spalinowo-powietrznego       80/125 [mm] 

Masa urządzenia           53 [kg] 
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POMPY 

Pompa kotłowa: 

Pompa kotłowa modulowana klasy A z przyłączami i okablowaniem do projektowanego kotła     

w dobrana i dostarczona przez producenta kotła. 

 

Pompa obiegowa instalacji c.o.: 

Przepływ               Q=1,82 [m3/h]  

Wysokość podnoszenia          H=3,9mH2O 

Zasilanie             230/50 [V/Hz] 

 

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE KOCIOŁ 
Zabezpieczenie strony pierwotnej (kocioł) 

Do zabezpieczenia kotła dobrano zawór bezpieczeństwa o średnicy nominalnej DN15, d=12mm 

i ciśnieniu otwarcia 3,0 bar. 

 

Zabezpieczenie strony wtórnej (instalacji centralnego ogrzewania) 

Do zabezpieczenia instalacji grzewczej dobrano zawór bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 

DN15, d=12mm i ciśnieniu otwarcia 3,0 bar oraz naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności              

50 dm3. Dobór  naczynia wzbiorczego wykonano w oparciu o  PN-B-02414-1999. 

 

4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. 

L.p. Wyszczególnienie Ilość szt. 

1 Istniejąca pompa ciepła o mocy 27,0 kW – jednostka zewnętrzna  2 

2 Istniejąca pompa ciepła o mocy 27,0 kW – jednostka wewnętrzna 2 

3 Istniejący sterowni pomp ciepła 1 

4 Istniejący bufor ciepła o pojemności 300 dm3 1 

5 Kocioł gazowy, kondensacyjny o mocy 42,4 kW 1 

6 Czujnik temperatury zewnętrznej 1 

7 Pompa kotłowa 1 

8 Pompa obiegowa Q=1,82 m3/h; H=3,9 mH2O 1 

9 Zawór bezpieczeństwa DN15, d=12mm i ciśnieniu otwarcia 3,0 bar 2 

10 Naczynie przeponowe o pojemności 50dm3 1 

11 Złącze do naczynia szybkoodcinające ¾” 1 

12 Zawór odcinający, kulowy DN40 3 

13 Zawór odcinający, kulowy DN32 11 

14 Zawór odcinający, kulowy DN20 1 

15 Zawór zwrotny DN40 1 

16 Zawór zwrotny DN32 1 

17 Filtr siatkowy, skośny DN40 1 

18 Filtr siatkowy, skośny DN32 3 

19 Zawór spustowy DN20 1 
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20 Automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym DN15 8 

21 Manometr 0-0,4 MPa 1 

22 Termomanometr  2 

23 Termometr 0-120°C 3 

 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą: 

1. Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność                           

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji, 

2. Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a), 

mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, 

3. Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, 

4. Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 

5. RUROCIĄGI INSTALACJI WODNYCH. 

Rurociągi grzewcze oraz wzbiorcze należy wykonać z rur ze stali węglowej, ocynkowanej, 

systemu x-press, łączonych ze sobą za pomocą systemowych kształtek poprzez ich zaprasowywanie. 

Szczelność połączeń zapewniają specjalne uszczelnienia o-ringowe i trójpunktowy system zacisku 

typu „M”. Montaż złącz (obcięcie rury, fazowanie, zaznaczenie głębokości wsunięcia, 

zamontowanie złączki prasowanie) należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. Łączenie 

rurociągów z urządzeniami i armaturą za pomocą połączeń gwintowanych.  

 

Rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie na wspornikach umieszczonych               

w ścianie lub stropie. Konstrukcje wsporcze powinny zapewnić stałość położenia rurociągów 
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instalacji. Odległość zewnętrznych powierzchni rury lub jej izolacji od ściany, stropu, podłogi albo 

innej przegrody wzdłuż której ona biegnie, powinna wynosi ć co najmniej: 

 dla przewodów o  średnicy do 25 mm - 3 cm 

 dla przewodów o  średnicy od 32 do 50 mm -5 cm 

 

Przewody prowadzone na powierzchni ścian należy mocować do przegród budowlanych. 

Mocowania te należy używać uchwytów z tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania obejm 

stalowych, pomiędzy obejmą a przewodem należy umieścić na całym obwodzie przekładkę 

ochronną np. z gumy lub taśmy z miękkiego PVC. Gdy zachodzi konieczność prowadzenia 

przewody pod tynkiem, wówczas przewód ten powinien być zaopatrzony w otulinę elastyczną. Przy 

prowadzeniu w bruzdach należy określić indywidualnie wymiary bruzd mając na uwadze średnice 

rur i grubość otuliny. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane (stropy, ściany) należy 

wykonywać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przesuwanie się przewodu. 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 

załamań przewodów zapewnić możliwość odwaniania instalacji, a w najwyższych miejscach 

załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Przewody prowadzić ze spadkiem                  

w kierunku źródła ciepła. 

Przewody poziome rozdzielcze należy prowadzić poniżej przewodów elektrycznych                     

w odległości nie mniejszej niż 10 cm, i powyżej przewodów instalacji wody zimnej (min. 10 cm). 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych                       

(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 

Przewód zasilający powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla 

patrzącego na ścianę). 

Wszystkie podstawowe urządzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny 

umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów instalacji bez konieczności 

demontażu innych urządzeń.  

 

Tuleje ochronne. 

Przy przejściach rurą przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne (preferowane 

z tworzywa sztucznego lub stalowe). W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie 

rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 

rury przewodu: 

 co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową (ściana), 

 co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm 

z każdej strony, a przy przejściu przez strop tuleja ochronna powinna wystawać o około 2 cm 

powyżej posadzki. 
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Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem trwale 

plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się 

i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Tuleje ochronne przechodzące przez ściany 

dylatacyjne budynku należy wypełnić wełną mineralną. 

 
Ochrona antykorozyjna. 

Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń źródła ciepła wykonane ze stali nieodpornych 

na korozję wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod 

zabezpieczenie antykorozyjne wykonane przez czyszczenie ręczne lub mechaniczne zgodnie               

z normą PN-H-97051 powinno odpowiadać 3 stopniowi czystości wg normy PN-H-97050. Tak 

przygotowane powierzchnie powinny być zabezpieczone przed korozją przy użyciu materiałów 

malarskich ogólnego zastosowania odpornych na maksymalna temperaturę zabezpieczanych 

powierzchni, zgodną z projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno być 

dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej  80-120µm. Staranność 

wykonania powłoki antykorozyjnej powinna odpowiadać 2 klasie staranności wykonania                        

wg przedmiotowej normy PN-H-97070. 

 

Mocowanie rur. 

Rury stalowe należy podwieszać przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub 

podwójnych, mocowane do podpór. 

 

Zaleca się następujące ich rozmieszczenie:   

Rury stalowe:   

Średnica zewnętrzna rur  Odstęp pomiędzy kolejnymi mocowaniami 

D = 20 mm      2,5 m 

D = 25 mm      3,0 m 

D = 32 mm      3,0 m 

D = 40 mm      3,5 m 

D = 50 mm      4,0 m 

D = 65 mm      4,5 m 

D = 100 mm      4,5 m 

D = 125 mm      5,5 m 

 

6. ARMATURA. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
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zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 

żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

Armatura na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody był zgodny            

z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być 

zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy u życiu odpowiednich wsporników, 

uchwytów lub innych trwałych podparć. 

 

7. NACZYNIA WZBIORCZE PRZEPONOWE. 

Przed podłączeniem ciśnieniowego naczynia wzbiorczego do instalacji należy ustawić ciśnienie 

wstępne, które musi być dostosowane do parametrów pracy instalacji. Kontrolę pracy naczynia 

wzbiorczego należy przeprowadzać raz w roku. Do przeprowadzenia kontroli pracy ciśnieniowych 

naczyń wzbiorczych powinna istnieć możliwość odcięcia naczynia i opróżnienia przestrzeni wodnej 

przez zawór upustowy. Do podłączenia ciśnieniowego naczynia wzbiorczego zalecane jest 

zastosowanie zaworu kołpakowego lub złącza samoodcinającego. Ciśnienie wstępne poduszki 

powietrznej ustawione jest fabrycznie a wartość tego ciśnienia podana jest na tabliczce znamionowej 

naczynia. 

 

8. ODPROWADZENIE SKROPLIN Z KOTŁA. 

Skropliny z kotła kondensacyjnego należy odprowadzić do istniejącego pionu kanalizacji 

sanitarnej. Skropliny przed odprowadzeniem do kanalizacji muszą być zneutralizowane, w tym celu 

należy zamontować neutralizator kondensatu dobrany do danego typu kotła. Instalację 

odprowadzającą skropliny należy wykonać z rur PCV-U łączonych za pomocą kształtek 

systemowych poprzez klejenie.  

 

9. NAPEŁNIENIE I UZUPEŁNIENIE ZŁADU. 

Woda w instalacji powinna być uzdatniona i spełniać wymagania normy PN-93/C-04607. 

Zaleca się napełnienie zapadu instalacji poprzez stację zmiękczania wody. 

 

10. IZOLACJA TERMICZNA. 

Przewody systemu grzewczego oraz instalacji wodociągowej należy zabezpieczyć izolacją 

termiczną. Izolację rurociągów systemu grzewczego wykonać otulinami z wełny mineralnej                  

w płaszczu z foli aluminiowej. Grubość izolacji zgodna z obowiązującymi normami i przepisami: 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002roku - załącznik nr 2 przedstawia poniższe zestawienie: 
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiału o współczynniku przewodzenia 

ciepła  
 = 0,035[W/(mxK)]1) 

1. Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

4. Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5. Przewody armatury wg lp. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów. 

50% wymagań z lp. 1-4 

6. Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody 
ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej 
wg lp. 1-4 ułożone w komponentach budowlanych 
między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

50% wymagań z lp. 1-4 

7. Przewody wg lp. ułożone w podłodze  6 mm 

Całość robót izolacyjnych winna być wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421 

 

11. OZNACZENIA. 

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 

oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji 

ogrzewczej. Oznaczenie należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach. 

Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu,, związanych z użytkowaniem i 

obsługą tych elementów instalacji. 

Zaizolowane przewody należy oznaczyć kolorami rozpoznawczymi: 

 przewód zasilający - jasnoczerwony, 

 przewód powrotny - niebieski. 

 

12. WYTYCZNE BRANŻOWE. 

BRANŻA ELEKTRYCZNA  

 należy przewidzieć zasilenie elektryczne kotła, 

 należy przewidzieć zasilenie elektryczne pompy obiegowej, 

 należy podpiąć układ automatyki zgodnie z wytycznymi producenta pomp ciepła, kotła 

gazowego oraz schematem rys. nr S-3, 

 

13. BADANIA ODBIORCZE, PRÓBY SZCZELNOŚCI. 

Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
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13.1. ZASADA KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość badania materiałów i robót. 

 

13.2. BADANIA ODBIORCZE. 

Wszystkie badania będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego               

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru wyniki badań. 

 

Zakres obejmujący badania: 

a) Badanie odbiorcze szczelności instalacji. 

Warunki wykonania badania szczelności: 

 badanie należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

 jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zamontowano 

część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu. 

 całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, 

w ramach odbiorów częściowych. 

 badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. 

 podczas badanie szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 

wartość ciśnienia próbnego 

 

Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 

badaniu powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tą należy wykonywać przy dodatniej 

temperaturze zewnętrznej. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe                         

powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte.  

Przed napełnieniem wodą instalacji nie należy wkręcać automatycznych odpowietrzników lecz 

jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja ma być odpowietrzana 

ręcznie. 

Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 

zabezpieczające, odłączyć kocioł od instalacji. 
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Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu 

statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie 

występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 

szczelności. 

 

Przebieg badania szczelności wodą zimną. 

Należy wykonać przy pomocy ręcznej pompy podłączonej do instalacji. Pompa musi być 

wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania 

używać należy cechowanego manometru tarczowego o średnicy tarczy minimum 150 mm o zakresie 

50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 

Badanie należy wykonać po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania             

i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. C o najmniej trzy godziny przed             

i podczas badania temperatura otoczenia powinna być taka sama. Wartość ciśnienia próbnego                 

w najniższym punkcie instalacji musi wynosić co najmniej 2bar więcej niż ciśnienie robocze                 

w instalacji. 

Badanie uważa się za pozytywne jeżeli w trakcie obserwacji ½ godzinnej nie wystąpią przecieki 

i roszenia oraz manometr nie pokaże spadku ciśnienia. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 

badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie czy 

badania przeprowadzono i zakończono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.                  

W protokole należy jednoznacznie określić tę część instalacji, która była objęta badaniem 

szczelności. 

 

b) Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej. 

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 

 ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła, 

 podłączyć naczynie wzbiorcze, 

 sprawdzić napełnienie instalacji wodą, 

 w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym – sprawdzić czy ciśnienie 

początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 

 uruchomić pompy obiegowe, 

a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno tzn. sprawdzić zgodności wartości ciśnienia   

i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 

Za pozytywny wynik badań uważa się stan gdy wartości ciśnienia dyspozycyjnego są takie jak                  

w projekcie lub odbiegają o co najwyżej 10%. 
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Po przeprowadzeniu badań sporządzić protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik był 

negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 

ponownych badań. 

 

c) Badanie odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 

ogrzewczej. 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych należy przeprowadzić po całkowitym 

zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej              

i zakryciem przewodów. Polegaj ą one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia                      

z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy ocenić 

wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 

Po przeprowadzeniu badań sporządzić protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik był 

negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna by ć przedstawiona do 

ponownych badań. 

 

d) Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej. 

Sprawdzić czytelność oznakowania poszczególnych przewodów zasilających i powrotnych 

zgodnie z projektem. 

Po przeprowadzeniu badań sporządzić protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik był 

negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna by ć przedstawiona do 

ponownych badań. 

 

e) Badanie odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej 

Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne 

budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz 

spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane 

wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokole odbioru. 

 

Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 

 po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 

 po uzyskaniu pozytywnych wyników bada ń zabezpieczenia instalacji, 

 po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 

 

Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, 

w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego. 

Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być 

ogrzewany co najmniej przez trzy doby. 
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Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich 

połączeń, uszczelnień, dławnic itp.. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy 

usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani 

roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 

W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności 

na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację 

taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy 

dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 

Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem 

wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla celów 

eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą w funkcji 

ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja 

powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

f) Badania armatury odcinającej. 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

 doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 

technicznym, 

 szczelność połączeń armatury, 

 poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Je żeli wynik badania był 

negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna by ć przedstawiona do 

ponownych badań. 

 

g) Badania sprawności działania urządzeń zabezpieczających 

Badania sprawności działania urządzeń zabezpieczających powinny obejmować: 

 Badanie wyregulowania zaworu bezpieczeństwa należy przeprowadzić poprzez powolny 

wzrost ciśnienia wody powyżej wartości dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania                  

i obserwację manometru związanego z badanym zaworem. Zadziałanie zaworu 

bezpieczeństwa powinno nastąpić z chwilą przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia o 10%. 

Badanie zachowania nastaw zaworów bezpieczeństwa poprzez spowodowanie wzrostu 

ciśnienia w poszczególnych obiegach zabezpieczonych przez zawory i odczyt na 

manometrze ciśnienia przy którym nastąpiło zadziałanie zaworu. Zawory bezpieczeństwa 

powinny zachować nastawę dokonaną na zimno. 
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 kontrolę działania zabezpieczeń termicznych instalacji o ograniczonej odporności termicznej 

poprzez spowodowanie kontrolnego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzącego 

do instalacji odbiorczej powyżej temperatury nastawy i obserwację zadziałania oraz 

utrzymania stanu zabezpieczenia termicznego. 

 

h) Badanie filtrów 

Badanie filtrów należy wykonać sprawdzając miejsce ich zainstalowania, wyposażenie oraz 

możliwość oczyszczenia. 

 

13.3 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek            

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc            

w tych czynnościach. 

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcy usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 

 

Gorlice, sierpień 2021 r.                                          
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