Kraków, dnia 30.06.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
p.n. „Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – bielizna, skarpety” nr sprawy 91/2021.
Do zamawiającego – 3 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Montelupich 3 w Krakowie wpłynęły od Wykonawców pytania w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 18.06.2021 r. 
Działając na podstawie art. 411 ust. 6 w zw. 135 ust. 1 w zw. z art. 137 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako „PZP”), zwracam się z wnioskiem 
o wyjaśnienie treści projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 3 
do specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”). 

1.  § 9 ust. 6 pkt 1) – Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu na następujący: „usunięcia wady poprzez naprawę wadliwego produktu bądź jego wymianę na nowy, wolny od wad w terminie 45 dni roboczych, licząc od daty uznania reklamacji przez Wykonawcę, na podstawie otrzymanego „Protokołu reklamacji" opisującego rodzaj stwierdzonych wad.” 

Wykonawca wskazuje, że wymiana pojedynczych kompletów bielizny jest możliwa w ciągu 
30 dni od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”, ale w przypadku reklamacji całej partii wyrobów termin ten staje się nierealny i niemożliwy do dotrzymania (czas niezbędny na produkcję przędzy, dzianiny i wyrobu gotowego), dlatego wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie powyższej zmiany 

2. § 9 ust. 7 – Wykonawca wnosi o zmianę na treść: 

„W przypadku, jeżeli reklamacja obejmuje więcej niż jedną partię, okres na usunięcie wady, 
o którym mowa w ust. 6 pkt 1) ulega wydłużeniu o 45 dni roboczych, na wniosek Wykonawcy.” 

3. § 9 ust. 8 – Wykonawca wnosi o zmianę na treść: 

„W przypadku gdy reklamacja dotyczy ponad 50% dostarczonego w danym roku kalendarzowym wyrobu, a wady są na tyle istotne że celem ich usunięcia koniecznym jest wymiana ponad 70% wyrobu zgłoszonego do reklamacji na nowy wolny od wad, okres na usunięcie wad, na wniosek Wykonawcy zostaje wydłużony o kolejne 45 dni roboczych”.

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje wnioskowane zmiany Wykonawcy. 

Z uwagi na powyższe Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ poprzez aktualizację załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
Powyższe informacje nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i stają się integralną częścią treści SWZ.
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