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I. WSTEP
1.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg oswietlenia ulicznego w Ptocku
na osiedlu KOPERNIKA obejmujace ulice: Kopernika od ulicy Otolinskiej do korca ulicy
plus siegacz, Rozego, Heweliusza, Staszica, Krzywickiego, Koltataja, Stodotkiewicza
i Kolberga wraz z brakujgcg infrastruktura.
Oswietlenie projektuje sie na stupach aluminiowych o powierzchni anodowanej w
kolorze grafitowym typu SAL 4,5 m szt. 70, produkcji ,ROSA” Tychy. Wykopy pod
stupy wykonywaé recznie w miejscach gdzie wystgpuje uzbrojenie podziemne, a przede
wszystkim kable energetyczne niskiego napiecia i mechanicznie w pozostatych
lokalizacjach. Stupy ustawiaé na fundamentach B 50 w lokalizacji okreélonej na projekcie.
Oswietlenie realizowane bedzie przez zastosowanie opraw typu OP400 MH -100W z
gwintem E-40 produkcji ,ROSA” Tychy. Zasilanie opraw projektuje sie liniami kablowymi
YAKYZzo o tgcznej dtugosci 3340 m, ktdre poditgczy¢ na terenie Osiedla w projektowanych
szafkach o$wietleniowych typu SOT1 nr 1 przy stacji trafo §1-165, nr 2 przy stagiji trafo
nrS1-133 i nr 3 przy stacji S1-166. Podiaczenie szafek do stacji trafo wykonaé¢ kablami
YAKY 4x50 mm? do istniejacych pol nn w ww stacjach po dostosowaniu wktadek
topikowych do projektowanego obciazenia.
Miedzy szafkaminr 1inr 3 poprzez szafke nr 2 utozy¢ kable sterownicze YAKY 4x25 mm?
w wykopie razem z kablami o$wietleniowymi, a ponadto od szafki nr 3 utozy¢ kabel
sterowniczy do potaczenia z kablem utozonym w ulicy Chopina przy ulicy Kopernika.
taczna dtugosé kabli sterowniczych wynosi 900 m.
Dodatkowo nalezy potgczyé kablami YAKYzo 5x25mm? projektowane oswietlenie z
z projektowanym oswietleniem na ulicy Lachmana w stupach nr 7/1i 3/1, oraz wyprowadzié
obwody o$wietleniowe z szafki nr 2 do istniejacych stupow oswietleniowych nr8inr 15
na ulicy Chopina, przy ulicy Kopernika. Uktady pomiarowe energii elektrycznej
zainstalowane bedg w kazdej z projektowanych szafek oswietleniowych.
Po wykonaniu nowego o$wietlenia, nalezy zdemontowac istniejace oprawy o$wietleniowe,
stupy o$wietleniowe typu WZ 6,5 w ilosci 52 kpl i rozliczy¢ je z wiascicielem tj. ENERGA
OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku przy ul. Wyszogrodzkiej nr 106. Nie przewiduje sie
kompletnego demontazu istniejacych kabli o$wietleniowych, a jedynie w miejscach
wykopow pod nowe kable, a ich rozliczenie nalezy wykonaé na podstawie obmiaru.
Przejscia pod zabrukowanymi wjazdami do posesji w miarg mozliwosci wykonywac
przewiertami w rurach ® 75 mm. ,

1.2. Uczestnicy procesu Inwestycyjnego

Zamawiajacy - Urzad Miasta Plock, 09-400 PLOCK, ul. Stary Rynek nr 1
Inwestor - Gmina Ptock, 09-400 PLOCK , ul. Stary Rynek nr 1
Nadzér budowlany

Zarzadzajacy realizacjg inwestycji — Urzad Miasta Ptock, Wydziat Inwestycji.
Uzytkownik

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Inwestycja ma na celu przebudowe i uzupetnienie o$wietlenia ulic Staszica, Heweliusza,
Kottataja, Kopernika, Stodétkiewicza, Krzywickiego, Kolberga i Rozego na Osiedlu
Kopernika w Ptocku i polega na wymianie kabli zasilajgcych, opraw i stupow oswietleniowych
bedacych w zlym stanie technicznym.
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1.4. Ogoiny zakres roboét

- Roboty kablowe — wykopy i uktadanie kabli zasilajgcych, oswietleniowych i sterowniczych.
- Wykopy pod fundamenty stupdw, szafek i montaz fundamentdw, stupéw i latarni
- Montaz szafek o$wietleniowych SOT1 na typowych fundamentach w iloéci szt.3.
- Podtgczenie kabli zasilajgcych w stacjach transformatorowych i szafkach.
- Podtaczenie kabli w szafkach oswietleniowych, stupach oswietleniowych projektowanych
w tym wg. PT Wereszczynski na ul. Lachmana i istniejacych o$wietlenia ulicznego
na ulicy Chopina
- Demontaz istniejgcych latarmni i stupéw o$wietleniowych typu WZ 6,5m w ilogci 52 kpl.
- Demontaz odcinkéw istniejgcych kabli odkrytych podczas wykopow, przeznaczonych
do demontazu
- Podtaczenie napigcia i uruchomienie oswietlenia na Osiedlu.
- Dtugo$¢ linii kablowej o$wietlenia - 3045 m (dtugo$¢ kabli 3340 m).
- Srednia odlegto$¢ migdzy stupami 22 m

1.5. Dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé prac i ich zgodnosé z dokumentacjg
kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien, wykonawca na witasny
koszt przygotuje niezbedne rysunki i przedfozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Dokumentacje techniczng wykonawca otrzymuje przy podpisaniu umowy — 1 kpl,
a najpozniej podczas przekazania placu budowy , drugi komplet.

1.6. Teren budowy

Terenem budowy jest Osiedle domkdw jednorodzinnych nazywane Osiedlem
Kopernika z ulicami Staszica, Heweliusza, Kottataja, Kopernika, Stodétkiewicza,
Krzywickiego, Kolberga i Rozego na ktérych wystepuje normalny ruch mieszkancéw
I pojazdéw mechanicznych i dlatego miejsca wykonywania prac nalezy oznaczy¢ na
czas budowy i umozliwi¢ przejscia przez wykopy za pomocg odpowiednich pomostdw.
Szczegdinym utrudnieniem jest przejscie przez ulice Chopina, ktéra dzieli Osiedle miedzy
réwnolegle przebiegajacymi ulicami Kolberga i Krzywickiego i charakteryzuje sie intensywnym
ruchem drogowym pojazdéw. Ulice na Osiedlu sg uliczkami $lepymi o ograniczonym ruchu
pojazdéw wynikajacych z potrzeb mieszkaricow i komunalnej obstugi Osiedla.
Uzbrojeniem podziemnym ulic sg kanaty cieptownicze, kable 0,4 kV stanowigce zasilanie
odbiorcoéw energii, kable oswietleniowe(do demontazu), kable telefoniczne i Swiattowdd,

a takze kanalizacje deszczowa i sanitarna. Pod napieciem sa réwniez 3 stacje
transformatorowe wnetrzowe 15/0,4 kV z kablami zasilajacymi 15 kV.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
- dokumentacje techniczng
- kopig decyzji o pozwoleniu na budowe
- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robot do

realizacji przez zamawiajgcego o ile nie znajdujg sie one w dokumentacji techniczne;j.
- dzienniki budowy
Wszystkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na placu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw |
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg
umowy. 4



2. MATERIALY

Stupy, przewody, osprzet i materiaty pomocnicze stosowane do budowy powinny
posiadac oznaczenie CE i byé¢ dopuszczone do stosowania na terenie
Polski.

2.1. Przewody

Projektowane kable typu YAKYzo 5x25mm? — kable oswietleniowe
typu YAKY 4x25 mm? - kable sterownicze
typu YAKY 4x50 mm? - kable zasilajgce

2.2, Skitadowanie materialéw

2.2.1. Stupy

Stupy aluminiowe typ SAL 4,5m skitadowaé na terenie utwardzonym na podktadach
drewnianych

2.2.2 Przewody

Sktadowanie przewodéw i kabli winno odbywac¢ sie w pomieszczeniu zamknietym lub na
placu magazynowym o utwardzonej nawierzchni na bebnach.

2.2.3. Oprawy

Przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach producenta.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania

z nastepujgcego sprzetu:

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— samochod do przewozu ziemi i piasku

— samochod do przewozu stupdw i kabli.

— dzwig samochodowy 4-6t.

- samochéd — podno$nik hydrauliczny z platformg

- koparko — spycharka 0,15 m?

4. TRANSPORT

4.1. Transport stupéw

Stupy winny byé przewozone wg wytycznych producenta specjalnymi przyczepami — w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Stupy powinny by¢
Zzamocowane przy pomocy odpowiednich paséw $ciagajgcych celem unikniecia ich
przesuwania i uszkodzenia anodowanej powierzchni.

4.2, Transport piasku.

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposoéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.3. Transport przewoddw i opraw
Przewody i oprawy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Pierwszg czynnoscig przy budowie linii kablowe; jest wytyczenie trasy.
Wytyczenie trasy polega na wymierzeniu i oznaczeniu w terenie punktow
charakterystycznych projektowanej trasy np. punktéw zatamarn trasy, skrzyzowar,
zblizen.

5.2. Roboty ziemne
5.2.1. Wykopy pod stupy i kable

Wykopy pod fundamenty stupéw i rowy kablowe nalezy wykonaé jako wykopy otwarte, a
miejscach skrzyzowan i zblizen do innych instalacji wykopy wykonywaé recznie. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ odktadany réownomiernie na obydwie strony w odlegtosci
minimum 40cm. Nalezy zwraca¢ uwage na ten fakt szczegolnie w miejscach zblizenia i
skrzyzowania do istniejgcych kabli energetycznych i telefonicznych. Przejscie kabli pod
jezdnig ulicy Chopina wykona¢ metodg przewiertu w rurach ostonowych @110 mm typu
SRS f-my AROT. W szczegdinych przypadkach przejScia pod wjazdami do posesji wykonaé
metodg przewiertu, w rurach ostonowych ®75mm koloru niebieskiego, aby nie niszczyé
nawierzchni. W wykopach w miejscu lokalizacji stupow nalezy ustawi¢ fundamenty B-50
przy uzyciu dzwigu samochodowego do 4 t. Gérna cze$é fundamentu winna by¢ ustawiona
na poziomie terenu.

5.2.2. Stawianie stupéw

Stupy bez wysiegnikow ustawiaé recznie. Stupy winny mie¢ fabryczne zabezpieczenie
antykorozyjne, ktérego nie nalezy uszkodzié.

5.2.3. Roboty kablowe

Kable o$wietleniowe i sterownicze uktadaé zgodnie z wytycznymi normy N SEP — E —
004. na gtebokosci 0,6 m. W miejscach zblizen do innych instalacji kable uktadaé w rurach
osfonowych koloru niebieskiego typ DVK ®75 mm w tym przejscia pod wjazdami do posesiji.
Przejscia pod drogami wykonywaé w rurach SRS ®110 mm na gtebokosci 0,8 -1,0m od
nawierzchni jezdni. Trasy kabli 0,4 kV w wykopie oznaczy¢ folig koloru niebieskiego, a kabli
15 kV(przebudowa) folig koloru czerwonego. Konce przepustow rurowych po utozeniu kabli
zabezpieczy¢ przed zamuleniem. W kazdym stupie i kazdej szafce oswietleniowej opisaé
kable i kierunek ich odejscia. Przebudowe istniejacych kabli 0,4 kV wykonaé po wytaczeniu
napigcia w porozumieniu ze stuzbami ENERGA OPERATOR S.A. O/w Plocku.

Zachowac te same wytyczne do montazu i uktadania kabli w miejscach zblizen i skrzyzowan
z innymi instalacjami podziemnymi, kable 0,4 kV uktadaé $rednio na gtebokosci 0,7m, a
kable 15 kV na gt. 0,8 m i zachowaé minimum 1m od nawierzchni przy przejsciach pod
drogami.

5.2.4. Uziemienia

Bednarke uziemiajgca oc.25x4mm stanowigcy przewod ochronny PE, uktadaé¢ na dnie rowu
kablowego przed utozeniem kabli, na gtebokosci 10 cm ponizej kabli w sposdb podany w
normie N — SEP — E — 004. Do bednarki nalezy przytaczy¢ uziemienie szafek i kazdego

stupa.
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5.2.5. Montaz wysiegnikéw i opraw

Po ustawieniu stupéw, przystapi¢ do montazu opraw oswietleniowych i przewodoéw
zasilajgcych od ztacz IZK do oprawy, oraz wprowadzié¢ do stupa kable zasilajace. Nalezy
zwracac¢ uwage aby w stupie nie faczy¢ przewodéw ochronnych PE(kolor zielono-zétty) z
przewodem neutralnym N. Montaz opraw bezposrednio na stupach wykona¢ z platformy na
podnosniku samochodowym.

5.2.6. Demontaze

Po wykonaniu nowego o$wietlenia przystapié¢ do demontazu latarni stupéw
istniejacych. Jezeli nowe stupy sg zlokalizowane w miejscu istniejgcych, dopuszcza sie
wczesniejszy demontaz ale pozostate latarnie winny byé czynne. Demontaz kabli
o$wietleniowych wykonywac po sprawdzeniu w nich braku napigcia w otwartych wykopach

liniowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzié przewody, osprzet oraz inne elementy

na zgodnos$¢ z normami lub innymi dokumentami wedtug ktdrych zostaty wykonane.

Do budowy mozna uzy¢ materiatow:

- posiadajacych europejski atest CE

- posiadajacy certyfikat na znak bezpieczenstwa , wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng

Sprawdzi¢ czy kable, przewody i inne elementy nie sg uszkodzone.

6.1.2. Kontrola po zakonczeniu robét.

6.1.2.1. Sprawdzenie linii kablowe;
Nalezy wykonaé pomiary:

- ciggtosci zyt

- opornosci izolacji

6.1.2.2. Sprawdzenie instalacji.
Dodatkowo nalezy wykonaé pomiary petli zwarcia (szybkiego wylaczenia).

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior robét czesciowy.

Czesciowemu odbiorowi robét podlegajg roboty ulegajace zakryciu jak zabezpieczenie
fundamentow stupéw przed dziataniem agresywnych wod gruntowych.
Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdinego postepu robét.



7.2. Odbiér robét koncowy.

Wykonawca na zakoriczenie rob6t zobowigzany jest przedstawié:

- oswiadczenie o wykonaniu roboty zgodnie z projektem i przepisami

- atesty lub certyfikaty uzytych elementéw z adnotacjg gdzie je wbudowano

- protokoty pomiaréw podpisane przez 2 osoby z uprawnieniami pomiarowymi
- projekt z ewentualnymi zmianami

- plan geodezyjny linii i postawionych stupéw

8. NORMY | PRZEPISY

1. N - SEP - E- 004, 2004r

2. PN-76/E-05125 Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
3. PN-E-90500-11-2001 Przewody o izolacji polwinitowe;.
4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
9. INNE DOKUMENTY

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

RURY AROTA - informacja techniczna

Katalog stupéw ,ROSA” Tychy

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn.08.10.1990 r Dz. U. nr 81 poz. 473
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r Dz. U. nr 80 poz. 912.

10. NAZWA | KODY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Oswietlenie ulic - 45316110 -9



