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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. PRZEBUDOWA
1.1. ROZBIORKI
fundamenty
1 | KNR4-04 |Rozebranie fundamentéw z ceglanych
0101/02
analogia
10,64*0,30*1,50 m3 4,788
razem | m3 4,788
2 | KNR 4-04 |Rozebranie fundamentu pod agregat pradotworczy
0302/01
analogia
2,30%1,95%0,70 m3 3,14
razem | m3 3,14
3 | KNR4-01 |Usunigcie z budynku materiatow z rozbiorki
0106/04
analogia
4,788+3,14 m3 7,928
razem | m3 7,928
konstrukcja
4 | KNR4-01 |Demontaz stalowych stupow
1306/02
analogia
3 szt 3
razem | szt 3
5 | KNR4-04 |Rozebranie stropu dla windy
0305/01
analogia
2,08%2,37%0,20 m3 0,986
razem | m3 0,986
6 | KNNR-W 3 |Skucie schodow
0403/03
analogia
2,37*1,60%0,20 m3 0,758
razem | m3 0,758
7 | KNR 4-04 |Rozebranie stropu migdzy osiami Gi-Ji
0305/01
analogia
11,60%12,80%0,20 m3 29,696
razem | m3 29,696
8 | KNR 4-04 |Rozebranie nadprozy stalowych
0804/01
analogia
2,1%2 m 4,2
2,1%3 m 6,3
2,1%2 m 4,2
2,1%2 m 4,2
2,1%2 m 4,2
razem| m 23,1
9 | KNR4-01 |Usunigcie z budynku materiatéw z rozbidrki
0106/04
analogia
0,986+0,758+29,696 m3 31,44
razem | m3 31,44
dach
10 | KNR 4-04 |Rozebranie wigzb dachowych
0403/06
analogia
167,901 m2 167,901
159,68 m2 159,68
razem | m2 327,581
11 | KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki
0508/03
167,901 m2 167,901
159,68 m2 159,68
razem | m2 327,581
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
12 | KNR 4-01 |Rozbioérki otacenia dachu
0430/04
167,901 m2 167,901
159,68 m2 159,68
razem | m2 327,581
13 | KNR 4-01 |Wymiana w pokryciu pojedynczych dachowek - zatozono 5%
0507/03
analogia
(17,5%22,06)*15*0,05 szt 290!
razem | szt 290
14 | KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
16,22%2-3-4 m 25,44
11,61%2 m 23,22
razem m 48,66
15 | KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
6,21%4+1,5%4 m 30,84
razem m 30,84
16 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku materiatléw z rozbiorki
0106/04
analogia
327,581%(0,05+0,01) m3 19,655
(1/15)*290%*0,03 m3 0,58
razem | m3 20,235
Sciany
17 |[KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian wykonanych z cegiet
0348/02
piwnica
2,00%2,35%0,09 m3 0,423
parter
3,35%2,70%0,12 m3 1,085
3,35%2,37*%0,27 m3 2,144
2,03%1,32*%0,12 m3 0,322
1 pigtro
3,30%(8,02+5,17%2+2,70%2+1,36+1,22)*0,14 m3 12,169
3,30%5,31*%0,21 m3 3,68
3,30%*3,88*0,17 m3 2,177
3,30%4,51*0,19 m3 2,828
3,30%*3,75%0,14 m3 1,733
3,30%(11,59+11,70)*0,15 m3 11,529
3,30%7,45%0,19*3 m3 14,013
3,30%11,59*0,14 m3 5,355
3,30%*3,53*2*0,19 m3 4,427
3,30%(1,26+1,16+2,09)*0,10 m3 1,488
3,30%(2,72%2+1,62)*0,10 m3 2,33
3,30%2,59*0,14 m3 1,197
3,30%1,20*2*0,15 m3 1,188
3,30%3,18*0,13 m3 1,364
3,30%5,42*%0,10 m3 1,789
3,30%*5,13*0,10 m3 1,693
1I pigtro
3,24*2,41*0,18 m3 1,406
3,24%5,29%0,14 m3 2,4
3,24%1,97*0,14 m3 0,894
3,24%5,33%0,14 m3 2,418
razem| m3 80,052
18 | KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianie
0329/03
analogia
piwnica
2,00%0,135%0,28*2 m3 0,151
parter
1,20%2,20%0,38 m3 1,003
1,10%2,00%0,38 m3 0,836
(0,06+0,22)*2,00*0,38 m3 0,213
2,00%2,00%0,25 m3 1
0,65*2,00%0,53 m3 0,689
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
(0,65*0,65+0,95*0,20+3,14*0,125*0,125*2+0,60*0,15+0,55*0,35+0,50*0,15+0,60*0,15+0,28*0,18*2+3,1| m3 0,842
4*0,08*0,08*4+0,55*0,15*2+3,14*0,10%0,10+0,40*0,20+0,30*0,15+3,14%0,125*0,125*4+3,14*0,18*0,18
+3,14*0,09*0,09*3+3,14*0,16%0,16+0,28*0,18%2)*0,38
I pigtro
1,56%2,20%0,49 m3 1,682
1,70%¥2,20%0,48 m3 1,795
1,00%2,20*0,46 m3 1,012
(0,34+0,16)*2,20*0,28 m3 0,308
1,00%2,00%0,28 m3 0,56
1,00%2,20%0,65 m3 1,43
1,30%2,20%0,42 m3 1,201
1,20%2,20%0,42 m3 1,109
(0,6140,11)*2,20%0,30 m3 0,475
1,00%2,20*%0,30*2 m3 1,32
0,35*0,10*0,49+0,40*0,10%0,49+3,14*0,08*0,08*3*0,16+0,30%0,20*0,49+3,14*0,15*0,15%0,30+3,14*0,1 | m3 0,414
25%0,125*%0,30+3,14*0,125*0,125*%0,42*4+3,14*0,10*0,10*0,30*10+0,75*0,30*0,30+0,45*0,24*0,54
1I pigtro
1,10%2,20%2*0,41 m3 1,984
1,00%2,20%0,30 m3 0,66
(0,10+0,30)*2,20*0,42 m3 0,37
(0,28+0,39)*2,20*%0,14 m3 0,206
0,20*2,20*0,14 m3 0,062
1,00%2,20%0,09 m3 0,198
0,10*2,20*0,10 m3 0,022

razem | m3 19,542

19 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngetrznych na $cianach

0701/05
PIWNICA - $ciany istniejace
-1.01 KOMUNIKACJA 14,08*2,2-0,8%1,6 m2 29,696
-1.02 KORYTARZ 10,75%*2,0-(0,8*1,6+0,8*1,8+0,88*1,62) m2 17,354
-1.03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE  8,24*1,9-(0,94*1,75+0,94*1,85+1,27*1,0) m2 11,002
-1.04 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE = 20,64*2,15-(0,94*1,75+1,54*1,0) m2 41,191
-1.05 POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO 31,64*2,15-(0,88*1,62+1,64*1,0) m2 64,96
PARTER - $ciany istniejace
0.01 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 10,52*2,44-(0,9%1,9+1,11*1,0*2) m2 21,739
0.03 KL. SCHOD. 14,62*3,57+(3,3+3,11)*2,2-(1,25%1,9+0,9*2,0%2+0,8*2,0*2) m2 57,12
0.04 KORYTARZ 8,34*3,35-(1,2*2,0+0,9*2,0) m2 23,739
0.05 PODNOSNIK  5,49%3,75 m2 20,588
0.06 REZERWOWA POW. BIUROWA m2 135,184
20,49%2,98+31,65%2,98-(1,2*2,0+0,8%2,0%¥4+0,9%2,0+1,44*1,85%2+2,41*1,77)
0.07 WEZEL SANITARNY  (4,64+4,88+10,8)*3,48 m2 70,714
0.08 SCHOWEK 11,9%*3,48-0,8*2,0 m2 39,812
0.09 POm. BIUROWE  9,44*3,0-(1,2*2,0+1,31*1,85) m2 23,497
0.10 POM. BIUROWE  14,51*3,0-(0,8*2,0+1,2*2,0+1,41*1,85) m2 36,922
0.11 POM. BIUROWE  13,35%2,94-(0,8%2,0%2+1,41*1,85) m2 33,441
0.12 POM. BIUROWE  14,47*2,91-(0,8*2,0+1,31*1,62) m2 38,386
1 PIETRO - $ciany istniejace
1.01 KL.SCH. 12,47%3,3-0,9%1,8 m2 39,531
1.02 KORYTARZ (1,83+13,3+11,24+1,11)*3,3+(1,1242,51+9,82)*3,24-(0,9%2,0*9+1,0*2,0) m2 116,062
1.03 SAMODZ. STANOW. DS. KONTAKTOW Z MEDIAMI  17,04*3,3-(0,9%2,0+0,9%1,8) m2 52,812
1.04 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO 11,38*3,3-(0,9*2,0+0,9%1,8) m2 34,134
1.05 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO 14,34*3,3-(0,9*2,0+0,9%1,8*3) m2 40,662
1.06 POM. DRUKARKI 6,19%3,3-0,67*1,31 m2 19,549
1.07 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO 14,5*3,3-(0,9%*2,0+0,9*1,8*2) m2 42,81
1.08 WYDZ. PLANOWANIA OPERACYJNEGO 11,41*3,3-(0,9%2,0+0,9%1,8) m2 34,233
1.09 POKOJ BIUROWY  17,66*3,3-(0,9%2,0+0,9*1,8) m2 54,858
1.10 PODNOSNIKA  1,56*2%3,3 m2 10,296
1.11 JADALNIA (5,71410,03)*3,24-(0,9%2,0+1,0*1,8*2) m2 45,598
1.12 WC MESKI  3,9%3,24-1,0%1,8 m2 10,836
1.13 WC DAMSKI (0,93+3,18)*3,24 m2 13,316
1.14 WYDZIAL ORGANIZACIIINADZORU 13,69%3,3-(0,9%2,0+0,9%1,8*2) m2 40,137
1.15 WYDZIAL ORGANIZACJIINADZORU 15,64*3,3-(0,9%2,0+0,9%1,8) m2 48,192
1.16 KORYTARZ 3,85%2,4 m2 9,24
1.17 SERWEROWNIA  8,44*%1,45+0,5%(1,45+2,78)*5,42 m2 23,701
1.18 UPS 2,77*1,45+0,5%(1,45+2,78)*5,42 m2 15,48
1.19 ARCHIWUM  11,6*1,45+0,5%(1,45+2,78)*5,4*2 m2 39,662
1.20 SZATNIA MESKA  2,06%2,4 m2 4,944
1.21 UMYWALNIA + WC  (0,95+4,66+1,84)*2,4-(0,15%1,15%4+0,15%*1,32%2) m2 16,794
1.22 SZATNIA DAMSKA  2,06%2,4 m2 4,944
1.23 UMYWALNIA + WC  (0,94+4,58+1,0)*2,4-(0,15*1,15%2+0,15%1,32) m2 15,105
1.24 POM. GOSP. 2,03*2,4 m2 4,872
2 PIETRO - $ciany istniejace
2.01 KL. SCHODOWA  12,29%2,49-0,8*0,7 m2 30,042
2.02 KORYTARZ (11,81+24,38+10,83)*2,48-(0,9*2,0*9+1,0*1,8) m?2 98,61
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
2.03 WYDZIAL BEZPIECZENSTWA  19,82%2,3-0,9%2,0 m2 43,786
2.04 WYDZIAL BEZPIECZENSTWA INFORMACIT  21,31%2,3-(0,9%2,0+0,67%1,31) m2 46,335
2.05 WYDZIAL BEZPIECZENSTWA INFORMACJI  14,8+2,3-0,9%2,0 m2 32,24
2.06 POM. DRUKARKI 6,95%2,48-0,67*1,31 m2 16,358
2.07 SAM. STANOWISKO DS. NIEJAWNYCH  20,96%*2,3-(0,9%2,0*2+0,67*1,31) m2 43,73
2.08 KANCELARIA TAJNA 15,88%*2,3-0,9%2,0 m2 34,724
2.09 ZWIAZKI ZAWODOWE  17,44*2,3-0,9%1,0 m2 39,212
2.10 PODNOSNIK  6,81%2,5-0,9%2,0 m2 15,225
2.11 PRZEDSIONEK WC  1,95%2,5-0,9*2,0 m2 3,075
2.12 WC MESKI 3,47*%2,5 m2 8,675
2.13 WC DAMSKI+NPS  4,75%2,5 m2 11,875
2.14 SCHODY 8,66%2,5-0,9*2,0 m2 19,85
2.15 WYDZIAL ORGANIZACIIINADZORU 24,41%*3,0-(0,9%2,0+1,0%1,8*3) m2 66,03
razem | m2 1912,88
20 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku materialow z rozbiorki
0106/04
analogia
80,052+19,542+1912,88*0,015 m3 128,287
razem | m3 128,287
posadzki
21 | KNR 4-01 |Rozebranie warstw wykonczeniowych
0811/07
analogia
P6 69,6 m2 69,6
P6s 274 m2 274
P11 18,6 m2 18,6
P13 444 m2 444
P15 96,6 m2 96,6
P16 140,13 m2 140,13
P17 242,77 m2 242,77
plyta pod wind¢ 2,08%2,37 m2 4,93
POMIESZCZENIA
0.01 ROZDZ. ELEKTR. (STREFA POZ. SP2) 6,80 m2 6,8
0.05 PODNOSNIK DLA NPS 3,90 m2 39
0.13 GARAZ2 96,60 m2 96,6
razem | m2 751,73
22 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - klatki schodowe
0504/03
1,00*%(0,178+0,22)*13 m2 5,174
razem | m2 5,174
23 | KNR 4-04 |Rozebranie desek na legarach
0405/03
analogia
P6 69,6 m2 69,6
P6s 274 m2 27,4
razem | m2 97
24 | KNR 4-04 |Rozebranie siedziska z sklejki
0406/03
analogia
0,50*2,40 m2 1,2
razem | m2 1,2
25 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku materiatéw z rozbidrki
0106/04
analogia
751,73*0,015+5,174*0,015+97*0,10 m3 21,054
razem | m3 21,054
sufity
26 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych na stropach - zatozono 20%
0701/11
analogia
piwnica 86,10%20% m2 17,22
parter  506,10%¥20% m2 101,22
Ipigtro 476,40%20% m2 95,28
1 pigtro  217,80%20% m2 43,56
razem | m2 257,28
27 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych na stropach, biegach schodowych
0701/11

analogia
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
2,39%1,30+2,39*1,58+2,41*1,42+2,41*1,55 m2 14,041
razem | m2 14,041
28 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku materiatéw z rozbiorki
0106/04
analogia
257,28*%0,015+14,041%0,015 m3 4,07
razem | m3 4,07
pozostale elementy
29 | KNR 4-04 |Rozebranie schodow spiralnych
0802/05
analogia kpl 1
stolarka
30 | KNRO0-15 |Demontaz okna potaciowego
0526/02
analogia
13 szt 13
razem | szt 13
31 | KNR4-01 |Demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych
0354/09
analogia
parter 4 szt 4
Ipigtro 16+14 szt 30
I pigtro 11 szt 11
razem | szt 45
32 | KNR4-01 |Demontaz okien
0354/07
analogia
Ipigtro 4 szt
razem | szt
33 | KNR4-01 |Usunigcie z budynku materiatéw z rozbiorki
0106/04
analogia
0,71*0,91*13*0,20 m3 1,68
0,90*2,10*%45*0,20 m3 17,01
1,50%1,50*4*0,20 m3 1,8
razem | m3 20,49
wywoz i utylizacja
34 | KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze i
1103/01  'mechaniczne wytadowanie
+KNR 4-04
1103/05
4,788+3,14 m3 7,928
0,986+0,758+29,696 m3 31,44
327,581%(0,05+0,01) m3 19,655
(1/15)*290%*0,03 m3 0,58
80,052+19,542+1912,88*0,015 m3 128,287
751,73*0,015+5,174*0,015+97*0,10 m3 21,054
257,28%0,015+14,041*0,015 m3 4,07
razem | m3 213,014
35 | Kalkulacja |Utylizacja materialow z rozbiorki - Oplata za korzystanie ze Srodowiska i za skladowanie odpadow na
indywidualna |wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska
213,014*2,2 t 468,631
razem t 468,631
1.2. STAN SUROWY (KONSTRUKCJA)
1.2.1. Wzmocnienie stropu
1.2.1.1. Demontaze
36 | KNR4-01 |Demontaz stalowych stupéw
1306/02
1 szt 1
razem | szt 1
37 | KNR 4-01 |Demontaz stalowego wspornika
1306/02
1 szt 1
razem | szt 1
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
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ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
38 | KNR4-01 |Demontaz stalowego profilu pionowego
1306/02
1 szt 1
razem | szt 1
39 | KNR 4-04 |Rozebranie nadprozy stalowych
0804/01
analogia
2,1%2 m 4,2
2,13 m 6,3
2,1%2 m 4,2
2,1%2 m 4,2
2,1%2 m 4,2
razem m 23,1
1.2.1.2. Naprawa sklepien
40 | KNR 4-04 |Rozebranie ceglanych sklepien
0107/01
0,4*0,17 m2 0,068
0,4*0,4 m2 0,16
0,4*0,7 m2 0,28
0,4*0,5 m2 0,2
0,7*0,7 m2 0,49
razem | m2 1,198
41 | KNNR2 |Wymiana Sklepienie ceglane Kleina - plyty stropowe plaskie z cegiet petnych lub dziurawek
0309/02
0,4*0,17 m2 0,068
0,4%0,4 m2 0,16
0,4*0,7 m2 0,28
0,4*0,5 m2 0,2
0,7*0,7 m2 0,49
razem | m2 1,198
42 | KNR-W |Zbrojenie bednarka $stropow
4-01r97
0303/05
0,4*0,17 m2 0,068
0,4*0,4 m2 0,16
0,4*0,7 m2 0,28
0,4*0,5 m2 0,2
0,7*0,7 m2 0,49
razem | m2 1,198
43 | KNR K-21 |Regczna naprawa konstrukcji betonowych niezbrojonych na powierzchniach poziomych przez wypetnienie
0204/01  |ubytkow o gtebokosci 10-100mm zaprawa cementowo-polimerowa PCC w technologii Deitermann
0,4*0,17 m2 0,068
0,4%0,4 m2 0,16
0,4*0,7 m2 0,28
0,4*0,5 m2 0,2
0,7*0,7 m2 0,49
razem| m2 1,198
1.2.1.3. Nadproze stalowe
44 | KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glebokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03  Kod pozycji: 1.1.4.5
2 gniazdo 2
razem |gniazdo
45 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
0336/02  |cementowo-wapiennej obudtronnie
(dopfata 2x) |Nr ST: 452-3
1,97%2 m 3,94
razem m 3,94
46 | KNR 13-12 |Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezlow i pachwin zaprawa betonowa - poduszki betonowe
0406/01  |Nr ST: 452-3
analogia
0,5%0,5%0,1%2 m3 0,05
razem | m3 0,05
47 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 3x IPE160
0313/04  |Nr ST: 452-3
analogia
1,97%3 m 591
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem m 591
48 | KNR 13-12 |Wiercenie otwordw o srednicy do Scm i glgbokosci do 25¢cm w konstrukcjach
0102/01  |Nr ST: 452-3
analogia
2*3 szt
razem | Szt
49 | KNR 4-06 |Skrecanie potaczen srubami o $rednicy do 20mm na wysokosci do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01  |Nr ST: 452-3
2 szt 2
razem| szt
50 | KNR 4-01 |Uzupehienie betonu w belkach, podciagach i wiencach
0203/07  |Nr ST: 452-2
0,16%0,5*%1,97 m3 0,158
razem | m3 0,158
51 | KNR4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach
0703/02  Kod pozycji: 1.1.4.13
Nr ST: 452-5
0,5%1,97 m2 0,985
razem | m2 0,985
1.2.1.4. Konstrukcja stalowa
52 | KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glgbokosci 1 cegly dla belek stalowych w §cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03  Kod pozycji: 1.1.4.5
13 gniazdo 13
razem |gniazdo 13
53 | KNR 13-12 |Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezlow i pachwin zaprawa betonowa - poduszki betonowe
0406/01  |Nr ST: 452-3
analogia
0,25*0,25*0,1*13 m3 0,081
razem | m3 0,081
54 | KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg
0208/05  |Nr ST: 452-3
600/1000 t 0,6
592/1000 t 0,592
52/1000 t 0,052
razem t 1,244
1.2.2. Fundamenty
55 | KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym gr 20cm
1101/07
0,2¥1,6%2,5 m3 0,8
razem | m3 0,8
56 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01
0,2*1,6%2,5 m3 0,8
razem | m3 0,8
57 |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10 cm
1101/03
0,1¥1,5%2,4 m3 0,36
razem | m3 0,36
58 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37
0205/01
0,4%1,2*9,48 m3 4,55
0,4%1,4*2,3 m3 1,288
razem | m3 5,838
59 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotwanie i montaz
0290/02
153,54/1000 t 0,15
124,14/1000 t 0,12
razem t 0,27
1.2.3. Strop
60 | KNR K-44 |Monolityczno-prefabrykowany strop gestozebrowy 23cm wraz z nadbetonem
0303/02
analogia
152 m2 152
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 152
1.2.4. Wigzba
61 | KNR2-02 |Murlaty
0406/02
0,14*0,14*(11,5+11,5+16,0+16,0) m3 1,08
razem| m3 1,08
62 | KNR 2-02 |Platwie
0406/06
0,15*0,15*(16,0+16,0+2,9) m3 0,79
0,2*0,20*(12,0+12,0) m3 0,96
0,2*0,24*(12,0+12,0) m3 1,15
razem | m3 29
63 | KNR 2-02 |Stupy
0407/06
0,15*%0,15*2,6%12 m3 0,7
0,1*0,1%2,5%2 m3 0,05
0,15*%0,1*2,15*8 m3 0,26
0,15*%0,51*2,81*8 m3 1,72
razem | m3 2,73
64 | KNR 2-02 |Wymiany
0409/04
0,06*0,18*0,9*4 m3 0,04
razem | m3 0,04
65 | KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe
0408/08
0,08*0,18*(5,75+7,4)/cos(10) m3 0,19
razem | m3 0,19
66 | KNR 2-02 |Krokwie
0408/05
0,08*0,18*(10,0*13+9,2+8,1+6,6+8,0+7,4+9,2+3,0+1,95)/cos(10) m3 2,68
0,08*0,2*13,5*15/cos(15) m3 3,35
0,1*0,2%1,7*%2 m3 0,07
razem | m3 6,1
1.2.5. Belki
67 | KNR 0-20 |Nadproza w deskowaniu systemowym ( C30/37)
0271/01
0,4*0,3*%13,3 m3 1,596
razem | m3 1,596
68 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotwanie i montaz
0290/02
328,9/1000 t 0,33
razem t 0,33
1.2.6. Slupy
69 |KNR-W 2-02 |Shupy zelbetowe w deskowaniu systemowym ( C30/37)
0247/03
0,35*%0,35*3,91*3 m3 1,44
razem | m3 1,44
70 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotwanie i montaz
0290/02
274,59/1000 t 0,27
razem t 0,27
1.2.7. Wience
71 | KNR 0-20 |Nadproza w deskowaniu systemowym ( C30/37)
0271/01
0,25*%0,30*1,08*4 m3 0,324
0,25*0,25*1,19*4 m3 0,298
razem | m3 0,622
72 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotwanie i montaz
0290/02
234,51/1000 t 0,23
razem t 0,23

1.2.8. Strop pod platforme¢ windowa
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
73 | KNR 0-20 |Plytyt stropowe 17cm C30/37
0268/03  |Nr ST: B-01.02.02
1,9%2,35 m2 4,465
razem | m2 4,465
74 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotwanie i montaz
0290/02
72,89/1000 t 0,07
razem t 0,07
1.2.9. Konstrukcja stalowa -belki
75 | KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glgbokosci 1 cegly dla belek stalowych w §cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
0346/03  |Kod pozycji: 1.1.4.5
4 gniazdo 4
1 gniazdo 1
1 gniazdo 1
4 gniazdo 4
1 gniazdo 1
1 gniazdo 1
4 gniazdo 4
2 gniazdo 2
1 gniazdo 1
razem |gniazdo 19
76 | KNR 13-12 |Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezlé6w i pachwin zaprawa betonowa - poduszki betonowe
0406/01  |Nr ST: 452-3
analogia
0,2*0,2*%0,18%4 m3 0,029
0,2*0,2*0,18 m3 0,007
0,2*0,2*0,18 m3 0,007
0,2*0,2*0,18*4 m3 0,029
0,2*0,2*0,18 m3 0,007
0,2*0,2*0,18 m3 0,007
0,2*0,2*%0,18%4 m3 0,029
0,2*0,2*0,4*2 m3 0,032
0,2*0,2*%0,18 m3 0,007
razem | m3 0,154
77 | KNR 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg
0208/05  |Nr ST: 452-3
198,8/1000 t 0,199
68,5/1000 t 0,069
70,96/1000 t 0,071
122,64/1000 t 0,123
68,5/1000 t 0,069
69,64/1000 t 0,07
163,2/1000 t 0,163
103,8/1000 t 0,104
razem t 0,868
78 | KNR 13-12 | Wiercenie otwor6éw o $rednicy do Scm i gigbokosci do 25cm w konstrukcjach BS(A)1.4
0102/01  |Nr ST: 452-3
analogia
2*8 szt 16!
razem | szt 16
79 | KNR 4-06 |Skrecanie polaczen $rubami o $rednicy do 20mm na wysokosci do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01 |BS(A)1.4
Nr ST: 452-3
8 szt 8
razem | szt 8
1.2.10. Konstrukcja stalowa -rama
80 | KNR 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg
0208/05  |Nr ST: 452-3
323,92/1000 t 0,324
razem t 0,324
1.2.11. Konstrukeja stalowa -schody
81 | KNR 13-12 |Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezlow i pachwin zaprawa betonowa - poduszki betonowe
0406/01  |Nr ST: 452-3
analogia
1,4%0,25%0,1*2 m3 0,07
razem | m3 0,07
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
82 | KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg
0208/05  |Nr ST: 452-3
1037,72/1000 t 1,038
razem t 1,038
1.2.12. Konstrukcja stalowa -wzmocnienie blachy trapezowej
83 | KNR 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen - blachy
0208/05  |Nr ST: 452-3
15,7%(5,3+0,9+3,7+3,7+4,5+7,4+2,5+3,0+3,3+9,8)*0,6/1000 t 0,415
15,7%0,6%0,6*12/1000 t 0,068
razem t 0,483
1.2.13. Nadproze stalowe
84 | KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glgbokosci 1 cegly dla belek stalowych w §cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
0346/03  |Kod pozycji: 1.1.4.5
KW.300 NADPROZE NS(A)-1.1 2 gniazdo 2
KW.301 NADPROZE NS(A)0.1 4 gniazdo 4
KW.302 NADPROZE NS(A)0.2 4 gniazdo 4
KW.303 NADPROZE NS(A)0.3 2 gniazdo 2
KW.304 NADPROZE NS(A)0.4 2 gniazdo 2
KW.305 NADPROZE NS(A)0.5  2*3 gniazdo 6
KW.306 NADPROZE NS(A)0.6 2 gniazdo 2
KW.307 NADPROZE NS(A)0.7 2 gniazdo 2
KW.311 NADPROZE NS(A)1.1 2 gniazdo 2
KW.312 NADPROZE NS(A)1.2  2*3 gniazdo [§
KW.313 NADPROZE NS(A)1.3 2 gniazdo 2
KW.314 NADPROZE NS(A)1.4 2 gniazdo 2
KW.315 NADPROZE NS(A)1.5 2*4 gniazdo 8
KW.316 NADPROZE NS(A)1.6 2 gniazdo 2
KW.317 NADPROZE NS(A)1.7 2 gniazdo 2
KW.318 NADPROZE NS(A)1.8 2 gniazdo 2
KW.319 NADPROZE NS(A)1.9 2 gniazdo 2
KW.320 NADPROZE NS(A)1.10 2 gniazdo 2
KW.321 NADPROZE NS(A)1.11 2 gniazdo 2
KW.331 NADPROZE NS(A)2.1 2 gniazdo 2
KW.332 NADPROZE NS(A)2.2 2 gniazdo 2
KW.333 NADPROZE NS(A)2.3 2 gniazdo 2
KW.334 NADPROZE NS(A)2.4 2%2 gniazdo 4
KW.335 NADPROZE NS(A)2.5 2*2 gniazdo 4
KW.341 NADPROZE NS(A)3.1 2 gniazdo 2
razem |gniazdo 72
85 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/4 1 szerokosci 1 cegly w Scianach z cegiet na zaprawie
0336/02 | cementowo-wapiennej obudtronnie
(doptata 2x) |Nr ST: 452-3
KW.300 NADPROZE NS(A)-1.1 1,3 m 1,3
KW.301 NADPROZE NS(A)0.1 1,5%2 m 3
KW.302 NADPROZE NS(A)0.2  1,9%2 m 3,8
KW.303 NADPROZE NS(A)0.3 2,4 m 2,4
KW.304 NADPROZE NS(A)0.4 2,04 m 2,04
KW.305 NADPROZE NS(A)0.5 1,0%3 m 3
KW.306 NADPROZE NS(A)0.6 1,0 m 1
KW.307 NADPROZE NS(A)0.7 1,1 m 1,1
KW.311 NADPROZE NS(A)1.1 2,0 m 2
KW.312 NADPROZE NS(A)1.2  0,95*3 m 2,85
KW.313 NADPROZE NS(A)1.3 2,1 m 2,1
KW.314 NADPROZE NS(A)1.4 1,4 m 14
KW.315 NADPROZE NS(A)1.5 1,4%4 m 5,6
KW.316 NADPROZE NS(A)1.6 1,7 m 1,7
KW.317 NADPROZE NS(A)1.7 1,4 m 1.4
KW.318 NADPROZE NS(A)1.8 1,6 m 1,6
KW.319 NADPROZE NS(A)1.9 1,7 m 1,7
KW.320 NADPROZE NS(A)1.10 2,12 m 2,12
KW.321 NADPROZE NS(A)1.11 1,2 m 1,2
KW.331 NADPROZE NS(A)2.1 1,5 m 1,5
KW.332 NADPROZE NS(A)2.2 1,5 m 1,5
KW.333 NADPROZE NS(A)2.3 1,4 m 1,4
KW.334 NADPROZE NS(A)2.4 1,7%2 m 3.4
KW.335 NADPROZE NS(A)2.5 1,4%2 m 2,8
KW.341 NADPROZE NS(A)3.1 1,4 m 1.4
razem m 53,31
86 | KNR 13-12 |Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezlow i pachwin zaprawa betonowa - poduszki betonowe
0406/01  |Nr ST: 452-3

analogia
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
KW.300 NADPROZE NS(A)-1.1  0,1*0,2*0,25%2 m3 0,01
KW.301 NADPROZE NS(A)0.1  0,1%0,2*0,4*4 m3 0,032
KW.302 NADPROZE NS(A)0.2  0,1%0,2*0,5*4 m3 0,04
KW.303 NADPROZE NS(A)0.3  0,1%0,24*0,2%2 m3 0,01
KW.304 NADPROZE NS(A)0.4  0,1%0,2*0,38*2 m3 0,015
KW.305 NADPROZE NS(A)0.5  0,1%0,2*0,38*6 m3 0,046
KW.306 NADPROZE NS(A)0.6  0,1%0,2*0,54*2 m3 0,022
KW.307 NADPROZE NS(A)0.7  0,1%0,2*0,38*2 m3 0,015
KW.311 NADPROZE NS(A)1.1  0,1*0,2*0,48*2 m3 0,019
KW.312 NADPROZE NS(A)1.2  0,1%0,2*0,46*6 m3 0,055
KW.313 NADPROZE NS(A)1.3  0,1%0,2*0,48*2 m3 0,019
KW.314 NADPROZE NS(A)1.4  0,1%0,2*0,46*2 m3 0,018
KW.315 NADPROZE NS(A)1.5  0,1%0,2*0,25%2*4 m3 0,04
KW.316 NADPROZE NS(A)1.6  0,1%0,2*0,25%2 m3 0,01
KW.317 NADPROZE NS(A)1.7  0,1%0,2*0,64*2 m3 0,026
KW.318 NADPROZE NS(A)1.8  0,1%0,2*0,42%2 m3 0,017
KW.319 NADPROZE NS(A)1.9  0,1%0,2*%0,42%2 m3 0,017
KW.320 NADPROZE NS(A)1.10  0,1*0,2*0,3*2 m3 0,012
KW.321 NADPROZE NS(A)1.11  0,1%0,2%0,4*2 m3 0,016
KW.331 NADPROZE NS(A)2.1  0,1*0,2*0,38*2 m3 0,015
KW.332 NADPROZE NS(A)2.2  0,1%0,2*0,5*2 m3 0,02
KW.333 NADPROZE NS(A)2.3  0,1%0,2*0,25*1,4 m3 0,007
KW.334 NADPROZE NS(A)2.4  0,1%0,2*0,38*1,7*2 m3 0,026
KW.335 NADPROZE NS(A)2.5  0,1%0,2*0,18*1,4%2 m3 0,01
KW.341 NADPROZE NS(A)3.1  0,1%0,2*0,5*2 m3 0,02

razem | m3 0,537

87 | KNR 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen - profile

0208/05  |Nr ST: 452-3
KW.300 NADPROZE NS(A)-1.1  37,6/1000 t 0,038
KW.301 NADPROZE NS(A)0.1  112,8/1000 t 0,113
KW.302 NADPROZE NS(A)0.2  163,76/1000 t 0,164
KW.303 NADPROZE NS(A)0.3  90,24/1000 t 0,09
KW.304 NADPROZE NS(A)0.4  76,7/1000 t 0,077
KW.305 NADPROZE NS(A)0.5 112,8/1000 t 0,113
KW.306 NADPROZE NS(A)0.6  37,6/1000 t 0,038
KW.307 NADPROZE NS(A)0.7 41,36/1000 t 0,041
KW.311 NADPROZE NS(A)1.1  64/1000 t 0,064
KW.312 NADPROZE NS(A)1.2  60,4/1000 t 0,06
KW.313 NADPROZE NS(A)1.3  67,2/1000 t 0,067
KW.314 NADPROZE NS(A)1.4  52,64/1000 t 0,053
KW.315 NADPROZE NS(A)1.5  210,56/1000 t 0,211
KW.316 NADPROZE NS(A)1.6  63,92/1000 t 0,064
KW.317 NADPROZE NS(A)1.7  61,71/1000 t 0,062
KW.318 NADPROZE NS(A)1.8  60,16/1000 t 0,06
KW.319 NADPROZE NS(A)1.9  63,92/1000 t 0,064
KW.320 NADPROZE NS(A)1.10  79,71/1000 t 0,08
KW.321 NADPROZE NS(A)1.11  45,36/1000 t 0,045
KW.331 NADPROZE NS(A)2.1  56,7/1000 t 0,057
KW.332 NADPROZE NS(A)2.2  63,67/1000 t 0,064
KW.333 NADPROZE NS(A)2.3  52,64/1000 t 0,053
KW.334 NADPROZE NS(A)2.4  72,08/1000 t 0,072
KW.335 NADPROZE NS(A)2.5  48,38/1000 t 0,048
KW.341 NADPROZE NS(A)3.1  59,61/1000 t 0,06
razem t 1,858
88 | KNR 13-12 |Wiercenie otwor6éw o srednicy do Scm i glgbokosci do 25¢m w konstrukcjach
0102/01  |Nr ST: 452-3
analogia
KW.300 NADPROZE NS(A)-1.1  4*2 szt 8
KW.301 NADPROZE NS(A)0.1  4%2%2 szt 16!
KW.302 NADPROZE NS(A)0.2  6*2*2 szt 24
KW.303 NADPROZE NS(A)0.3  8*2 szt 16!
KW.304 NADPROZE NS(A)0.4  6*2 szt 12
KW.305 NADPROZE NS(A)0.5 3*2*3 szt 18
KW.306 NADPROZE NS(A)0.6  3*2 szt 6
KW.307 NADPROZE NS(A)0.7 3*2 szt [§
KW.311 NADPROZE NS(A)1.1  7%2 szt 14
KW.312 NADPROZE NS(A)1.2  3*2*3 szt 18
KW.313 NADPROZE NS(A)1.3  7*2 szt 14
KW.314 NADPROZE NS(A)1.4  4%2 szt 8
KW.315 NADPROZE NS(A)1.5 4*2*4 szt 32
KW.316 NADPROZE NS(A)1.6  6*2 szt 12
KW.317 NADPROZE NS(A)1.7  4*2 szt 8
KW.318 NADPROZE NS(A)1.8  5*2 szt 10
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
KW.319 NADPROZE NS(A)1.9  6*2 szt 12
KW.320 NADPROZE NS(A)1.10  7*2 szt 14
KW.321 NADPROZE NS(A)1.11  3*2 szt 6
KW.331 NADPROZE NS(A)2.1  4*2 szt 8
KW.332 NADPROZE NS(A)2.2  4*2 szt 8
KW.333 NADPROZE NS(A)2.3  4%2 szt 8
KW.334 NADPROZE NS(A)2.4  6*2*2 szt 24
KW.335 NADPROZE NS(A)2.5 4*2 szt 8
KW.341 NADPROZE NS(A)3.1  4%2 szt 8

razem | szt 318

89 | KNR 4-06 |Skrecanie polaczen Srubami o $rednicy do 20mm na wysokosci do 22m do 10szt na jednym stanowisku

0112/01  |Nr ST: 452-3
KW.300 NADPROZE NS(A)-1.1 4 szt 4
KW.301 NADPROZE NS(A)0.1  4*2 szt 8
KW.302 NADPROZE NS(A)0.2  6*2 szt 12
KW.303 NADPROZE NS(A)0.3 8 szt 8
KW.304 NADPROZE NS(A)0.4 6 szt 6
KW.305 NADPROZE NS(A)0.5  3*3 szt 9
KW.306 NADPROZE NS(A)0.6 3 szt 3
KW.307 NADPROZE NS(A)0.7 3 szt 3
KW.311 NADPROZE NS(A)1.1 7 szt 7
KW.312 NADPROZE NS(A)1.2  3*3 szt 9
KW.313 NADPROZE NS(A)1.3 7 szt 7
KW.314 NADPROZE NS(A)1.4 4 szt 4
KW.315 NADPROZE NS(A)1.5 4*4 szt 16!
KW.316 NADPROZE NS(A)1.6 6 szt 6
KW.317 NADPROZE NS(A)1.7 4 szt 4
KW.318 NADPROZE NS(A)1.8 5 szt 5
KW.319 NADPROZE NS(A)1.9 6 szt [§
KW.320 NADPROZE NS(A)1.10 7 szt 7
KW.321 NADPROZE NS(A)1.11 3 szt 3
KW.331 NADPROZE NS(A)2.1 4 szt 4
KW.332 NADPROZE NS(A)2.2 4 szt 4
KW.333 NADPROZE NS(A)2.3 4 szt 4
KW.334 NADPROZE NS(A)2.4  6*2 szt 12
KW.335 NADPROZE NS(A)2.5 4 szt 4
KW.341 NADPROZE NS(A)3.1 4 szt 4
razem | szt 159
90 | KNR 4-01 |Uzupehienie betonu w belkach, podciagach i wiencach
0203/07  |Nr ST: 452-2
KW.300 NADPROZE NS(A)-1.1  0,16%0,17*1,3 m3 0,035
KW.301 NADPROZE NS(A)0.1  0,16%0,40%1,5%2 m3 0,192
KW.302 NADPROZE NS(A)0.2  0,24*0,50%1,9%2 m3 0,456
KW.303 NADPROZE NS(A)0.3  0,24*0,24*2.4 m3 0,138
KW.304 NADPROZE NS(A)0.4  0,16%0,38%2,04 m3 0,124
KW.305 NADPROZE NS(A)0.5 0,16%0,38*1,0*3 m3 0,182
KW.306 NADPROZE NS(A)0.6  0,16%0,54*1,0 m3 0,086
KW.307 NADPROZE NS(A)0.7  0,16*0,38*1,0 m3 0,061
KW.311 NADPROZE NS(A)1.1  0,24*0,48%2,0 m3 0,23
KW.312 NADPROZE NS(A)1.2  (0,18*0,46)*0,95*3 m3 0,236
KW.313 NADPROZE NS(A)1.3  0,24*0,48%2,1 m3 0,242
KW.314 NADPROZE NS(A)1.4  0,24*0,46*1,4 m3 0,155
KW.315 NADPROZE NS(A)1.5 0,24*0,25*1,4*4 m3 0,336
KW.316 NADPROZE NS(A)1.6  0,24*0,25%1,7 m3 0,102
KW.317 NADPROZE NS(A)1.7  0,24*0,64*1,4 m3 0,215
KW.318 NADPROZE NS(A)1.8  0,16%0,42*1,6 m3 0,108
KW.319 NADPROZE NS(A)1.9  0,16%0,42%1,7 m3 0,114
KW.320 NADPROZE NS(A)1.10  0,24*0,3*2,1 m3 0,151
KW.321 NADPROZE NS(A)1.11  0,24*0,4*1,2 m3 0,115
KW.331 NADPROZE NS(A)2.1  0,16%0,38*1,5 m3 0,091
KW.332 NADPROZE NS(A)2.2  0,16%0,5%1,5 m3 0,12
KW.333 NADPROZE NS(A)2.3  0,16%0,25%1,4 m3 0,056
KW.334 NADPROZE NS(A)2.4  0,16%0,38%1,7*2 m3 0,207
KW.335 NADPROZE NS(A)2.5  0,16*0,18*1,4*2 m3 0,081
KW.341 NADPROZE NS(A)3.1  0,16%0,5%1,4 m3 0,112
razem | m3 3,945
91 | KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach
0703/02  |Kod pozycji: 1.1.4.13
Nr ST: 452-5
KW.300 NADPROZE NS(A)-1.1  (0,16%2+0,25)*1,3 m2 0,741
KW.301 NADPROZE NS(A)0.1  (0,16%2+0,4)*1,5%2 m2 2,16
KW.302 NADPROZE NS(A)0.2  (0,24*2+0,5)*1,9*2 m2 3,724
KW.303 NADPROZE NS(A)0.3  (0,24*2+0,26)*2,4 m?2 1,776
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
KW.304 NADPROZE NS(A)0.4 (0,16%2+0,38)*2,04 m2 1,428
KW.305 NADPROZE NS(A)0.5  (0,16%2+0,38)*1,0*3 m2 2,1
KW.306 NADPROZE NS(A)0.6  (0,16%2+0,54)*1,0 m2 0,86
KW.307 NADPROZE NS(A)0.7  (0,16%2+0,38)*1,0 m2 0,7
KW.311 NADPROZE NS(A)1.1  (0,24*2+0,48)*2,0 m2 1,92
KW.312 NADPROZE NS(A)1.2  (0,18*2+0,46)*0,95*3 m2 2,337
KW.313 NADPROZE NS(A)1.3  (0,24*2+0,48)*2,1 m2 2,016
KW.314 NADPROZE NS(A)1.4  (0,24*2+0,46)*1,4 m2 1,316
KW.315 NADPROZE NS(A)1.5  (0,24*2+0,25)*1,4*4 m2 4,088
KW.316 NADPROZE NS(A)1.6  (0,24*2+0,25)*1,7 m2 1,241
KW.317 NADPROZE NS(A)1.7  (0,24*2+0,64)*1,4 m2 1,568
KW.318 NADPROZE NS(A)1.8  (0,16%2+0,42)*1,6 m2 1,184
KW.319 NADPROZE NS(A)1.9  (0,16%2+0,42)*1,7 m2 1,258
KW.320 NADPROZE NS(A)1.10  (0,24*2+0,3)*2,12 m2 1,654
KW.321 NADPROZE NS(A)1.11  (0,24*2+0,4)*1,2 m2 1,056
KW.331 NADPROZE NS(A)2.1  (0,16*2+0,38)*1,5 m2 1,05
KW.332 NADPROZE NS(A)2.2  (0,16%2+0,5)*1,5 m2 1,23
KW.333 NADPROZE NS(A)2.3  (0,16%2+0,25)*1,4 m2 0,798
KW.334 NADPROZE NS(A)2.4  (0,16%2+0,38)*1,7*2 m2 2,38
KW.335 NADPROZE NS(A)2.5  (0,16%2+0,18)*1,4*2 m2 1.4
KW.341 NADPROZE NS(A)3.1  (0,16%2+0,5)*1,4 m2 1,148
razem | m2 41,133
1.2.14. Schody
92 | KNR 0-20 |Biegi schodowe
0268/02 +
KNR 020
0268-04
52 m2 52
42 m2 4.2
razem | m2 9,4
93 | KNR 0-20 |Plytyt stropowe 20cm C30/37 - uzupehnienei stropu
0268/03
0,65 m2 0,65
1,5 m2 1,5
43 m2 43
razem | m2 6,45
94 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotwanie i montaz
0290/02
148,73/1000 t 0,15
176,39/1000 t 0,18
167,48/1000 t 0,17
204,11/1000 t 0,2
96,66/1000 t 0,1
107,16/1000 t 0,11
119,4/1000 t 0,12
razem t 1,03
1.2.15. Zabezpieczenie belek stalowych
95 | KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne konstrukeji stalowych petnosciennych od stanu wyj$ciowego powierzchni
0109/01 | A do drugiego stopnia czystosci
Nr ST: 452-3
0,4*3,3*7 m2 9,24
razem | m2 9,24
96 | KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych petnosciennych
0201/01  |Nr ST: 452-3
0,4%3,3*7 m2 9,24
razem | m2 9,24
97 | KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami termoodpornymi do gruntowania konstrukceji stalowych pelnosciennych
0207/01 | Kod pozycji: 1.1.4.11
Nr ST: 452-3
0,4*3,3*%7 m2 9,24
razem | m2 9,24
1.2.16. Zabezpieczenie wi¢zby dachowej
98 KNR-W  |Impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania preparatami solowymi bali i krawedziakéw - dwukrotna
4-01r97
0627/04
(0,08%2+0,2*2)*(7,3*¥7+12,6*7+7,7%8+20+11+5+6,5)/cos(45) m2 192,763
0,2*4*(13+15+10,4*2+5,6) m2 43,52
0,14*0,14*2,8%27 m2 1,482
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
0,14*0,14*1,0*9 m2 0,176
razem | m2 237,941
1.2.17. Izolacje $ciany fundamentowej od strony ulicy miedzymurze
99 | KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w gruncie kategorii
0104/02
Nr ST: 451-2
1,6%¥40%1,2 m3 76,8
razem | m3 76,8
100| KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglosc do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
0105/02  |kategorii II1
Nr ST: 451-2
1,6%¥40%1,2 m3 76,8
razem | m3 76,8
101 | KNR K-09 |Przygotowanie podlozy przez szczotkowanie powierzchni $cian
0101/01  |Nr ST: 452-3
1,6*40 m2 64
razem | m2 64
102 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych -wewnatrz na $cianach piwnicy stykajacych
1134/02  |si¢ z gruntem
Nr ST: 452-4
1,6%40 m2 64
razem | m2 64
103| KNR 0-41 |Wykonanie izolacji na powierzchni pionowej przeciw wodzie bez ci$nienia przy uzyciu elastycznej masy
0107/03  |Nr ST: 452-4
analogia
1,6%40 m2 64
razem | m2 64
1.3. STAN SUROWY ZAMKNIETY (DACH)
1.3.1. Dach
1.3.1.1. Rozbiorka pokrycia dachu, odwodnienia, wymiana dachowek
104| KNR 4-01 |Rozbiodrka pokrycia z dachowki
0508/03
167,901 m2 167,901
159,68 m2 159,68
razem| m2 327,581
105| KNR 4-01 |Rozbiorki otacenia dachu
0430/04
167,901 m2 167,901
159,68 m2 159,68
razem| m2 327,581
106/ KNR 4-01 |Wymiana w pokryciu pojedynczych dachowek - zatozono 5%
0507/03
analogia
(17,5%22,06)*15*0,05 szt 290,
razem | szt 290
107 KNR 4-01 |Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/04
16,22%2-3-4 m 25,44
11,61%2 m 23,22
razem m 48,66
108 KNR 4-01 |Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
6,21%4+1,5*%4 m 30,84
razem m 30,84
109| KNR 4-01 |Usunigcie z budynku materiatow z rozbiorki
0106/04
analogia
327,581%(0,05+0,01) m3 19,655
(1/15)*290%*0,03 m3 0,58
razem | m3 20,235
110| Kalkulacja |Wywoz i utylizacja kontenera na odpady
indywidualna
kpl 4

1.3.1.2. Dach D4 - pokrycie
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
111 KNNR2 |Paroizolacja
0507/01
164,64/cos(11,31) m2 167,901
razem | m2 167,901
112| KNR9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z welny mineralnej gr 15cm uktadanymi w potaci dachu
0301/07  |krokwiowego m2 167,901
113| KNR9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z welny mineralnej gr 12cm ukladanymi w potaci dachu
0301/07 | krokwiowego m2 167,901
114| KNR K-05 |Mocowanie membrany dachowej o wysokiej przepuszczalnosci
0103/02 m2 167,9
115 KNR K-05 |Montaz kontrlat z deskowaniem pelnym przy rozstawie krokwi do 100cm
0104/03 m2 167,9
116 KNR K-05 |Wykonanie deskowania potaci dachu z OSB -ognioodporna, niepalna
0102/03 m2 167,9
117| KNR K-45 |Mata strukturalna
0203/06 m2 167,901
118 KNR Panel na rabek z blachy cynkowo-tytanowej
K-45r11
0203/04 m2 167,901
119 KNKRB 2 |Obrobki wywiewek kanalizacyjnych
0503/07 szt 4
1.3.1.3. Dach DS - pokrycie
120 KNNR 2 |Paroizolacja
0507/01
154,91/cos(14,04) m2 159,68
razem| m2 159,68
121| KNR9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z welny mineralnej gr 18cm uktadanymi w potaci dachu
0301/07  |krokwiowego m2 159,68
122 KNR9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z welny mineralnej gr Sem uktadanymi w potaci dachu
0301/07 | krokwiowego m2 159,68
123 | KNR K-05 |Mocowanie membrany dachowej o wysokiej przepuszczalnosci
0103/02 m2 159,68
124| KNR K-05 |Montaz kontrlat z deskowaniem pelnym przy rozstawie krokwi do 100cm
0104/03 m2 159,68
125| KNR K-05 |Wykonanie deskowania potaci dachu z OSB -ognioodporna, niepalna
0102/03 m2 159,68
126 KNR K-45 |Mata strukturalna
0203/06 m2 159,68
127 KNR Panel na rabek z blachy cynkowo-tytanowej
K-45r11
0203/04 m2 159,68
Odwodnienie
128 KNKRB 2 |Rury spustowe
0502/08
analogia
6,21%4+1,5%4 m 30,84
razem m 30,84
129 KNKRB 2 |Wykonanie i zatozenie rynien potokragtych
0502/02
analogia
16,22%2-3-4 m 25,44
11,61%2 m 23,22
razem m 48,66
1.3.1.4. Klapy, wylazy, Swietliki
130| KNR K-06 |Montaz klap dymowych 78x140cm N5
0203/05 szt 2
131| KNNR2 |Montaz $wietlikow N4
1105/03
2,2%1,6 m2 3,52
razem | m2 3,52
132| KNNR 2 |Montaz $wietlikow N8
1105/03
0,78%1,18 m2 0,92
razem | m2 0,92
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
133 | KNR K-06 |Montaz klap dymowych 78x140cm
0203/05 szt 2
134| KNR K-06 |Rozebranie istniejacych pokry¢ dachowych profilowanych i falistych dachéwek innych niz karpiéwka przed
0103/08 |montazem okien
0,78*1,4*2 m2 2,184
razem | m2 2,184
135| KNR K-06 |Rozebranie otacenia dachu przed montazem okien
0102/08
0,78%1,4*2 m2 2,184
razem| m2 2,184
136/ KNKRB 2 |Obrobki wywiewek kanalizacyjnych
0503/07 szt 5
137| Kalkulacja |Naprawy , uzupehienia kominow
indywidualna
kpl 1
1.4. Winda
138 | Kalkulacja |Platforma dzwigowa dla niepetnosprawnych ( 3 przystankowy) - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1

razem

kpl
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Tabela elementow scalonych

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr

Opis

Wartosé

J.O.

Ilos¢

Wskaznik

—_

PRZEBUDOWA

1.1.

ROZBIORKI

1.2

. STAN SUROWY (KONSTRUKCJA)

1.2.1.

‘Wzmocnienie stropu

1.2.1.1.

Demontaze

1.2.1.2.

Naprawa sklepien

1.2.1.3.

Nadproze stalowe

1.2.1.4.

Konstrukcja stalowa

1.2.2.

Fundamenty

1.2.3.

Strop

1.2.4.

Wigzba

1.2.5.

Belki

1.2.6.

Slupy

1.2.7.

Wience

1.2.8.

Strop pod platforme windowa

1.2.9.

Konstrukcja stalowa -belki

1.2.10.

Konstrukcja stalowa -rama

1.2.11.

Konstrukcja stalowa -schody

1.2.12.

Konstrukcja stalowa -wzmocnienie blachy trapezowej

1.2.13.

Nadproze stalowe

1.2.14.

Schody

1.2.15.

Zabezpieczenie belek stalowych

1.2.16.

Zabezpieczenie wigzby dachowej

1.2.17.

Izolacje $ciany fundamentowej od strony ulicy migdzymurze

1.3.

STAN SUROWY ZAMKNIETY (DACH)

1.3.1.

Dach

1.3.1.1.

Rozbioérka pokrycia dachu, odwodnienia, wymiana dachéwek

1.3.1.2.

Dach D4 - pokrycie

1.3.1.3.

Dach DS - pokrycie

1.3.1.4.

Klapy, wytazy, swietliki

1.4

. Winda

Razem
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Tabela elementéw szczegétowa
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE

ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Nr

Opis

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

Zysk

Poz.
upr.

Ogodtem

—_

PRZEBUDOWA

1.1.

ROZBIORKI

1.2.

STAN SUROWY (KONSTRUKCIJA)

1.2.1.

‘Wzmocnienie stropu

1.2.1.1.

Demontaze

1.2.1.2.

Naprawa sklepien

1.2.1.3.

Nadproze stalowe

1.2.1.4.

Konstrukcja stalowa

1.2.2.

Fundamenty

1.2.3.

Strop

1.2.4.

Wigzba

1.2.5.

Belki

1.2.6.

Slupy

1.2.7.

Wience

1.2.8.

Strop pod platforme windowa

1.2.9.

Konstrukcja stalowa -belki

1.2.10.

Konstrukcja stalowa -rama

1.2.11.

Konstrukcja stalowa -schody

1.2.12.

Konstrukcja stalowa -wzmocnienie blachy trapezowej

1.2.13.

Nadproze stalowe

1.2.14.

Schody

1.2.15.

Zabezpieczenie belek stalowych

1.2.16.

Zabezpieczenie wigzby dachowej

1.2.17.

Izolacje $ciany fundamentowej od strony ulicy migdzymurze

1.3.

STAN SUROWY ZAMKNIETY (DACH)

1.3.1.

Dach

1.3.1.1.

Rozbioérka pokrycia dachu, odwodnienia, wymiana dachéwek

1.3.1.2.

Dach D4 - pokrycie

1.3.1.3.

Dach DS - pokrycie

1.3.1.4.

Klapy, wytazy, swietliki

1.4.

Winda

Razem
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Zestawienie robocizny

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 14,181
2 |Betoniarze gr.ll (ATH 1) r-g 7,217
3 |Betoniarze gr.IIl r-g 51,968
4 |Ciesle gr.Il r-g | 375,608
5 |Ciesle gr.Il (ATH 2) r-g 15,531
6 |Ciesle gr.IlI r-g 97,101
7 |Ciesle gr.Ill (ATH 3) r-g 4,783
8 |Dekarze gr.Il r-g 754
9 |Malarze gr.Il r-g 5,183
10 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. r-g 32,617
11 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g | 208,992
12 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.IIl r-g 97,168
13 |Murarze gr.Il r-g 6,974
14 |Robocizna (ATH 1) r-g 62,942
15 |Robocizna razem (ATH 4) (ATH 10) r-g 94,336
16 |Robotnicy r-g | 2697,282
17 |Robotnicy gr.I r-g | 4 047,202
18 |Robotnicy gr.Il r-g 11,255
19 |Spawacze gr.Il r-g 98,92

20 |Tynkarze gr.Il r-g 8,845

Razem| 8 013,505
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Zestawienie materialow

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE
ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,57
2 |Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 1,384
3 |Bednarka kg 4,816
4 |Belki strunobetonowe m 392,16
5 |Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 5,166
6 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,371
7 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 13,68
8 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 13,638
9 |Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm kg | 1998,244
10 |Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5-0,7 mm, powloka poliester m2 2,7
11 |Cegtla budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 105,862
12 |Cement portlandzki 35 kg 30,614
13 |cementowo-polimerowa zaprawa naprawcza kg 23,96
14 |Dachéwka ceramiczna szt 580!
15 |Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,012
16 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25-38mm m3 0,304
17 |Deski iglaste obrzynane k1.1 28-45mm m3 0,444
18 |Drewno konstrukcyjne wig¢zby m3 13,813
19 |Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,336
20 |Drewno na stemple okragte m3 0,426
21 |Drut stalowy migkki kg 4,212
22 |Farba do gruntowania przeciwrdzewna dm3 1,109
23 |Farba ognioochronna nawierzchniowa dm3 1,238
24 |Farba ognioochronna podktadowa dm3 1,238
25 |Folia dachowa m2 360,338
26 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 75,278
27 |Klamry ciesielskie kg 215,631
28 Konstrukcja stalowa zabezpieczona p.poz t 3,474
29 |Konstrukcja stalowa z-blachy t 2,341
30 |Krawedziaki iglaste k1.II m3 0,012
31 |Ksylamit popularny kg 9,119
32 |Laty iglaste wymiarowe nasycone kLIl 24x48mm m3 0,492
33 |Masa uszczelniajaca polimerowo bitumiczna dm3 44,8
34 |Maty strukturalne m2 343,96
35 |Okno obrotowe 78x140cm szt 4
36 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 386,545
37 |Pianka poliuretanowa kg 0,222
38 |Piasek m3 0,106
39 |Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm t 0,282
40 |Platforma dzwigowa dla niepelnosprawnych ( 3 przystankowy) - dostawa i montaz kpl 1
41 |Plyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 25 mm- -ognioodporna, niepalna m3 10,614
42 |Plyta z mineralnej welny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukcji szkieletowych, stropow, sufitow | m2 166,067
podwieszanych, $cianek dziatowych o grub. 50 mm

43 |Plyta z mineralnej welny szklanej do izolacji dachu sko$nego, konstrukcji szkieletowych, stropow, sufitow | m2 174,617
podwieszanych, $cianek dzialowych o grub. 120 mm

44 |Plyta z welny mineralnej do izolacji §cian zewngtrznych ocieplanych metoda lekka mokra z oktadzing m2 174,617
elewacyjna z mas tynkarskich, o grubosci 150 mm

45 |Plyta z welny mineralnej do izolacji $cian zewngtrznych ocieplanych metoda lekka mokra z oktadzing m2 166,067
elewacyjna z mas tynkarskich, o grubosci 180 mm

46 |Preparat gruntujacy dm3 14,08

47 |Prety okragle zebrowane skosnie do zbrojenia betonu kg 148,96

48 |Prety stalowe okragte zebrowane kg 2244

49 |Profile stalowe kg 93

50 |Pustaki stropowe szt | 1149,12

51 |Rura spustowa z blachy cynkowo-tytanowe;j, m 34,849

52 |Rynna dachowa z blachy cynkowo-tytanowej, m 53,526

53 |Siatka tynkarska m2 46,33

54 |Siatka zbrojeniowa fi5 0 oczku 20x20 cm m2 185,44

55 |Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,015




Rodos 7.0.17 [L757518]

Zestawienie materialow

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE

ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
56 |Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,022
57 |Sklejka wodoodporna gr. 22 mm" m3 0,027
58 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 2,48
59 |Srodek antyadhezyjny kg 3,03
60 |Srodek impregnacyjny i grzybobojczy - impregnat solowy kg 14,039
61 |Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 0,338
62 |$wietlik N4 m2 3,52
63 |Swietlik N8 m2 0,92
64 | Tlen techniczny sprezony m3 6,142
65 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 10,177
66 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 97,32
67 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,088
68 |Woda z rurociagow m3 0,035
69 |Wywoz i utylizacja kontenera na odpady kpl 4
70 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,126
71 |Zaprawa cementowa M12 m3 0,048
72 |Zabki stale szt | 2 620,648
73 |Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny - uziarnienie 16-31,5 mm (cena loco kopalnia) m3 0,864

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogotem




Rodos 7.0.17 [L757518]
Zestawienie sprzetu

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W TORUNIU WRAZ Z
INSTALACJAMI, URZADZENIAMI, MALA ARCHITEKTURA 1 PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE

ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 | Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,105
2 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 11,049
3 |czas pracy deskowania m-g | 4 120,475
4 |Deskowanie systemowe m-g 22,439
5 |Gigtarka do pretow mechaniczna do fi 40 mm m-g 10,56
6 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 30,461
7 |Nozyce do pretow elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 12,76
8 |Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 1,166
9 |Pompa do betonu m-g 2,06
10 |Prosciarka do pretow (prosciarka do pretow - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 9,46
11 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,1
12 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 11,049
13 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 32,345
14 |Samochodd samowytadowczy 5t m-g 7,882
15 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g| 111,066
16 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 52,166
17 |Srodek transportowy m-g 3,524
18 |Tor pod kafar m-g 0,484
19 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,056
20 |Wibrator m-g 0,873
21 |Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm m-g 85
22 |Wyciag m-g 95,45
23 |Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 3,092
24 |Zuraw okienny do 0,5t m-g| 96,772
25 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 6,541
26 |Zuraw wiezowy m-g 2,728
Razem| 4729,663




