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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Pomiar w terenie i ustalenia z inwestorem Mapa do sytuacyjna skala 1:1000;
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w Sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego/Dz,U. 120, poz. 1133/.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002. 75.690 z pdz. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerw-
ca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z péz. zm.)

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BU-
DYNKU

Obiekt stanowigcy przedmiot opracowania to projektowana przebudowa istniejgce- /
go budynku technicznego hydrofordwi_ bez zmian w jego gabarytach. Projektowang—/
przebudowe zaprojektowano wg wytycznych zawartych w ekspertyzie technicznej sta- |
nu istniejgcego budynku .

3. DANE LICZBOWE INWESTYCJI

Przebudowa istniejgcego budynku technicznego hydroforni:

Szeroko$¢ budynku - 6,04 m

Dtugos$¢ budynku -7,10 m

Wysokos¢ budynku (od poziomu terenu do kalenicy) - 6,09 m
Spadek dachu - dwuspadowy 37°

Powierzchnia zabudowy - 42,9 m?

Powierzchnia uzytkowa stan istniejacy budynku - 30,46 m?
Kubatura budynku  -106,61 m?
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4. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PROJEKTOWANEJ INWE-
STYCJI

Uktad konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie. Budynek jest o konstrukgji I kon-
dygnacyjnej, niepodpiwniczony. Wymiary rzutu poziomego w obrysie tacznie wynosza
6,04 x 7,10 m, wysoko$¢ od gruntu do kalenicy 6,09 m.

Uktad konstrukcyjny stanowia:

e tawy fundamentowe zelbetowe,
e Sciany nosne o gr. 30 cm;
e dach dwuspadowy konstrukgcji drewnianej,

Sciany fundamentowe

Istniejace sciany fundamentowe o grubosci 30 cm nalezy odkopaé do gtebokosci
tawy fundamentowej, oczysci¢ nastepnie zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie
srodkiem zabezpieczajagcym np. DYSPERBIT. Nastepnie nalezy utozy¢ do wysokosci
sciany parteru styropian ekstrudowany twardy gr. 5 cm oraz zatozy¢ izolacje wodosz-
czelng z folii kubetkowej.

Po przeprowadzonych pracach nalezy fundamenty zasypaé ziemig oraz zagescic |
wyrownac. Zaleca si¢ wykonanie opaski betonowej wokdt budynku o szerokosci min.
45cm o spadku min 0,2% w celu odprowadzenia wéd deszczowych od fundamentéw.

Posadzka przyziemia oraz poddasza

Istniejacq ptyte betonowa posadzki na gruncie oraz poddasza nalezy oczysci¢ wy-
konac wylewke samopoziomujaca oraz utozeniu warstwy izolacyjnej papy termozgrze-
walnej. Po utozeniu izolacji przeciwwilgociowej nalezy potozyé 5 cm styropianu ekstru-
dowanego, nastepnie nalezy wykona¢ wylewke betonowg o grubosci 5 cm.

Istniejgce $ciany budynku oraz $ciany poddasza

Roboty przy istniejgcych Scianach: nalezy usuna¢ stare tynki wewnetrzne oraz ze-
wnetrzne oczysci¢ istniejgce Sciany oraz wykonaé tynk na cienkowarstwowej zaprawie
systemowe;].

Sciany zewnegtrzne budynku bedg ocieplone styropianem o gruboéci 5 cm oraz zo-
stanie wykonany tynk elewacyjny silikatowy na siatce elewacyjnej.
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Dach i wiezba dachowa

Istniejacy budynek przykryty dachem o konstrukcji drewnianej - krokwiowy -
kleszczowy, dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 37 stopni. Zaprojektowano wymia-
ng istniejacej substancji wiezby dachowej na nowa, z uwagi na istniejacy stan wiezby,
bez zmiany gabarytéw wigzby. Drewno konstrukcyjne co najmniej klasy C30, sosnowe
lub Swierkowe, nalezy zaimpregnowa¢ dwukrotnie, preparatem nadajgcym elementom
drewnianym ceche niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania sie ognia, jednoczesnie nie
obnizajac wytrzymatosci drewna i nie powodujac korozji stali. Preparat powinien réw-
niez zabezpieczac przed grzybami domowymi i ple$niowymi oraz owadami. Projektuje
sig wymiang istniejacego pokrycia konstrukcji wiezby z ptyt azbestowych na blache da-
chowkowa.

Z uwagi na rodzaj istniejgcego pokrycia do niniejszych prac nalezy zatrudnié firme
specjalistyczng ktora dokona demontazu pokrycia oraz zapewni wiasciwg utylizacje
odpaddw.

Izolacje
Izolacja wodoszczelna pozioma stropéw: - papa termozgrzewalna,

Izolacja podtogi na gruncie utozona na $cianie fundamentowej nad terenem ZWig-
zana z cokotem budynku. Izolacjg nalezy wykonac z dwdch warstw rolowego materiatu
bitumicznego - papy lub folii polietylenowej utozonych z odpowiednim zaktadem i skle-
jonych lub zgrzewanych

Izolacja pionowa $cian fundamentowych do potaczenia z izolacja poziomg w cokole
budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych naktadach poprzez malowanie o
grubosci minimum 2 mm.

Izolacja cieplna Scian fundamentowych i cokotu - polistyren ekstradowany grubosci
4 cm Izolacja cieplna posadzki na gruncie - styropian ekspandowany EPS 100 038 gru-
bosci 5 cm.

Izolacja cieplne nadprozy i wiencdw w Scianach zewnetrznych - polistyren ekstra-
dowany o grubosci 5 cm i styropian ekspandowany EPS 50 042 o grubosci 6 cm
5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
e Elewacje

Tynki zewnetrzne wedtug technologii wybranej firmy - sylikatowe.
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e Dach

Pokrycie dachu blachg dachéwkowa.

6. UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane powinny posiadac instrukcje Unii Europejskiej, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty bu-
dowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowla-
nej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznoéci zaistnia-
tych w trakcie realizacji budowy nalezy porozumie¢ sie z autorem projektu. Wszystkie
roboty budowlane, a w szczegdlnosci roboty konstrukcyjne winny by¢ prowadzone pod
nadzorem kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji w budownictwie.
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CZESC KONSTRUKCYJNA

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Obiekt stanowigcy przedmiot opracowania to projektowana przebudowa istniejgce-
go budynku technicznego hydroforowi bez zmian w jego gabarytach. Projektowana
przebudowe zaprojektowano wg wytycznych zawartych w ekspertyzie technicznej sta-

nu istniejgcego budynku.

Przebudowie podlega: konstrukcja drewniana dachu, skucie i wykonanie nowych
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych, wymiana stolarki okiennej i drzowioej, wyko-
anie izolacji przeciwwilgiciowych.

Literatura i zestawienie norm

e J.Kobiak, W.Stachurski: Konstrukcje zelbetowe. Arkady, Warszawa 1987.
e P.Pawfowski, R.Pawtowski: Budownictwo ogdlne. Wymiarowanie. PWN Warszawa

1982

W. Kledzik, B. Kledzik, A. Kot: Wzory i tablice do projektowania konstrukcji zelbe-

towych. Arkady, Warszawa 1982.

S. Olczak, W. Jedrejek, W. Wiatr: Roboty ciesielskie, stolarskie i dekarskie. Arkady

1970 W. Michniewicz: Konstrukcje drewniane. Arkady, Warszawa 1958

kady,Warszawa 1984

0.2.1. PN-82/B-02000
0.2.2. PN-82/B-02001
0.2.3. PN-82/B-02003
0.2.4. PIM-80/B-02010
0.2.5. PN-77/B-02011
0.2.6. PN-B-03002
0.2.7. PN-81/B-03020
0.2.8. PN-B-03150
0.2.9. PN-B-03264
0.2.10. PN-68/B-10020
0.2.11. PN-90/B-03200

W. Bogucki, M. Zyburtowicz. Tablice do projektowania konstrukcji metalowych. Ar-

Obcigzenia budowli.

Obcigzenia state.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
Obcigzenia $niegiem.

Obcigzenia wiatrem.

Konstrukcje murowe niezbrojone.
Posadowienie bezposrednie budowli.
Konstrukcje drewniane.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Roboty murowe z cegty.

Konstrukcje stalowe.

2. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Projektowana przebudowa istniejgcego budynku zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej w warunkach prostych posadowienia.

3. DACH - ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE

Zaprojektowano przebudowe dachu o konstrukcji nosnej drewnianej, krokwiowo-
kleszczowej - analogicznie jak istniejgcy.
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Jest on dwuspadowy, o nachyleniu potaci 37°. Drewniane elementy wykonaé z
drewna sosnowego klasy C27, zaimpregnowanego przeciwogniowo i przed korozjg bio-

logiczna.

Przyjeto II strefe obcigzen sniegiem i II strefe obcigzeh wiatrem

Przyjeto drewno konstrukcyjne sosnowe klasy C24 dla ktdrego:

firijk = 24 fm.c=14,8
fto k=14 fto,d=11,1
E0=11000 fmpa1
1.1 Krokwie 8x18 cm
1.2 taty 8x5cm
1.3 Kontrtfaty 3x5cm
1.4 Jetka 5x20cm
1.5 Murtfata 14x14 cm

1.6 Pfatew kalenicowa 12x20 cm
Kat nachylenia potaci =37

Rozpietos¢ dachu L<=9m
Rozstaw krokwi =90 cm

Zestawienie obcigzen na 1 dachu STALE

- Blacha o ciezarze do 40 kg/m 0,15* 1,1 =0,18 kN/m
- Krokwie 0.6458 * 0,9 * 1,1 =0,085 kN/m
- taty i kontrtaty 1,2*0,15* 0,04 * 1,2 =0,22  kN/m

GJkN/m*! =0,485
ZMIENNE

od $niegu - Il STREFA
$-0,950-0,9 *0,8 * 1,4 = 0,907 kN/m

od wiatru - Il STREFA q - 0,27 dpi - 0,37 * 0,9 & 0,25 * 1,8 * 1,3 = 0,2048 kN/mZ (—) Go2 - 0,35 * 0,9 *

prostopadte do potaci
go 0,765* cosa= 0,421
so 0,927* cosa= 0,785

go= 1,566
réwnolegte do po

80s =0,642 'sina= 0,3113
to*
Sos =0,877 sina= 0,434
+1 ok

Qost“ 0,746

0,45 * 1,8 * 1,3 =0,3982 kN/m’
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obcigzenie jetki

stafe - zastepcze - 0,5 kN/m" zmienne: 0,4 * 1,2 - 0,7 kN/m” Razem - 1,4 kN/m"
, B=0,524 v=2,0944

Schemat statyczny krokwi.

Hs

Sl

A S,

l a Vb[
885 - -
A;=B;=0,5%q,* I*q,*l, =4,323 kN
=0,5%q,* =2,635 kN
Q= C, = (1 + sinp/cosP)*Ci =4,123 kN
Sa=Sp= Q+ gost 1 =6,857 kN
V, =V, =Sa* cosa + Ai * sina =7,702 kN
H, = Hy, = Sa * cosa — Ai * sina =4,145 kN
M=qo*L/9 =2,263 kNm

,,WX =2,52 KNm N nox= 7,51 kN - dla krokwi co 0,9 m
A[m] 0,01125 W[m] 0,00026 A. =3,21/i=84 P=0,34

Naprezenia krokwi: a = N/B p M/WB f, ,d/fm,d = 8319,48 kN/m’ = 8,3 MPa < 11,5 MPa
Maksymalny rozstaw krokwi d = 1,33 m - - > przyjeto 0,90 m

Ugiecie krokwi u=d * 5/504 g*rt) EJ 0,0143<1/200=0,0181 m
Naprezenie w jetce A [m ] =0, 02 W[m ]=0,00080 | = 0,06351

Mpog= 0,226*d VI2 = 6,182 kNm
¢ =M/W* Rs/Rz=6532,11 :’<N/rn2 =6,7 MPa < 11,4 MPa
Ugiecie jetki u=d * 5/504 * q * 1*/EJ = 0,0021 < 1/300 = 0,021 m

inz. JERZY PLACZEK ™
Upr.bud.do kierowania, 0 ﬂﬁ)[’(!jektowarlia
W \oc:i“"xos,k‘(orm 1ke 'f % j

Y 111

tel. 606 AM 3\*1
1l o Huty 7, 33- 100 Taghow
. Dﬁw g;-,} P »h Pawel .Npa
Y R SULUWWARE
[JEKTONICZNEJ

EN
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EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna dotyczaca przebudowy istniejace-
go budynku technicznego hydroforni "tazy".

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
* Inwentaryzacja architektoniczna
e Projekt techniczny przebudowy przedmiotowego budynku,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje ocene techniczng mozliwosci przebudowy wraz ze zmiang
substancji istniejgcej wiezby oraz dachu istniejgcego budynku.

4. OPIS OGOLNY OBIEKTU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek nie podpiwniczony oddany do uzytkowania w latach 50. Obiekt
realizowany w technologii tradycyjnej, drewniano - murowanej z materiatéw ceramicz-
nych z elementami konstrukcyjnymi w technologii drewnianej.

5. OCENA STANU KONSTRUKCJI BUDYNKU ISTNIEJACEGO.

Ocene stanu technicznego dokonano w oparciu o posiadang wiedze dotyczacy re-
alizacji poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych przedmiotowego obiektu. Ponadto
dokonano badan i ogledzin makroskopowych elementéw (sprawdzenie twardosci przez
opukiwanie)

5.1. Fundamenty

Badania makroskopowe $cian fundamentowych pozwalajg okregli¢ klase betonu na
co najmniej B 25. Podczas ogledzin nie stwierdzono peknieé, ani zarysowan elementéw
konstrukcyjnych stan fundamentéw bardzo dobry zapewniaja statecznoéé konstrukgji
dla planowanej przebudowy istniejgcego budynku.

Zaleca sig¢ zabezpieczenie istniejgcych fundamentdw poprzez ich odizolowanie

przeciwwilgociowe Scian fundamentowych do potaczenia z izolacja poziomg w cokole

10
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budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych naktadach poprzez malowanie o
grubosci minimum 2 mm. Izolacja cieplna $cian fundamentowych i cokotu - polistyren
ekstradowany grubosci minimum 4 cm oraz folie izolacyjng kubetkowa.

5.2. Sciany przyziemia

Sciany zewnegtrzne przyziemia z pustaka pianowego o grubosci 40 cm. S'ciany kon-
strukcyjne wewnetrzne z cegly petnej 25 cm w dobrym stanie technicznym, brak zary-
sowan i peknig¢. Wigzania muréw prawidtowe, gruboéci écian zapewniajg statecznos$¢
konstrukcji dla planowanej przebudowy istniejacego budynku.

Zaleca sie wymiang Istniejacych tynkéw wewnetrznych na nowe oraz docieplenie
Scian zewnetrznych styropianem 5 cm.

Wykonane istniejgce Sciany spefniajg warunki nosnosci i uzytkowanio wymagane dla przebu-

dowy istniejqcego budynku technicznego.

5.3. Podtogi przyziemia

W istniejacym budynku istniejgce podtogi przyziemia w technologii zelbetowej o gr.
15 c¢m. Stan dobry. W celu zapewnienia komfortu cieplnego oraz izolacji zaleca sie wy-
konanie nowej wylewki i wykonanie izolacji styropianowej gr 5 cm oraz przeciwwilgo-
ciowej oraz wylania jastrychu betonowego do istniejacego poziomu posadzki.

5.4. Strop poddasza
Konstrukcja stropow.

W istniejgcym budynku istniejgcy strop poddasza w technologii zelbetowej o gr. 15
cm. Stan dobry. W celu zapewnienia komfortu cieplnego oraz izolacji zaleca sie wyko-
nanie nowej w miejsce istniejacej wylewki i wykonanie izolacji styropianowej gr 5 cm
oraz przeciwwilgociowej oraz wylania jastrychu betonowego do istniejgcego poziomu
posadzki. Istniejgcy strop nie zagraza bezpieczefstwu istniejgcego uzytkowania bu-
dynku.

5.5. Wiezba dachowa

Istniejaca wigzba dachowa jest konstrukcja tradycyjng krokwiowg. Wiezba dacho-
wa w stanie dobrym krokwie 8 x 18 cm w rozstawie co 90 cm przykryte ptytami azbe-
stowymi. Zaleca sie¢ wymiang bezwzgledng na blache dachowkowa istniejacego poszy-
cia dachowego. Istniejgca wiezba jest czedciowo zmurszata oraz spekana, wystepuja

zawilgocenia oraz pekniecia. Zaleca sie wymiane istniejgcej substancji wiezby dacho-

11
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wej na nowa. Istniejgca oraz projektowana wymieniana konstrukcja wiezby zapewnia
nosnos¢ i statecznos¢ dla istniejgcego budynku.

6. OCENA BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI W KONTEKSCIE ROZBU-
DOWY SPELNIAJA WARUNKI NOSNOSCI | UZYTKOWANIA WYMAGANE
DLA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Stanu podtoza gruntowego na poziomie posadowienia budynku istniejgcego spet-
nia wymagang nosnos¢ wg PN-81/B-03020, ktérego graniczny jednostkowy opor gfn >
180 kPa. Sciany przyziemia oraz fundamenty istniejgcego budynku wykonane zostaty
W sposob prawidtowy i kwalifikujg go do; przebudowy.

7. WNIOSKI

Istniejacy budynek hydroforni znajduje sie w dobrej kondycji technicznej. Stan za-
sadniczej konstrukciji jest pozytywny, wymaga jedynie wykonania nowej lub naprawy
istniejgcych izolacji.

Stan wiezby dachowej jest niezadowalajgcy - konieczna jest wymiana konstrukcji
drewnianej i wymiana poszycia dachowego na blache dachéwkowa.

m2 i
inz, JERZY PLACZEK

ania
Upr.bud. do kie rowama nagzoru rgjcktow
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

I ochrony Zdrowia w zakresie inwestycji obejmujacej przebudowe istniejacego budyn-
ku technicznego hydroforni.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO®

e Wykonanie izolacji fundamentdéw i taw fundamentowych

o Sciany dziatowe oraz noéne - wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych

e Demontaz pokrycia dachowego

* Demontaz istniejacej wiezby dachowej budynku oraz wykonanie wiezby da-
chowej wraz z pokryciem.

* Wykonanie nowego pokrycia dachowego

e Wykonanie robdt zwigzanych z odwodnieniem (rynny, rury Spustowe, itd.)

e Wykonanie prac wykonczeniowych,

* Wywiezienie odpaddéw budowlanych na wysypisko $mieci

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie nastepujace etapy jej

realizacji:

oprzygotowanie frontu robot
oprace wiasciwe
3. WYKAZ |STNIEJACYCH OBIEKTOW NA DZIALCE
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek techniczny, zbiornik wodociggowy

oraz uzbrojenie podziemny (wodociggi i kable).

4. OKRESLENIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZA-
CJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowié:

 demontaz pokrycia eternitowego z dachu budynku
e wykopy i roboty ziemne
e montaz wigzby dachowej i prace na WySOKOSCi

13
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 transport materiatow budowlanych
e montaz i demontaz konstrukcji dachowej i rusztowan

dlatego niezbedne jest prowadzenie robdt pod nadzorem uprawnionego kierowni-
ka budowy z koniecznoscig przestrzegania przepiséw BHP.

Zakres rob6t zwigzanych z demontazem pokrycia eternitowego nalezy powierzy¢
specjalistycznej firmie, ktora w sposéb fachowy i nieucigzliwy dokona demontazu po-
krycia. Firma ta w ramach umowy i wiasnych procedur dokona utylizacji pobranego
odpadu.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALLI-
ZACJI INWESTYCJI

Prowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robdt
opisanych w pkt. 1 nalezy do obowiazkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwier-
dzone wpisem do dziennika budowy. Pracownicy montazu okien i docieplenia powinni
mieC zaliczone przeszkolenie i do$wiadczenie przy montazu na wczesniej prowadzo-
nych budowach. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH DLA ZAPOBIEGANIA WY-
PADKOM

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozpo-
rzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Plan BIOZ powinien zawiera¢:
-miejsca sktadowania materiatow

-okreSlenie miejsca wywdzki gruzu $mieci, okreslenie likwidacji materiatéw ucigz-
liwych i toksycznych (jesli dotyczy), okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych
pracownikow pracujacych na wysoko$ciach,

Plan BIOZ winien zawiera¢ wstepne okreélenie czasokresu wystepowania prac
ucigzliwych (np. wystepowanie zwigkszonego hatasu, zapylenia) z uprzedzeniem
mieszkancow sasiednich dziatek. Plan BIOZ winien zawiera¢ informacje dot. ewen-
tualnego rozmieszczenia hydrantéw p.poz. oraz informacje dot. adresu wtasciwe-

. 9o terenowego organu nadzoru budowlanego, stuzby zdrowia i.t.p. a takze zasad

14
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postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZ-
PIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BU-
DOWLANYCH:

- rusztowania powinny by¢ systemowe, posiadajgce atest, montowane zgodnie z
instrukcjg producenta i sprawdzane przed rozpoczeciem na nich prac.

- od wysokosci stropu nad parterem nalezy stosowaé barierki ochronne.

- przy robotach na wysokosci zwigzanych realizacjg zamierzenia nalezy zabezpie-
czac pracownikéw specjalistycznymi linami i uprzezami asekuracyjnymi.

- stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, hetmy, stosownie do
potrzeb okulary ochronne, ostony spawalnicze i.t.p.) .

- na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy pozarnej, Policji i
Pogotowia Ratunkowego

- umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazdéw w/w stuzb na terenie budowy umiescic ap-
teczke z podstawowymi Srodkami i lekami

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikéw i ochrone ich zdrowia, w procesie
budowy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wynikajgce ze specyfiki
projektowanego obiektu, a prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z:
* wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz U.
Nr 41, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych i montazowych.

Stosownie do wymogdw art. 20 pkt 1 b, znowelizowanego Prawa budowlanego
(Dz. U nr 207, poz 2016) informacja z planem bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia,
do opracowania ktérego zobowigzany jest inwestor na mocy art. 18 ust. 1 pkt 3
stosownie do art. 41 ust. 4 pkt 3 - zatgczona jest do zawiadomienia o zamierzo-
nym terminie rozpoczecia robdt budowlanych.

W trakcie realizacji robot budowlano montazowych przestrzegaé przepiséw doty-
czgcych bezpieczenstwa robot.
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8. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZA-
CJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Zagrozenia zwiqzane z ochrona $rodowiska
- Zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
Hatas
demontaz pokrycia etrnitowego
Zagrozenia zwigzane z ochrona przeciwpozarowa
-Brak sprzetu ppoz. wymaganego odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza / bazy
budowy,
- Sktadowanie materiatow fatwopalnych w sposéb niezgodny z odpowiednimi przepi-
sami i niezabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich
ZagroZzenia zwiqzane z bezpieczeristwem i higienq pracy (BHP)
Praca w poblizu urzqdzen bedqcych pod napieciem
Niewtasciwie zorganizowany, zabezpieczony i oznakowany plac budowy,
- Zle zabezpieczenie wykopdw,
Niewtasciwe sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow,

Nieprawidtowy ruch w trakcie budowy Srodkdéw transportu,

9. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obo-
wigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pra-
cownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdt, przestrzegania przepisow BHP
w tym:

s Wymaganych uprawnien

- Technologii wykonywania robdt,

- Bezpiecznego sprzetu i narzedzi do prowadzenia robét,
- Ubrania roboczego

= OgdlInych zasad bezpieczenstwa

10. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIE-
BEZPIECZENSTWOM

Przestrzeganie przepiséw BHP zawartych w aktualnym Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt

16
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budowlanych dotyczacych w szczegdlnosci:

Zagospodarowania terenu budowy wykonane przed rozpoczeciem robdt budowla-

nych, co najmniej w zakresie:

- wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

- urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobdw.

wiasciwego sktadowania urobku, materiatéw i wyrobdw,

prawidtowego ruchu srodkéw transportu w trakcie budowy,

- Prace prowadzone na czynnych urzadzeniach energetycznych winne odbywaé sie
PO wytgczeniu ich spod napiecia,

- Zachowanie Srodkéw ostroznosci i zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem powie-

trza pytami, gazami i mozliwoscig powstania pozaru ,

1

Utrzymywanie sprawnego sprzetu ppoz. na terenie zaplecza, w pojazdach,

Przestrzeganie przepiséw p.poz.

inz. JERZY Piﬁ?i;%e/kmwania
% P ;anid, T =2 :
Uprbud.do ““,ro-“.onsz keyjifb=

X Xp/B0/01162/01
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7/16 485 1,10 22
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14/14 880 0,34 2
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0,18 m 1
1,62 m® 25
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PRACE ZWIAZANE Z ISTNIEJACYM DACHEM

Wymiana istniejgcej substancji dachowej na

nowg bez zmiany gabarytow dachu,

wymiana istniejacego pokrycia z ptyt eternitowych na nowg blache
dachowkowa, wykonanie obrobek blacharskich

oraz wymiana istniejgcych rynien na PCV
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DACH
Blacha dachéwkowa
taty 6 x6 cm
DACH Kontrfaty 2,5 x8 cm
Blacha dachéwkowa Folia wiatrochionna £ URdFOL
taty 6 x6cm Krokwie 6 x 18 cm
Kontrfaty 2,5 x8 cm
Folig wiatrechfonna EUROFOL
Krokwie 6 x 18 cm

DOCIEPLENIE ISTNIEJACEGO 14x14cm
STROPU

Wylewka betonowa 6 cm
-Polistyren extrudowany 5 cm
Izolacja folia PCY

Wylewka betonowa istniejaca 15 e

]

DOCIEPLENIE ISTNIEJACYCH gg’zlfPLENIE ISTNIEJACYCH
SCAN il )
Tynk-sifikatowy na siatce, /_ gﬂ; ;zlall;’axl\;/i/d ,;55 sclra’fce
Istniejaca $ciana pustak pianowy 40 cm
iejgcy tynk wapi
Y
5
PODLCGA E
Wylewka betonowa 6 cimn
Polistyren extrudowany 5 cm

_|lzolacja folia PCV
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Istniejaca $ciana p!t{s’;gzap?anﬁgﬂy};o zz]‘\g
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DOCIEPLENIE ISTNIEJACYCH
Wylewka betonowa istnigjaca 10 cm | ﬁgg%ﬁg”gﬁu‘g w

-0,11 g‘iﬁgggﬁ_’;ﬁggg;fzggy : 752}/1::;;;2% skzszmd/gwany twandy 5 cm
: > - ysperbid x 2 malowante
~0.2 — e

o
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DOCIEPLEME ISTNIEJACYCH.
FUNDAMENTOW
Folia kubetkowa

Styropian ekstrudowany twardy 5 cm
byrop Dysperbid ‘xyz _pﬁbj\luam’e

$ciana zelb
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ELEWACJA FRONTOWA
WSCHODNIA

- POLNOCNO - WSCHODNIA

ELEWACJI TYLNA
ZACHODNIA
- POLUDNIOWO - ZACHODNIA
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