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Remont hydrofornii sieciowej w miejscowosci Grojec k. Oswigcimia - Hydrofornia sieciowa "Lazy"
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Ukladu zasilania
1 KNNR 5 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV
0701/03
25%0,8%0,4 m3 8,000
razem m3 8,000
2 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01
(Krotnosé= 2)
m 25,000
3 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o érednicy do 140mm
0705/01
m 15,000
4 KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowang
0707/03 |- Kabel YKY 4x35
m 30,000
5 KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowang
0707/03 |- Kabel YKY 5x2,5
m 30,000
6 KNNR 5 |Re¢czne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV
0702/03
m3 8,000
7 KNNR 5 |Przebijanie otworéw diugosci do 20cm i $rednicy 60mm w $cianach lub stropach betonowych
1209/10
otworow 1,000
8 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle
1207/15
m 20,000
9 KNNR 5 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowej
1208/06
m3 0,010
10 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1208/02
m 20,000
11 KNNR 5 |Wciaganie do rur przewoddw izolowanych jednozytowych o przekroju 35mm?2
0201/06
(Krotnos$é= 4)
m 10,000
12 KNNR 5 |Wciaganie do rur przewoddw izolowanych jednozytowych o przekroju 16mm?2
0201/05
m 10,000
13 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem -
0715/03  |Kabek YKY 5x35
m 10,000
14 KNNR 5 |Montaz wtyczek przeno$nych ze stykiem ochronnym w obudowie metalowej 500V 3-biegunowych
0309/04 |do 63A/16mm?2 - Wtyczka agregatorowa 80A
szt 1,000
2. Instalacje elektryczne i teletechniczen budynek
2.1. Demontaze
15 | KNR 7-08 |Montaz szaf'i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego
0701/02  |pola bez zabudowania kostrukcji wsporczej - analogia - demontaz rozdzielnicy RG
pole 1,000
16 | KNR 7-08 |Montaz szaf'i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego
0701/02 |pola bez zabudowania kostrukcji wsporczej - analogia - demontaz szafy sterujacej
pole 1,000
17 KNNR 9 |Demontaz przewodow wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
0301/03
m 100,000
18 KNNR 9 |Demontaz facznika uszczelnionego z tworzyw sztucznych lub metalu
0401/08
szt 5,000
19 KNNR 9 |Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego
0402/05
szt 4,000
20 KNNR 9 |Demontaz puszek lub odgateznikow podtynkowych, natynkowych o $rednicy ponad 60mm
0403/07
szt 10,000
2.2. Rozdzielnice
21 KNNR 5 |Montaz rozdzielnic (zestawow) o masie do 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym -
0403/01  |Zestaw P.Poz.
szt 1,000




Rodos 6.8.38.2 [9804] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 3/12
Remont hydrofornii sieciowej w miejscowosci Grojec k. Oswigcimia - Hydrofornia sieciowa "Lazy"
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
22 | KNR 7-08 |Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego
0701/01 |pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Rozdzielnica RG
pole 1,000
23 | Kalkulacja |Dostawa rozdzielnicy RG
indywidualn
a
kpl 1,000
24 | KNR 7-08 |Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego
0701/01 |pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa SZS
pole 1,000
25 | Kalkulacja |Dostawa szafy SZS
indywidualn
a
kpl 1,000
26 KNNR 5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podtoza -
0405/01  |skrzynki SV
szt 1,000
27 KNNR 5 |Osadzanie konstrukeji wsporczych o masie do Skg w otworach z zabetonowaniem - do 4 mocowan -
1102/07  |konstrukcje pod SV
szt 1,000
28 KNNR 5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykrecenie do gotowego
0405/06 |podtoza - puszka PV
kpl 1,000
29 KNNR 5 |Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodoéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2
1203/08
szt 150,000
2.3. Korytka kablowe i kanaly kablowe
30 KNNR 5 |Przebijanie otworéw dhugosci do 40cm i $rednicy 100mm w $cianach lub stropach betonowych
1209/12
otworow 2,000
31 KNNR 5 |Osadzanie w $cianie lub stropie kotkow plastykowych rozporowych
1201/01
(Krotnosé= 2)
szt 35,000
32 KNNR 5 |Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podtoza - 2 mocowania - ocynk
1101/02  |met. zanurzeniowo-ogniowa
szt 35,000
33 | KNR 7-08 |Montaz koryt z pokrywa i elementami pomocniczymi - 100x60 - ocynk met. zanurzeniowo-ogniowa
0604/01
m 35,000
2.4. Oprawy oSwietleniowe
34 KNNR 5 |Osadzanie w $cianie lub stropie kotkow plastykowych rozporowych
1201/01
(Krotnosé= 2)
szt 8,000
35 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych $wietlowkowych do 2x40W przykrecanych (zwyktych) - Oprawa
0502/03  |typu COS1 236 EVG, 2x36W
kpl 7,000
36 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych $wietlowkowych do 2x40W przykrecanych (zwyktych) - Oprawa
0502/03  |typu COS1 136 EVG, 1x36W
kpl 1,000
37 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku - Oprawa drogowa LED 50W
1004/02
szt 2,000
38 KNNR 5 |Montaz wysiggnikoéw rurowych o masie do 30kg mocowanych na $cianie
1002/04
szt 2,000
2.5. Osprzet
39 KNNR 5 |Osadzanie w $cianie lub stropie kotkow plastykowych rozporowych
1201/01
(Krotnosé= 2)
szt 15,000
40 KNNR 5 |Montaz puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o
0303/02  |przekroju do 2,5mm?2
szt 6,000
41 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych
0308/05  |2-biegunowych do 16A/2,5mm?2
szt 2,000
42 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych
0308/06 |3-biegunowych do 16A/2,5mm?2 - zestaw gniazd 1f, 3f z wylacznikiem
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szt 1,000
43 KNNR 5 |Montaz przycisku jednobiegunowego
0307/01
szt 3,000
44 KNNR 5 |Montaz tacznika $wiecznikowego IP44
0307/02
szt 1,000
45 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Kaseta sterownicza KS1
0406/01
szt 1,000
46 KNNR 5 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Termostat z czujnikiem komorowym KT1
0406/01
szt 1,000
2.6. Okablowanie elektryczne instalacji odbiorczej
47 KNNR 5 |Ukfadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm na tynku na podtozu innym niz betonowe
0103/05
m 100,000
48 KNNR 5 |Ukfadanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm na tynku na podtozu innym niz betonowe
0103/06
m 50,000
49 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - YDY3x1,5mm?2
0203/01
m 80,000
50 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - YDY3x2,5mm?2
0203/01
m 30,000
51 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - YDY4x1,5mm?2
0203/01
m 20,000
52 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - YDY4x2,5mm?2
0203/01
m 15,000
53 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm?2 do rur - YDY 5x4mm2
0203/02
m 5,000
54 KNNR 5 |Ukfadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 |drabinkach bez mocowania - YDY3x1,5mm2
m 70,000
55 KNNR 5 |Ukfadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 |drabinkach bez mocowania - YDY3x2,5mm?2
m 50,000
56 KNNR 5 |Ukfadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 |drabinkach bez mocowania - YDY4x1,5mm2
m 30,000
57 KNNR 5 |Ukfadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01 |drabinkach bez mocowania - YDY4x2,5mm?2
m 30,000
58 KNNR 5 |Ukfadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na
0209/01  |drabinkach bez mocowania - YDY 5x4mm2
m 12,000
59 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania -
0714/01 |Kabel YKY 2x2,5mm?2
m 10,000
60 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania -
0714/02 |Kabel YKY 5x16mm2
m 10,000
61 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania -
0714/02 |Kabel YKY 5x25mm2
m 35,000
2.7. Okablowanie AKP
62 KNNR 5 |Re¢czne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV
0701/03
20*0,8%0,4 m3 6,400
razem m3 6,400
63 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01
(Krotnosé= 2)
m 20,000
64 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o érednicy do 140mm

0705/01
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m 3,000
65 KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowang
0707/01 |- Kabel YvKSLYekw 2x1
m 20,000
66 KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana
0707/01 |- Kabel YKSY 7x1,5
m 20,000
67 KNNR 5 |Re¢czne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV
0702/03
20%0,8%0,4 m3 6,400
razem m3 6,400
68 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania -
0714/01 |Kabel YKY 5x4
m 7,000
69 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania -
0714/01 |Kabel LIYCY 2x1
m 140,000
70 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania -
0714/01 |Kabel YVKSLYekw 2x1
m 15,000
71 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania -
0714/01 |Kabel YKSY 7x1,5
m 15,000
72 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania -
0714/01 |Kabel YKY 3x1,5
m 70,000
73 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania -
0714/01 |Kabel YKY 5x1,5
m 25,000
74 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania -
0714/01 |Kabel LIYY 3x1,5
(Krotnosé= 2)
m 10,000
75 KNNR 5 |Podtaczenie silnikow w obudowie specjalnej przewodem lub kablem 5-zZytowym Cu o przekroju do
1206/07  |6mm?2
szt 7,000
76 | KNR 7-08 |Obrobka koncow kabli sygnalizacyjnych oraz przewodow kabelkowych i kompensacyjnych, kabel
0512/01  |lub przewdd o ilosci zyt do 7
(Krotnosé= 2)
koniec 28,000
2.8. Instalacja odgromowa i polaczenia wyréwnawcze
77 KNNR 5 |Montaz przewoddw uziemiajacych i wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120mm?2 w kanatach
0603/03  |przyspawanych do konstrukc;ji
m 80,000
78 KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewodoéw poziomych nienapre¢zanych mocowanych na
0601/01  |wspornikach obsadzanych
m 30,000
79 KNNR 5 |Wykonanie spawu taczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyréwnawcze z
0611/05  |bednarki o przekroju do 120mm?2, na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
szt 10,000
80 KNNR 5 |Montaz iglic typu 10-2,5 o masie do 21kg na dachu z gotowymi kotwami
0615/05
kpl 2,000
81 KNNR 5 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu
0612/01
szt 4,000
82 KNNR 5 |Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-ptaskownik
0612/06
szt 2,000
83 KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewodow napre¢zanych pionowych
0601/06
m 3,000
84 KNNR 5 |Montaz oston przewodow uziemiajacych o dtugosci do 2m na podtozu z cegly
0614/02
szt 8,000
85 KNNR 5 |Montaz na rurach o $rednicy do 100mm uchwytow uziemiajacych taczonych przez skrecenie
0613/02
szt 4,000
86 KNNR 5 |Ukfadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych
0205/01  |bruzdach na podtozu innym niz betonowe - przewod LgY 16mm?2
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m 30,000
87 KNNR 5 |Ukfadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych
0205/01  |bruzdach na podtozu innym niz betonowe - przewod LgY 6mm?2
m 20,000
88 KNNR 5 |Montaz przewoddw uziemiajacych i wyréwnawczych mocowanych na kotkach wstrzeliwanych w
0602/03  |budynkach
m 20,000
89 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Szyny K12
0406/01
szt 2,000
90 KNNR 5 |Przebijanie otworéow dhugosci do 2 cegiet (odpowiednio dla $rednic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm,
1209/07 |{100mm) w $cianach lub stropach ceglanych
otwor 8,000
2.9. Grupa robot: 45310000-3 - Dzial: Instalacja telewizji przemystowej CCTV
91 KNNR 5 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - Szatka PD z wyposazeniem wg projektu
0404/03
kpl 1,000
92 KNNR 5 |Przebijanie otworéw dhugosci do 30cm, $rednicy 100mm w $cianach lub stropach betonowych
1209.5/11
otwor 5,000
93 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Ogranicznik przepig¢ w sieci ethernet
0406/01
szt 2,000
94 KNNR 5 |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Ogranicznik przepi¢¢ w 12VDC
0406/01
szt 2,000
95 KNNR 5 |Osadzanie w $cianie lub stropie kotkow plastykowych rozporowych
1201/01
(Mnoznik= 2)
szt 4,000
96 | KNR AL-01 |Montaz zewngtrznej kamery TVU Kamera IP wg projektu zas. 12VDC + obudowa
0501/02
szt 2,000
97 | KNR AL-01 |Dodatki za utrudnienia przy montazu elementow systemu TVU na wysokosci powyzej 4m
0505/02
szt 2,000
98 | KNR AT-14 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z 1 kabla
0101/01
m 80,000
99 KNR-W  |Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm?2, uktadane w tynku na podtozu innym niz beton - YDY
5-08 3x2,5mm?2
0209/02
m 25,000
100 | KNNR 5 |Weciaganie do rur przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju 10mm?2
0201/04
m 10,000
101 | KNR 5-06 |Zarabianie i podiaczanie koncow kabli i przewodow stacyjnych o zytach dmax=0,9mm pod zaciski,
0702/01 |kabel bez ekranu 1 zylowy - Analogia ztagcze BNC
kabel 2,000
102 | KNR AT-14 |Wykonanie 1 pomiaru toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
0111/01
pomiar 4,000
103 | KNR AL-01 |Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU
0506/01
szt 1,000
104 | KNR AL-01 |Uruchomienie linii transmisji danych i parametrow sterujacych systemu TVU
0506/02
szt 1,000
105 | Kalkulacja |[Dostawa systemu telewizji przemystowej wraz z oprogramowaniem i uruchomieniem
indywidualn
a
kpl 1,000
7. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Instalacja ochrony mienia
106 | KNNR 5 |Osadzanie w $cianie lub stropie kotkow plastykowych rozporowych
1201/01
(Mnoznik= 2)
szt 7,000
107 | KNR AL-01 [Montaz modutowej centrali alarmowej o 16 liniach dozorowych - centrala w obudowie
0102/02
szt 1,000
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108 | KNR AL-01 [Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 10Ah - akumulator 17Ah
0109/01
szt 1,000
109 | KNR AL-01 [Montaz klawiatury szyfrowej - Klawiatura strefowa
0208/01
szt 1,000
110 | KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego zewngtrznego z zasilaniem awaryjnym - Sygnalizator
0108/05 |zewnetrzny opt.akust.
szt 1,000
111 | KNR AL-01 Montaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni + uchwyt sufitowy/$cienny
0201/01
szt 2,000
112 | KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni zewngtrzna + uchwyt sufitowy/$cienny
0201/01
szt 2,000
113 | KNR AL-01 |Dodatek za montaz czujki z wbudowanym elementem adresowym
0201/06
szt 1,000
114 | KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia kontaktronowej powierzchniowej - Czujka magnetyczna kontaktronowa
0203/01
szt 1,000
115 | KNNR S5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm na tynku na podtozu innym niz betonowe
0103/05
m 80,000
116 | KNNR S5 |Wciaganie przewodow kabelkowych do rur o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 - YTDY 6x0,5mm
0203/01
m 80,000
117 KNR-W  |Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm?2, uktadane w tynku na podtozu innym niz beton - YKSY
5-08 7x1,5
0209/02
m 45,000
118 | KNR 7-08 |Obrobka koncodw kabli sygnalizacyjnych oraz przewodow kabelkowych i kompensacyjnych, kabel
0512/01  |lub przewdd o ilosci zyt do 7
(Krotnosé= 2)
koniec 4,000
119 | KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o 12 adresach
0603/04
linia 1,000
120 | KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 krokéw programowych
0601/01 |(instrukcji)
system 1,000
121 | KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementow liniowych
0604/01
szt 1,000
3. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Aparatura AKP
122 | KNR 7-08 |[Montaz uktadow blokowych systemow elektrycznej regulacji ciaglej przeptywu, roéznicy ci$nien lub
0201/04 |poziomu - regulacja ci$nienia na wyjsciu
uktad 2,000
123 | KNR 7-08 |Montaz uktadu do pomiardéw przeptywu réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem miernika
0103/01  |pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - pomiar poziomu
uktad 1,000
124 | KNR 7-08 |[Montaz uktadow sygnalizacji potozenia - sondy konduktometryczna (5 sond na uktad)
0403/01
uktad 5,000
125 | KNR 7-08 |Montaz uktadu do pomiardéw przeptywu réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem miernika
0103/01  |pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - Przeptywomierz elektromagnetyczny DN200
uktad 1,000
126 | KNR 7-08 |Montaz uktadu pomiarowego bezposredniego zdalnego cis$nienia - Przewornik ci$nienia
0101/03
uktad 2,000
127 | KNR 7-08 |[Montaz uktadu pomiarowego bezposredniego zdalnego cis$nienia - Czujnik chloru + przetwornik
0101/03
uktad 1,000
128 | KNR 7-08 |Montaz uktadu pomiarowego bezposredniego zdalnego ci$nienia - Presostat ci$nienia
0101/03
uktad 1,000
129 | KNR 7-08 |Montaz uktadu pomiarowego bezposredniego zdalnego ci$nienia - Wibracyjny sygnalizator poziomui
0101/03 |cieczy
uktad 1,000




Rodos 6.8.38.2 [9804] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 8/12
Remont hydrofornii sieciowej w miejscowosci Grojec k. Oswigcimia - Hydrofornia sieciowa "Lazy"
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
130 | KNNR 5 |Podfaczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2
1203/08
szt 60,000
4. Grupa robot: 45310000-3 - Dzial: Pomiary instalacji elektrycznej
131 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 3-fazowego
1301/02
pomiar 15,000
132 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 1-fazowego
1301/01
pomiar 30,000
133 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 4 Zytowej niskiego napigcia
1302/03
odcinek 1,000
134 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 5 Zytowej niskiego napigcia
1302/04
odcinek 1,000
135 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej 7 zylowej sygnalizacyjnej
1302/05
odcinek 2,000
136 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01
szt 1,000
137 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
1304/03
szt 1,000
138 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za kazdy nastgpny pomiar
1304/04
szt 1,000
139 | KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - proba dziatania wytacznika
1305/01  |r6znicowo-pradowego - pierwsza
probe 1,000
140 | KNNR 5 |[Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastgpna proba dziatania wytacznika
1305/02  |ré6znicowo-pradowego
proba 15,000
141 KNNR 5 |Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o mocy do 10kW
1306/01
silnik 7,000
6. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Inne
142 | Kalkulacja |Stacja operatorska
indywidualn
a
kpl 1,000
143 | Kalkulacja |Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej
indywidualn
a
kpl 1,000
144 | Kalkulacja |Oprogramowanie strerwnikow PLC i panelu operatorskiego
indywidualn
a
kpl 1,000
145 | Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza branzy elektrycznej i AKP
indywidualn
a
kpl 1,000
146 | Kalkulacja |Udziat w rozruchu branzy elektrycznei i AKP
indywidualn
a
kpl 1,000
147 | Kalkulacja |Obstuga geodezyjna
indywidualn
a
kpl 1,000
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Remont hydrofornii sieciowej w miejscowosci Grojec k. Oswigcimia - Hydrofornia sieciowa "Lazy"

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

1 |Elektromonterzy gr.Il r-g 95,296

2 |Elektromonterzy gr.III r-g 47,360

3 |Elektromonterzy gr.IV r-g 241,170

4 |Monterzy gr.IIl r-g 0,360

5 |Monterzy r-g 9,104

6  |Robotnicy r-g 704,456

Razem

1.097,746
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procesowe G1/2"

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Akumulator 17Ah szt 1,000
2 |Aplikacja SCADA stacji oparatorskiej szt 1,000
3 |Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 20,800
4 |Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 83,200
5 |Cement portlandzki CEM 132,5 t 0,003
6 |Centrala alarmowa w obudowie kpl 1,000
7  |Czujka magnetyczna kontaktronowa szt 1,000
8 |Czujka ruchu PIR zewngtrzny szt 2,000
9 |Czujka ruchu PIR szt 2,000
10 |Czujnik chloru + przetwornik chloru, wyjscie 4...20mA, zasilanie 230VAC kpl 1,000
11 |Dokumentacja powykonawcza branzy elektrycznej i AKP kpl 1,000
12 |Dostawa rozdzielnicy RG kpl 1,000
13 |Dostawa systemu telewizji przemystowej kpl 1,000
14 |Drut ocynkowany fi 8 m 31,200
15 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 42,000
16 |Fundament prefabrykowany szt 1,000
17 |Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 2,040
18 |Iglice kpl 2,000
19 |Kabel LIYCY 2x1 m 145,600

20 |Kabel LIYY 3x1,5 m 20,800

21 |Kabel UTP 4x2x0,5 m 88,000

22 |Kabel YKSY 7x1,5 m 36,400

23 |Kabel YKY 2x2,5 m 10,400

24 |Kabel YKY 3x1,5 m 72,800

25 |Kabel YKY 4x35 m 31,200

26 |Kabel YKY 5x1,5 m 26,000

27 |Kabel YKY 5x16 m 10,400

28 |Kabel YKY 5x2,5 m 31,200

29 |Kabel YKY 5x25 m 36,400

30 |Kabel YKY 5x35 m 10,400

31 |Kabel YKY 5x4 m 7,280

32 |Kabel YVKSLYekw 2x1 m 36,400

33 |Kamera IP wg projektu zas. 12VDC szt 2,000

34 |Kaseta sterownicza KS1 szt 1,000

35 |Klawiatura strefowa szt 1,000

36 |Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 22,200

37 |Kofki rozporowe plastykowe M6 szt 22,660

38 |Kotki rozporowe plastykowe szt 602,480

39 |Konstrukcja wsporcza cynk. ogniowo szt 35,000

40 |Konstrukcje mocujace kg 6,000

41 |Konstrukcje wsporcze o masie do 5kg kg 17,200

42 |Konstrukcje wsporcze o masie do 20kg kg 36,000

43 |Konstrukcje wsporcze o masie do 50kg kg 80,600

44  |Konstrukcje wsporcze pod SV szt 1,000

45 |Koncowki kablowe szt 35,000

46  |Korytko kablowe kompletne (ztaczki, pokrywy) perforowane 100x60 - ocynk met. m 37,800

Zanurzeniowo-ogniowa

47 |Lampy drogowa LED 50W kpl 2,000

48  |Laczniki bryzgoszczelne szt 3,060

49  |Laczniki $wiecznikowe szt 1,020
50 |Obstuga geodezyjna kpl 1,000
51 |Ogranicznik przepig¢ w 12VDC szt 2,000
52 |Ogranicznik przepigé w sieci ethernet szt 2,000
53 |Opaski kablowe OKi szt 27,850
54 |Oprawa typu COS1 136 EVG, 1x36W kpl 1,000
55 |Oprawa typu COS1 236 EVG, 2x36W kpl 7,000
56 |Oprogramowanie streownikow PLC i panelu operatorskiego kpl 1,000
57 |Ostony przewodow szt 8,000
58 |Piasek do betonéw m3 0,013
59 |Piasek m3 5,040

60 |Presostat ci$nienia kpl 1,000

61 |Prety stalowe ocynkowane m 3,120

62  |Przeptywomierz elektromagnetyczny PN16, DN200, IP68, dt. kabla 10m, wersja kpl 1,000

rozdzielna elektrody 3161 z detekcja pustej rury, przetwornik z wyjsciem
4..20mA-+impuls
63 |Przetwornik ci$nienia wzgl¢dnego, zakres 0..10bar, sygnat wyj. 4..20mA, przytacze kpl 2,000
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Zestawienie materialow
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
64  |Przetworniki ci$nienia szt 2,000
65 |Przewod do instalacji alarmowej YTDY 6x0,5mm m 83,200
66 |Przewod LgY 10mm2 m 10,400
67 |Przewod LgY 16mm2 m 41,600
68 |Przewod LgY 35mm2 m 41,600
69 |Przewod LgY 6mm?2 m 20,800
70 |Przewod YDY3x1,5 m 156,000
71 |Przewod YDY3x2,5 m 109,200
72 |Przewdd YDY4x1,5 m 52,000
73 |Przewdd YDY4x2,5 m 46,800
74 |Przewdod YDY5x4 m 17,680
75 |Przewod YKSY 7x1,5 m 46,800
76 |Puszka montazowa do zabudowy szyny K-12 szt 2,000
77 |Puszka PV kpl 1,000
78  |Puszki 4-wlotowe z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm szt 6,120
79  |Rury przewodowe z PCW 140mm m 18,720
80 |Rury winidurowe do 20mm m 187,200
81 |Rury winidurowe do 28mm m 52,000
82  |Skrzynki SV kpl 1,000
83  |Shupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 1,500
84 |Sonda hydrostatyczna zakres 0+~4m, sygnat wyj. 4...20mA + membrana ceramiczna +| kpl 1,000

klamra montazowa
85 |Sondy konduktometryczne kpl 5,000
86 |Stacja operatorska - budynek wodociagéw Zasole - dyspozytornia : Sprzet: komputer | kpl 1,000

PC, monitor LED 24", UPS 1000VA; oprogramowanie: Windows 8, SCADA 500

zmiennych + aplikacja
87 |Sygnalizator zewngtrzny opt.akust. szt 1,000
88 |Szafa SZS kpl 1,000
89 |Szafka PD z wyposazeniem wg projektu kpl 1,000
90 |Szyna ekwipotencjalna typu K-12 szt 2,000
91 |Sruby z nakretkami i podktadkami kg 0,120
92 | Tabliczki informacyjne TJL szt 2,000
93 |Termostat z czujnikiem komorowym KT1 szt 1,000
94 |Uchwyt $cienny/sufitowy do czujek szt 4,000
95 |Uchwyty do rur szt 4,000
96 |Uchwyty szt 483,000
97 |Udzial w rozruchu branzy elektrycznei i AKP kpl 1,000
98 |Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 2,735
99 |Wazelina techniczna kg 0,315
100 |Wibracyjny sygnalizator poziomui cieczy kpl 1,000
101 |Wsporniki dachowe szt 30,300
102 |Wsporniki naciggowe szt 0,242
103 |Wsporniki przelotowe szt 0,273
104 |Wtyczka agregatorowa 80A szt 1,000
105 |Wysiegniki rurowe szt 2,000
106 |Zestaw gniazd 1f, 3f z wylacznikiem szt 1,020
107 |Zestaw P.Poz. szt 1,000
108 |Ztacza kontrolne szt 2,400
109 |Ztacza rynnowe szt 0,990
110 |Ztacza szt 4,000
111 |Ztacze BNC szt 2,000
112 |Ztaczki przelotowe kabtakowe napre¢zajace szt 0,364
113 |Ztaczki szt 94,300

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 2,820
2 |Ciagnik kotowy m-g 4,834
3 |Podnosnik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 2,940
4 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 2,054
5 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 5,640
6  |Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 1,192
7  |Przyrzady testujace i pomiarowe m-g 0,950
8 |Samochéd dostawczy 0,9t m-g 8,910
9 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 4,877
10 |Samochodd samowytadowczy m-g 0,720
11 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 7,000
12 |Spawarka m-g 9,958
13 |Srodek tacznosci bezprzewodowej m-g 2,384
14 |Srodek transportowy m-g 4,474
15 |Zuraw samochodowy 4t m-g 5,640
16 |Zuraw samochodowy m-g 2,140

Razem

66,532




