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        SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
 
                                     CPV: 45231300-8 
                        KANALIZACJA  DESZCZOWA 
                            
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  i  zakres  stosowania  specyfikacji 
        Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania  
i  odbioru kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta  Klukowskiego w Zamościu. 
 
1.2. Zakres  robót  podstawowych  objętych  specyfikacją 
       Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji  wymienionych robót  w pkt. 1.1  tj.  
Na zakres robót składa się budowa: - kanalizacji deszczowej z rur gładkich litych PP,             
kl. SN-8 do kanalizacji zewnętrznej grawitacyjnej Ø 200 o długości 4,2 m  i  Ø 400 mm 
długości 4,2 m. wraz z montażem: 

  -  1 kpl. studni betonowej Ø 1200 mm  
-  budowa odwodnienia liniowego z elementów prefabrykowanych z polimerobetonu                 

o Bw=202 mm i żeliwnym rusztem kl. D-400 o łącznej długości ∑L =10,0 m, w tym                     
ze studzienką  wielofunkcyjną – kpl.    

 
               Nazwy  i  kody  wg. Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV): 

GRUPA, KLASA  lub 

KATEGORIA 
KOD NAZWA 

kategoria robót 45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne 

kategoria robót 45231300-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów                    
i rurociągów do odprowadzania ścieków 

1.3.   Zakres  robót  towarzyszących  i  tymczasowych 
         Robotami  towarzyszącymi  podczas  realizacji  inwestycji  będą: 

−  geodezyjne  wytyczenie  trasy  kanału; 

−  geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza; 

−  inspekcja  telewizyjna  spadków  kanału CCTV 
Robotami  tymczasowymi  będą: 

− umocnienie  pionowych  ścian  wykopów; 

− zabezpieczenie  istniejącego  uzbrojenia w  miejscach  skrzyżowania  z projektowanymi 
kanałem  deszczowym; 

− wyznaczenie , oznakowanie i utrzymanie  oznakowania stref  niebezpiecznych w  czasie  
trwania  robót; 

1.4.      Informacje  o  terenie  budowy 
         Planowana  budowa  kanalizacji  deszczowej  w ul. Klukowskiego w Zamościu 
usytuowanej w północnej części miasta.  Zrzut wód opadowych i roztopowych odbywać się 
będzie do istniejącej studzienki  rewizyjnej Fi 1200 mm na kanale deszczowym Fi 500 mm              
w  ul. Granicznej. 
 
1.4.1.   Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót 
          Wykonawca  ma  obowiązek  znać i stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych i porządkowych Wykonawca będzie:  
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utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  przepisów  i  norm  dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń                    
lub uciążliwości  dla  osób lub własności  społecznej i  innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie jego sposobu działania. 
  
1.4.2. Warunki  bezpieczeństwa  pracy 
          Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa  i higieny pracy. W szczególności do obowiązków kierownika budowy będzie 
należało  posiadanie aktualnego „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, opracowanego 
na podstawie „informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – wchodzącej 
w skład kompletu dokumentacji projektowej. 
Forma i treść „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” musi spełniać wymagania zawarte 
w  Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126). 
 
1.4.3.    Ochrona  przeciwpożarowa 
            Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami             
i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.4.4.   Warunki dotyczące organizacji ruchu 
               Wykonawca opracuje  projekt  „Tymczasowej  organizacji  ruchu” i  uzyska  jego 
zatwierdzenie  w  instytucjach  do  tego  powołanych  i  zorganizuje roboty z uwzględnieniem  
zawartych  tam  wytycznych w  taki sposób,  aby umożliwić bezpieczne  dojście i dojazd 
do okolicznych budynków  i posesji.  

1.5.  Określenia  podstawowe – nigdzie  wcześniej  niezdefiniowane 
1.5.1.  Definicje pojęć i określeń takich jak: 

− kanał deszczowy, studzienka kanalizacyjna, infiltracja – znajdują się w normie 
oraz w załączniku krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-1: 2000.” Zewnętrzne 
systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje” oraz  w „Warunkach  Technicznych 
Wykonania i Odbiory  Sieci  Kanalizacyjnych”  zeszyt nr: 9 COBRIT  INSTAL 

 
2. MATERIAŁY 
 
Wykonawca zobowiązany jest: 
-  dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST 
-  powiadomić inżyniera kontraktu o proponowanych źródłach pozyskania materiałów  przed      
   rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Do budowy kanałów deszczowego  mogą 
   być użyte wyłącznie materiały i wyroby budowlane, które: 
-  zostały  oznakowane  znaczkiem  CE, co oznacza, że dokonano oceny ich                         
   zgodności z  normą zharmonizowaną albo europejską  aprobatą  techniczną bądź krajową   
   specyfikacją techniczną  państwa  członkowskiego Unii  Europejskiej lub Europejskiego  
   Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską  za zgodną z wymaganiami  
   odstawowymi, albo  są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie  
   wyrobów mających  nieszkodliwe  oddziaływanie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których    
   producent wydał deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej, albo -   
    zostały oznakowane znakiem budowlanym, (którego wzór określają odpowiednie przepisy) 
–   w przypadku, gdy nie podlegają obowiązkowi oznakowania CE. 



 3

2.1.       Rury  kanalizacyjne  
             Rury kanalizacyjne lite: 
-   do zewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej z  PP niekarbowanych  Ø  200, 400 mm               
o sztywności obwodowej kl. SN-8, lub równoważne,  łączone na złączki  kielichowe                       
z uszczelkami.  

2.2.      Studzienki  kanalizacyjne 

- właz  kanałowy żeliwny typu ciężkiego, φ 600 mm klasy –D-400  żebrowane wraz                       
  z  zamknięciem  ryglowym lub zatrzaskowym, spełniające  wymogi normy PN-87/                  
   H-74051/00 (13), PN-87/H-74051/02  
- płyty pokrywowe spełniające PP/1200 

 -  kręgi  betonowe  Φ 1200 mm spełniające wymogi BN-86/8971-08, 
-  stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-64/H-74086 (15),  
Dane techniczne studzienk :   
-   gwarantowana szczelność połączeń elementów studzienki 0,5 bara 
-   studnie powinny odpowiadać klasie obciążeń wg PN-EN 124: 2000 właz kanałowy   
    D-400 jak wyżej i spełniający  wymogi PN-87/H-74051-02. 
-   zastosowane studnie powinny  posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną  IBDiM–  
    Warszawa   
-   włazy muszą spełniać wymogi normy PN-EN 124: 2000  

 
2.3    Odwodnienie liniowe. 

 
        Do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni ulicy projektuje  odwodnienie liniowe  
z prefabrykowanych elementów wykonanych z polimerobetonu kl. C60/75 i włókien 
szklanych alkalioodpornych  wykonanych zgodnie z norma PN-EN 1433. Ramki wykonane          
z profili gorącowalcowanych zakotwionych  w korpusie odwodnienia . Ruszty wykonane           
z żeliwa sferoidalnego  w klasie D-400 KN.  
Odwodnienie liniowe wykonać z korytek o szerokości wewnętrznej Bw=202 mm i wysokości 
całkowitej Hc= 338 mm bez spadku, długości jednego elementu L=0,665 m. 
Projektowane odwodnieni składać się będzie z 14 korytk j.w oraz  studzienki 
prefabrykowanej  odwodnieniowej  wielofunkcyjnej  wykonanej  z polimerobetonu  j.w.                          
z rusztem żeliwnym kl. D-400 o wymiarach Bw=202 mm – szerokość korytka , długości 
Lc=680 mm i wysokości całkowitej Hc=988 mm. Studzienki wykonać z trzech elementów 
składowych z odpływem czołowym dla rur Dn 200 mm w dolnym elemencie. 
Łączna długość odwodnienia liniowego wyniesie L=10,0 m.  W studzience  zamontować 
łapacze zanieczyszczeń wykonanych z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej. 
 
2.4.  Beton. 
         Należy stosować beton C20/25 i C25/30  spełniający wymogi PN-EN 206-1:2003 Beton 
część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
Stosunek w/c powinien być nie większy niż 0,60. Minimalna zawartości cementu 280kg/m3. 
Beton w prefabrykatach powinien spełniać wymagania standardów dotyczące jakości betonu, 
jak i gotowego wyrobu zapewniające pełną szczelność i wysoką trwałość: 

 Minimalna wytrzymałość betonu na ściskanie ≥  B 30, 
 Dopuszczalna szerokość rozwarcia rys dla prefabrykatów żelbetowych nie może być 

większa od 0,1mm, 

 Wytrzymałość przy zginaniu dla betonu ≥ 6MPa, 

 Stosunek w/c ≤ 0,45 (konieczność zachowania szczelności z uwagi na wymaganą 
odporność korozyjną materiału –zabezpieczenie „strukturalne”) 

 Cement użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien wykazywać 
odporność na siarczany: np. klasy CEM I o zawartości siarczanów do 3% -oznaczony 
jako HSR (lub równoważny). 
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2.5.      Ława  piaskowa pod  rury 

            Projektowany  kanał  będzie  posadowiony  na  ławie  piaskowej, grubość  oraz  
szerokość ławy wg. szczegółowych - przekroje  wykopów. Rury przykanalików  posadowione 
będą  na  ławie piaskowej, grubość  20 cm i na całej szerokość ławy wg. rys szczegółowych- 
przekroje  wykopów. 

2.6.      Piasek na obsypkę  rur 
         Projektowany kanał będzie  posadowiony  w obsypce  z  gruntu  grupy G1 cechującego 

się w całej rozpatrywanej bryle (po zagęszczeniu) kątem  tarcia  wewnętrznego φ ≥ 35° oraz 
zawartością  frakcji  pylastej  i  ilastej < 5%. Należy stosować  piasek średni lub gruby dobrze  
uziarniony. 

2.8.  Materiały izolacyjne 
         Lepiki, masy  i  roztwory asfaltowe stosowane na  zimno  powinny  odpowiadać             
PN-B-24620:1998. 

2.9. Składowanie materiałów 
         Wszystkie  wyroby  należy układać  według poszczególnych grup, wielkości i gatunków   
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych  stosów 
lub  pojedynczych  rur.  Powierzchnia składowania  powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed  gromadzeniem  się  wód  sanitarnych  i opadowych. 
 
        2.9.1   Rury kanałowe 
        Rury z tworzyw sztucznych  należy  składować pod zadaszeniem, układając je  w pozycji 
leżącej  jedno- lub wielowarstwowo. Pierwszą warstwę  rur  należy ułożyć  na podkładach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm  i  grubości min. 2,5 cm, maksymalna ilość warstw–    
7, rury układać kielichami naprzemianlegle,  stos należy zabezpieczyć  przed przypadkowym 
ześlizgnięciem się  rur  poprzez  pionowe, drewniane wsporniki zabezpieczające. 
        2.9.2.   Studzienki  kanalizacyjne 
         Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco.  Włazy  powinny być  posegregowane  wg  klas.  Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i  odwodniona.   
        2.9.3.    Płyty  pokrywowe  i  pierścienie  odciążające 
        Płyty pokrywowe   i pierścienie  odciążające mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,0 m. 
        2.9.4.   Kruszywo 
        Kruszywo należy składować  na  utwardzonym i  odwodnionym  podłożu w  sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

2.10.  Odbiór  materiałów  na  budowie 

♦ Materiały  należy  dostarczyć na budowę  wraz  ze świadectwem  jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności 

♦ Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 

♦ Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez  Inżyniera  kontraktu. 

 
 
 



 5

3. SPRZĘT 
 
        Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Do wykonania robót powinien być używany następujący podstawowy sprzęt: 
- żuraw budowlany samochodowy, 
- koparka  podsiębierna o pojemności łyżki 0,15 – 0,25 m3, 
- samochody samowyładowcze  5-10 t 
- samochód  ciężarowy  do  przewozy  rur 
- spycharka kołowa lub gąsienicowa, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- wciągarka ręczna, 
- beczkowóz 
- narzędzia warsztatowe i elektronarzędzia, 
 
4. TRANSPORT 
 
          Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które                    
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie                   
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej                                 
i wskazaniach Inwestora.  Przy  ruchu na drogach publicznych  pojazdy będą  spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i  innych  parametrów technicznych. Środki transportu nie  odpowiadające 
wymogom przepisów prawa  o ruchu drogowym na  polecenie Inwestora będą usunięte                     
z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Poniżej podano podstawowe środki transportowe. Wykonawca w zależności od organizacji 
robót  użyje podstawowych i  pomocniczych  środków  transportowych  niezbędnych  do 
kompletnego wykonania robót spełniające wymagania przepisów transportowych. 
Podstawowe środki transportowe do wykonania robót: 
- samochód samowyładowczy ładowności 5-10 t do wywozu ziemi, 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy, 
- beczkowóz. 

4.1.   Transport  rur 
        Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów.  
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo, można je zdejmować ręcznie  (do średnicy 250 mm) 
lub z  użyciem  podnośnika widłowego.  Przy  transportowaniu  rur  luzem  winny  one 
spoczywać na całej długości  na podłodze  pojazdu.  Pojazd  musi posiadać wsporniki boczne  
w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze  winny znajdować się  na spodzie.  Kielichy rur                
w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest 
większa  niż  długość  pojazdu, wielkość  nawisu nie  może  przekroczyć 1 m. 

4.2.  Transport  studni. 
        Transport studni powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania.  Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów   
i   klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
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Podnoszenie i opuszczanie studni  o średnicy od  1,0 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech  zawiesi- pasów  rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3.   Transport  piasku  i  ziemi. 
Piasek i ziemię z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,                   
w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1.     Roboty przygotowawcze 
5.1.1.  Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych . 

         Podstawę  wytyczenia  trasy  kanału deszczowego  stanowi  Dokumentacja  Projektowa 
i  Prawna.  Wytyczenie w  terenie osi  kanału,  z  zaznaczeniem  usytuowania studzienek za 
pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy 
wbić kołki – świadki  jednostronne  lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi 
kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie zostanie wykonane 
przez  służby  geodezyjne  Wykonawcy.  Należy  ustalić  stałe  repery , a  w przypadku 
niedostatecznej  ich  ilości  wbudować  repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez 
służby geodezyjne.   W  miejscach  gdzie  może  zachodzić niebezpieczeństwo  wypadków, 
budowę należy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu,              
a  na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

5.1.2.   Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. 
        Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona kontrolnych przekopów ręcznie  
jako odkrywki istniejącego uzbrojenia,  celem sprawdzenia  rzeczywistych rzędnych  
uzbrojenia  podziemnego w  stosunku  do  rzędnych  zamieszczonych w projekcie. 

5.1.3.   Ocena stanu technicznego budynków. 
        Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków 
położonych w odległości mniejszej niż 20 m. 

5.2.   Roboty ziemne 
       Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopów sposobem mechanicznym 
o ścianach pionowych umocnionych płytami wykopowymi posiadającymi  atesty). 
Roboty należy rozpocząć od najniższego punktu projektowanego kanału i prowadzić 
odcinkami  między   sąsiednimi  studzienkami.  Roboty  ziemne  należy wykonywać 
przestrzegając wymagań zawartych w normie PN-B-10736: 1999:”Roboty ziemne.                
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. 
W trakcie wykonywania robót ziemnych nie należy naruszać struktury gruntu rodzimego 
poniżej poziomu posadowienia kanału.  Zaleca się, by przy mechanicznym wykonywaniu 
wykopów pozostawić na dnie wykopu warstwę gruntu o grubości ok. 0,20 m, a następnie 
ręcznie pogłębić wykop do właściwej głębokości, z jednoczesnym odpowiednim 
wyprofilowaniem podłoża naturalnego.  
W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego poniżej poziomu posadowienia, należy 
wykonać podłoże wzmocnione w postaci zagęszczonej ławy żwirowej o grubości ok. 0,15 m.  
Wykop powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
Rozebraną nawierzchnię z destruktu asfaltowego i żużla oraz ziemię z wykopów należy 
wywieźć w miejsce uzgodnione z Inwestorem, zachowując wymagania zawarte w ustawie               
- o odpadach. 
 
5.3.   Roboty budowlano-montażowe 
            Budowę  kanału można rozpocząć od  wykonaniu  podłoża - ławy piaskowej.                  
Ława – podłoże  powinno być wykonane na właściwym poziomie i  tak,  aby zapewniony                
był przyjęty w projekcie spadek dna kanału. Poziom  posadowienia  kanału,  należy ustalać   
w nawiązaniu do reperów roboczych przygotowanych przez geodetę,  przyjmując  rzędne 
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bezwzględne  dna rury podane  w projekcie. Przy  ustalaniu  usytuowania  wysokościowego 
kanału, nie należy posługiwać się wielkością zagłębienia podaną na profilach podłużnych,  
gdyż  są  to wielkości przybliżone z uwagi na nieścisłe i interpolowane rzędne terenu.                        
Do  budowy  kanałów  należy  używać  rur  i  kształtek PP litych dobrej  jakości  i nie 
posiadających uszkodzeń takich jak: wgniecenia,  pęknięcia lub rysy  na powierzchni.  
Montaż kanałów z rur PP, należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Przy montażu 
rur i kształtek, należy zwrócić uwagę na odpowiednie założenie uszczelki. W celu ułatwienia 
montażu, uszczelkę trzeba posmarować środkiem antyadhezyjnym.   Studzienki kanalizacyjne 
należy wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999. 
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Górna  powierzchnia  włazu każdej studzienki , powinna  licować z rzędnymi włazów 
podanymi  w  projekcie. Po wykonaniu odcinka kanału i jego odbiorze technicznym 
częściowym, należy wykonać obsypkę  z piasku , staranne  zagęszczona warstwami do 
wysokości 30 cm nad wierzch rury. Całość zasypki piaskowej wykopu, powinny być 
zagęszczone do wskaźników podanych w części rysunkowej projektu. Poszczególne  fazy  
robót  budowlano-montażowych,  podlegają  odbiorowi  technicznemu zgodnie z normą PN-
EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 
5.4.   Próba szczelności 

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności  kanalizacji  na eksfiltrację  
przy  określonym  ciśnieniu  wody  wewnątrz  przewodu, odcinkami do 50 m  pomiędzy 
studzienkami  rewizyjnymi.   Studzienki  umożliwiające  zejście  na  poziom  kanałów                            
i zamknięcie  ich tymczasowymi  zamknięciami (korki), lub pneumatycznymi ( worki) ,                  
dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności.  Złącza kielichowe zarówno                
na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być zasypane. Wszystkie 
otwory badanego odcinka (łącznie z przykanalikami) i inne kształtki z otworami muszą być 
na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. 
Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym rurociągiem. Urządzenia do zamykania 
( na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla : 
- odprowadzenia wody 
- opróżnienia  rurociągu z wody po próbie 
- odpowietrzenia 
- przyłączenia urządzenia pomiarowego. 
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjne, 
odpowietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienie przewodu nie 
powinien być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 

5.5.   Zasypanie  wykopów  i  ich  zagęszczenie 

         Zasypanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności  
i należy je prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał  zasypkowy –piasek powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w projekcie. 

5.6.   Skrzyżowania  z  istniejącymi  instalacjami 
5.6.1.  Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. 

         W  miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z  RE i w razie potrzeby po 
wyłączeniu prądu.  Na istniejących kablach energetycznych  wymagane jest zakładanie  rur 
ochronnych dwudzielnych. W miejscach zbliżenia do energetycznych linii napowietrznymi, 
roboty należy prowadzić z odległości 2 m od  słupów. W pobliżu napowietrznych linii 
energetycznych, roboty budowlano-montażowe można prowadzić wyłącznie przy 
wyłączonym napięciu. 

5.6.2. Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi. 
       Istniejące kable teletechniczne  wymagają  zabezpieczenia  rurą ochronną dwudzielną 
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6. KONTROLA  JAKOŚCI  WYROBÓW  I  ROBÓT 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,                    
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot 
i jakość materiałów.  Wykonawca jest  zobowiązany dostarczyć Inwestorowi  aprobaty 
techniczne materiałów i wyrobów użytych do realizacji robót. 
Materiały nie spełniające wymagań i nie posiadające certyfikatów lub  deklaracji  zgodności 
będą przez Inwestora odrzucone.  Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na zasadach 
określonych w normie PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy ławy żwirowej 

wraz  z wykonaniem otuliny  geotkaniną  i wykonaniem prawidłowej zakładki na  górze  
rury 

- badanie odchylenia osi kanału, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kanału, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków  przewodów za pomocą kamery, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 
- badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw, 
 
7. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT 
 
Zasady, jakie są stosowane przy sporządzaniu przedmiaru robót, zawarte są w odpowiednich 
rozdziałach Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR, KNNR), które przywołane są 
w poszczególnych pozycjach przedmiaru. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1.   Ogólne  zasady  odbioru  robót 
       Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  Podczas budowy 
projektowanych kanałów deszczowych  powinien  być przeprowadzony odbiór techniczny 
zgodnie z PN-EN 1610: 2002.  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  oraz                         
w „Warunkach  Technicznych Wykonania i Odbiory  Sieci  Kanalizacyjnych”  zeszyt nr: 9 
COBRIT  INSTAL. 
 
8.2.   Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 
          Po zakończeniu prac montażowych odcinka rurociągu, należy dokonać odbioru 
częściowego dotyczącego: podłoża i zmontowanego odcinka rurociągu, studni kanalizacyjnwj 
oraz warstwy ochronnej  rurociągu (obsypki) gr. 30 cm.  
Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru technicznego podane są w w/w normie. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 
-     ława  piaskowej  pod  rurami wraz z obsypką  piaskową   wszystkich rur   
-     roboty  montażowe wykonania rur kanałowych   
- montaż  i wykonane  zintegrowanych  studzienki  kanalizacyjnej, 
- zasypany piaskiem i zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
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8.3.   Odbiór  techniczny  końcowy 
          Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego 
odcinka przewodu.  Przedłożone dokumenty : 

(a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt. 8.2.) 
(b) protokóły wszystkich  odbiorów  technicznych częściowych 
(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej  przewodów  i  obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
(d) sprawozdanie  graficzne  z  inspekcji  telewizyjnej  kanału CCTV 

 
9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Wykonawca  powinien  uwzględnić  w cenach  jednostkowych  pozycji  kosztorysowych    
lub w kwotach ryczałtowych wszystkie czynności, wymagania i  badania składające się na ich 
wykonanie, określone dla tych robót w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i  odbioru  robót  oraz  opisie  przedmiotu zamówienia. 

Płatność należy przyjmować zgodnie  z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów  i  badań laboratoryjnych. 
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

- oznakowanie robót,  
- zakup materiałów i urządzeń, 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- przygotowanie podłoża-ławy,  
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych,  
- wykonanie połączeń  kielichowych lub na  kształtki  - nasuwki, 
- obsypki z piasku z zagęszczeniem, 
- montaż  studni  rewizyjnych  Fi 1200 mm, 
- montaż odwodnienia liniowego, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.  Dokumentacja  projektowa 
10.1.1. Projekt budowlany i wykonawczy – branże: 
            a/ technologia 
            b/ przedmiar robót  
            c/ informacja dotycząca  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia   
10.1.2. Przepisy i dokumenty 
10.1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2016 r. Nr 290), 
10.1.4 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie  (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 124), 

10.1.5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) 

10.1.6.  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U z 2015 r. poz. 469 z późn.zm.) 
10.1.7.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9” – wyd. 
              COBRTI INSTAL, 2003 r. 

10.2. Normy: 
10.2.1. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych  i  kanalizacyjnych. 
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10.2.2. PN-EN 1610: 2002 Budowa  i  badania przewodów kanalizacyjnych. 
10.2.3. PN-EN 124: 2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych                   

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

10.2.4. PN-EN 752-1: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i 
definicje. 

10.2.5. PN-EN 752-2: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
10.2.6. PN-EN 752-3: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
10.2.7. PN-EN 752-4: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia 

hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 
10.2.8. PN-EN 752-5: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
10.2.9. PN-EN 752-6: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy 

pompowe. 
10.2.10. Wymagania Techn. 

COBRTI  INSTAL  
Warunki  techniczne wykonania  i odbioru sieci  
kanalizacyjnych Zeszyt nr: 9 

10.2.11. PN-EN 752-7: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja                           
i użytkowanie. 

10.2.12. PN-EN 206-1: 2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 
i zgodność. 

   
   

     
                                                                                   Opracował:   
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SPIS  TREŚCI 
CZĘŚĆ  I.  

                       OGÓLNA    SPECYFIKACJA   TECHNICZNA      

                                  KANALIZACJA   DESZCZOWA  
1.    WSTĘP       

1.1. Przedmiot  S.T. 
1.2. Zakres  stosowania S.T. 
1.3. Ogólny zakres robót  objętych  S.T. 
1.4. Określenia podstawowe   /1.4.1. – 1.4.5/ 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót/1.5.1 – 1.5.14/ 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła  uzyskania materiałów  
2.2. Pozyskiwanie  materiałów miejscowych 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
2.5. Przechowywanie i składowanie  materiałów 

 
3. SPRZĘT 

 
4. TRANSPORT 

 
5. WYKONANIE  ROBÓT 

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI   ROBÓT 

 6.1.       Program  zapewnienia jakości 
         6.2.        Zasady kontroli jakości robót 
         6.3.        Badania i pomiary  
         6.4.        Raporty z badań 
         6.5.        Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
         6.6.        Certyfikaty i deklaracje  
         6.7.        Dokumenty budowy 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1.          Ogólne  zasady  obmiaru  robót 
7.2.          Zasady określania ilości robót i materiałów  
7.3.          Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
7.4.          Czas  prowadzenia obmiaru 

 
8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Rodzaje  odbiorów  robót  
8.2. Odbiory robót  zanikowych i ulegających zakryciu  
8.3. Odbiory częściowe 
8.4. Odbiór ostateczny-końcowy robót /8.4.1 – 8.4.2./ 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00 
9.3. Objazdy, przejazdy organizacja ruchu 
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
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CZĘŚĆ  II.   

                 SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA           

                                     KANALIZACJA   DESZCZOWA       

1.      WSTĘP       

1.1. Przedmiot  i  zakres  stosowania  
           1.2.      Zakres robót podstawowych objętych  specyfikacją 

1.3.      Zakres robót  towarzyszących i tymczasowych    
1.4.       Informacja o terenie budowy    /1.4.1. – 1.4.4/ 
1.5.      Określenia podstawowe  

2. MATERIAŁY 

2.1.   Rury  kanalizacyjne 
2.2.   Studzienki kanalizacyjne 
2.3.   Odwodnienie liniowego  
2.4.   Beton  
2.5.   Ława  piaskowa  pod  rury  
2.6.   Piasek na  obsypkę  rur 
2.7.   Materiały   izolacyjne 
2.8.   Składowanie  materiałów /2.10.1- 2.10.4/ 
2.9.   Odbiór  materiałów  na  budowie 

3.  SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

     4.1.     Transport  rur                                                                                                                                                     
4.2.     Transport  studni i kręgów                                                                                               
4.3.     Transport  piasku i ziemi               

5.      WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Roboty  przygotowawcze 5.1.1 – 5.1.3./                                                                             
5.2. Roboty  zimne                                                                                                                             
5.3. Roboty  budowlano-montażowe  
5.4. Próba szczelności 
5.5. Zasypka  wykopów  i  ich  zagęszczenie 
5.6. Skrzyżowania  z  istniejącymi  instalacjami /5.6.1 – 5.6.3./ 

 
5. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT 

6. PRZEDMIAR  I   OBMIAR  ROBÓT 

7. ODBIÓR   ROBÓT  
       8.1.   Ogólne  zasady  obmiaru  robót 

8.2. Odbiór  robót  zanikowych i ulegających  zakryciu 
8.3. Odbiór  techniczny  końcowy 

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

10.   DOKUMENTY   ODNIESIENIA 

10.1.  Dokumentacja  projektowa  /10.1.-10.1.7./ 
10.2.  Normy   10.2.1. – 10.2.14./ 
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OGÓLNE   SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
 

CPV: 45000000-7 
                                          WYMAGANIA  OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania              

i odbioru robót przy  Kanalizacji deszczowej  w ul. Klukowskiego w Zamościu, wykonywanej                    
w ramach budowy ul. Klukowskiego. 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy udzielaniu zamówienia i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Ogólny zakres robót objętych  ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ogólnych zasad wykonania i odbioru robót 

przy  budowie ul. Klukowskiego w Zamościu.   
Wymagania te są wspólne dla wszystkich asortymentów robót występujących we wspomnianym zadaniu, 

dla których opracowane zostały  indywidualne  SST. 

 

1.4.   Określenia podstawowe 
         Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1.    Kanały. 

1.4.1.1  Kanalizacja  deszczowa – sieć kanalizacji  zewnętrznej  przeznaczona  do  odprowadzania 

ścieków opadowych. 

1.4.1.2. Kanał – liniowa  budowla przeznaczona  do grawitacyjnego odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.1.3. Przykanalik – kanał  przeznaczony do  połączenia  wpustu deszczowego z  siecią   kanalizacji  

deszczowej. 

1.4.1.4. Kanał  zbiorczy – kanał  przeznaczony do zbierania  ścieków  deszczowych z co najmniej dwóch  

kanałów bocznych i odprowadzenie ich do odbiornika. 

 
1.4.2. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale  nie przełazowym przeznaczona do 

kontroli  i  prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.2.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.2.4.  Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli                

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.2.5. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3. Elementy studzienek i komór 

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 

płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a  rzędną  spocznika. 

1.4.3.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony                    

do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.3.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.3.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
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1.4.3.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.3.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i  z  definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  pkt 1. 

1.4.5.   Budowla drogowa - obiekt  budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 

mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 

 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inspektorem nadzoru. 

 Inspektor nadzoru  – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

           Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami        

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

 Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektor nadzoru, zeszyt  z  ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców              

i  ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru. 

  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor nadzoru . 

 Nawierzchnia - warstwa lub  zespół warstw  służących do przejmowania i rozkładania obciążeń  
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

b) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 Polecenie Inspektora  nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                              

z prowadzeniem budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę  i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora  nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy  wraz  ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, lokalizację             
i współrzędne  punktów głównych  tras oraz  reperów, dziennik budowy oraz  dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy               

i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje                       

w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru  stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w całej dokumentacji.  W  przypadku 

rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności 

wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca  nie może wykorzystywać błędów lub  opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora  nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze 

od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty  tych cech  nie  mogą  przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy  materiały  lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST        

i wpłynie to na  niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a  elementy budowli rozebrane  i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wymagania dla robót modernizacyjnych, przebudowy i remontów, wykonywanych „pod ruchem”. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 

na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  nadzoru do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót  projekt 

organizacji  ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany  przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia 

projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne  ze względów 

bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i  inne  urządzenia  zabezpieczające będą  akceptowane przez Inspektora 

nadzoru . 

Fakt  przystąpienia do robót  Wykonawca obwieści  publicznie przed ich  rozpoczęciem  w sposób 

uzgodniony z  Inspektorem  nadzoru  oraz przez umieszczenie, w miejscach  i  ilościach określonych 

przez Inspektora  nadzoru  ,  tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez  Inspektora 

nadzoru  Inżyniera.  Tablice informacyjne  będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

Koszt  zabezpieczenia  terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony             

w cenę kontraktową. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 

będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora  nadzoru  i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.                   

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru  Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. Inspektor nadzoru  będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a  właścicielami nieruchomości  i dotyczących korzystania  z własności i dróg 

wewnętrznych.  Jednakże, ani Inspektor nadzoru,  ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora  nadzoru.              

Inspektor nadzoru  może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte                      

z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru  . 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa          

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia  zakończenia robót przez  Inspektor 

nadzoru.  Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru  

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez władze centralne 

i  miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót                    

i  w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru  o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia  

i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,           

z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora  nadzoru  . 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

            Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt  i  inne towary oraz  wykonane  i  zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile               

w warunkach kontraktu  nie  postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe  lub odnoszą się do konkretnego  kraju lub  regionu, mogą  być również  stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub  wyższy  poziom wykonania  niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia  przez Inspektora nadzoru .  

Różnice  pomiędzy powołanymi  normami a  ich proponowanymi  zamiennikami  muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i  przedłożone Inspektorowi  nadzoru  do zatwierdzenia. 

 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić  Inspektora nadzoru  i postępować zgodnie  

z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia 

w robotach, Inspektor nadzoru  po uzgodnieniu  z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi  nadzoru  do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów  jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  materiałów.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały                  

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST             

w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z e źródeł  miejscowych  włączając w t o źródła  wskazane  przez Zamawiającego  i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi  nadzoru  wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do zatwierdzenia dokumentację zawierającą  
raporty z badań  terenowych  i  laboratoryjnych oraz proponowaną  przez siebie  metodę wydobycia             

i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej                          

i  samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia 

materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań umowy lub wskazań Inspektora  nadzoru  . 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora  nadzoru.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy         

i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione,  to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora  nadzoru.   

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o swoim zamiarze             

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli  będzie to potrzebne                

z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika Projektu.                                      

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora  nadzoru.   

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem  nadzoru lub  poza terenem budowy    miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
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3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru  ; w przypadku braku 

ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora  nadzoru.   

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania  robót ma być utrzymywany               

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  o swoim zamiarze wyboru                  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,                

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora  nadzoru  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi            

w dokumentacji projektowej, ST  i  wskazaniach Inspektora nadzoru  , w terminie przewidzianym 

umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.             

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz                   

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST,  projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inspektora  nadzoru. Wykonawca  jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 

robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów  robót  zgodnie  z wymiarami i  rzędnymi  określonymi  w dokumentacji  

projektowej lub przekazanymi  na piśmie przez Inspektor nadzoru.   

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego                        

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektor nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez  Inspektora  nadzoru  nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje  Inspektora nadzoru  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,  a także 

w normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora  nadzoru  powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez  Inspektora  nadzoru  tu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości  
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji  Inspektora  nadzoru  

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− sposób zapewnienia bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do s urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem  kontroli  robót  będzie takie sterowanie ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby osiągnąć 

założoną  jakość robót. 

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  pełną kontrolę  robót i  jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do kontroli  robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor  nadzoru  może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru  ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  Wszystkie koszty związane                 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru  o rodzaju, 

miejscu  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  nadzoru  kopie raportów  z  wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi  nadzoru  na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru 
Inspektor nadzoru  jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca  i  producent materiałów powinien 

udzielić mu niezbędnej pomocy. 
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Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu  kontroli robót  prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i  robót z wymaganiami ST 

na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych  przez 

Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru  powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,            

to Inspektor nadzoru  oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów               

i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów                        

i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi  nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem prawnym  obowiązującym  Zamawiającego               

i Wykonawcę w okresie od  przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  i  będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz  technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu,  z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą  i podpisem  Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia  przez Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości i  harmonogramów 

robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom,                

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań              
z podaniem, kto  je przeprowadzał, 

− wyniki  prób  poszczególnych elementów budowli  z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi  nadzoru  do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora  nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z  zaznaczeniem                

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor nadzoru do ustosunkowania się. Projektant                    

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie  któregokolwiek  z dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie              

w formie przewidzianej  prawem. Wszelkie dokumenty  budowy  będą  zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru  i  przedstawiane do wglądu  na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o zakresie 

obmierzanych robót  i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektor nadzoru  na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 

z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora  nadzoru.   

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora  nadzoru  . 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,               

a także  w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza się  przed  ich  zakryciem. 

Roboty pomiarowe  do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób  zrozumiały               

i jednoznaczny. 

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem  nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu-końcowy  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  Odbiór robót zanikających               

i  ulegających  zakryciu  będzie dokonany  w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych  korekt              

i  poprawek  bez  hamowania ogólnego  postępu  robót. Odbioru  robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                           

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  nadzoru. Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie, 

nie  później  jednak  niż w ciągu 3 dni od  daty  zgłoszenia wpisem do  dziennika budowy                            

i  powiadomienia o tym fakcie Inspektora  nadzoru.  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektora  nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych                       

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, JST  i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru.   

 

8.4. Odbiór ostateczny –końcowy robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny – końcowy  polega na  finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości  i wartości.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia robót i  przyjęcia dokumentów,  o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru  i Wykonawcy.   

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające,                    

lub zamienne), 

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  
5. raport z  inspekcji  telewizyjnej  spadków kanału 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

7. opinię  geotechniczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,  / badanie  stopnia  zagęszczenia piasku/ 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności  jest  wartość (kwota) podana  przez  Wykonawcę  w danej  pozycji  kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                   

i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt  dostosowania  się do wymagań warunków umowy i  wymagań ogólnych zawartych w  SO-00- 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem  nadzoru  i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

nadzoru  i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, opłaty/dzierżawy terenu, 

c) przygotowanie terenu, 

d) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier  i  świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Zgodnie  z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 

3. Ustawa z dnia 1 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn.zm). 

 

 

                                                                                            Adaptował:  

 inż. Wiesław  Ciechomski 

 


