Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
ul. Bataliondéw Chtopskich 5/96

22-400 Zamo$¢

NIP: 9222684570
REGON: 382781122

Stadium:

Nazwa zadania
inwestycyjnego:

Branza:

Nazwa
Opracowania:

Kategoria obiektu

budowlanego :

Kod CPV

Inwestor:

Adres obiektu

SPECYFIKACJIA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Budowa ul. Zygmunta Klukowskiego w Zamosciu

Sanitarna

Kanalizacja deszczowa w ul. Klukowskiego w Zamosciu.

XXVI

45231300-8
Zarzgd Drog Grodzkich

ul. Kilinskiego 86
22-400 Zamos¢

wojewddztwo lubelskie, powiat zamojski, Miasto Zamos¢

budowlanego jednostka ewidencyjna 066401 _1 Miasto Zamosc¢
Numery dziatek ewidencyjnych: 150 ark.104;
i 134/2, 135/2, 135/4 ark.102
. . . Nr uprawnien .
Funkcja Imie i nazwisko budowlanych Podpis
Adaptowat: inz. Wiestaw Ciechomski LUB/0163/P0O0OS/05

Zamosé, lipiec 2022 r.




1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV: 45231300-8
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Klukowskiego w Zamosciu.

1.2. Zakres robot podstawowych objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji wymienionych rob6t w pkt. 1.1 tj.

Na zakres robot sktada si¢ budowa: - kanalizacji deszczowej z rur gtadkich litych PP,

kl. SN-8 do kanalizacji zewnetrznej grawitacyjnej @ 200 o dlugosci 4,2 m i @ 400 mm

dtugosci 4,2 m. wraz z montazem:

- 1 kpl. studni betonowej @ 1200 mm

- budowa odwodnienia liniowego z elementéw prefabrykowanych z polimerobetonu
0 Bw=202 mm i zeliwnym rusztem kl. D-400 o tacznej dtugosci Y L. =10,0 m, w tym
ze studzienka wielofunkcyjng — kpl.

Nazwy i kody wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

GRUPA, KLASA Iub
KATEGORIA Kob NAZWA

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

kategoria rob6ot  [45111200-0 |. .
1 roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw

kategoria robot | 45231300-8 1 rurociagédw do odprowadzania sciekow

1.3. Zakres robét towarzyszacych i tymczasowych
Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda:
— geodezyjne wytyczenie trasy kanatu;
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
— inspekcja telewizyjna spadkéw kanatu CCTV
Robotami tymczasowymi beda:
— umocnienie pionowych §cian wykopow;
— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z projektowanymi
kanatem deszczowym;
— wyznaczenie , oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania robot;

1.4. Informacje o terenie budowy

Planowana budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klukowskiego w Zamosciu
usytuowanej w pétnocnej czgsci miasta. Zrzut wod opadowych i roztopowych odbywac sie
bedzie do istniejacej studzienki rewizyjnej Fi 1200 mm na kanale deszczowym Fi 500 mm
w ul. Graniczne;j.

1.4.1. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych i porzadkowych Wykonawca bedzie:
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utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen

lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spoteczneji innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci do obowigzkéw kierownika budowy bedzie
nalezato posiadanie aktualnego ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanego
na podstawie ,,informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wchodzacej
w sktad kompletu dokumentacji projektowe;.
Forma i tre$¢ ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” musi spetnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. nr 120 poz. 1126).

1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Materialy tatwopalne begda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.4. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca opracuje projekt ,,Tymczasowej organizacji ruchu”i uzyska jego
zatwierdzenie w instytucjach do tego powotanych i zorganizuje roboty z uwzglednieniem
zawartych tam wytycznych w taki sposob, aby umozliwi¢ bezpieczne dojscie i dojazd
do okolicznych budynkéw 1 posesji.

1.5. Okreslenia podstawowe — nigdzie wczesniej niezdefiniowane
1.5.1. Definicje pojec i okreslen takich jak:
— kanat deszczowy, studzienka kanalizacyjna, infiltracja — znajduja si¢ w normie
oraz w zalaczniku krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-1: 2000.” Zewng¢trzne
systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje” oraz w ,,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRIT INSTAL

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST

- powiadomi¢ inzyniera kontraktu o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje. Do budowy kanatéw deszczowego moga
by¢ uzyte wylgcznie materialy i wyroby budowlane, ktére:

- zostaty oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich
zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobata techniczna badz krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
odstawowymi, albo sg umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie
wyrobow majacych nieszkodliwe oddzialywanie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo -
zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktérego wzoér okreslajag odpowiednie przepisy)

— w przypadku, gdy nie podlegaja obowigzkowi oznakowania CE.



2.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne lite:
- do zewnetrznej kanalizacji grawitacyjnej z PP niekarbowanych @ 200, 400 mm
o sztywnos$ci obwodowej kl. SN-8, lub réwnowazne, tgczone na ztaczki kielichowe
z uszczelkami.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

-wlaz kanalowy zeliwny typu ciezkiego, @ 600 mm klasy —D-400 zebrowane wraz
z zamknigciem ryglowym lub zatrzaskowym, spetniajagce wymogi normy PN-87/
H-74051/00 (13), PN-87/H-74051/02
- plyty pokrywowe spetniajace PP/1200
- kregi betonowe @ 1200 mm spetniajace wymogi BN-86/8971-08,
- stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-64/H-74086 (15),
Dane techniczne studzienk :
- gwarantowana szczelno$¢ potaczen elementéw studzienki 0,5 bara
- studnie powinny odpowiada¢ klasie obcigzen wg PN-EN 124: 2000 witaz kanatowy
D-400 jak wyzej i spetniajacy wymogi PN-87/H-74051-02.
- zastosowane studnie powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng IBDiM-
Warszawa
- wlazy muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 124: 2000

2.3 Odwodnienie liniowe.

Do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni ulicy projektuje odwodnienie liniowe
z prefabrykowanych elementéw wykonanych z polimerobetonu kl. C60/75 i wtdkien
szklanych alkalioodpornych wykonanych zgodnie z norma PN-EN 1433. Ramki wykonane
z profili gorgcowalcowanych zakotwionych w korpusie odwodnienia . Ruszty wykonane
z zeliwa sferoidalnego w klasie D-400 KN.
Odwodnienie liniowe wykona¢ z korytek o szerokosci wewnetrznej Bw=202 mm i wysokosci
catkowitej Hc= 338 mm bez spadku, dlugosci jednego elementu L=0,665 m.
Projektowane odwodnieni sktadac si¢ bedzie z 14 korytk j.w oraz studzienki
prefabrykowanej odwodnieniowej wielofunkcyjnej wykonanej z polimerobetonu j.w.
z rusztem zeliwnym kl. D-400 o wymiarach Bw=202 mm — szeroko$¢ korytka , dtugosci
Lc=680 mm i wysokosci catkowitej Hc=988 mm. Studzienki wykonac¢ z trzech elementow
sktadowych z odptywem czotowym dla rur Dn 200 mm w dolnym elemencie.
t.aczna dlugo$¢ odwodnienia liniowego wyniesie L=10,0 m. W studzience zamontowac
tapacze zanieczyszczen wykonanych z blachy ocynkowanej lub nierdzewne;.

2.4. Beton.
Nalezy stosowac beton C20/25 1 C25/30 spelniajagcy wymogi PN-EN 206-1:2003 Beton
cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Stosunek w/c powinien by¢ nie wigkszy niz 0,60. Minimalna zawarto$ci cementu 280kg/m3.
Beton w prefabrykatach powinien spetnia¢ wymagania standardéw dotyczace jakos$ci betonu,
jak 1 gotowego wyrobu zapewniajace petng szczelnos¢ 1 wysoka trwatos¢:
* Minimalna wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie = B 30,
» Dopuszczalna szerokos$¢ rozwarcia rys dla prefabrykatéw zelbetowych nie moze by¢
wigksza od 0,Imm,
»  Wytrzymato$¢ przy zginaniu dla betonu = 6MPa,
= Stosunek w/c < 0,45 (konieczno$¢ zachowania szczelnos$ci z uwagi na wymagang
odpornos¢ korozyjng materiatu —zabezpieczenie ,,strukturalne’)
= Cement uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien wykazywac
odpornos¢ na siarczany: np. klasy CEM 1 o zawartos$ci siarczanéw do 3% -oznaczony
jako HSR (lub réwnowazny).



2.5. Lawa piaskowa pod rury

Projektowany kanat bedzie posadowiony na tawie piaskowej, grubo$¢ oraz
szerokos¢ tawy wg. szczegdtowych - przekroje wykopéw. Rury przykanalikéw posadowione
beda na tawie piaskowej, grubos¢ 20 cm i na calej szerokos$¢ tawy wg. rys szczegétowych-
przekroje wykopow.

2.6. Piasek na obsypke rur

Projektowany kanat bedzie posadowiony w obsypce z gruntu grupy Gl cechujacego
si¢ w calej rozpatrywanej bryle (po zageszczeniu) katem tarcia wewnetrznego Q= 35° oraz
zawartoscig frakcji pylastej 1 ilastej < 5%. Nalezy stosowac piasek $redni lub gruby dobrze
uziarniony.

2.8. Materialy izolacyjne

Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno powinny odpowiadac
PN-B-24620:1998.

2.9. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczeg6lnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.

2.9.1 Rury kanalowe

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm i grubosci min. 2,5 cm, maksymalna ilo$¢ warstw—
7, rury uktadac kielichami naprzemianlegle, stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zeslizgnieciem si¢ rur poprzez pionowe, drewniane wsporniki zabezpieczajace.

2.9.2. Studzienki kanalizacyjne

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.3. Plyty pokrywowe i pierscienie odcigzajace

Plyty pokrywowe 1 pierScienie odcigzajace mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,0 m.

2.9.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w spos6b
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.10. Odbiér materialow na budowie

¢ DMateriaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci

¢ Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta.

¢ Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera kontraktu.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Do wykonania rob6t powinien by¢ uzywany nastgpujacy podstawowy sprzet:
- zuraw budowlany samochodowy,
- koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,15 — 0,25 m’,
- samochody samowytadowcze 5-10t
- samochdd ci¢zarowy do przewozy rur
- spycharka kotowa lub gasienicowa,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- wciagarka reczna,
- beczkowoz
- narzedzia warsztatowe i elektronarzedzia,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét 1 wlasciwos$ci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Techniczne;j
i wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
wymogom przepisOw prawa o ruchu drogowym na polecenie Inwestora beda usunigte
z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Ponizej podano podstawowe srodki transportowe. Wykonawca w zaleznosci od organizacji
robdt uzyje podstawowych i pomocniczych $rodkéw transportowych niezbednych do
kompletnego wykonania rob6t spelniajgce wymagania przepisow transportowych.
Podstawowe $rodki transportowe do wykonania robot:

- samochdd samowyladowczy tadownosci 5-10 t do wywozu ziemi,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- beczkowdz.

4.1. Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.
Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo, mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm)
lub z uzyciem podnosnika widlowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne
w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur
w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest
wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

4.2. Transport studni.

Transport studni powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw
1 klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
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Podnoszenie i opuszczanie studni o $rednicy od 1,0 m nalezy wykonywac za pomocg
minimum trzech zawiesi- pasOw rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport piasku i ziemi.

Piasek i ziemi¢ z wykopéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
w sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych .
Podstawe wytyczenia trasy kanalu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa
1 Prawna. Wytyczenie w terenie osi kanalu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za
pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy
wbic kotki — $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi
kanatu po rozpoczeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie zostanie wykonane
przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢ state repery,a w przypadku
niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow,
budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu,
a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
5.1.2. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw recznie
jako odkrywki istniejacego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych
uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.
5.1.3. Ocena stanu technicznego budynkéw.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw
potozonych w odlegtosci mniejszej niz 20 m.

5.2. Roboty ziemne

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopow sposobem mechanicznym
o $cianach pionowych umocnionych ptytami wykopowymi posiadajgcymi atesty).
Roboty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu projektowanego kanatu i prowadzic¢
odcinkami mi¢dzy sgsiednimi studzienkami. Roboty ziemne nalezy wykonywac
przestrzegajac wymagan zawartych w normie PN-B-10736: 1999:”Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.
W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie nalezy naruszac¢ struktury gruntu rodzimego
ponizej poziomu posadowienia kanatu. Zaleca si¢, by przy mechanicznym wykonywaniu
wykopéw pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci ok. 0,20 m, a nast¢pnie
recznie poglebi¢ wykop do wiasciwej gtebokosci, z jednoczesnym odpowiednim
wyprofilowaniem podioza naturalnego.
W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione w postaci zageszczonej tawy zwirowej o grubosci ok. 0,15 m.
Wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem 0s6b postronnych.
Rozebrang nawierzchni¢ z destruktu asfaltowego i zuzla oraz ziemi¢ z wykopOw nalezy
wywiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem, zachowujac wymagania zawarte w ustawie
- 0 odpadach.

5.3. Roboty budowlano-montazowe

Budowe kanatu mozna rozpocza¢ od wykonaniu podtoza - tawy piaskowe;.
Fawa — podloze powinno by¢ wykonane na wlasciwym poziomie i tak, aby zapewniony
byl przyjety w projekcie spadek dna kanatu. Poziom posadowienia kanatu, nalezy ustalaé
w nawigzaniu do reperéw roboczych przygotowanych przez geodete, przyjmujac rzedne



7

bezwzgledne dna rury podane w projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysoko$ciowego
kanatu, nie nalezy postugiwac si¢ wielkoscig zagl¢bienia podang na profilach podtuznych,
gdyz sa to wielkos$ci przyblizone z uwagi na niescisle i interpolowane rz¢dne terenu.

Do budowy kanaléw nalezy uzywac¢ rur 1 ksztattek PP litych dobrej jakosci i nie
posiadajacych uszkodzen takich jak: wgniecenia, pgknigcia lub rysy na powierzchni.
Montaz kanatéw z rur PP, nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producenta. Przy montazu
rur i ksztaltek, nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie zalozenie uszczelki. W celu utatwienia
montazu, uszczelke trzeba posmarowac srodkiem antyadhezyjnym. Studzienki kanalizacyjne
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999.

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Gorna powierzchnia wilazu kazdej studzienki , powinna licowac z rzednymi wlazéw
podanymi w projekcie. Po wykonaniu odcinka kanatu i jego odbiorze technicznym
czesciowym, nalezy wykona¢ obsypke z piasku , staranne zagg¢szczona warstwami do
wysokos$ci 30 cm nad wierzch rury. Calo$¢ zasypki piaskowej wykopu, powinny by¢
zageszczone do wskaznikéw podanych w czgsci rysunkowej projektu. Poszczegdlne fazy
rob6ot budowlano-montazowych, podlegajag odbiorowi technicznemu zgodnie z normg PN-
EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

5.4. Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykona¢ prébe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje
przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiegdzy
studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajace zej$cie na poziom kanatéw
1 zamknigcie ich tymczasowymi zamknig¢ciami (korki), lub pneumatycznymi ( worki) ,
dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelnosci. Ziagcza kielichowe zaréwno
na rurach jak 1 potaczeniach ze studzienkami 1 przytagczami winny by¢ zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka (tgcznie z przykanalikami) i inne ksztattki z otworami muszg by¢
na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.
Studzienki podlegaja probie tacznie z calym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania
( na okres préby) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w krd¢ce z zaworami dla :
- odprowadzenia wody
- oprdznienia rurociggu z wody po probie
- odpowietrzenia
- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wodge do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne,
odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie
powinien by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku préby szczelnosci
1 nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy —piasek powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zagegszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie.

5.6. Skrzyzowania z istniejacymi instalacjami

5.6.1. Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.
W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po

wylaczeniu pradu. Na istniejacych kablach energetycznych wymagane jest zaktadanie rur
ochronnych dwudzielnych. W miejscach zblizenia do energetycznych linii napowietrznymi,
roboty nalezy prowadzi¢ z odlegtosci 2 m od stupéw. W poblizu napowietrznych linii
energetycznych, roboty budowlano-montazowe mozna prowadzi¢ wyltacznie przy
wylaczonym napieciu.

5.6.2. Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi.

Istniejgce kable teletechniczne wymagaja zabezpieczenia rurg ochronng dwudzielng
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6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiggngc¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot

i jako$¢ materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi aprobaty

techniczne materiatéw i1 wyrobow uzytych do realizacji robo6t.

Materialy nie spetniajagce wymagan i nie posiadajace certyfikatow lub deklaracji zgodnosci

beda przez Inwestora odrzucone. Kontrola jakosci robot bedzie przeprowadzana na zasadach

okreslonych w normie PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy tawy zwirowej
wraz z wykonaniem otuliny geotkaning i wykonaniem prawidtowej zaktadki na gorze
rury

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow przewodéw za pomocg kamery,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje,

- badanie wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw,

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Zasady, jakie sg stosowane przy sporzadzaniu przedmiaru robét, zawarte sg w odpowiednich
rozdziatach Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR, KNNR), ktére przywotane sa
w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne. Podczas budowy
projektowanych kanaléw deszczowych powinien by¢ przeprowadzony odbidr techniczny
zgodnie z PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych oraz
w ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9
COBRIT INSTAL.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Po zakonczeniu prac montazowych odcinka rurociggu, nalezy dokona¢ odbioru

czesciowego dotyczacego: podioza i zmontowanego odcinka rurociggu, studni kanalizacyjnwj
oraz warstwy ochronnej rurociggu (obsypki) gr. 30 cm.
Szczegbétowe wymagania dotyczace odbioru technicznego podane sa w w/w normie.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajag :
- tawa piaskowej pod rurami wraz z obsypka piaskowa wszystkich rur
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych
- montaz i wykonane zintegrowanych studzienki kanalizacyjne;j,
- zasypany piaskiem i zaggszczony wykop.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robo6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.



8.3. Odbior techniczny koncowy
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego
odcinka przewodu. Przedlozone dokumenty :
(a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych (pkt. 8.2.)
(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.
(d) sprawozdanie graficzne z inspekcji telewizyjnej kanatu CCTV

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych

lub w kwotach ryczattowych wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na ich
wykonanie, okreslone dla tych rob6t w dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;]
wykonaniai odbioru robét oraz opisie przedmiotu zaméwienia.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup materiatéw i urzadzen,

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- przygotowanie podtoza-tawy,

- ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych,

- wykonanie potaczen kielichowych lub na ksztattki - nasuwki,

- obsypki z piasku z zageszczeniem,

- montaz studni rewizyjnych Fi 1200 mm,

- montaz odwodnienia liniowego,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Projekt budowlany i wykonawczy — branze:
a/ technologia
b/ przedmiar rob6t
¢/ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1.2. Przepisy i dokumenty

10.1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2016 r. Nr 290),

10.1.4 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

10.1.5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)

10.1.6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U z 2015 r. poz. 469 z p6zn.zm.)

10.1.7. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9” — wyd.

COBRTI INSTAL, 2003 r.

10.2. Normy:

10.2.1. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych.



10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.
10.2.6.
10.2.7.

10.2.8.
10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.

PN-EN 1610: 2002
PN-EN 124: 2000

PN-EN 752-1: 2000
PN-EN 752-2: 2000
PN-EN 752-3: 2000
PN-EN 752-4: 2000

PN-EN 752-5: 2000
PN-EN 752-6: 2000

Wymagania Techn.

COBRTI INSTAL
PN-EN 752-7: 2000

PN-EN 206-1: 2003
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Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cig.
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i
definicje.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddzialywanie na srodowisko.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢ 6: Uktady
pompowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych Zeszyt nr: 9

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢ 7: Eksploatacja
1 uzytkowanie.

Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja

1 zgodnos¢.

Opracowat:



SPIS TRESCI

CZESC 1.
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot S.T.
1.2. Zakres stosowania S.T.

1.3. Ogolny zakres robot objetych S.T.
14. OKreslenia podstawowe /1.4.1. - 1.4.5/
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét/1.5.1 — 1.5.14/

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialéw

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
3. SPRZET

4. TRANSPORT
5.  WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci
6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

6.3. Badania i pomiary
6.4. Raporty z badan
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

6.6. Certyfikaty i deklaracje
6.7. Dokumenty budowy

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materialow
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4. Czas prowadzenia obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
8.2. Odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu
8.3. Odbiory czesciowe

84. Odbioér ostateczny-koncowy robot /8.4.1 — 8.4.2./
8.5. Odbioér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00
9.3. Objazdy, przejazdy organizacja ruchu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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CZESC 1II.
SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania

1.2.  Zakres robét podstawowych objetych specyfikacja
1.3.  ZaKkres robét towarzyszacych i tymczasowych

14. Informacja o terenie budowy /1.4.1.-1.4.4/

1.5. Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY

2.1. Rury kanalizacyjne

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.3. Odwodnienie liniowego

2.4. Beton

2.5. Lawa piaskowa pod rury

2.6. Piasek na obsypke rur

2.7. Materialy izolacyjne

2.8. Skladowanie materialéw /2.10.1- 2.10.4/
2.9. Odbiér materialéw na budowie

SPRZET
TRANSPORT

v

4.1. Transport rur
4.2. Transport studnii kregéw
4.3. Transport piasku i ziemi

WYKONANIE ROBOT

o

5.1. Roboty przygotowawcze 5.1.1 — 5.1.3./

5.2. Roboty zimne

5.3. Roboty budowlano-montazowe

5.4. Proba szczelnoSci

5.5. Zasypka wykopow i ich zageszczenie

5.6. Skrzyzowania z istniejacymi instalacjami /5.6.1 — 5.6.3./

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
8.2. Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu
8.3. Odbior techniczny koncowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa /10.1.-10.1.7./
10.2. Normy 10.2.1.-10.2.14./

N o o
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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CPV: 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa ogdlne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t przy Kanalizacji deszczowej w ul. Klukowskiego w Zamo$ciu, wykonywanej
w ramach budowy ul. Klukowskiego.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy udzielaniu zamoéwienia i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Ogolny zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ogélnych zasad wykonania i odbioru rob6t
przy budowie ul. Klukowskiego w Zamosciu.
Wymagania te sa wspdlne dla wszystkich asortymentéw robot wystepujacych we wspomnianym zadaniu,
dla ktérych opracowane zostaly indywidualne SST.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Kanaly.
1.4.1.1 Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacji zewnetrznej przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.
1.4.1.2. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekéw opadowych.
1.4.1.3. Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.
1.4.1.4. Kanal zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw deszczowych z co najmniej dwéch
kanatéw bocznych 1 odprowadzenie ich do odbiornika.

1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw.

1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.2.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.2.4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.2.5. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3. Elementy studzienek i komor

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rz¢dna dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

1.4.3.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.3.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.3.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

D -M - 00.00.00 Wymagania og6lne



1.4.3.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $Sciekdw.

1.4.3.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a §ciang komory
roboczej.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.

1.4.5. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos$¢ techniczno-
uzytkowa(droga) albo jego cze$¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne;j
pomigdzy Inspektorem nadzoru.

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektor nadzoru, zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor nadzoru .

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

b) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.5.Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzgdne punktdw gtéwnych tras oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wilasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz

projektowa dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze
od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wymagania dla rob6t modernizacyjnych, przebudowy i remontéw, wykonywanych ,,pod ruchem”.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
nadzoru .
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre§lonych
przez Inspektora nadzoru , tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w cene kontraktowgq.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bg¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od

dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona

jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé

zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego

rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na

terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora

nadzoru Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé

roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia. Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych

przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru .
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektor
nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znal wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t
i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia
i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru .
1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru .
Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postgpowac zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opéznienia
w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
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2. MATERIALY
2.1.Zrédka uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatléw jak rdwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST
w czasie realizacji robot.

2.2.Pozyskiwanie materialé6w miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialow z e zrédel miejscowych wlaczajac w t o zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode¢ wydobycia
i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej
i samorzadowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia
materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykop6éw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru .
Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru ; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badah okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru , w terminie przewidzianym
umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaramii rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektor nadzoru.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektor nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
dos$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru tu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakos$ci
Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogblng opisujacy:
— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
— sposéb zapewnienia bhp.,
— wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do s urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilo$¢ $Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.,
— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwo$ci w czasie transportu,
— sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniemi wykonaniem, aby osiagngc

zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robé6ti jako$ci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do kontroli robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez mi¢dzy innymi swoje badania, b¢dzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatléw
i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Normg lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.
6.7.Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$cii harmonograméw
robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgltoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom,
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy roboét.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btgdne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektor nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestos$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekré;.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,

atakze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu-koncowy
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, JST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny —koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t
Odbior ostateczny — konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w

odniesieniu do ich iloéci, jakos$ci i1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6ti przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacija
projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace,

lub zamienne),

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

raport z inspekcji telewizyjnej spadkéw kanatu

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

opini¢ geotechniczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ, /badanie stopnia zageszczenia piasku/

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokotly odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Nowunkw

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w SO-00-
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu, optaty/dzierzawy terenu,

C) przygotowanie terenu,

d) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdodw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 1 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z p6zn.zm).

Adaptowat:
inz. Wiestaw Ciechomski
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