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Łódź, dn. 22.02.2021 r. 

 

 

 

 

       Działając w oparciu art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytania i odpowiedzi: 

 

1. Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu. 

Aktualne brzmienie SIWZ powoduje daleko idące ograniczenie grona podmiotów spełniających 

określone przez Zamawiającego warunki udziału, a ograniczenie to nie ma uzasadnienia z punktu 

widzenia zdolności do realizacji zamówienia. 

Zamawiający sformułował następujący warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności 

technicznej lub zawodowej: 

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli 

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał dostawę co najmniej 2 akceleratorów liniowych 

dla jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych lub uczelni medycznych, co 

potwierdzi przedstawiając dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie”. 

Powyższy warunek udziału w sposób daleko idący ogranicza grono potencjalnych wykonawców, 

czym w sposób całkowicie nieuzasadniony ogranicza konkurencję. Na polskim rynku dostawy 

akceleratorów liniowych zdarzają się stosunkowo rzadko, a dostawy te realizowane są przez 

wyspecjalizowanych dostawców sprzętu medycznego (1-2 firmy). Wobec powyższego, 

doświadczenie generalnego wykonawcy w realizacji dostaw takich jednostek nie ma żadnego 

wpływu na jego zdolność do realizacji zamówienia, ponieważ ten zakres prac realizuje każdorazowo 

wyspecjalizowany dostawca sprzętu medycznego.  

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie: 

ile, według wiedzy Zamawiającego, akceleratorów liniowych dostarczono w Polsce w okresie 

ostatnich 5 lat dla jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych lub uczelni medycznych oraz ilu 

dostawców realizowało takie dostawy 

dlaczego, w ocenie Zamawiającego, wykonawca, który w przeszłości nie realizował dostaw 

akceleratorów liniowych nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia, skoro za dostawę 

odpowiedzialny będzie wyspecjalizowany dostawca sprzętu medycznego a nie samodzielnie 

wykonawca 

Opcjonalnie, zamiast odpowiedzi na powyższe pytania, zwracam się z wnioskiem o zmianę SIWZ i 

rezygnację z opisanego powyżej warunku udziału w postępowaniu.  

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostawy akceleratorów w ramach niniejszego zamówienia. 

Zamawiający dokonał modyfikacji warunków udziału, opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów 

oceny ofert oraz terminu składania ofert. 

 

Wykonawcy przetargu nieograniczonego 

ZP/128/2020 

Sygnatura: ZP/128/2020 

Sprawa: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Budowa Budynku Radioterapii  

w ramach Drugiego etapu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym, z 

dostawami ” 
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2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z zakresie 

tomografu. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił załącznik nr 1 b do siwz. 

 

3. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu złożenia oferty do dnia: 01-03-2021r. W związku z 

trudnościami w pozyskiwaniu ofert od podwykonawców / dostawców dodatkowy czas pozwoli na 

przygotowanie rzetelnej oraz profesjonalnej oferty. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego 

wniosku. 

Odpowiedź: Zmieniono termin na 16 marca 2021 r. 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres dostawy wchodzi wyposażenie zawarte w załącznikach nr 1 

a (zakres obligatoryjny) i 1 b (zakres w ramach prawa opcji) do siwz? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres wyposażenia, jaki należy dostarczyć, ujęty jest 

w załącznikach 1a, 1b i w kosztorysach. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że dokumentem nadrzędnym zawierającym wykaz i ilości wyposażenia 

wchodzącego w zakres dostawy są załącznik nr 1 a (zakres obligatoryjny) i 1 b (zakres w ramach 

prawa opcji) do siwz? 

Odpowiedź: Na etapie ofertowania wyłącznymi dokumentami opisującymi zakres ilościowy dostaw 

są  kosztorysy nakładcze. Zamawiający przypomina, że nie dopuszcza zmian w kosztorysach 

nakładczych w zakresie przedmiarów, nakładów rzeczowych i podstaw wyceny . 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie, które nie jest zawarte w załącznikach nr 1a (zakres 

obligatoryjny) i 1 b (zakres w ramach prawa opcji) do siwz a opisane w Projekcie Wykonawczym 

Architektura np. sofa dwuosobowa rozkładana Cr2, stół konferencyjny Dc1.10 Dc1.11, nie wchodzi 

w zakres dostawy?  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 5. 

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie, które nie jest zawarte w załącznikach nr 1 a (zakres 

obligatoryjny) i 1 b (zakres w ramach prawa opcji) do siwz a opisane w kartach katalogowych np. 

Ba8 Krzesło, Fb1 Czajnik elektryczny, Ji8 Wózek anestezjologiczny, nie wchodzi w zakres dostawy? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 5. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie, które nie jest zawarte w załącznikach nr 1 a (zakres 

obligatoryjny) i 1 b (zakres w ramach prawa opcji) do siwz a wymienione w dokumencie 240-IP-

BR-ZZ-SH-A-98006 Zestawienie wyposażenia meblowego, nie wchodzi w zakres dostawy? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 5. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie, które nie jest zawarte w załącznikach nr 1 a (zakres 

obligatoryjny) i 1 b (zakres w ramach prawa opcji) do siwz a wymienione w dokumencie 240-IP-

BR-ZZ-SH-A-98007 Zestawienie sprzętu niemedycznego, nie wchodzi w zakres dostawy? 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 5. 

 

10. W dokumencie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest błędny zapis 

4) Kosztorysy nakładcze: 

a) Załączniki nr 2.01 – 2.15 do siwz – zakres obligatoryjny; 

a) Załącznik nr 2.16 do siwz – zakres objęty prawem opcji. 

Załącznik nr 2.16 do siwz dotyczy zakresu podstawowego zaś Załącznik nr 2.17 do siwz dotyczy 

zakresu objętego prawem opcji. 

Odpowiedź: Poprawiono. 

 

11. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w jakiej ilości należy dostarczyć Krzesło/Ławka do 

poczekalni wiszące o symbolu Ba4.3, Ba4.5 i Ba4.6. Czyli wskazanie ilości dla każdego symbolu 

oddzielnie co daje sumę 43 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy – załącznik nr 2.16. Przedmiar - 3 

siedziska – 2 szt., 4 siedziska – 17 szt., 5 siedzisk – 14 szt., 6 siedzisk – 12 szt.  
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12. W załączniku nr 1b jest zapis jak poniżej: 

 

 

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie listy pełnego wyposażenia pomieszczeń oraz informację, w 

której pozycji kosztorysowej uwzględnić wycenę? 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował załącznik 1 b. 

 

13. Ilości z rysunków są inne od podanych w kosztorysie. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy 

przyjąć ilości podane w kosztorysie?  

Stałe zabudowy i meble: 
Ilość z 

kosztorysu 

Ilość z 

rysunków 

1 Cn1 - Szafka pod blatowa 1 szuflada 600 mm 13 szt. 16 szt. 

2 Cn2.2 - Szafka pod blatowa 4 szuflady 600 mm 33 szt. 37 szt. 

3 Cn3 - Szafka pod blatowa uchylna 60x58 17 szt. 19 szt. 

4 Co1.2 - Szafka wisząca jednodrzwiowa 60x35x100 57 szt. 68 szt. 

5 Dd1.1 - Blat prosty głębokość 60 cm 31 szt. 11 szt. 

6 Ih1.4 - Lada 1 szt. 0 szt. 

7 Ba4.3, Ba4.5, Ba4.6 - Krzesło/Ławka do poczekalni wiszące 43 szt.  28 szt. 

Wyposażenie pozostałe: ilość Cena netto 

1 Ig3.2 - Panel ścienny jednostanowiskowy 2 szt. 1 szt. 

2 Ik1 - Szyna na osprzęt do gazów medycznych 2 szt. 2 szt. 

3 Ea17 - Infokiosk 2 szt. 2 szt. 

4 Cc2.3 - Szafka szatniowa 168 szt. 98 szt. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że właściwe ilości znajdują się w kosztorysie. Patrz również 

odpowiedź nr 5. 

 

14. Załącznik 1B do SIWZ, tabela “Parametry ogólne wymagane”, parametr nr 61: 

Czy – w celu umożliwienia złożenia oferty zawierającej akceleratory Varian Medical Systems – 

Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania akceleratora z blatem wyposażonym w elementy 

dedykowane do bezpośredniego mocowania masek dla obszaru głowy i szyi, bez konieczności 

stosowania dodatkowych podstawek, a tym samym wykreśli parametr nr 61 z tej tabeli? 

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że Zamawiający zawarł identyczny parametr w tabeli parametrów 

opcjonalnych, co sugeruje, że nie jest on wymagany – czy Zamawiający to potwierdza? 

Pragniemy też zwrócić uwagę na fakt, że brak konieczności stosowania podstawek dedykowanych 

do mocowania masek nie niesie żadnego zysku klinicznego dla pacjenta. 

Jednocześnie należy podkreślić, że utrzymanie tego parametru i uniemożliwienie zaoferowania 

akceleratora produkcji Varian Medical Systems oznacza de facto wskazanie jednego wytwórcy – 

firmy Elekta – który jako jedyny oferuje takie rozwiązania, co stanowi pogwałcenie zasady 

konkurencyjności. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1.  

 

15. Załącznik 1B do SIWZ, tabela “Parametry ogólne wymagane”, parametr nr 77 w 

powiązaniu z parametrem nr 74: 



4 
 

Czy – w celu umożliwienia złożenia oferty zawierającej akceleratory produkcji Varian Medical 

Systems – Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania akceleratora, którego kolimator MLC 

jednocześnie: 

a) pozwala na uzyskanie pola MLC 40x40cm (parametr 74) oraz 

b) cechuje się maksymalną transmisją promieniowania przez listki kolimatora MLC nie większą 

niż 2% (parametr 77)? 

Jednocześnie należy podkreślić, że utrzymanie tych dwóch parametrów i uniemożliwienie 

zaoferowania akceleratora produkcji Varian Medical Systems oznacza de facto wskazanie jednego 

wytwórcy – firmy Elekta – który jako jedyny oferuje rozwiązanie spełniające jednocześnie obydwa 

kryteria, co stanowi pogwałcenie zasady konkurencyjności. 

Aby umożliwić zaoferowanie akceleratorów produkcji Varian Medical Systems, Zamawiający 

proszony jest o zmianę treści parametru nr 77 w sposób następujący: 

„Maksymalna transmisja promieniowania przez listki kolimatora MLC nie większa niż 2,5%”. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1.  

 

16. Punkt 4.2 SIWZ oraz Paragraf 3 ust. 2 - w obu postanowieniach mowa jest o tym, że termin 

do wykonania poszczególnych etapów zamówienia liczy się każdorazowo „od daty uprawomocnienia 

się wyboru wykonawcy, czyli do dnia ……………………… r”. Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „od daty 

uprawomocniania się wyboru wykonawcy”. Czy chodzi tu o wybór wykonawcy zamówienia w 

procedurze przetargu nieograniczonego? Jeśli tak, prosimy o zmianę tych zapisów, ponieważ termin 

wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych objętych umową może rozpocząć się 

najwcześniej od dnia zawarcia umowy ewentualnie od dnia przekazania przez Zamawiającego placu 

budowy. Termin wykonania umowy nie może biec od daty wcześniejszej, niż data zawarcia umowy, 

a zatem stosowna zmiana jest w tym zakresie konieczna. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje bieg terminów od daty uprawomocnienia się wyboru 

wykonawcy. Jednocześnie wprowadza zmianę terminów: 

§ 3 ust. 1 i 2 wzoru umowy i pkt 4.2 w siwz 

 

1. Strony niniejszej umowy ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

a) Wykonawca zobowiązany jest objąć plac budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy; 

b) Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć prace w terminie 2 dni od objęcia placu budowy;  

c) W terminie 690 dni od daty uprawomocnienia się wyboru wykonawcy czyli do dnia 

……………………… r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu obiekt gotowy do użytkowania, po 

wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na użytkownie.  

2. Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała w następujących etapach: 

a) Etap I obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne  

8 % zrealizowany zostanie w terminie 120 dni od daty uprawomocnienia się wyboru 

wykonawcy, czyli do dnia ……………………… r.; 

b) Etap II obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne 

narastająco od początku realizacji prac 20% zrealizowany zostanie w terminie 180 dni od 

daty uprawomocnienia się wyboru wykonawcy, czyli do dnia …………………………… r.;   

c) Etap III obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne 

narastająco od początku realizacji prac 30% w tym wykonanie obiektu do stanu 

surowego zamkniętego zrealizowany zostanie w terminie 240 dni od daty 

uprawomocnienia się wyboru wykonawcy, czyli do dnia …………………… r.;  

d) Etap IV obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne 

narastająco od początku realizacji prac 40% zrealizowany zostanie w terminie 300 dni od 

daty uprawomocnienia się wyboru wykonawcy, czyli do dnia ……………….. r.; 

e) Etap V obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne 

narastająco od początku realizacji prac 50% zrealizowany zostanie w terminie 360 dni od 

daty uprawomocnienia się wyboru wykonawcy, czyli do dnia ……………… r.; 

f) Etap VI obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne 

narastająco od początku realizacji prac 60% zrealizowany zostanie w terminie 420 dni od 

daty uprawomocnienia się wyboru wykonawcy, czyli do dnia ………………… r.;   

g) Etap VII obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie minimalne 

narastająco od początku realizacji prac 70% zrealizowany zostanie w terminie 480 dni od 

daty uprawomocnienia się wyboru wykonawcy, czyli do dnia ……………… r.;   
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h) Etap VIII obejmujący wykonanie robót budowlano instalacyjnych – zaawansowanie 

minimalne narastająco od początku realizacji prac 85% zrealizowany zostanie w terminie 540 

dni od daty uprawomocnienia się wyboru wykonawcy, czyli do dnia ……………… r.;   

i) Etap IX obejmujący wykonanie pozostałej części robót budowlano instalacyjnych, wykonanie 

dokumentacji powykonawczej w modelu BIM oraz zrealizowanie całości dostaw całości prac w 

budynku 100 % i zgłoszenie do odbioru całości prac w budynku w terminie 590 dni od daty 

uprawomocnienia się wyboru wykonawcy, czyli do dnia ………………… r.;    

j) Etap X obejmujący uzyskanie zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki (zezwolenia dla 

obiektów jądrowych oraz zezwolenia na działalność ze źródłami promieniowania jonizującego) 

i pozwolenia na użytkowanie w terminie 655 dni od daty uprawomocnienia się 

wyboru wykonawcy, czyli do dnia ……………… r.;   

k) Etap XI skonfigurowanie i scalenie kompletnej infrastruktury szpitala i zweryfikowanie 

prawidłowości jej działania pod pełnym obciążeniem, usunięcie wszystkich stwierdzonych wad 

i usterek i przekazanie Zamawiającemu obiektu gotowego do użytkowania - odbiór końcowy 

w terminie 690 dni od daty uprawomocnienia się wyboru wykonawcy czyli do dnia 

………………… r.;   

Z tym zastrzeżeniem, iż dla potrzeb oceny % zakresu realizacji zadania liczony będzie 

wyłącznie zakres prac i dostaw objęty obowiązkowym zakresem robót i dostaw z wyłączeniem 

dostaw objętych prawem opcji.  

 

17. Punkt 4 SIWZ oraz § 3 ust. 2 ostatnie zdanie umowy – prosimy o wyjaśnienie znaczenia słów: 

„Z tym zastrzeżeniem, iż dla potrzeb oceny % zakresu realizacji zadania liczony będzie wyłącznie 

zakres prac i dostaw objęty obowiązkowym zakresem robót i dostaw z wyłączeniem dostaw 

objętych prawem opcji.” Czy to oznacza, że skorzystanie z prawa opcji nie będzie miało wpływu na 

terminy wykonania poszczególnych etapów oraz nie będzie miało wpływu na datę końcową tj. 

14.01.2023? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż skorzystanie z prawa opcji nie będzie miało wpływu na 

terminy wykonania poszczególnych etapów ani na datę końcową. Terminy realizacji zamówienia w 

zakresie objętym prawem opcji określają zapisy § 24 umowy. 

 

18. Punkt 4 podpunkt 10 i § 3 ust. 2 podpunkt j) – Etap X obejmuje uzyskanie zezwolenia 

Państwowej Agencji Atomistyki oraz pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie zgodnie z 

powołanymi postanowieniami, termin na uzyskanie obu tych aktów administracyjnych wynosi 50 

dni. Prosimy o odpowiednie wydłużenie tego terminu, ponieważ zgodnie z prawem budowlanym 

procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie może wynieść – zgodnie z prawem – około 60 dni 

(30 dni + 30 dni), co oznacza, że w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie można 

uzyskać dwóch decyzji administracyjnych. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 16. 

 

19. Punkt 13.3 oraz 13.6 i 13.7 – Opisane w punkcie 13.3 kryteria oceny oferty w punkcie 1 i 2 

wyraźnie odwołują się do zakresu podstawowego zamówienia tj. zakresu nieobejmującego dostaw 

w ramach prawa opcji. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie, czy kryteria opisane w 

podpunktach 3 i 4 (punkt 13.3, 13.6 (parametry techniczne) i 13.7 (zapewnienie maksymalnego 

czasu dostępności wyposażenia) dotyczą wyłącznie dostaw opisanych w załączniku 1b? 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany kryteriów oceny ofert. Modyfikacja siwz i załącznika nr 

1 do siwz. 

 

20. Pozwolenia na budowę – prosimy o udostępnienie w trybie przewidzianym dla udostępnienia 

SIWZ powołanych w umowie i SIWZ pozwoleń na budowę tj. z dnia 20.04.2020 oraz z dnia 

18.02.2020 lub wskazanie, w którym miejscu w udostępnionej dokumentacji te pozwolenia na 

budowę się znajdują. W umowie (§ 1) nazwane są one jako dokumenty stanowiące podstawę 

wykonania umowy, a zatem ocena możliwości jej wykonania uzależniona jest również od analizy 

tych pozwoleń. 

Odpowiedź: Zamawiający załącza dokumenty. 

 

Pytania dotyczące umowy 
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21. § 2 ust. 1 litera c) i d) umowy – prosimy o zmianę tych zapisów i usunięcie sprzeczności 

pomiędzy nimi. Zgodnie z literą c) wykonawca składa oświadczenie, że na podstawie analizy 

okoliczności, warunków technicznych wykonania robót, w tym w szczególności dokumentacji 

projektowej, przejmuje wszelkie związane z tym ryzyka, „które są rozpoznawalne dla podmiotu 

zajmującego się w sposób zawodowy i profesjonalny (oba pojęcia są chyba tożsame) 

wykonywaniem robót budowlanych lub które przy dołożeniu należytej staranności wymaganej od 

takiego podmiotu można było rozpoznać”. Natomiast w literze d) wykonawca składa już 

bezwarunkowe oświadczenie, że dokumenty, w tym dokumentację projektową powołaną między 

innymi w literze c) Wykonawca „uznaje za niewadliwe merytorycznie i kompletne pod kątem 

realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Po przeprowadzonej analizie 

przedstawionej mu dokumentacji dokonanej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej 

działalności jako wykonawcy robót budowlanych potwierdza, iż nie zawiera ona żadnych wad 

wymagających usunięcia, mających wpływ na wysokość złożonej oferty i wartość wynagrodzenia 

Wykonawcy z uwzględnieniem konieczności osiągnięcia założonego celu. 

Na podstawie tych postanowień Zamawiający uzyskuje dwie podstawy prawne do egzekwowania 

odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku, gdyby jednak okazało się, że dokumentacja ta jest 

wadliwa: w literze c) ta odpowiedzialność jest uwarunkowana miarą dołożenia staranności, 

ponieważ przejmuje ryzyka rozpoznawalne dla profesjonalnego wykonawcy, a w literze d) takiego 

ograniczenia już nie ma. Poza tym oba postanowienia zawierają identyczna treść, co może stwarzać 

problemy z wykładnia tych postanowień. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

22. Ryzyko gruntowe – brak w umowie jasnego postanowienia, że Zamawiający przejmuje ryzyko 

gruntowe i ryzyko związane z brakiem zinwentaryzowania wszystkich obiektów podziemnych. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. Zamawiający 

wskazuje, iż rozliczenie umowy ma charakter kosztorysowy, co powoduje, iż w przypadku 

wystąpienia konieczności realizacji prac niezinwentaryzowanych zachodzić będą przesłanki do 

aneksowania umowy w tym zakresie. 

 

23. § 8 ust. 5 umowy – Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „opłata gwarancyjna” użytego w tym 

postanowieniu. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż pod pojęciem tym mieści się koszt udzielenia przez 

Wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy.  

W celu uniknięcia wątpliwości dokonuje się w treści § 8 ust. 5  umowy zmiany zamiast słów „opłata 

gwarancyjna” wprowadza się „koszt udzielenia gwarancji należytego wykonania umowy”  

 

24. § 8 ust. 8 umowy – Prosimy o wyjaśnienie pierwszego zdania cytowanego postanowienia: 

„Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za wykonanie prac bez pisemnego zlecenia ich 

wykonania podpisanego przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego, jak również 

za prace wykonane z naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych”. Czy zdanie to dotyczy 

wykonania prac nieobjętych przedmiotem zamówienia, które stanowiłyby ewentualnie prace 

dodatkowe lub zamienne? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zdanie to dotyczy prac nie objętych umową, które pod 

warunkiem dochowania procedury stanowiłyby ewentualnie prace zlecane dodatkowo.   

 

25. § 8 ust. 12 umowy – prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „Serwisu 

gwarancyjnego”. Pojęcie to nie zdefiniowane w umowie. 

Odpowiedź: Zasady realizacji serwisu gwarancyjnego określa § 14 umowy. 

 

26. § 9 ust. 6 litera a umowy - prosimy o wyjaśnienie wysokości 128% wynagrodzenia 

podwykonawcy jako warunku zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę – we wskazanym zapisie winno być 100 %. 

  

27. § 9 ust. 11 oraz § 3 ust. 6 umowy – prosimy o wyjaśnienie, 1) czy § 9 ust. 11 znajdzie 

zastosowanie również w przypadku, gdy niemożność zakończenia prac i uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie nastąpi z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, 2) czy przypadek określony w § 9 

ust. 11 dotyczy sytuacji niezakończenia prac i nieuzyskania pozwolenia na użytkowanie w terminie 
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14 stycznia 2023 (co oznaczałoby, że przekroczenie tego terminu nie wywołałoby takiego skutku, 

jeśli po tej dacie Wykonawca uzyskałby pozwolenie na użytkowanie oraz 3) czy w przypadku 

ewentualnego zastosowania § 3 ust.6 również znajdzie zastosowanie § 9 ust. 11. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż jego celem jest wybudowanie (i wyposażenie) oraz 

przekazanie użytkownikowi budynku spełniającego  określone wymagania, a nie sama w sobie 

realizacja robót budowlanych.  

       Zrealizowane przez Wykonawcę prace mają swoją pełną wartość jedynie w przypadku 

osiągniecia przez Wykonawcę celu jakim jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a brak 

ukończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie zawsze rodzi dla Zamawiającego 

dodatkowe koszty związane nie tylko z wykonaniem prac jeszcze niezrealizowanych, ale także 

dokończeniem/poprawieniem prac już wykonanych i doprowadzeniem ich do stanu pozwalającego 

na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Z tego powodu § 9 ust. 11 znajdzie zastosowanie w 

każdym przypadku gdy nie dojdzie do osiągniecia przez Wykonawcę celu jakim jest uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie, a zatem także w przypadku wskazanym w § 3 ust. 6 umowy.  

Zapis ten nie będzie miał jednak zastosowania w przypadku gdy do uzyskania przez Wykonawcę 

pozwolenia na użytkowanie dojdzie, nawet jeśli nastąpi to z uchybieniem terminu umownego.   

 

28. § 11 ust. 5 litera a umowy – prosimy o wyjaśnienie, jakie konkretne „wymagania określone w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia” oraz o jaką konkretną „treść umowy o zamówienie 

publiczne” ma zawierać umowa podwykonawcza na roboty budowlane, tak aby Zamawiający 

wyraził zgodę na jej zawarcie tj. nie zgłosił zastrzeżeń w rozumieniu ust. 5. Sformułowanie, że 

Zamawiający, w terminie 5 pełnych (dzień złożenia umowy nie jest zaliczany) dni roboczych od 

daty otrzymania kompletnej umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: Niespełniającej wymagań określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treści niniejszej umowy, jest tak ogólne i 

nieprecyzyjne, że każda rozbieżność pomiędzy treścią umowy podwykonawczej a treścią umowy o 

zamówienie publiczne może być podstawą dla Zamawiającego do zgłoszenia zastrzeżeń. Prosimy o 

doprecyzowanie, o jakie konkretne wymagania w tym przypadku chodzi. 

Odpowiedź: Ustawa pozostawia w tym zakresie katalog otwarty, jednakże Zamawiający w § 11 

ust. 23  wprowadził przykładowe  uwarunkowania i zapisy, których oczekuje w relacjach z 

podwykonawcami. 

 

29. § 11 ust. 23 i ust. 20 umowy – Zgodnie z ust. 20 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

roboty, które wykonuje za pomocą podwykonawców. Oznacza to, że w stosunku do Zamawiającego 

za wady wykonanych robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W związku z powyższym prosimy 

o wskazanie przyczyn i podstawy prawnej dla zobowiązania podwykonawcy do „udzielenia przez 

podwykonawcę solidarnie z Generalnym Wykonawcą gwarancji na całość robót wykonanego przez 

podwykonawcę …”. Ponadto prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii: 

 

 Czy Zamawiający przez pojęcie „udzielenia przez podwykonawcę solidarnie z Generalnym 

Wykonawcą gwarancji” rozumie solidarną odpowiedzialność podwykonawcy z Generalnym 

Wykonawcą za wady wykonanych robót objęte gwarancją; 

 Jeśli tak, to prosimy o wskazanie, z jakiej podstawy prawnej Zamawiający będzie egzekwował 

solidarną odpowiedzialność w stosunku do podwykonawcy (z umowy podwykonawczej zawartej 

pomiędzy podwykonawcą a Wykonawcą?); 

 Czy powyższe zobowiązanie dotyczyć będzie również dalszego podwykonawcy w związku z § 11 

ust. 20? 

 Czy użyte w tym postanowieniu pojęcie „Generalnego Wykonawcy” dotyczy Wykonawcy czy 

innego podmiotu? W umowie jest to jedyne postanowienie, w którym umowa posługuje się 

pojęciem „Generalnego wykonawcy”. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z kc oraz ustawą PZP, Zamawiający obejmuje 

ochroną rozliczenia Generalnego Wykonawcy z podwykonawcami realizującymi roboty budowlane. 

Mając jednak na uwadze historyczne problemy związane z upadłością generalnego Wykonawcy, 

Zamawiający oczekuje, iż zapewniając podwykonawcom ochronę ich płatności w zakresie 

zgłoszonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego uzyska ze strony podwykonawców gwarancję 

na wykonane przez nich prace na wypadek gdyby Generalny Wykonawca nie realizował lub nie 

mógł zrealizować obowiązków gwarancyjnych.  
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 Czy Zamawiający przez pojęcie „udzielenia przez podwykonawcę solidarnie z Generalnym 

Wykonawcą gwarancji” rozumie solidarną odpowiedzialność podwykonawcy z Generalnym 

Wykonawcą za wady wykonanych robót objęte gwarancją; 

Tak 

 Jeśli tak, to prosimy o wskazanie, z jakiej podstawy prawnej Zamawiający będzie egzekwował 

solidarną odpowiedzialność w stosunku do podwykonawcy (z umowy podwykonawczej zawartej 

pomiędzy podwykonawcą a Wykonawcą?); 

Powyższe wynika z: przepisów powszechnie obowiązujących łącznie z  umową z Wykonawcą, 

umową z podwykonawcą zawartą przez Wykonawcę  oraz złożonego przez podwykonawcę  

oświadczenia. 

 Czy powyższe zobowiązanie dotyczyć będzie również dalszego podwykonawcy w związku z § 11 

ust. 20? 

Tak. 

 Czy użyte w tym postanowieniu pojęcie „Generalnego Wykonawcy” dotyczy Wykonawcy czy 

innego podmiotu? W umowie jest to jedyne postanowienie, w którym umowa posługuje się 

pojęciem „Generalnego wykonawcy”. 

Tak, dotyczy wykonawcy. 

 

30. § 2 ust. 2 w związku z § 12 ust. 1 punkt c) umowy - prosimy o ujednolicenie słownictwa w 

zakresie odbioru końcowego. § 2 ust. 2 posługuje się pojęciem „odbioru ostatecznego”, a taki odbiór 

nie jest w umowie zdefiniowany (jest tylko „odbiór końcowy”). 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 2 nadając mu brzmienie: 

„Wykonawca oświadcza, że realizuje przedmiot umowy na własne ryzyko. Ryzyko losowej utraty, 

pogorszenia i uszkodzenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, aż do chwili dokonania 

końcowego odbioru.” 

 

31. § 24 ust. 7 (prawo opcji) umowy – prosimy o wyjaśnienie, jaki okres rękojmi będzie miał 

zastosowanie do urządzeń dostarczonych w ramach prawa opcji. Ustęp 7 tego tematu w ogóle nie 

porusza, a § 14 ust. 1 rozróżnia pomiędzy okresem rękojmi a okresem gwarancji na roboty i 

materiały użyte do ich wykonania (okres gwarancji zostanie podany w ofercie). Czy okres rękojmi 

opisany § 14 ust. 1 (5 lat) ma również zastosowanie do dostaw z załącznika nr 1b? 

Odpowiedź: Zmienia się zapis  § 24 ust. 7 nadając mu brzmienie: 

„W przypadku skorzystania z prawa opcji wszystkie postanowienia niniejszej umowy, będą miały 

zastosowanie także do dostaw realizowanych w ramach prawa opcji w tym także w zakresie 

gwarancji i rękojmi.” 

 

32. § 14 ust. 8 umowy – prosimy o doprecyzowanie, że skutek przewidziany w tym przepisie tj. 

rozpoczęcie biegu okresu gwarancji na nowo, nie dotyczy elementów zużywalnych, wymienionych 

w okresie gwarancji w związku np. z czynnościami serwisowymi. W obecnym brzmieniu każda 

wymiana każdego elementu prowadzi do odnowienia okresu gwarancji. Ponadto prosimy o 

doprecyzowanie lub zmianę cytowanego postanowienia, ponieważ stwarza on ryzyko (w obecnym 

brzmieniu), że bezskuteczna naprawa jakiegokolwiek elementu składowego większego urządzenia 

powoduje, że okres gwarancji będzie biec na nowo dla całego urządzenia. Czy odwołanie się do 

przepisów kodeksu cywilnego dotyczy art. 581 § 1 zdanie ostatnie tj. „Jeżeli gwarant wymienił 

część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż odwołanie do przepisów kodeksu cywilnego dotyczy w 

swej istocie odwołania do art. 581 § 1 kc i wynikających z niego zasad.  

 

33. § 14 ust. 10 w związku z § 8 ust. 5 i § 8 ust. 12 umowy – pytanie dotyczy czynności 

serwisowych i konserwacyjnych. Zgodnie z § 8 ust. 12 „W zakresie każdej z pozycji kosztorysowych 

ujęte są dotyczące tej pozycji kosztorysowej: koszty udzielonej gwarancji i serwisu gwarancyjnego, 

koszty ubezpieczenia, koszty opakowania i dostarczenia, cła, podatki i inne obciążenia 

publicznoprawne, koszty transportu, niewymienione w innych pozycjach kosztorysowych koszty 

instalacji i materiałów potrzebnych do instalacji i uruchomienia i inne, a także wszystkie koszty 

pośrednie w tym koszty wykonania prób i badań potrzebnych do odbioru inwestycji i uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie”. Prosimy o wyjaśnienie, czy użyte w § 14 ust. 10 słowa „czynności 

serwisowe i konserwacyjne … zlecane w trakcie okresu gwarancyjnego przez Zamawiającego” 
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oznaczają to samo, co zostało stwierdzone w § 8 ust. 10 „serwis gwarancyjny”. Jeśli tak, to prosimy 

o doprecyzowanie, kto wykonuje czynności serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji, czym 

różnią te pojęcia od pojęcia użytego w § 8 jako „serwis gwarancyjny”, kto pokrywa koszty czynności 

serwisowych i konserwacyjnych … zlecanych w trakcie okresu gwarancyjnego przez 

Zamawiającego. Na podstawie cytowanych postanowień istnieje niepewność, czy czynności 

konserwacyjne i serwisowe (nie wiadomo, czy to jest to samo co serwis gwarancyjny) wykonuje w 

okresie gwarancji Wykonawca (sam zleca ich wykonanie) czy Zamawiający, a jeśli Zamawiający to 

jak się ma do serwisu gwarancyjnego Wykonawcy. 

Odpowiedź: W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający usuwa w zapisie par 14 ust. 10 słowo 

serwisowe nadając mu brzmienie: 

10. Wszelkie przeglądy lub  czynności serwisowe i konserwacyjne dotyczące wykonanych prac oraz 

zamontowanych elementów i urządzeń, zlecane w trakcie okresu gwarancyjnego przez 

Zamawiającego na podstawie książki eksploatacji obiektu przekazanej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę, do wykonania profesjonalnym podmiotom innym niż Wykonawca (autoryzowanym 

lub zaakceptowany przez producenta), nie powodują utraty gwarancji udzielonej przez 

producentów zamontowanych elementów i urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza jednak 

ograniczeń w zakresie możliwości powierzenia wykonywania przeglądów lub  serwisu i 

konserwacji innym profesjonalnie działającym na rynku podmiotom w zakresie wyrobów 

budowlanych, elementów wykończeniowych, urządzeń i wyposażenia powszechnie stosowanych 

na rynku budowlanym (okna, drzwi, armatura sanitarna, oświetlenie, wszystkie elementy 

wykończeniowe itp.) zwanych dalej łącznie produktami standardowymi. Wykonawca do każdej 

faktury VAT przedstawi wykaz innych, niż produkty standardowe, elementów dostarczanych w 

ramach tej faktury ze wskazaniem, czy gwarancja producenta dopuszcza możliwość jego 

przeglądów lub konserwacji i serwisowania przez każdy profesjonalny podmiot, czy też 

wymagane jest ich wykonywania przez określony lub autoryzowany serwis. Do protokołu 

końcowego Wykonawca przekaże kompleksowy wykaz dostarczonych elementów obejmujący 

wszystkie inne niż produkty standardowe zamontowane wyroby budowlane, elementy 

wykończeniowe, urządzenia i wyposażenie, wraz ze wskazaniem podmiotów uprawnionych do 

wykonywania czynności serwisowych i gwarancyjnych, a brak produktu na liście oznacza 

będzie, iż Zamawiający bez ryzyka utraty gwarancji może powierzyć jego serwisowanie 

każdemu profesjonalnemu podmiotowi. 

 

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż  

Zamawiający potwierdza, iż pojęcia „serwis gwarancyjny” i „czynności serwisowe i konserwacyjne 

… zlecane w trakcie okresu gwarancyjnego przez Zamawiającego” nie są tożsame.  

Serwis gwarancyjny -  obejmuje całość  czynności do realizacji których zobowiązany jest 

Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji. Obowiązek ich realizacji obciąża Wykonawcę.  

 

czynności serwisowe i konserwacyjne … zlecane w trakcie okresu gwarancyjnego przez 

Zamawiającego, to czynności które nie mieszczą się w obowiązkach gwarancyjnych Wykonawcy, 

a są wymagane do utrzymania gwarancji zgodnie z książką eksploatacji obiektu lub prawidłowej 

jego eksploatacji. Czynności te realizowane będą na zlecenie Zamawiającego przez podmiot  

wyłoniony zgodnie z procedurami zamówień publicznych spełniający wymogi opisane w § 14 ust. 

10 umowy. 

 

34. § 15 ust. 1 litera a) umowy – prosimy o usunięcie niezgodności. Cytowane postanowienie 

stanowi, że „Kary naliczane będą niezalenie od siebie za każdy przypadek naruszenia terminów i są 

niezależne względem siebie. Kary za opóźnienie w realizacji etapów prac I-IX podlegać będą 

anulowaniu w przypadku, gdyby wykonawca pomimo uchybienia terminom realizacji 

poszczególnych etapów prac dochował terminu zakończenia etapów IX i X. W takim przypadku 

kwoty potrącone na rzecz kar umownych za naruszenie terminów wykonania prac danego etapu 

staną się wymagalne w dacie płatności wynagrodzenia za ostatni etap prac.” Etap IX wskazany jest 

jako ten etap, którego dotyczy opóźnienie jak również ten, którego termin realizacji musi być 

zachowany, aby można było anulować kary umowne. Istnieje w tym zdaniu wewnętrzna 

sprzeczność. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 15 ust. 1 lit a zdanie ostatnie w ten sposób, iż 

zamiast zapisu: 
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Kary naliczane będą niezalenie od siebie za każdy przypadek naruszenia terminów i są niezależne 

względem siebie. Kary za opóźnienie w realizacji etapów prac I-IX podlegać będą anulowaniu w 

przypadku, gdyby wykonawca pomimo uchybienia terminom realizacji poszczególnych etapów prac 

dochował terminu zakończenia etapów IX i X. W takim przypadku kwoty potrącone na rzecz kar 

umownych za naruszenie terminów wykonania prac danego etapu staną się wymagalne w dacie 

płatności wynagrodzenia za ostatni etap prac. 

Wprowadza się zapis: 

Kary naliczane będą niezalenie od siebie za każdy przypadek naruszenia terminów i są niezależne 

względem siebie. Kary za opóźnienie w realizacji etapów prac I-VIII podlegać będą anulowaniu w 

przypadku, gdyby wykonawca pomimo uchybienia terminom realizacji poszczególnych etapów prac 

dochował terminu zakończenia etapów IX i X. W takim przypadku kwoty potrącone na rzecz kar 

umownych za naruszenie terminów wykonania prac danego etapu staną się wymagalne w dacie 

płatności wynagrodzenia za ostatni etap prac. 

 

35. § 15 ust. 1 litera j) i litera n) umowy – oba postanowienia dotyczą tego samego naruszenia, 

natomiast zawierają rozbieżne postanowienia co wysokości kary umownej. Prosimy o usunięcie 

sprzeczności. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis § 15 ust. 1 lit j). 

 

36. § 15 ust. 1 litera p) umowy – prosimy o usunięcie tego postanowienia lub doprecyzowanie 

przypadków naruszenia umowy, za które należy się tak wysoka kara umowna. W obecnym 

brzmieniu postanowienie to jest zbyt ogólne i daje możliwość nakładania kary umownej we 

wszystkich wypadkach, w których zamawiający uzna, że doszło do naruszenia umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia wysokość kary z 10% na 5%. 

 

37. § 11 ust. 11 w związku z § 16 ust. 1 punkt e) oraz w związku z § 15 ust. 1 punkt j) i n) 

umowy – zgodnie z tymi powołanymi postanowieniami naruszenie zobowiązań wynikających z § 

11 ust. 11 skutkuje naliczeniem kary umownej i odstąpieniem od umowy. Prosimy o usunięcie 

sprzeczności, ponieważ to samo naruszenie obwarowane jest dwoma wykluczającymi się skutkami 

prawnymi (kara umowna zakłada kontynuację umowy a odstąpienie od umowy powoduje zerwanie 

umowy). 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ albowiem zapisy nie pozostają w sprzeczności 

ze sobą, pomimo ich różnego charakteru.  

 

38. § 19 ust. 6 i 7 umowy – prosimy o zmianę tych postanowień. Okoliczności opisane w ust. 2, które 

uzasadniają wszczęcie procedury zmiany umowy, obejmują również okoliczności, których 

wystąpienie leży w zakresie uznania Zamawiającego (np. litera b), e), h), r), t), v), w), x)). 

Powstaje pytanie, jak w tych przypadkach ma postępować Wykonawca, skoro np. w przypadku 

utraty finansowania lub uzyskania dodatkowego finansowania przez Zamawiającego, odpowiednie 

dyspozycje dotyczące np. wstrzymania lub zlecenia robót dodatkowych wydaje Zamawiający, o 

czym Wykonawca dowiaduje się dopiero z chwilą otrzymania takiej dyspozycji. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

39. Wniosek o zmanię terminu złożenia ofert. 

Z uwagi na niepewność związaną ze sposobem liczenia terminu wykonania umowy, a co za tym 

idzie na trudność w przygotowaniu oferty, oraz brak udostępnionej pełnej dokumentacji 

projektowej (pozwolenia, jak również z uwagi na liczne postanowienia umowy, wymagające 

doprecyzowania lub wyjaśnienia, ewentualnie zmiany wnosimy o zmianę terminu złożenia ofert 

przez wydłużenie tego terminu co najmniej o jeden tydzień tj. do dnia 15/02/2021r. 

Odpowiedź: Termin został zmieniony na 16.03.2021 r. 

 

40. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku w pkt 5. 1 b) SIWZ zdanie pierwsze, aby wykonawca 

spełnił warunek, jeśli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, tj.: 

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, przy czym 

jedna robota budowlana polegająca na przebudowie, lub rozbudowie, lub budowie budynku 
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należącego do klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB): 1264 Budynki szpitali 

i zakładów opieki medycznej z wyłączeniem sanatoriów, żłobków, przychodni, poradni, ośrodków 

pomocy społecznej dla matki i dziecka, budynków przeznaczonych do termoterapii, 

wodolecznictwa, rehabilitacji, stacji krwiodawstwa, laktarii, klinik weterynaryjnych, budynków 

instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską 

dla ludzi starszych niepełnosprawnych, oraz jedna robota budowlana polegająca na 

przebudowie, lub rozbudowie, lub budowie budynku użyteczności publicznej o wartości co 

najmniej 15.000.000.- zł brutto każda. 

oraz (…).  

ewentualnie 

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane, przy 

czym jedna robota budowlana polegająca na przebudowie, lub rozbudowie, lub budowie budynku 

należącego do klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB): 1264 Budynki 

szpitali i zakładów opieki medycznej z wyłączeniem sanatoriów, żłobków, przychodni, 

poradni, ośrodków pomocy społecznej dla matki i dziecka, budynków przeznaczonych do 

termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacji krwiodawstwa, laktarii, klinik 

weterynaryjnych, budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z 

opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych niepełnosprawnych, oraz dwie roboty 

budowlane polegająca na przebudowie, lub rozbudowie, lub budowie budynku użyteczności 

publicznej 

wartości co najmniej 15.000.000.- zł brutto każda. 

oraz (…). 

ewentualnie 

c) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 4 roboty budowlane, przy 

czym jedna robota budowlana polegająca na przebudowie, lub rozbudowie, lub budowie 

budynku należącego do klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB): 1264 

Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej z wyłączeniem sanatoriów, żłobków, 

przychodni, poradni, ośrodków pomocy społecznej dla matki i dziecka, budynków 

przeznaczonych do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacji krwiodawstwa, laktarii, 

klinik weterynaryjnych, budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi 

zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych niepełnosprawnych, oraz 

trzy roboty budowlane polegająca na przebudowie, lub rozbudowie, lub budowie budynku 

użyteczności publicznej wartości co najmniej 15.000.000.- zł brutto każda. 

oraz (…). 

Odpowiedź: Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w przypadku b). Zamawiający dokona 

zmiany SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. 

 

41. Dotyczy Załącznika nr 1B, poz. Symulator CT z systemem synchronizacji oddechowej – 1 

szt.  

Zważywszy na fakt, że na rynku wyrobów medycznych istnieje wiele symulatorów CT z systemami 

synchronizacji oddechowej różnych producentów sprzętu medycznego, zwracamy się o 

uwzględnienie naszych pytań. Brak pozytywnych odpowiedzi na poniższe pytania oznaczać będzie 

pozostawienie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców, skutkującym ograniczeniem możliwości złożenia ważnej i 

konkurencyjnej oferty. 

Dotyczy punktu 21 tabeli - Symulator CT z systemem synchronizacji oddechowej – 1 szt. 

Prosimy o dopuszczenie systemu o szybkości rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w 

rozdzielczości 512 x 512 (z wykorzystaniem FBP) równej 28 obrazów/s. W przypadku systemu do 

symulacji szybkość rekonstrukcji nie ma większego znacznie, gdyż przy planowaniu radioterapii nie 

wykonuje się akwizycji dużej ilości obrazów, więc szybkość 28 obrazów/s jest w zupełności 

wystarczająca.   

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

42. Dotyczy punktu 42 tabeli - Symulator CT z systemem synchronizacji oddechowej – 1 szt. 
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Prosimy o dopuszczenie stacji roboczej wyposażonej w dwa monitory o przekątnej 19” i 

rozdzielczości 1,3 MP każdy. Oferowana przez nas stacja posiada monitory 19”, które są całkowicie 

wystarczające do wirtualnej symulacji i diagnostyki.   

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

43. Dotyczy punktu 43 tabeli - Symulator CT z systemem synchronizacji oddechowej – 1 szt. 

Prosimy o dopuszczenie oprogramowanie nieposiadającego wyświetlania dawek terapeutycznych. 

Dawki terapeutyczne wyświetlane są w systemach do planowania leczenia, natomiast nie są 

niezbędne w oprogramowaniu do konturowania guzów.  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

44. Dotyczy punktu 48 tabeli - Symulator CT z systemem synchronizacji oddechowej – 1 szt. 

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania automatycznej dwugłowicowej strzykawki 

zamiast strzykawki jednogłowicowej. Oferowana przez nas strzykawka może pracować również w 

trybie strzykawki jednogłowicowej.  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

45. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 01.03.2021r. Z 

uwagi na obszerną dokumentację oraz fakt, iż ogłoszenie i dokumentacja przetargowa zostały 

opublikowane w okresie świąteczno-noworocznym, który jest zwykle czasem urlopowym termin na 

przygotowanie ofert uległ znacznemu skróceniu. Uprzejmie prosimy o przychylenie się do niniejszej 

prośby 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na 16 marca 2021 r. 

 

46. Zgodnie z poniższym zapisem z opisu projektu konstrukcyjnego pkt.5.11 "Z uwagi na możliwość 

lokalnego podniesienia wód gruntowych do rzędnej około 2,0 m.p.p.t. zaleca się wykonanie 

zabezpieczenia wykopu poprzez obudowę ze ścianek szczelnych." Prosimy o udostępnienie pełnej 

dokumentacji geotechnicznej oraz projektu zabezpieczenia wykopu. 

Odpowiedź: Dokumentacja w Tomie I Części I DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE zawiera Opinię 

geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego, nr arch. 14649/18, ze stycznia 2019 r. 

oraz Uzupełnienie do opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego, z grudnia 

2019 r. (Zamawiający udostępnia właściwy plik – DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE - 240-IP-00-

XX-TD-X-00009) 

Zalecanie zostało wprowadzone do projektu ze względu na możliwe wahania wody gruntowej 

i zwrócenie uwagi Wykonawcy na warunki wodne w tym terenie. Zabezpieczenie wykopu na czas 

realizacji robót winien określić Kierownik Budowy przed rozpoczęciem robót, mając na uwadze porę 

roku, sąsiedztwo pobliskich budynków, dróg, parkingów oraz zalecenia zawarte w opisie 

technicznym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

47. Wzór umowy: Czy procentowy stopień zaawansowania prac wskazany w § 3 ust. 2 wskazany przy 

każdym z etapów prac odnosi się do wartości wykonanych prac ustalonej zgodnie z ofertą 

Wykonawcy czy też zawansowania rzeczowego (ilościowego) wykonania prac? W przypadku gdy 

deklarowany procent zaawansowania należy odnosić do zakresu rzeczowego w jaki sposób będzie 

dokonywane to ustalenie? Prosimy o potwierdzenie, że do % zaawansowania będą wliczane również 

ewentualne roboty dodatkowe wykonane w związku z realizacją obowiązkowego zakresu prac.  

Odpowiedź: Procentowy stopień zaawansowania prac wskazany w § 3 ust. 2 przy każdym z etapów 

prac odnosi się do wartości wykonanych prac ustalonej zgodnie z ofertą Wykonawcy. Do % 

zaawansowania nie będą wliczane ewentualne roboty dodatkowe wykonane w związku z realizacją 

obowiązkowego zakresu prac, chyba że co innego strony ustala w Aneksie do umowy. 

 

48. Wzór umowy: Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentów tworzących umowę. W § 1 

ust. 5 wskazano jedynie nadrzędność umowy (aktu umowy) nad pozostałymi dokumentami 

tworzącymi umowę. W jaki sposób będą rozstrzygane rozbieżności zachodzące np. pomiędzy 

wymaganiami opisanymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a 

projektem wykonawczym czy o decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 

pozwolenia na budowę?  
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Odpowiedź: Ewentualne rozbieżności będą rozstrzygane w ramach nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego.  

 

49. Wzór umowy: Czy Zamawiający uzna za spełniający wymaganie o którym mowa w §1 ust. 6 lit. f) 

fakt istnienia ustawowej odpowiedzialności sprzedawcy danego sprzętu czy urządzenia z tytułu 

rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeku cywilnego, w sytuacji gdy producent danego sprzętu 

czy urządzenia nie wystawia karty gwarancyjnej?  

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zapis par 1 ust. 6 lit f nie dotyczy rękojmi, lecz gwarancji. 

Zamawiający wskazuje zatem, iż nie uzna za spełnienie tego warunku wyłącznie w sytuacji gdy  

spełnione będą przesłanki ustawowej rękojmi. Zamawiający wskazuje, iż w przypadku gdy 

producent   danego sprzętu czy urządzenia nie wystawia karty gwarancyjnej ewentualne spełnienie 

tego warunku będzie analizowane indywidualnie w oparciu o inne dokumenty pochodzące od 

producenta, które Wykonawca przedłoży w celu wykazania istnienie gwarancji producenta.  

 

50. Wzór umowy: W związku z treścią §1 ust. 7 prosimy o przekazanie terminarza oraz zakresu 

planowanych dostaw realizowanych na zlecenie Zamawiającego, oraz potwierdzenie że w ramach 

koordynacji Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienia czy szkody 

spowodowane przez podmioty realizujące dostawy na zlecenie Zamawiającego. W uzasadnieniu 

wskazujemy, że Wykonawca nie będzie posiadał żadnych instrumentów pozwalających na 

przeciwdziałanie opóźnieniom czy szkodom wyrządzonym przez te podmioty, gdyż to Zamawiający 

będzie stroną umów zawartych z tymi podmiotami.  

Odpowiedź: Stosowny harmonogram na prośbę wykonawcy wyłonionego w niniejszej  procedurze 

zostanie sporządzony w toku realizacji inwestycji.  

 

51. Wzór umowy: Prosimy o potwierdzenie, że ekspertyzy i uzgodnienia o których mowa w §1 ust.8 

będą się odnosiły wyłącznie do zakresu świadczeń (robót, dostaw) zrealizowanych przez 

Wykonawcę.  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wykonania przez Wykonawcę ekspertyz i uzgodnień o których 

mowa w §1 ust. 8 jakie będą wymagane dla zbudowania budynku objętego zamówieniem i 

uzyskanie pozwolenia na jego użytkowanie oraz innych pozwoleń wskazanych w SIWZ. 

 

52. Wzór umowy: W związku z treścią §1 ust. 10 prosimy o wykreślenie zdania ostatniego, względnie 

prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma uwzględnić i wycenić w ofercie dodatkowe 

wymagania wynikające z dokumentów które mogą mu zostać przekazane przez Zamawiającego w 

bliżej niesprecyzowanej przyszłości oraz potwierdzenie że te dodatkowe procedury odbiorowe nie 

będą nakładały na Wykonawcę dodatkowych obowiązków nie ujętych w umowie.  

Odpowiedź: Przebieg procedury odbiorowej w wydzielonym zakresie będzie taki sam jak dla 

innych prac. Z uwagi na odrębne źródło finansowania niektórych zakresów zachodzić będzie 

konieczność sporządzenia odrębnego protokołu ich odbioru w celu wydzielenia zakresu objętego 

tym finansowanie.  

 

53. Wzór umowy: W nawiązaniu do terminu na podjęcie decyzji o której mowa w §3 ust. 5 przez nadzór 

inwestorski o zaistnieniu wpływów warunków atmosferycznych wpływających na wydłużenie 

terminu do 3 dni roboczych. 10- dniowy termin jest nadmierny powodując wydłużenie stanu 

niepewności co do oceny terminowości realizacji Umowy przez Wykonawcę.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. Propozycja zawarta w pytaniu jest niekorzystna 

dla Wykonawców, albowiem wprowadzonym w § 3 ust. 5 termin jest terminem zawitym, po upływie 

którego brak będzie już możliwości potwierdzenia tej okoliczności. W konsekwencji skrócenie tego 

terminu działa na niekorzyść wykonawców.  

 

------------------- 

55. Wzór umowy: Prosimy o potwierdzenie że punkty dostępu do mediów o których mowa w §5 ust. 

będą zlokalizowane w obrębie placu budowy przekazanego Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie 

że koszt zużycia mediów będzie ustalony w oparciu o stawki wynikające z faktur wystawianych 

Zamawiającemu przez dostawców poszczególnych mediów.  

Odpowiedź: 
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Zamawiający wskazuje, iż punkty dostępu do mediów o których mowa w §5 ust. 1 będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy. Zamawiający potwierdza, iż koszt zużycia prądu i ciepła 

będzie ustalony w oparciu o stawki wynikające z faktur wystawianych Zamawiającemu przez 

dostawców, a wody i ścieków w oparciu o stawki ZWiK.  

 

56. Wzór umowy: Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie uzgodnienia ze Szpitalem co do zakresu prac 

Wykonawcy o których mowa w §5 ust. 18 oznaczają obowiązek uprzedniego powiadomienia 

przedstawicieli Szpitala o dacie i zakresie prac planowanych przez Wykonawcę. W przypadku braku 

możliwości potwierdzenia prosimy o potwierdzenie, że wszelkie opóźnienia wynikające z braku 

uzgodnienia ze strony Szpitala powodujące przestoje lub brak możliwości rozpoczęcia robót przez 

Wykonawcę nie będą traktowane jako opóźnienie Wykonawcy, a stanowić będą postawę do zmiany 

terminów wykonania umowy.  

Odpowiedź: Obowiązek uzgadniania ze Szpitalem prac o którym mowa w § 5 ust. 18 oznacza nie 

tylko obowiązek zawiadamiania go o dacie i zakresie prac ale również obowiązek uwzględnienia 

uwag szpitala co do terminów i sposobów realizacji prac kolidujących z jego funkcjonowaniem. 

Zamawiający wskazuje, iż realizowany obiekt przeznaczony jest dla potrzeb Szpitala CSK, który 

będzie jego użytkownikiem i w jego interesie jest zrealizowanie tej inwestycji. Projekt wykonany 

jest w technologii BIM, co umożliwia wcześniejsze zdiagnozowanie problemów oraz ustalenie 

harmonogramów tak aby nie zaskakiwać Szpitala CSK i umożliwić mu planowe przygotowanie się 

do problemów związanych z realizacja inwestycji. 

 

57. Wzór umowy: Prosimy o potwierdzenie, że zapis §6 ust. 1 oznacza odesłanie do zasad 

odpowiedzialności opisanych w art. 417, 415 Kodeksu cywilnego.  

Odpowiedź: Zapis § 6 ust. 1 obejmuje pełny zakres odpowiedzialności ex delicto i ex contractu, a 

więc  szerszy zakres niż tylko odesłanie do zasad odpowiedzialności opisanych w art. 417, 415 

Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie dostrzega tutaj odesłania do objęcia Wykonawcy 

odpowiedzialnością z art. 417 kc. 

 

58. Wzór umowy: W związku z treścią §6 ust. 6 prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność 

Wykonawcy nie obejmuje szkód wyrządzonych przez podmioty wprowadzone na teren budowy 

przez Zamawiającego lub za jego zgodą.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje szkód 

wyrządzonych przez podmioty wprowadzone na teren budowy przez Zamawiającego – o ile takie 

przypadki będą miały miejsce, a Wykonawca wykaże, iż szkoda została wyrządzana przez ten 

podmiot. Powyższe nie dotyczy odpowiedzialności za podmioty wprowadzone na teren budowy 

przez Wykonawcę (podwykonawcy, usługodawcy) nawet jeżeli będzie to za zgodą Zamawiającego. 

 

59. Wzór umowy: W §7 ust. 2 prosimy o wykreślenie zdania ostatniego. Projekt umowy w obecnym  

kształcie zakłada pozbawienie możliwości egzekwowania uprawień z tytułu gwarancji jakości przez 

wykonawcę w stosunku do producentów. Jednocześnie Wykonawca jest związany gwarancją 

udzieloną Zamawiającemu. Prosimy o rozważnie wprowadzania zmiany zgodnie z którą Wykonawca 

będzie zobowiązany wyłącznie do udzielenia pełnomocnictwa Zamawiającemu do wykonywania 

uprawnień z tytułu gwarancji jakości w stosunku do producentów, lub alternatywnie że 

przeniesienie uprawnień nastąpi po upływie okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec 

Zmawiającego w zakresie w jakim gwarancje udzielone przez producentów wykraczają poza okres 

udzielnych przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na dany zakres.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. Dobór materiałów 

i ich producentów leży po stronie Wykonawcy który ma w ten sposób możliwość wpływu na zapisy 

gwarancji producenckich stosowanych produktów.  

 

60. Wzór umowy: Prosimy o wyjaśnienie jaki jest cel oczekiwania od Wykonawcy regulowania 128% 

wartości wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy zgodnie z §9 ust. 1 lit a) ?  

Odpowiedź: Chodzi zapewne o pkt 6 lit. a). Patrz pytanie nr 26 - Zamawiający prostuje oczywistą 

omyłkę – we wskazanym zapisie winno być 100 %.  
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61. Wzór umowy: Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie 

zobowiązany do podpisania protokołu odbioru oraz kosztorysu rozliczeniowego o których mowa w 

§9 ust. 5 oraz 6 lit c).  

Odpowiedź: Protokół odbioru oraz kosztorys zostanie podpisany przez inspektora niezwłocznie po 

zakończeniu przez niego procedur odbiorowych uwzgledniających zarówno zakres odbieranych prac 

jak i zakres uwag zgłaszanych przez niego w toku odbiorów. Czas pracy inspektora w toku odbiorów 

w dużym zakresie zależy od stopnia przygotowania przez Wykonawcę prac i dokumentacji 

podlegających odbiorowi.  

 

62. Wzór umowy: Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie podwykonawcy o którym mowa w §8 ust. 

6 lit b dotyczy wierzytelności wymagalnych na datę złożenia oświadczenia i nie obejmuje kaucji 

stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania jakie zostały zatrzymane przez Wykonawcę na 

okres gwarancji jakości i rękojmi udzielonych przez podwykonawcę.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza stanowiska Wykonawcy. Oświadczenie podwykonawcy o 

którym mowa w § 8 ust. 6 lit b dotyczy wszystkich istniejących na datę oświadczenia wierzytelności. 

Obejmuje także kaucje i inne zatrzymania. 

 

63. Wzór umowy: Prosimy o wykreślenie §9 ust. 11. Brak możliwości uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie może wyniknąć z okoliczności niezależnych i pozostających poza kontrolą Wykonawcy, 

np. ujawnienia w toku uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie błędów w dokumentacji projektowej 

opracowanej na zlecenie Zamawiającego. Niezależnie od powyższego przyjęty % znacznie 

przewyższa marże uzyskiwane w warunkach rynkowych przez przedsiębiorstwa budowlane, co 

oznacza konieczność współfinansowania kosztu robót przez Wykonawcę.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ – patrz odpowiedź na pytanie 27. 

 

64. Wzór umowy: Prosimy o wykreślenie §9 ust. 12 jako niezgodnego z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Wprowadzony do umowy zapis oznacza Wymuszenie na wykonawcy 

wniesienia dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania, przewyższającego maksymalne 

dopuszczone w art. 150 ust. 2 PzP.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. Wskazuję, iż Wykonawca w sposób błędny 

odczytał treść tego zapisu.  § 9 ust. 12 umowy „dopuszcza możliwość”, a nie nakłada na Wykonawcę 

żadnych obowiązków.  

 

65. Wzór umowy: §12 w zw. z ust. 3 prosimy o wprowadzenie odrębnego terminu na dokonanie odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu nie dłuższego niż 3 dni od daty zgłoszenia. Prosimy o 

doprecyzowanie procedury odbiorowej poprzez określenie maksymalnego okresu trwania 

poszczególnych odbiorów.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §12 ust. 2 lit. b) i nadaje mu brzmienie: 

b) Przedstawiciel Zamawiającego przystąpi do odbioru nie później niż w 5 dni roboczych od daty 

zgłoszenia a w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie nie później 

niż 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, potwierdzając wynik odbioru wpisem do dziennika 

budowy, 

 

66. Wzór umowy: Prosimy o potwierdzenie, że wady istotne o których mowa w §12 ust. 4 które 

upoważniają Zamawiającego do przerwania procedury odbiorowej to wyłącznie wady które 

uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy lub samodzielnej organizacyjnie jego części 

zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza tej oceny.  

 

67. Wzór umowy: Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób i przy użyciu jakich kryteriów będzie ustalana 

wysokość obniżenia wynagrodzenia zgodnie z §12 ust. 6 w szczególności w powodu wad 

zmniejszających wartość estetyczną robót?  

Odpowiedź: Na zasadach określonych w k.c. 

W aktualnych realiach budownictwa nie może budzić zdziwienia, iż prace zrealizowane maja być 

nie tylko w taki sposób aby obiekt funkcjonował, ale także aby wykonany był w sposób staranny i 

estetyczny zgodnie z projektem i z uwzględnieniem obwiązujących norm w budownictwie.     
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68. Wzór umowy: Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Zamawiający zwróci środki pobrane z 

gwarancji zabezpieczanej należyte wykonanie umowy, w sytuacji opisanej w §13 ust. 3 lit. g)  

Odpowiedź: W przypadku pobrania środków z gwarancji Zamawiający, o ile Wykonawca nie 

ustanowi innej gwarancji, zwróci środki po upływie okresu gwarancji należytego wykonania w 

zakresie w jakim nie będzie zachodziła przesłanka ich zatrzymania na pokrycie roszczeń 

Zamawiającego.  

 

69. Wzór umowy: W związku z treścią §14 ust. 2 prosimy o potwierdzenie, że koszt zakupu i wymiana 

materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji jakości i rękojmi nie są obowiązkiem Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych w okresie 

gwarancji i rękojmi nie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający zastrzega przy tym, iż 

obowiązkiem Wykonawcy na cały czas budowy jest takie zabezpieczenie wszystkich materiałów 

eksploatacyjnych, w tym takich jak filtry itp. aby w dacie przekazania obiektu do użytkowania były 

one w stanie „fabrycznie nowym” z obowiązkiem ich wymiany w przypadku gdyby w tej dacie nie 

spełniały takiego wymogu. 

 

70. Wzór umowy: Prosimy o rozważenie zamiany w §15 ust. 1 poprzez zastąpienie terminu opóźnienie 

terminem zwłoka. Opóźnienie sugeruje, że wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary 

umownej w sytuacji gdy przekroczenie terminu nastąpi z powodu okoliczności pozostających poza 

wpływem Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. 

 

71. Wzór umowy: Prosimy o wyjaśnienie jaka jest relacja pomiędzy karą umowną przewidzianą w §15 

ust. 1 lit b) a karą umowną przewidzianą w §15 ust. 1 lit. e). W naszej ocenie kary przewidziane 

są za ten sam przejaw nienależytego wykonania umowy.  

Odpowiedź: Kara umowna opisana w § 15 ust. 1 lit b – wymaga uprzedniego odstąpienia od 

umowy, która to przesłanka nie funkcjonuje w ust. 1 lit e. 

 

72. Wzór umowy: Prośmy usunięcie w §15 ust. 1 lit. j). Kara została zastrzeżona za ten sam przejaw 

nienależytego wykonania umowy co kara opisana w §15 ust. 1 lit. n)  

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 35 wykreślił zapis § 15 ust. 1 lit j.  

 

73. Wzór umowy: Prosimy o wykreślenie w §15 ust. 1 lit. p). Podstawy naliczenia kary umownej zostały 

sformułowane w sposób zbyt ogólny. Niezależnie od tego zauważamy, że skoro przejawy 

nienależytego wykonania umowy opisane w lit a-o Zamawiający uznaje za szczególnie istotne to 

jako nadużycie jawi się zastrzeganie kary umownej stanowiącej 10% wynagrodzenia za przypadki 

które sam Zamawiający uznaje za marginalne czemu daje wyraz nie zastrzegając odętych kar. Przy 

tej konstrukcji opóźnienie w zapłacie kary umownej za nieprzestrzeganie Regulaminu Placu Budowy 

(w wysokości 500 zł) otwiera możliwość obciążenia wykonawcy karą w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty kary umownej za naruszenie Regulaminu 

Placu Budowy.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. 

 

74. Wzór umowy: Prosimy o wyjaśnienie w którym z postanowień Zamawiający przewidział możliwość 

dochodzenia kary umownej przez wykonawcę od zamawiającego skoro do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego są uprawnione obie strony umowy (§15 ust.3)  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 15 ust. 3 nadając mu brzmienie: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie 

poniesionej szkody, niezależnie od zapłaty kar umownych.  

 

75. Wzór umowy: Prosimy o wykreślenie §15 ust. 5. Kary umowne zastrzeżone w umowie chronią 

Zamawiającego przed takimi samymi przejawami nienależytego wykonania umowy („dublują się”) 

np. kara przewidziana w §15 ust. 1 lit b) i lit. e) , kary za niedotrzymanie terminów opisanych w 

§3 ust. 1 lit. c) oraz §3 ust. 2 lit. j)  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. 
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76. Wzór umowy: Prosimy o wyjaśnienie jakie zdarzenia Zamawiający uzna za potwierdzające 

dotrzymanie terminów opisanych w §3 ust. 1.  

Odpowiedź: Podpisanie przez strony stosownych protokołów.  

 

77. Wzór umowy: W związku z nadzwyczajnym rozbudowaniem katalogu kar umownych oraz szerokimi 

przesłankami na ich dochodzenie prosimy o rozważenie wprowadzenia limitu dla wszystkich kar 

umownych jakimi może być obciążony Wykonawca na poziomie 10% brutto wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 8 ust. 1.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ, albowiem w ocenie Zamawiającego 

wprowadzony limit w wysokości 20 % uznać należy za adekwatny do przedmiotu zamówienia.  

 

78. Wzór umowy: W związku z treścią §16 ust. 1 lit c) prosimy o wprowadzenie następującej zmiany 

(tekst przekreślony należy usunąć, a pogrubiony wstawić): Nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót 

w terminie 14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 „a” umowy lub 

opóźnienia zwłoki w realizacji prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawcy 

przekraczającego 1 miesiąc, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego 

Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznym upływie dodatkowego, co najmniej 14-

dniowego terminu do ich usunięcia. W uzasadnieniu wnioskowanej zmiany zwracamy uwagę na fakt 

że dotychczasowa treść przerzuca na Wykonawcę ryzyko wystąpienia wszystkich zdarzeń jakie 

mogą wpłynąć na terminową realizację umowy, na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu jak 

np. przedłużenie procedury uzgodnienia warunków prowadzenia prac przez Szpital.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. 

 

79. Wzór umowy: W nawiązaniu do treści § 18 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oświadcza, 

że posiada prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej (w tym w szczególności autorskie prawa 

zależne) i przemysłowej, wykorzystywanej w trakcie realizacji Robót i w celu ukończenia Robót 

oraz, że prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów wydanych Wykonawcy 

przez Zamawiającego pozostaną własnością Zamawiającego. Zamawiającego upoważnia 

Wykonawcę i wszystkie inne osoby którymi posługuje się Wykonawca przy realizacji Umowy do 

kopiowania, korzystania i dokonywania zmian przedmiotowej dokumentacji w zakresie koniecznym 

do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym obowiązków 

projektowych, a udzielone upoważnienie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i nie naraża 

Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą. W przypadku powstania roszczeń osób trzecich 

wobec Wykonawcy za naruszenie praw autorskich (w tym tych opartych na osobistych prawach 

autorskich), praw własności intelektualnej, praw do wzoru użytkowego, praw autorskich, znaku 

towarowego lub nazwy lub innych objętych ochroną praw intelektualnych w odniesieniu do 

wskazanego powyżej zakresu, Inwestor zwolni Wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu 

przedmiotowych roszczeń.  

Odpowiedź: 

1. Zamawiający potwierdza, iż posiada prawa autorskie do dokumentacji. 

2. Zamawiającego upoważnia Wykonawcę i wszystkie inne osoby którymi posługuje się 

Wykonawca przy realizacji Umowy do kopiowania, korzystania i dokonywania zmian 

przedmiotowej dokumentacji w zakresie koniecznym do realizacji wszelkich obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy, w tym obowiązków projektowych, o ile zmiana uzyska 

pisemną akceptację Zamawiającego. 

 

80. Wzór umowy: W §21 ust. 5 prosimy o wykreślenie zdania ostatniego które daje możliwość 

obciążenia Wykonawcy karą w wysokości 10.000,00 zł za każdy niezłożony dokument 

potwierdzający zatrudnienie wymaganego personelu na podstawie umowy o pracę a nie za fakt 

naruszenia obowiązku zatrudnienia. Zastrzeżona kara jest rażąco niewspółmierna do ewentualnego 

naruszenia zobowiązania przez Wykonawcę tym przypadku nieprzekazanie dokumentu na czas a 

nie sam fakt braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę). Dodatkowo fakt nieprzedłożenia 

może wyniknąć wyłącznie z powodu wyznaczenia nierealnego terminu przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. 

 

81. Wzór umowy: Prosimy o wyjaśnienie z jakiego powodu w §23 wprowadzono ograniczenia co do 

możliwości dowodzenia okoliczności których udowodnienie będzie obciążało Wykonawcę, natomiast 
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nie wprowadzono żadnych ograniczeń dowodowych co do możliwości korzystania z dowolnych 

środków dowodowych przez Zamawiającego? Z tego względu wnioskujemy o wykreślenie §23 bądź 

jego uzupełnienie zgodnie z którym dowód z zeznań świadków będzie niedopuszczalny również na 

wykonanie okoliczności nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. 

 

82. Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wnoszenie 30% zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w momencie podpisania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a 

następnie gromadzenie reszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie potrąceń z 

płatności faktur częściowych, zgodnie z art. 150 ust. 3-6 ustawy Prawo zamówień publicznych przez 

potrącenia należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.  

W takim przypadku Wykonawca zgodnie z art. 150 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w 

dniu zawarcia umowy wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości co najmniej 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazanego w ust. 1 

w formach dopuszczonych treścią art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w 

formie gwarancji ubezpieczeniowej.  

W takim przypadku pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie wnoszona 

przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane w taki 

sposób, aby wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której 

mowa w ust. 1 nastąpiło do połowy okresu na który została zawarta Umowa. Zamawiający określi 

każdorazowo Wykonawcy jaka kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma być 

potrącona. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonał modyfikacji zapisów w siwz i we wzorze 

umowy). 

 

83. Zwracam się z wnioskiem o zmianę treści SIWZ, poprzez zastosowanie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na poziomie 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Pragniemy podkreślić przy 

tym, iż proponowany przez nas poziom zabezpieczenia zgodny jest z ustawą prawo zamówień 

publicznych. Mając na względzie znaczną wartość zamówienia stanowiącego przedmiot 

postępowania, złożenie tak znacznego zabezpieczenia, jak obecnie przewidzianego w dokumentacji 

przetargowej, może pozbawić możliwości ubiegania się o zamówienie podmiotom zdolnym do jego 

wykonania, posiadającym stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie.  

Ponadto, koszt złożenia tak znacznego zabezpieczenia stanowi znacznej wartości składnik 

cenotwórczy i bezpośrednio wpływa na podniesienie wartości ofert każdego z wykonawców.  

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwoli na złożenie ofert większej ilości oferentom, 

zwiększyć konkurencyjność postępowania, a co za tym idzie, realnie obniżyć koszty inwestycji dla 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 3%. 

 

84. Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej - podanie kwoty, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zadania.  

Zwracam przy tym uwagę na fakt, że termin określony w art. 86 ust. 3 ustawy – Prawo Zamówień 

Publicznych jest terminem ostatecznym, kiedy Zamawiający zobowiązany jest do określenia tej 

kwoty, nie ma jednak żadnych przeszkód prawnych, by Zamawiający uczynił to wcześniej (np. w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w odpowiedzi na 

pytanie wykonawców). Powyższe pozwoli na zwiększenie transparentności prowadzonego 

postępowania oraz na skrócenie czasu jego trwania, ponieważ Wykonawcy planujący złożenie ofert 

wyższych nie przystąpią do ofertowania, dzięki czemu Zamawiający będzie mógł ograniczyć do 

minimum czasochłonność związaną z oceną wszystkich złożonych ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający poda kwotę bezpośrednio przed otwarciem ofert. 

 

85. Zwracam się z wnioskiem o informację, czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace 

należy uwzględnić w składanej ofercie koszty serwisu instalacji i urządzeń objętych zamówieniem, 

konserwację oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 33, 69 i 181. 
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86. Zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje pełnią praw autorskich 

niezbędnych do realizacji pełnego zakresu prac przewidzianych w dokumentacji przetargowej. Jeżeli 

tak nie jest, proszę o wskazanie podmiotu, który prawami tymi dysponuje i określenie kosztów, 

jakie Wykonawca zobowiązany będzie ponieść, by prawa te nabyć w zakresie umożliwiającym 

realizację zamówienia. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 79. 

 

87. Zwracam się z wnioskiem o informację, kto zobowiązany będzie do zapewnienia nadzoru 

autorskiego (Zamawiający czy Wykonawca). 

Odpowiedź: Zamawiający zapewnia nadzór autorski. Zamawiający zwraca uwagę na zapis § 4 ust. 

8 wzoru umowy. 

 

88. Zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy z uwagi na 

realizację robót w okresie jesienno-zimowym poprzez wprowadzenie następującego zapisu: 

Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminów wykonywania robót budowlanych ze względu 

na warunki atmosferyczne uniemożliwiającego ich wykonanie z przyczyn technologicznych (np. 

niskie temperatury powietrza lub opady atmosferyczne). Każdorazowe wstrzymanie prac 

udokumentowane będzie wpisem do dziennika budowy z podaniem uzasadnienia wstrzymania prac, 

sporządzonym przez kierownika budowy i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Wstrzymanie prac z powyższego względu przedłuża termin wykonania robót o taką sama ilość dni 

roboczych, w jaką pracę musiały zostać wstrzymane z uwagi na powyższą przyczynę.  

Alternatywie, zwracam się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych 

objętych zamówieniem o 30 dni. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 16. 

 

89. Zwracam się z wnioskiem o zmianę umowy poprzez rezygnację z kary umownej za nieuzyskanie 

decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu w wyznaczonym terminie.  

Wykonawca ma obowiązek złożyć kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie, ale 

nie można wykluczyć sytuacji, że procedura pozyskania tego dokumentu wydłuży się 

ponadnormatywnie z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. 

 

90. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości wydłużenia termin realizacji umowy w 

sytuacji gdy wykonawca złoży kompletny wniosek o pozwolenie na użytkowanie a procedura 

pozyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydłuży się z przyczyn niezależnych od 

wykonawcy, o czas tego wydłużenia. 

Odpowiedź: Zamawiający dodaje w § 3 ust. 9 wzoru umowy zapis o treści: 

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przewlekłe działania urzędów biorących udział w 

procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie . Postępowanie będzie uznane za przewlekłe, 

jeśli reakcja urzędów przekroczy terminy określone w KPA, o ile przewlekłe działanie urzędów 

nie będzie wynikiem zaniedbań lub zaniechań Wykonawcy takich jak: niekompletności 

wniosków składanych przez wykonawcę, konieczność uzupełniania braków wniosków itp.  

 

91. Zwracam się z wnioskiem zmianę projektu umowy poprzez wprowadzenie limitu kar umownych, 

jakie mogą zostać nałożone na Wykonawcę ze wszystkich tytułów przewidzianych umową, do 

poziomu 10% wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy.  

Zwracam uwagę, że Zamawiający, który kształtuje ramy postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, nie może kreować zapisów umowy jedynie zgodnie ze swoim wyobrażeniem, ponieważ 

narusza w ten sposób równowagę kontraktową. Nie jest uprawnione obarczanie wykonawcy 

niewspółmiernie wysokim ryzykiem, jakie wiąże się z realizacją zamówienia wobec ryzyka, które 

obciąża zamawiającego. Wprowadzenie limitu pozwoli zagwarantować równowagi kontraktowej 

stron i nie ograniczy możliwości dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody na zasadach 

ogólnych.  

Zwracam uwagę, że brak ograniczenia w wysokości naliczanych kar umownych jest sprzeczny z 

orzecznictwem Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 22 października 2015 r. (sygn. akt IV CSK 

687/14) Sąd Najwyższy wskazał, że „nie określenie w umowie końcowego terminu naliczania kar 
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umownych ani ich kwoty maksymalnej, prowadzi do obciążenia zobowiązanego tym świadczeniem 

w nieokreślonym czasie, a więc w istocie tworzy zobowiązanie wieczne, niekończące się. Takie 

ukształtowanie zobowiązania zapłaty kary umownej, nie spełnia należącego do jego istoty 

wynikającego z art. 483 § 1 k.c. wymagania określenia sumy pieniężnej podlegającej zapłacie w 

związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego. Wymóg ten 

jest spełniony, gdy strony z góry określają wysokość kary umownej, albo gdy w treści umowy 

wskazują podstawy do definitywnego określenia jej wysokości”. 

W związku z powyższym, wnoszę o wprowadzenie limitu, do którego naliczane będą kary umowne, 

na poziomie 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 77. 

 

92. Zwracam się z wnioskiem o naliczanie kar umownych za dni „zwłoki”, a nie „opóźnienia”. 

Wprowadzenie takiej regulacji pozwoliłoby na nakładanie na Wykonawcę sankcji finansowych 

wyłącznie za okoliczności przez niego zawinione. 

Odmienna sytuacja nie tylko narusza równowagę kontraktową ale również wpływa negatywnie na 

konkurencyjność postępowania oraz wartość ofert składanych przez oferentów. Faktem jest 

bowiem, że wraz ze wzrostem ryzyka związanego z realizacją kontaktu (a takim ryzykiem jest 

groźba ponoszenia kar umownych za okoliczności niezależne od Wykonawcy), rosnąć będzie 

wartość ofert składanych przez Wykonawców.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. 

 

93. Zwracam się z wnioskiem o obniżenie wysokości zastrzeżonych kar umownych o 25% i ograniczenie 

katalogu kar umownych do następujących przypadków: 

a) Niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy 

b) Niedotrzymanie terminu usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji 

c) Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

Wnoszę zarazem o rezygnację z pozostałych postanowień nakładających na Wykonawcę obowiązek 

zapłaty kar umownych uzasadniając to koniecznością zachowania równowagi kontraktowej stron 

oraz ciążącym na Zamawiającym obowiązku zapewnienia konkurencyjności postępowania. Szeroki 

katalog kar umownych, których obowiązek zapłaty często aktualizuje się z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę jest istotnym czynnikiem ryzyka kontraktowego, jakie każdy Wykonawca musi 

oszacować i ująć w ofercie. Zwracam przy tym uwagę, że finalnie koszty związane z tym ryzykiem 

obciążają Zamawiającego. 

W związku z powyższym, zwracam się z wnioskiem o ograniczenie liczby kar umownych do 

przypadków istotnych i kluczowych dla pełnej realizacji zamówienia oraz uzależnienie ich naliczenia 

od wystąpienia okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a także rezygnację z tych kar, które 

nie przekładają się bezpośrednio na jakość oraz termin wykonania umowy. 

Zwracam przy tym uwagę, że Zamawiający, który kształtuje ramy postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, nie może kreować zapisów umowy jedynie zgodnie ze swoim 

wyobrażeniem, ponieważ narusza w ten sposób równowagę kontraktową. Nie jest uprawnione 

obarczanie wykonawcy niewspółmiernie wysokim ryzykiem, jakie wiąże się z realizacją zamówienia 

wobec ryzyka, które obciąża zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. 

 

94. Zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie projektu umowy o następujący zapis:  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

a) W wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

przekazaniu Wykonawcy terenu budowy 

b) W wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do 

odbioru przez Zamawiającego 

c) W wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. 

 

95. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu wyłączającego możliwość kumulacji kar 

umownych - naliczania kar umownych wynikających z różnych podstaw za jedno zdarzenie. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. 
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96. Zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie projektu umowy o następujące zapisy:  

Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 

a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie Zamawiającego 

b) Zamawiający nie przekaże placu budowy w terminie wskazanym w umowie oraz nie zrobi tego 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy wyznaczającego dodatkowy termin na jego 

przekazanie. 

c) Zamawiający nie współdziała w odpowiednim zakresie w celu wykonania umowy pomimo 

pisemnego wezwania ze strony Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego terminu do 

współdziałania 

d) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur częściowych mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 14 dni od upływu terminy na zapłatę faktur, określonego w niniejszej 

umowie. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. 

 

97. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do projektu umowy waloryzacji wynagrodzenia opartego 

na wskaźnikach inflacji konsumenckiej publikowanych przez GUS.  

Powyższą prośbę uzasadniamy stosunkowo długim okresem realizacji kontraktu i nieuchronnym 

ryzykiem wzrostu kosztów realizacji zamówienia. W przypadku braku takiego rozwiązania, oferenci 

zmuszeni będą uwzględnić w cenie założenia dotyczące wzrostu poziomu cen, co prawdopodobnie 

ostatecznie wpłynie na zaoferowanie ceny wyższej, niż wynikałoby to z waloryzacji opartej o 

wskaźniki GUS. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. Patrz zapisy § 20 wzoru umowy. 

 

98. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości zmiany wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku niezależnego od Wykonawcy wzrostu kosztów realizacji zamówienia, 

który wystąpił w okresie jego realizacji. Powyższy mechanizm obejmować powinien, w 

szczególności, wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu obciążeń o charakterze 

publiczno-prawnym. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. Patrz zapisy § 20 wzoru umowy. 

 

99. Zwracam się z wnioskiem o zmianę projektu umowy w ten sposób, aby zapłata wynagrodzenia 

należnego wykonawcy za roboty budowlane następowała etapami na podstawie faktur częściowych 

(miesięcznych). Wystawianych w oparciu o protokół rzeczowo-finansowym dokumentujący poziom 

zaawansowania prac w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu). Dokument powinien być 

podpisany przez przedstawicieli obu stron.  

Zmiana ta jest spowodowana znaczącymi kosztami finansowymi, które musiałby ponieść 

Wykonawca w celu realizacji zamówienia, a w konsekwencji obciążyć nimi Zamawiającego (poprzez 

ich uwzględnienie w ofercie). 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. 

 

100. Zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o 14 dni. Powyższe spowodowane 

jest szerokim zakresem zamówienia z jednej strony, oraz chęcią złożenia konkurencyjnej i należycie 

oszacowanej oferty. 

Wyznaczenie właściwych granic czasowych na przygotowanie oferty leży przede wszystkim w 

interesie Zamawiającego, ponieważ zapewnia możliwość rzetelnego oszacowania wszystkich 

elementów cenotwórczych i pozwala na przewidzenie lub wręcz zminimalizowanie wielu ryzyk 

związanych z realizacją zadania. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na 16 marca 2021r. 

 

101. Zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu usunięcia wad i usterek poprzez uwzględnienie 

dodatkowej klauzuli, że termin nie może być krótszy, niż „technologicznie możliwy”. Brak takiego 

wskazania prowadzić może do kurialnych sytuacji, w których Wykonawca w wyznaczonych umową 

ramach czasowych nie jest w stanie usunąć powstałych wad w sposób prawidłowy, przez co będzie, 

siłą rzeczy, zmuszony będzie to naruszenia umowy – wykonania napraw w sposób wadliwy lub 

zapłaty zastrzeżonych przez Zamawiającego kar umownych. Brak powyższego zapisu w sposób 

jaskrawy zaburza równowagę kontraktową stron.  
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Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. 

 

102. Zwracam się z wnioskiem o doprecyzowanie, iż odmowa dokonania odbioru końcowego robót może 

wynikać wyłącznie ze stwierdzenia wad istotnych, czyli takich, które czynią przedmiot umowy 

niezdatnym do zwykłego użytku, uniemożliwiające jego użytkowanie.  

Wady nieistotne, czyli nieumożliwiające użytkowania pozwalają na właściwe korzystanie z 

przedmiotu umowy i nie powinny stanowić przeszkody do odbioru i zapłaty należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy. Winny one zostać zaprotokołowane i usunięte przez Wykonawcę w 

terminie uzgodnionym przez strony, ale nie mogą blokować wypłaty wynagrodzenia.  

Pragniemy wskazać, że pojęcie protokołu końcowego „bezusterkowego” narusza wskazane w 

dalszej części pisma przepisy prawa. Wskazuje ono jednoznacznie, że rozliczenie wynagrodzenia 

za wykonanie przedmiotu umowy możliwe będzie dopiero wówczas, gdy zostanie on odebrany przez 

Zamawiającego, a będzie to mieć miejsce tylko w sytuacji, kiedy Wykonawca usunie wszelkie wady 

nadające się do usunięcia, czyli po odbiorze bezusterkowym. Wprowadzenie tego postanowienia 

narusza art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 5 i art. 647 

kodeksu cywilnego poprzez ukształtowanie treści przyszłego stosunku zobowiązaniowego w sposób 

naruszający jego właściwość (naturę), bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zasady 

współżycia społecznego oraz równowagi stron i prowadzący do nadużycia własnych praw 

podmiotowych.  

Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlanego wykonawca zobowiązuje 

się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami 

wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 

czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i 

dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

Zwracam uwagę, że powyższy przepisów mówi o „odbiorze robót” a nie o „bezusterkowym odbiorze 

robót”. Odmowa odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia możliwa jest jedynie, jeżeli prace zostaną 

wykonane niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, lub wystąpią wady na tyle 

istotne, że przedmiot umowy nie będzie nadawał się do użytkowania. Odmowy odbioru robót i 

zapłaty nie będą uzasadniały nieistotne wady, usterki i niedoróbki, gdyż taka sytuacja uprawnia 

inwestora jedynie do skorzystania z rękojmi. Postanowienie przeciwne skutkowałoby tym, że każde 

ostępstwo od stanu idealnego dawałoby inwestorowi prawo do praktycznie nieorganicznej odmowy 

odbioru. Naruszałoby to równowagę między stronami (inwestor – wykonawca) pozostawiając tego 

ostatniego w niepewności w zakresie wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków. Z tych 

względów postanowienia takie byłoby sprzeczne z naturą umowy o roboty budowlane, a zatem 

bezwzględnie nieważne.  

Na poparcie swoich twierdzeń Wykonawca odsyła do wyroku SA w Gdańsku (V Wydział Cywilny z 

dnia 24 lutego 2012 r., sygn. Akt V ACa 198/12, w którym Sąd zważył: „Należy zgodzić się z 

poglądem, że odbiór robót jest elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy 

o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy 

prawo do żądania wynagrodzenia, bądź wskazuje na jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

w całości lub w części, wobec istnienia wad i rodzi odpowiedzialność za wady ujawnione przy 

odbiorze, a z drugiej strony wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady (por. wyrok SA w 

Katowicach z dnia 17.02.2000 r., I ACA 1027/99, Prawo Gospodarcze 2001/2). W świetle art. 547 

KC odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź 

usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” 

odbiorze robót. Wskazując na konieczność odbioru „bezusterkowego” skarżący statuuje przesłankę, 

której w zapisie ustawowym nie ustanowiono”.  

Analogiczny pogląd wyraził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 6 września 2016 r., 

sygn.. akt V ACa 935/15: „Ujawnienie wad budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora 

dokonania odbioru robót, a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi (por. wyroki 

Sądu najwyższego z dnia 5 marca 1997 r., sygn. akt. II CKN 28/07; z dnia 12 czerwca 2007 r., 

sygn. akt V CSK 99/07). Umownemu obowiązkowi wykonawcy oddania obiektu odpowiada 

obowiązek zleceniodawcy odebrania tego obiektu i zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia. (…) W 

świetle art. 647 KC odbiór należy do obowiązków zleceniodawcy i nie może być uzależniony od 

braku wad bądź usterek, bowiem przepis odwołuje się do „odbioru robót”, a nie „bezusterkowego 

obioru robót”. Z chwilą odbioru robót przedmiotu umowy realizuje się prawo wykonawcy do żądania 



23 
 

wypłaty wynagrodzenia i prawa tego nie niweczy, co do zasady, stwierdzenie zauważonych 

usterek”.  

Identyczną ocenę zaprezentował Sąd Apelacyjny w Warszawie – I Wydział Cywilny w orzeczeniu z 

dnia 3 sierpnia 2017 r. sygn. Akt I ACa 689/16, zamieszczając w wyroku obszerny wywód: „Otóż, 

odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo 

wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru uznać należy za nieważne, jako 

sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 KC. W świetle ugruntowanego 

już w orzecznictwie poglądu, zgłoszenie do odbioru przez wykonawcę robót budowlanych, które 

spełniają cechy zamówienia określone w umowie, chociaż zawierają pewne wady lub braki, rodzi 

po stronie inwestora obowiązek odebrania wykonanych prac, zgodnie z art. 643 KC Inwestor może 

uchylić się od tego obowiązku tylko poprzez wskazanie obiektywnie istniejących i osadzonych w 

treści umowy bądź przepisach prawa przyczyn, które czynią zgłoszenie wykonawcy nieskutecznym 

(tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 sierpnia 2012 r., CSK 21/12 oraz Sąd Apelacyjny w 

Białymstoku w wyroku z dnia 30 maja 2014 r., I ACa 124/14). Podnosi się przy tym, że strony 

umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać odbioru tych robót od braku jakichkolwiek usterek, 

albowiem jedynie wady istotne uzasadniają taką odmowę (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Katowicach z dnia 7 marca 2014 r., V ACa 725/13, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 

12 października 2016 r. I AcA 138/16).  

Również w wyroku z dnia 21 kwietnia 2017 r. o sygn. Akt I CSK 333/16 Sąd Najwyższy wskazał, 

że wynikającego z art. 647 KC obowiązku inwestora odbioru robót nie można sprowadzać do 

sytuacji, w której odebranie ma dotyczyć wyłącznie obiektu całkowicie wolnego od wad. Przyjmuje 

się, że projekt i zasady wiedzy technicznej powołane w przepisie art. 647 KC stanowią kompromis 

między tym, co możliwe i konieczne w budownictwie, uwzględniają interes publiczny i prywatny 

użytkownika i tym samym stanowią kryterium dopuszczalności modyfikacji wymagań odnośnie do 

jakości obiektu budowlanego. Inwestor może bowiem skutecznie dochodzić usunięcia 

stwierdzonych wad. W sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych i brak jest 

wad istotnych, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. Odmowa odbioru będzie uzasadniona 

jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się 

do użytkowania. Inwestor może natomiast skutecznie dochodzić usunięcia wad w oparciu o przepis 

art. 637 KC i art. 638 KC, jednak do jego uprawnienie nie wpływa na obowiązek odbioru i zapłaty 

wynagrodzenia za roboty budowlane.” 

W związku z powyższym, utrzymywanie podobnych postanowień we wzorze umowy w obecnym 

brzmieniu stanowi działanie naruszające przepisy art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w związku z art. 5 i 647 KC. Wykonawca wnosi zatem o dokonanie modyfikacji ww. 

postanowień poprzez doprecyzowanie, iż podstawą do odmowy dokonania odbioru końcowego będą 

jedynie wady istotne. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. 

 

103. Zwracam się z wnioskiem o usunięcie z projektu umowy zapisów sugerujących, że Wykonawca 

zapoznał się z dokumentacją projektową i  nie wnosi żadnych uwag do dokumentacji i warunków 

realizacji zamówienia. 

Zwracam uwagę na fakt, że to obowiązkiem Zamawiającego jest opisać prawidłowo przedmiot 

zamówienia, zatem na tym etapie ocena udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej nie jest obowiązkiem wykonawcy. Formułowanie oczekiwań i wymogów, by wykonawca 

w stosunkowo krótkim czasie pomiędzy ogłoszeniem konkursu a złożeniem oferty czy podpisaniem 

umowy, weryfikował szczegółowo dokumentację projektową jest oczekiwaniem 

ponadnormatywnym i nie jest nie zgodne z ustawą PZP i orzecznictwem KIO w tym zakresie. Na 

potwierdzenie powyższego przywołać można między innymi wyrok KIO z 2 listopada 2009 r., sygn. 

akt: KIO/UZP 1485/09: „Ewentualne złożenie oświadczenia na etapie postępowania przetargowego 

i podpisania umowy o prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej nie oznacza, że 

obowiązek weryfikacji dokumentacji przy składaniu tego oświadczenia nakłada na Wykonawcę 

obowiązek merytorycznej kontroli przyjętych w projekcie założeń i obliczeń” lub wyrok KIO z 9 

października 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1021/08: „Za sposób sporządzenia specyfikacji, w tym 

również dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiający”.  

W związku z powyższym, proszę o usunięcie z dokumentacji przetargowej zapisów nakładających 

na Wykonawcę dodatkowe obowiązki, które są bezskuteczne jako sprzeczne z naturą prowadzonego 

postępowania. 
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Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. Patrz odpowiedź nr 67. 

 

104. Zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebami do 

wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutki 

ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że posiada stosowne pozwolenia. 

 

105. Zwracam się z prośbą o wprowadzenie zmiany w zakresie warunków płatności z tytułu realizacji 

zamówienia publicznego poprzez wyeliminowanie postanowień niezgodnych z regulacjami rangi 

ustawowej w zakresie terminu wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych oraz faktury 

końcowej. 

Termin wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie robót budowlanych lub budowlano-

montażowych wskazany jest w sposób jednoznaczny w ustawie o podatku od towarów i usług w 

art. 106i ust. 3 pkt 1. Przepis ten ma charakter bezwzględnie wiążący. Powyższe oznacza, że 

Zamawiający nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek zmian w tym zakresie polegających na 

uzależnieniu terminu wystawienia faktury od dokonania jakichkolwiek formalności, np. związanych 

z dokonaniem odbioru robót przez Zamawiającego. 

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych „za datę wykonania usługi budowlanej lub 

budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym – w 

związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana 

częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do 

odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi)”.  

Powyższe wpływa na termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT 

i odprowadzenia należnego podatku VAT. W konsekwencji w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych 

„Wykonawca ma bowiem obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, 

natomiast zamawiający obowiązany jest tę fakturę przyjąć bez względu na ewentualne zastrzeżenia 

co do nienależytego wykonania części/całości zamawianych robót” (źródło: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-

pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/moment-powstania-obowiazku-podatkowego-

dla-uslug-budowlanych-lub-budowlano-montazowych). 

W razie odmowy wprowadzenia zmiany zgodnej z treścią wniosku, proszę o wskazanie podstawy 

prawnej warunkującej moment powstania obowiązku wystawienia faktury za roboty budowlane lub 

budowlano-montażowe, od spełnienia jakichkolwiek przesłanek niewymienionych w ustawie o 

podatku od towarów i usług. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ.  

Zamawiający w żaden sposób nie wpływa na obowiązki podatkowe Wykonawcy, które winny być 

realizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie.  Zapisy umowy odnoszą 

się wyłącznie do rozliczeń pomiędzy stronami umowy bez wpływu na realizację przez Wykonawcę 

obowiązków podatkowych.  

 

106. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie zmiany dotyczącej wskazania terminu wykonania 

przedmiotu umowy z daty sztywnej na czasokres – określona liczba miesięcy od daty podpisania 

umowy. Na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych za niedopuszczalne uznać należy 

wskazywanie konkretnej daty dziennej na wykonanie robót budowlanych, bez podania informacji 

nt. daty podpisania umowy lub określenia ilości dni jakimi, bez względu na datę zakończenia 

procedury przetargowej będzie dysponował wykonawca z którym zostanie podpisana umowa. Brak 

określenia ilości dni na wykonanie zamówienia lub przygotowania się do rozpoczęcia jego realizacji) 

stanowi naruszenie norm Prawa zamówień publicznych, co potwierdza orzecznictwo Krajowej izby 

Odwoławczej (np. KIO/1756/10 oraz KIO 1246/10, gdzie Izba uznała, że wskazanie konkretnej 

daty rozpoczęcia realizacji zamówienia jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym).  

Powyższe stanowisko wyrażono również w wyroku KIO 1266/15: „Termin zawarcia umowy 

wykonawczej nie jest przecież znany, ponadto wykonawcy są uprawnieni do korzystania z 

przysługujących im uprawnień, np. wnoszenia środków ochrony prawnej, zadawania 

zamawiającemu pytań itp. Każda z ww. czynności spowoduje przesunięcie terminu zawarcia umowy 

wykonawczej. Tym samym, zastosowanie daty dziennej realizacji zamówienia może doprowadzić 

do kuriozalnej sytuacji, kiedy na wykonanie umowy wykonawcy pozostanie jedynie kilka dni. 
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Przedmiotowe zagadnienie było rozważane przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 24 

lipca 2008 r. KIO/UZP 707/08: „wskazanie na etapie postępowania przetargowego, konkretnej daty 

(...) rozpoczęcia usługi nie daje pewności, że przed tym terminem zostanie dokonany wybór oferty 

i zawarta umowa z wykonawcą, umożliwiająca rozpoczęcie usługi w wymienionej dacie. Podobnie 

w wyrokach o sygnaturach KIO/1756/10 jak i KIO 1246/10 uznano, że wskazanie konkretnej daty 

rozpoczęcia realizacji zamówienia jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym. (…) Innymi 

słowy, wykonawca chcąc uczestniczyć w postępowaniu naraża się na ryzyko nienależytego 

wykonania zamówienia, a tym samym zapłatę wysokich kar umownych przewidywanych przez 

zamawiającego. Powyższe oznacza zatem, iż wykonawcy - mając perspektywę zapłaty kar 

umownych - nie będą skłonni oferować zamawiającemu niższych cen. Nieuwzględnienie przez 

zamawiającego ww. okoliczności może być ocenione jako nienależyte wydatkowanie środków 

publicznych.” 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 16. 

 

107. Prosimy o potwierdzenie, że nie wymaga się od Wykonawców dołączenia do oferty próbek, 

certyfikatów, rekomendacji, atestów, autoryzacji, kart technicznych, badań itp. dla 

urządzeń/wyposażenia/materiałów/systemów/rozwiązań.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie wymaga się od Wykonawców dołączenia do oferty 

próbek, certyfikatów, rekomendacji, atestów, autoryzacji, kart technicznych, badań itp. dla 

urządzeń/wyposażenia/materiałów/systemów/rozwiązań. 

Będą one wymagane na etapie realizacji zamówienia na zasadach określonych w umowie. 

 

108. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie zapłaty wynagrodzenia w ten sposób, iż 

Zamawiający wypłaci na rzecz Wykonawcy zaliczki w wysokości 5% wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

Zwracamy uwagę, iż postanowienie takie będzie zgodne z art. 15vb ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 374), zwłaszcza iż umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Wypłata 

zaliczki na rzecz Wykonawcy umożliwi mu lepsze przygotowanie się do realizacji inwestycji.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ. 

  

109. Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do umowy postanowień dotyczących możliwości 

wprowadzania zmian do umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 15r 

ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374). 

Zwracamy uwagę, iż postanowienie takie będzie zgodnie z art. 15 r ww. ustawy, a ponadto, 

uwzględniać będzie występujące aktualnie ograniczenia i utrudnienia związane z COVID-19. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ.  

Zamawiający wskazuje na istniejące w umowie zapisy § 3 ust. 7 i § 19 ust. 2 lit. aa). 

 

110. Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie w umowie postanowień przewidujących możliwość 

potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z innych jego wierzytelności.  

Zwracamy uwagę, iż postanowienia takie pozostają sprzeczne z art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 374).  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ wskazując, iż zapisy w/w ustawy mają charakter 

czasowy tzn. obowiązują wyłącznie w okresie przewidzianym ustawą z dnia 2 marca 2020r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 

374), a obecnie brak jest możliwości oceny jak długo obowiązywały będą w/w uregulowania. 

Zamawiający potwierdza, iż art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) w okresie jego  

obowiązywania miały będą pierwszeństwo przed postanowieniami umowy.  
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111. Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie w umowie postanowień przewidujących możliwość 

dochodzenia przez Zamawiającego zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

Zwracamy uwagę, iż postanowienia takie pozostają sprzeczne z art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 374).  

Odpowiedź:  Patrz odpowiedź nr 110. 

 

112. Na podstawie art. 15va ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwracam się z wnioskiem o odstąpienie od 

wymogu wnoszenia wadium przez Wykonawców. Zniesienie tego wymogu pozwoli na uczestnictwo 

w postępowaniu większej liczbie podmiotów, w szczególności podmiotów dotkniętych skutkami 

COVID-19. Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu pozwoli również zaoferować 

niższą cenę, ponieważ koszt ustanowienia wadium finalnie uwzględniany jest w złożonej ofercie. W 

efekcie odstąpienie od wymogu wnoszenia wadium pozytywnie wpłynie na realizację zasady 

konkurencyjności a także pozwoli na uzyskanie dodatkowych oszczędności przez wszystkich 

Wykonawców, jak również uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ w powyższym zakresie. 

 

113. Prosimy o informację czy w przypadku rozbieżności przedmiaru robót z dokumentacją projektową, 

oferent może zmieniać ilości i opisy w załączonych przedmiarach? 

Odpowiedź: Wykonawca nie może zmieniać ilości i opisów w załączonych przedmiarach niezależnie 

od przyczyny. 

 

114. Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy, sporządzony metodą 

uproszczoną. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia szczegółowych kosztorysów ofertowych 

sporządzonych w oparciu o załączone kosztorysy nakładcze.  

 

115. Prosimy o potwierdzenie, że termin określony w § 3 umowy ulegnie odpowiedniemu przesunięciu 

w przypadku, gdy procedura przetargowa, (a co za tym idzie termin zawarcia umowy i przekazania 

terenu budowy) ulegnie wydłużeniu. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 16. 

 

116. Zwracam się z wnioskiem o informację, czy w przypadku ubiegania się o realizację zamówienia w 

ramach konsorcjum, strony konsorcjum mogą w umowie konsorcjum wskazać podmiot uprawniony 

do wystawiania faktur i rozliczeń z Zamawiającym?  

Ustawa z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych, w art. 59 (i poprzednio 

obowiązująca ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w art. 23 ust. 4) 

wskazuje, że przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może 

żądać kopii umowy regulującej współpracę wykonawców. Obowiązujące przepisy nie narzucają 

jednak zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a podmiotami wspólnie ubiegającymi się o 

zamówienie, z czego wynika, że ustawodawca w tym zakresie daje swobodę podmiotom wspólnie 

ubiegającym się o zamówienie. 

W związku z powyższym, proszę o informację, czy Zamawiający zamierza narzucać podmiotom 

wspólnie ubiegającym się o realizację zamówienia w ramach konsorcjum określony sposób rozliczeń 

i wskazywać podmiot wyłącznie uprawniony do wystawiania faktur w imieniu konsorcjum, czy też 

Zamawiający pozostawi w tym zakresie swobodę stronom umowy konsorcjum. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawi w tym zakresie swobodę stronom umowy konsorcjum 

zwracając jednak uwagę, iż zgodnie z zapisem § 8 ust. 9 wzoru umowy „W przypadku, gdy po 

stronie Wykonawcy występuje podmiot, o którym mowa w art. 23 Ustawy PZP, faktura wystawiana 

jest tylko przez Lidera wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazanego 

w dacie zawarcia umowy, który posiada numer NIP ………………. Zmiana Lidera w trakcie realizacji 

zamówienia pozostaje bez wpływu na podmiot fakturujący, chyba, że Zamawiający w drodze 

aneksu do umowy wyrazi zgodę na zmianę podmiotu fakturującego.” 
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117. SIWZ, Rozdz. 3, pkt 3.4 ppkt 3 oraz Załącznik nr 3 Umowa §24 pkt 3 

Mając na uwadze cykl produkcyjny akceleratorów objętych prawem opcji oraz czas niezbędny do 

ich transportu z miejsca produkcji do miejsca ich instalacji i montażu Zamawiający proszony jest o 

zmianę terminu zgłoszenia woli skorzystania z prawa opcji z obecnego terminu tj. zakończenia prac 

VII Etapu na termin nie później niż zakończenie prac Etapu VI. Przyjęte przez Zamawiającego 

terminy realizacji zamówienia w części objętej prawem opcji nie uwzględniają, że akceleratory 

konfigurowane są indywidualnie (w zależności od potrzeb użytkownika końcowego), ich produkcja 

rozpoczyna się po złożeniu zamówienia i wynosi średnio 3 miesiące, urządzenia te produkowane są 

poza granicami Polski i wymagają specjalistycznego transportu, który trwa do 45 dni,  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

118. SIWZ, Rozdz. 4, pkt 4.1 oraz Załącznik nr 3 Umowa §3 pkt 1 lit. c) 

Zamawiający proszony jest o rezygnację z określenia konkretną datą terminu wykonania 

zamówienia bowiem oznacza to obciążenie wykonawcy ryzkiem wynikającym z ewentualnego 

przedłużenia się postępowania przetargowego z przyczyn niezależnych do wykonawcy; biorąc pod 

uwagę zakres zamówienia (w tym wykonanie części zamówienia objętego prawem opcji) realny i 

możliwy termin wykonania umowy wynosi 660 dni liczonych od dnia zawarcia umowy i przekazania 

placu budowy; mając powyższe na uwadze, Zamawiający proszony jest o modyfikację warunków 

zamówienia poprzez zmianę daty wykonania umowy na 660 dni od dnia zawarcia umowy i 

przekazania placu budowy,  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 16. 

 

119. SIWZ, Rozdz. 4, pkt 4.1 w nawiązaniu do wymogu integracji wyposażenia opcjonalnego 

z istniejącymi systemami szpitalnymi Zamawiającego, zawartego w Załączniku 1B, 

pierwsza tabela „Parametry ogólne wymagane”, parametr nr 3 

Z uwagi na fakt, że z doświadczenia wykonawcy wynika, że integracja sprzętu opcjonalnego 

z istniejącymi systemami szpitalnymi Zamawiającego może wymagać wytworzenia przez 

producenta danego systemu szpitalnego specjalnego modułu integrującego, co – z doświadczenia 

wykonawcy – zajmuje co najmniej 6 miesięcy plus dodatkowe 3 miesiące potrzebne na wdrożenie 

integracji i testy– Zamawiający dla tej części przedmiotu zamówienia proszony jest o: 

a) zmianę terminu wykonania integracji wyposażenia opcjonalnego z istniejącymi systemami 

szpitalnymi Zamawiającego na co najmniej 9 miesięcy od dnia potwierdzenia skorzystania 

przez Zamawiającego z prawa opcji i udostępnienia szpitalnego systemu Zamawiającego do 

wdrożenia integracji, 

b) wydzielenia ceny z tytułu integracji, która powinna być płatna odrębnie po wykonaniu 

integracji. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

120. SIWZ, Rozdz. 4, pkt 4.2 oraz Załącznik nr 3 Umowa §3 pkt 2 

Zamawiający proszony jest o określenie terminu wykonania każdego etapu jako liczonego od dnia 

zawarcia umowy, a w części zamówienia objętego prawem opcji od dnia zgłoszenia wykonawcy woli 

skorzystania z prawa opcji, a nie jak obecnie od „daty uprawomocnienia się wyboru wykonawcy”. 

Data uprawomocnienia się wyboru wykonawcy, nie została zdefiniowana w treści warunków 

zamówienia, nie jest też zdefiniowana przez przepisy prawa, co uniemożliwia w sposób 

jednoznaczny i obiektywny ustalenie terminów realizacji poszczególnych etapów,  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. Patrz odpowiedź 

na pytanie nr 16. 

 

121. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3), wiersz nr 1 oraz Załącznik 1B do SIWZ, druga tabela “Parametry ogólne wymagane”, 

parametr nr 8 

W tych parametrach Zamawiający punktuje dodatkowo rozwiązanie pozwalające na uzyskanie 

maksymalnej mocy dla wiązki fotonowej z filtrem spłaszczającym o energii 15MV większej niż 500 

MU/min. 

Pragniemy podkreślić, że wymagana wiązka fotonowa z filtrem spłaszczającym o energii 6MV jest 

równie często stosowana do napromieniania pacjentów, w związku z czym tym bardziej pożądana 
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jest jak najwyższa moc dawki. Należy podkreślić, że wiązka 6MV FFF (bez filtra spłaszczającego) 

nie może być traktowana jako zamiennik wiązki 6V FF, gdyż wiązki bez filtra spłaszczającego 

stosowane są wyłącznie w technikach IMRT/VMAT. 

Czy – z uwagi na powyższe – Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opisu akceleratorów poprzez 

dodanie parametru ocenianego: 

- do tabeli D. Parametry techniczne (Kryterium nr 3) w Załączniku nr 1 do SIWZ: 

Moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6 MV z 

filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól w zakresie co 

najmniej do 600 MU/min – dodatkowo 1 pkt 

  

- oraz do drugiej tabeli „Parametry ogólne wymagane” w załączniku nr 1B do SIWZ: 

8.a) Opcjonalnie: moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 

fotonów 6 MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól 

w zakresie co najmniej do 600 MU/min – dodatkowo punktowane. 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

122. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3), wiersz nr 7 oraz Załącznik 1B do SIWZ, druga tabela “Parametry ogólne wymagane”, 

parametr nr 39 

W tych parametrach Zamawiający punktuje dodatkowo rozwiązanie oparte na fizycznym klinie 

zmotoryzowanym. W ten sposób preferowane jest rozwiązanie mniej korzystne dla pacjenta, gdyż 

zastosowanie klina fizycznego powoduje modyfikację widma promieniowania wiązki terapeutycznej 

(efekt utwardzenia wiązki). Wady tej pozbawione są rozwiązania oparte na dynamicznym ruchu 

szczęki kolimatora podstawowego (tzw. klin dynamiczny), jednak to rozwiązanie – choć 

korzystniejsze dla pacjentów – nie jest preferowane. 

Co do uzyskiwanych kątów łamiących klinów, to należy podkreślić, iż zarówno w przypadku klina 

zmotoryzowanego jak klina dynamicznego są one uzyskiwane poprzez mieszanie pola sklinowanego 

z polem otwartym z odpowiednimi wagami – metoda jest identyczna.  

W obydwu przypadkach decyzję co do kąta łamiącego podejmuje się na etapie planowania leczenia 

(w systemie planowania leczenia) w drodze analizy wpływu na wynikowy rozkład izodoz, a nie na 

akceleratorze.  

W przypadku klina zmotoryzowanego użytkownik wybiera konkretny kąt łamiący z listy dostępnych, 

a następnie sprawdza, czy wynikowy rozkład dawek jest satysfakcjonujący (jeśli nie, to musi 

wybrać inny kąt z listy), a w przypadku klina dynamicznego użytkownik przypisuje wagi do 

zdefiniowanych pól: z klinem dynamicznym oraz otwartego, a w razie potrzeby – zamiast wybierać 

inny kąt z listy – zmienia wagi pól. 

Jedyna różnica polega na tym, że mieszanie pól: sklinowanego z otwartym dokonuje się albo na 

akceleratorze - w przypadku klina zmotoryzowanego – wówczas to oprogramowanie akceleratora 

dokonuje konwersji wirtualnego klina o danym kącie na mieszankę pól: sklinowanego z otwartym, 

albo – w przypadku klina dynamicznego - już w systemie planowania leczenia. 

Klin dynamiczny może mieć listę kątów predefiniowanych, jednak poprzez mieszanie pól można 

uzyskać dowolny kąt z całego zakresu. 

Reasumując, metoda uzyskiwania danego kąta łamiącego oraz kliniczna użyteczność jest w 

zasadzie taka sama, przy czym to klin dynamiczny pozbawiony jest wady klina zmotoryzowanego, 

polegającej na modyfikacji widma wiązki terapeutycznej. 

Biorąc pod uwagę powyższe czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opisu akceleratorów poprzez 

dodanie parametru ocenianego: 

- do tabeli D. Parametry techniczne (Kryterium nr 3) w Załączniku nr 1 do SIWZ: 

Filtry klinowe realizowane przez dynamiczny ruch szczęki kolimatora 

podstawowego w zakresie co najmniej od 10 – 60 stopni, co najmniej 

7 predefiniowane wartości: 10, 15, 20, 25, 30, 45 i 60 stopni – 

dodatkowo 1 pkt 

  

- oraz do drugiej tabeli „Parametry ogólne wymagane” w załączniku nr 1B do SIWZ: 

39.a) Opcjonalnie: filtry klinowe realizowane przez dynamiczny ruch 

szczęki kolimatora podstawowego w zakresie co najmniej od 10 

– 60 stopni, co najmniej 7 predefiniowane wartości: 10, 15, 20, 

25, 30, 45 i 60 stopni – dodatkowo punktowane. 
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Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

123. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3), wiersz nr 9 oraz Załącznik 1B do SIWZ, druga tabela “Parametry ogólne wymagane”, 

parametr nr 44 

Czy, z uwagi na fakt, że celem stosowania centratorów laserowych przy akceleratorach 

radioterapeutycznych jest wskazywanie izocentrum akceleratora, znajdującego się w ściśle 

określonym, stałym, niepodlegającym zmianom punkcie w przestrzeni bunkra – Zamawiający 

zaakceptuje zestaw laserów, w których zdalne sterowanie służy precyzyjnej regulacji centratorów, 

a nie wyznaczaniu dowolnego punktu w przestrzeni, w szerokim zakresie odległości? 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

124. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3), wiersz nr 17 „Szerokość wirtualnego listka nie większa niż 1mm – dodatkowo 1 pkt” 

Zamawiający proszony jest o wykreślenie tego parametru ocenianego. 

Pragniemy podkreślić, iż pojęcie listka wirtualnego nie jest zdefiniowane. 

Ponadto taki twór nie ma rzeczywistego wpływu na modulację wiązki terapeutycznej (podstawa 

radioterapii IMRT i VMAT, stanowiących aktualnie zdecydowaną większość realizowanych procedur 

radioterapeutycznych) – modulacja wiązki (czyli przesłanianie fragmentów wiązki terapeutycznej) 

może być dokonywana wyłącznie przez fizyczne listki kolimatora MLC, które mają określoną grubość 

fizyczną, a nie wirtualną. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

125. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3), wiersz nr 19 „Ramię detektora umożliwiające pełne schowanie detektora w ramieniu 

akceleratora – dodatkowo 1 pkt” 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że – zgodnie z parametrem nr 87 w Załączniku nr 1B 

do SIWZ, druga tabela „Parametry ogólne wymagane” – chodzi o detektor EPID. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

126. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3), wiersz nr 21 oraz Załącznik 1B do SIWZ, druga tabela “Parametry ogólne wymagane”, 

parametr nr 98 

W tych parametrach Zamawiający punktuje dodatkowo rozwiązanie pozwalające na uzyskanie 

napięcia maksymalnego 150 kV. Pragniemy zwrócić uwagę, iż dla jakości obrazowania IGRT 

w radioterapii nie ma najmniejszego znaczenia, czy maksymalne napięcie wynosi 140 kV, czy 150 

kV. Istotą zintegrowanych z akceleratorem systemów IGRT jest to, aby obrazowanie odbywało się 

w osi prostopadłej do osi wiązki terapeutycznej, a napięcie maksymalne nie przekraczało 150 kV – 

wówczas bowiem następuje spadek jakości obrazowania. 

Czy – z uwagi na powyższe – Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego parametru w sposób 

następujący: 

- w Załączniku nr 1 do SIWZ w tabeli D. Parametry techniczne (Kryterium nr 3), wiersz 21: 

Systemy IGRT oparty na technologii wiązki kilowoltowej, do co 

najmniej 140 kV – obrazy otrzymywane w osi prostopadłej w 

stosunku do wiązki terapeutycznej – dodatkowo 1 pkt 

  

 

- oraz w załączniku nr 1B do SIWZ, druga tabela „Parametry ogólne wymagane” 

98 Opcjonalnie: systemy IGRT oparty na technologii wiązki 

kilowoltowej, do co najmniej 140 kV – obrazy otrzymywane w osi 

prostopadłej w stosunku do wiązki terapeutycznej – dodatkowo 

punktowane. 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

127. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3), wiersz nr 28 „Funkcja polskich znaków językowych […]” 
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Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że – zgodnie z parametrem nr 179 w Załączniku nr 1B 

do SIWZ, druga tabela „Parametry ogólne wymagane” – chodzi o możliwość używania polskich 

znaków językowych w oferowanym systemie planowania leczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

128. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3), wiersz nr 30 „Komora jonizacyjna o zakresie objętości lepszym niż od 0,12 cm3 […]”: 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że – zgodnie z parametrem nr 221 w Załączniku nr 1B 

do SIWZ, druga tabela „Parametry ogólne wymagane” – chodzi o komorę jonizacyjną do pomiarów 

w oferowanym analizatorze pola promieniowania 3D. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

129. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3), wiersz nr 31 „Analiza profili wzdłużnych i poprzecznych oraz szerokości pola […]” 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że – zgodnie z parametrem nr 227 w Załączniku nr 1B 

do SIWZ, druga tabela „Parametry ogólne wymagane” – chodzi o funkcjonalność matrycy 2D do 

codziennych pomiarów i kontroli parametrów wiązek terapeutycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

130. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 

Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 

Typ generatora mocy RF: klistron – dodatkowo 1 pkt   

Czas życia klistronu to nawet kilkanaście lat, podczas gdy czas życia magnetronu (alternatywa dla 

klistronu) to zaledwie 3-4 lata. Zatem klistronu najprawdopodobniej w ogóle nie będzie trzeba 

wymieniać przez cały okres eksploatacji akceleratora (magnetron: konieczna wymiana co ok. 3-4 

lata). Jednocześnie zwracamy uwagę, że czas konieczny na wymianę klistronu (gdyby zaszła taka 

potrzeba) wynosi parę godzin i nie różni się istotnie od czasu potrzebnego na wymianę magnetronu. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

131. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 

Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 

Wiązka megawoltowa do obrazowania portalowego o energii z 

przedziału od ≥ 1 MV do ≤ 3 MV – dodatkowo 1 pkt 

  

Wiązka megawoltowa o energii 2,5 MV pozwala na obrazowanie portalowe o znacznie wyższej 

rozdzielczości kontrastowej, niż obrazowanie wiązką terapeutyczną o istotnie wyższej energii 

(wynika to z fizyki rozpraszania promieniowania jonizującego w tkankach), dzięki czemu uzyskuje 

się obrazy portalowe lepszej jakości. Obrazowanie portalowe jest podstawowym, obowiązkowym 

obrazowaniem kontrolnym w teleradioterapii. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

132. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 

Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 

Rozdzielczość detektora EPID ≥ 1200x1200 pikseli – dodatkowo 1 

pkt 

  

Wyższa rozdzielczość detektora EPID pozwala na uzyskiwanie obrazów o lepszej jakości. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

133. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 

Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 
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Możliwość regulacji położenia detektora obrazu EPID w zależności 

od potrzeb obrazowania w osiach X, Y i Z w zakresie min. 30 cm w 

każdej z osi – dodatkowo 1 pkt 

  

Możliwość przesuwania detektora portalowego w trzech osiach (nie tylko w osiach X i Y, ale także 

w osi Z) w szerokim zakresie pozwala na zwiększenie możliwości w zakresie obrazowania 

portalowego zwłaszcza dla wiązek asymetrycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

134. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 

Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 

Dokładność pozycjonowania detektora EPID względem izocentrum 

wiązki terapeutycznej MV: ≤ 0,5mm – dodatkowo 1 pkt 

  

Obrazowanie EPID jest wykorzystywane do oceny i ewentualnej korekcji ułożenia pacjenta, jak 

również do dozymetrii portalowej, której celem jest ocena zgodności rozkładu dawki podawanej 

z rozkładem zaplanowanym. Wysoka dokładność pozycjonowania detektora odgrywa w obu tych 

procesach zasadniczą rolę. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

135. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 

Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 

Możliwość regulacji położenia detektora obrazu IGRT w zależności 

od potrzeb obrazowania w osiach X, Y i Z w zakresie min. 30 cm w 

każdej z osi – dodatkowo 1 pkt 

  

Możliwość przesuwania detektora IGRT w trzech osiach (nie tylko w osiach X i Y, ale także w osi Z) 

w szerokim zakresie pozwala na zwiększenie możliwości w zakresie obrazowania IGRT, zwłaszcza 

dla większych objętości obrazowania. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

136. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 

Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 

Dokładność pozycjonowania detektora IGRT względem izocentrum 

wiązki terapeutycznej MV: ≤ 0,5mm – dodatkowo 1 pkt. 

  

Obrazowanie IGRT jest wykorzystywane do oceny i ewentualnej korekcji ułożenia pacjenta. Wysoka 

dokładność pozycjonowania detektora odgrywa w tym procesie zasadniczą rolę, wyliczone korekcje 

są bowiem obarczone błędem pozycjonowania detektora. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

137. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 

Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 

Pojemność cieplna anody lampy rtg co najmniej 1.500.000 HU – 

dodatkowo 1 pkt 

  

Wysoka pojemność cieplna anody lampy systemu IGRT pozwala na powtarzanie obrazowania IGRT 

bez przerw na schłodzenie lampy rtg. Niższa pojemność cieplna anody lampy oznacza, że może 

dochodzić do sytuacji, gdy trzeba będzie czekać (z pacjentem na stole terapeutycznym) na 

możliwość obrazowania IGRT z powodu przegrzania się lampy. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

138. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 
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Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 

Maksymalna wydajność zbierania informacji obrazowej przez 

detektor zintegrowanego systemu IGRT w trybie CBCT: ≥ 15 

ramek/sek – dodatkowo 1 pkt 

  

Jakość obrazowania IGRT CBCT jest tym wyższa, im więcej ramek obrazowych zostanie zebranych 

i użytych do rekonstrukcji obrazu wolumetrycznego. Wysoka wydajność zbierania ramek 

obrazowych oznacza krótszy czas obrazowania CBCT, co ma bardzo istotne znaczenie dla jakości 

leczenia pacjenta, gdyż istotnie redukuje niedokładności związane ruchomością narządów 

wewnętrznych. W systemach o niskiej wydajności albo trzeba wydłużyć czas obrazowania 

(a wówczas ruchomość narządów wewnętrznych silniej degraduje jakość obrazowania), albo 

zaakceptować mniejszą liczbę zebranych ramek, co oznacza słabą jakość obrazowania. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

139. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 

Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 

Rozdzielczość detektora IGRT ≥ 1200x1200 pikseli – dodatkowo 1 

pkt 

  

Wyższa rozdzielczość detektora IGRT pozwala na uzyskiwanie obrazów o lepszej jakości. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

140. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 

Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 

Lampa rentgenowska oraz detektor promieniowania systemu IGRT 

zamocowane na zrobotyzowanych ramionach, sterowanych 

automatycznie ze sterowni akceleratora – dodatkowo 1 pkt 

  

W niektórych systemach IGRT lampa rtg musi być wysuwana do pozycji roboczej (i chowana po 

zakończeniu obrazowania) ręcznie przez technika obsługującego akcelerator, który w tym celu 

każdorazowo musi wejść do bunkra, przerywając i istotnie wydłużając proces radioterapii. Należy 

podkreślić, że z powodu ryzyka kolizji zarówno detektor obrazowy, jak lampa rtg systemu IGRT nie 

mogą pozostać na stałe w pozycji roboczej – uniemożliwiłoby to realizację napromieniania pacjenta. 

Jeśli lampa rtg i detektor systemu IGRT są zamocowane na zrobotyzowanych ramionach, 

sterowanych automatycznie ze sterowni, to system jest ustawiany do pozycji roboczej 

automatycznie, gdy ma być wykonane obrazowanie IGRT i automatycznie chowany po zakończeniu 

obrazowania, dzięki czemu proces napromieniania przebiega szybko i bezpiecznie. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

141. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 

Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 

Możliwa realizacja on-line akwizycji i automatycznego nakładania 

dwóch obrazów 2D kV i MV, z automatycznym obliczaniem offsetu 

pacjenta i automatyczną korekcją współrzędnych X, Y i Z stołu 

terapeutycznego – dodatkowo 1 pkt 

  

Jest to najszybsza metoda stereoskopowego (3D) obrazowania IGRT i jest często wykorzystywana 

w praktyce klinicznej przez Użytkowników akceleratorów wyposażonych w tę opcję. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

142. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 

Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 
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Kolimator systemu kV IGRT wykonuje wszystkie niżej wymienione 

funkcje: 

- sterowany przez komputer sterujący oferowanego akceleratora 

- niezależne, asymetryczne przesłony X1, X2, Y1 i Y2 

- system kontrolny zapobiegający napromienieniu nieaktywnej części 

detektora 

- system wbudowanych, automatycznych, zmotoryzowanych filtrów do 

modyfikacji wiązki obrazującej 

- filtry sterowane automatycznie przez komputer sterujący oferowanego 

akceleratora stosownie do wybranego trybu obrazowania i obszaru 

anatomicznego 

– dodatkowo 1 pkt 

  

Wskazana funkcjonalność opisuje automatyzację systemu IGRT – m. in. opisuje, że niezbędne 

akcesoria (filtry, przesłony), konieczne do wykonania obrazowania IGRT wysokiej jakości, zależnie 

od obrazowanego obszaru anatomicznego pacjenta, są ustawiane / wstawiane automatycznie, a 

nie ręcznie, co istotnie przyspiesza proces przygotowania do napromieniania, weryfikacji IGRT 

ułożenia pacjenta oraz zmniejsza możliwość popełnienia błędu przez personel obsługujący 

akcelerator. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

143. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 

Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 

Rekonstrukcja obrazów 3D CBCT na oferowanym akceleratorze z 

uwzględnieniem algorytmu iteracyjnego, wbudowanego w 

oprogramowanie CBCT i pozwalającego na korekcję rozproszeń na 

poszczególnych obrazach CBCT, redukcja szumów i artefaktów, 

działającego w czasie rzeczywistym wykorzystując moc 

obliczeniową procesorów GPU – dodatkowo 1 pkt 

  

Nowoczesne algorytmy iteracyjne, opcjonalnie dostępne w niektórych akceleratorach, pozwalają 

na bardzo dużą redukcję artefaktów w obrazowaniu CBCT, silnie poprawiając jakość obrazowania 

(znakomita jakość obrazowania tkanek miękkich). 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

144. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 

Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 

Wbudowany w oferowany akcelerator system do aktywnej korekcji 

pozycjonowania ramion systemu EPID i zintegrowanego systemu 

IGRT 

a) Określanie położenia izocentrum systemu EPID 

b) Określanie położenia izocentrum zintegrowanego systemu IGRT 

c) Aktywna korekcja pozycji ramion w zależności od kąta ramienia 

akceleratora w celu uzyskania zbieżności położenia izocentrów 

– dodatkowo 1 pkt 

  

Systemy obrazowania EPID i IGRT są stosowane do oceny i precyzyjnej korekcji ułożenia pacjenta. 

Jednocześnie osi obrazowania tych dwóch systemów są wzajemnie prostopadłe. Jeśli izocentra tych 

dwóch systemów nie będą się pokrywały, to wszelkie wyliczone korekcje będą obarczone dużym 

błędem. Jednocześnie należy podkreślić, że błąd ustawienia geometrycznego systemu zależy od 

kąta głowicy akceleratora (efekt grawitacyjny), zatem musi być korygowany dynamicznie, 

stosownie do kąta głowicy. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

145. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 
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Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 

Możliwość automatycznego zapisu danych oddechowych pacjenta 

przez system synchronizacji oddechowej oferowanego akceleratora 

w bazie danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania 

– dodatkowo 1 pkt 

  

Wskazana funkcjonalność opisuje integrację systemu synchronizacji oddechowej oferowanego 

akceleratora z systemem weryfikacji i zarządzania. Taka głęboka integracja ułatwia pracę, 

upraszcza procedury QA i jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia możliwości popełnienia błędu 

przez użytkowników. Dodatkowo tak opisany parametr jest spójny z wymogiem zawartym w tabeli 

parametrów „Symulator CT z systemem synchronizacji oddechowej”, wiersz nr 50 dla systemu 

synchronizacji oddechowej na symulatorze CT i umożliwia zaoferowanie w pełni zintegrowanego 

systemu synchronizacji oddechowej. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

146. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 

Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 

System antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo ruchów 

oferowanego akceleratora, w tym głowicy, systemu portalowego 

EPID i IGRT oraz stołu terapeutycznego, poprzez detekcję 

potencjalnych kolizji i zapobieganie tym kolizjom z ciałem pacjenta 

oraz własnymi elementami, z zastosowaniem zabezpieczeń 

optycznych (np. systemy laserowe) nadzorujących określone strefy 

ruchów 

– dodatkowo 1 pkt 

  

Takie rozwiązanie pozwala na wykrycie potencjalnej kolizji zanim ona nastąpi, czyli zanim 

jakikolwiek element akceleratora dotknie pacjenta. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

147. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty, tabela D. Parametry techniczne (Kryterium nr 

3) 

Czy Zamawiający, uwzględniając uzasadnienie poniżej, wyrazi zgodę na zmianę opisu 

akceleratorów poprzez dodanie parametru ocenianego: 

System antykolizyjnych ruchów wbudowany w konsolę 

oferowanego akceleratora i umożliwiający prezentację w czasie 

rzeczywistym poszczególnych ruchów i potencjalnych kolizji na 

ekranie konsoli zlokalizowanej w sterowni aparatu 

– dodatkowo 1 pkt 

  

Taka funkcjonalność pozwala na wizualne przedstawienie technikowi obsługującemu akcelerator 

potencjalnych kolizji, zanim zostanie uruchomiony proces napromieniania. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

148. Załącznik 1B do SIWZ, tabela “Wyposażenie RAD”, wiersz 2 „System planowania leczenia 

3D – 2 komplety” 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że poprzez 2 komplety w odniesieniu do Systemu 

planowania leczenia należy rozumieć, że: 

a) zaoferowany system planowania leczenia pozwoli na planowanie leczenia dla dwóch 

oferowanych akceleratorów oraz 

b) należy dostarczyć System planowania leczenia składający się z elementów wyspecyfikowanych 

co do ilości i funkcjonalności w Załączniku 1B do SIWZ, w drugiej tabeli „Parametry ogólne 

wymagane”, sekcja „SYSTEM PLANOWANIA LECZENIA”, parametry od 157 do 185, zawierające 

2 wymagane komplety, 

czy też wszystko, co jest opisane w Załączniku 1B do SIWZ, w drugiej tabeli „Parametry ogólne 

wymagane”, sekcja „SYSTEM PLANOWANIA LECZENIA”, parametry od 157 do 185, należy 

dostarczyć w podwójnej ilości? 
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Pragniemy podkreślić, że System planowania leczenia, wyspecyfikowany przez Zamawiającego 

w Załączniku 1B do SIWZ, w drugiej tabeli „Parametry ogólne wymagane”, sekcja „SYSTEM 

PLANOWANIA LECZENIA”, parametry od 157 do 185, całkowicie spełnia wymagania określone 

w przepisach prawa zarówno co do warunków stosowania promieniowania jonizującego 

w radioterapii, jak i co do warunków kontraktowania wszelkich procedur radioterapeutycznych, 

możliwych do zrealizowania na zamawianych akceleratorach, zarówno co do wyspecyfikowanych 

w tych parametrach ilości jak i funkcjonalności. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

149. Załącznik 1B do SIWZ, tabela “Wyposażenie RAD”, wiersz 3 „System weryfikacji i 

zarządzania wraz z systemem obrazowym rtp – 2 komplety” 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że poprzez 2 komplety w odniesieniu do Systemu 

weryfikacji i zarządzania wraz z systemem obrazowym rtp należy rozumieć, że: 

a) zaoferowany System weryfikacji i zarządzania wraz z systemem obrazowym rtp pozwoli na 

realizację napromieniania dla dwóch oferowanych akceleratorów oraz 

b) należy dostarczyć System weryfikacji i zarządzania wraz z systemem obrazowym rtp 

składający się z elementów wyspecyfikowanych co do ilości i funkcjonalności w Załączniku 1B 

do SIWZ, w drugiej tabeli „Parametry ogólne wymagane”, sekcja „SYSTEM WERYFIKACJI I 

ZARZĄDZANIA”, parametry od 186 do 208, 

czy też wszystko, co jest opisane w Załączniku 1B do SIWZ, w drugiej tabeli „Parametry ogólne 

wymagane”, sekcja „SYSTEM WERYFIKACJI I ZARZĄDZANIA”, parametry od 186 do 208, 

należy dostarczyć w podwójnej ilości? 

Pragniemy podkreślić, że System weryfikacji i zarządzania wraz z systemem obrazowym rtp, 

wyspecyfikowany przez Zamawiającego w Załączniku 1B do SIWZ, w drugiej tabeli „Parametry 

ogólne wymagane”, sekcja „SYSTEM WERYFIKACJI I ZARZĄDZANIA”, parametry od 186 do 208, 

całkowicie spełnia wymagania określone w przepisach prawa zarówno co do warunków stosowania 

promieniowania jonizującego w radioterapii, jak i co do warunków kontraktowania wszelkich 

procedur radioterapeutycznych, możliwych do zrealizowania na zamawianych akceleratorach, 

zarówno co do wyspecyfikowanych w tych parametrach ilości jak i funkcjonalności. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

150. Załącznik 1B do SIWZ, tabela “Wyposażenie RAD”, wiersz 5 „Wyposażenie 

dozymetryczne – 2 zestawy” 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że poprzez 2 zestawy w odniesieniu do Wyposażenia 

dozymetrycznego należy rozumieć, że: 

a) zaoferowane Wyposażenie dozymetryczne pozwoli na realizację napromieniania dla dwóch 

oferowanych akceleratorów oraz 

b) należy dostarczyć Wyposażenie dozymetryczne składające się z elementów 

wyspecyfikowanych co do ilości i funkcjonalności w Załączniku 1B do SIWZ, w drugiej tabeli 

„Parametry ogólne wymagane”, sekcja „DOZYMETRIA”, parametry od 217 do 239, 

czy też wszystko, co jest opisane w Załączniku 1B do SIWZ, w drugiej tabeli „Parametry ogólne 

wymagane”, sekcja „DOZYMETRIA”, parametry od 217 do 239, należy dostarczyć w podwójnej 

ilości? 

Pragniemy podkreślić, że Wyposażenie dozymetryczne, wyspecyfikowane przez Zamawiającego 

w Załączniku 1B do SIWZ, w drugiej tabeli „Parametry ogólne wymagane”, sekcja „DOZYMETRIA”, 

parametry od 217 do 239, całkowicie spełnia wymagania określone w przepisach prawa zarówno 

co do warunków stosowania promieniowania jonizującego w radioterapii, jak i co do warunków 

kontraktowania wszelkich procedur radioterapeutycznych, możliwych do zrealizowania na 

zamawianych akceleratorach, zarówno co do wyspecyfikowanych w tych parametrach ilości jak 

i funkcjonalności. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

151. Załącznik 1B do SIWZ, tabela “Wyposażenie RAD”, wiersz 7 „Zestaw unieruchomień – 2 

zestawy” 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że poprzez 2 zestawy w odniesieniu do Zestawu 

unieruchomień należy rozumieć, że: 
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a) zaoferowany Zestaw unieruchomień pozwoli na realizację napromieniania dla dwóch 

oferowanych akceleratorów, jednego symulatora CT oraz modelarni, bez konieczności 

przenoszenia unieruchomień pomiędzy tymi pomieszczeniami 

b) należy dostarczyć Zestaw unieruchomień składający się z elementów wyspecyfikowanych co 

do ilości i funkcjonalności w Załączniku 1B do SIWZ, w drugiej tabeli „Parametry ogólne 

wymagane”, sekcja „UNIERUCHOMIENIA”, parametry od 240 do 255, 

czy też wszystko, co jest opisane w Załączniku 1B do SIWZ, w drugiej tabeli „Parametry ogólne 

wymagane”, sekcja „UNIERUCHOMIENIA”, parametry od 240 do 255, należy dostarczyć w 

podwójnej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

152. Załącznik 1B do SIWZ, tabela “Wyposażenie RAD”, wiersz 9 „Moduł do stereotaksji i 

radiochirurgii – 2 komplety” 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że oczekuje dostawy wyposażenia, pozwalającego na 

realizację nowoczesnych, bezramowych procedur stereotaktycznych i radiochirurgicznych, bez 

konieczności stosowania wychodzących z użytku procedur z zastosowaniem ramy stereotaktycznej, 

cechujących się niższą precyzją w porównaniu z technikami bezramowymi. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

153. Załącznik 1B do SIWZ, tabela “Wyposażenie RAD”, wiersz 9 „Moduł do stereotaksji i 

radiochirurgii – 2 komplety” 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wymagania co do modułu do stereotaksji 

i radiochirurgii zostały opisane w Załączniku 1B do SIWZ, trzecia tabela „Parametry ogólne 

wymagane” (w części Moduł VMAT – 2 szt.) 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

154. Załącznik 1B do SIWZ, pierwsza tabela “Parametry ogólne wymagane”, parametr nr 1 

„Całe wyposażenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie używane, 

wyprodukowane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed planowana dostawą” 

Z uwagi na szczególną definicję pojęcia dostawa, zawartą w art.2 pkt 2 ustawy Pzp, obejmującą 

nie tylko proces dostarczenia towaru, ale również jego instalację, Zamawiający proszony jest o 

potwierdzenie, że w odniesieniu do daty produkcji wyposażenia opcjonalnego, data produkcji 

liczona będzie względem planowanej daty dostarczenia danego urządzenia do miejsca jego 

instalacji.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

155. Załącznik 1B do SIWZ, pierwsza tabela “Parametry ogólne wymagane”, parametr nr 2 

„Całe wyposażenie odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w 

jednostkach ochrony zdrowia” 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że - z uwagi na specyfikę zamawianego, 

specjalistycznego oprzyrządowania do radioterapii, opisanego w Załączniku 1B, związane z ich 

konstrukcją i stosowanymi materiałami, zdeterminowanymi ich funkcją – zaakceptuje, że spośród 

wszystkich dostępnych środków dezynfekcyjnych stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia 

stosowane będą te, które są dopuszczone przez producenta danego urządzenia/sprzętu dla tego 

urządzenia/sprzętu i zgodnie z jego wytycznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza ograniczenia środków dezynfekcyjnych stosowanych w 

jednostkach ochrony zdrowia do tych, które są dopuszczone przez producenta danego 

urządzenia/sprzętu dla tego urządzenia/sprzętu i zgodnie z jego wytycznymi. 

 

156. Załącznik 1B do SIWZ, pierwsza tabela “Parametry ogólne wymagane”, parametr nr 3 

„Pełna integracja z istniejącymi systemami szpitalnymi Zamawiającego, z 

uwzględnieniem zakupu niezbędnych licencji oraz rozbudowy istniejącej infrastruktury” 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że pod pojęciem „integracja z istniejącymi systemami 

szpitalnymi Zamawiającego” należy rozumieć integrację z systemami wskazanymi i w zakresie 

wskazanym w drugiej tabeli „Parametry ogólne wymagane”, w sekcji „INTEGRACJA SYSTEMU 

WERYFIKACJI I ZARZĄDZANIA ORAZ SYSTEMU PLANOWANIA LECZENIA ZE SZPITALNYM 
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SYSTEMEM INFORMATYCZNYM HIS ORAZ ZE SZPITALNYM SYSTEMEM ARCHIWIZACJI OBRAZÓW 

PACS”, parametry od nr 211 do nr 216. 

Jeśli nie, to Zamawiający proszony jest o: 

a) listę istniejących u Zamawiającego systemów, z którymi integracja jest wymagana, 

zawierającą co najmniej nazwę systemu, wersję oprogramowania i producenta oraz 

potwierdzenie, że posiadany system posiada lub są dla niego dostępne moduły komunikacyjne 

w standardach Dicom3, Dicom3 z rozszerzeniem RT oraz HL7, 

b) wskazanie jaka infrastruktura ma być rozbudowana i jaki jest wymagany zakres tej rozbudowy, 

c) z uwagi na fakt, iż oferowane systemy do radioterapii są wyrobami medycznymi, Zamawiający 

proszony jest o potwierdzenie, że zaakceptuje integrację realizowaną wyłącznie 

z wykorzystaniem standardów komunikacyjnych Dicom3, Dicom3 z rozszerzeniem RT, Dicom 

Worklist oraz HL7. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

157. Załącznik 1B do SIWZ, pierwsza tabela “Parametry ogólne wymagane”, parametr nr 4 

„Serwis gwarancyjny realizowany 24 godz/dobę, 7 dni w tygodniu (z wyjątkiem świąt), 

z możliwością wykonywania serwisów poza godzinami napromieniania pacjentów” 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że pod pojęciem „świąt” rozumieć należy dni wolne od 

pracy, o których mowa w art. 1 oraz art. 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 

pracy (t.j. Dz. U. 2020.1920) 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

158. Załącznik 1B do SIWZ, pierwsza tabela “Parametry ogólne wymagane”, parametr nr 4 

„Serwis gwarancyjny realizowany 24 godz/dobę, 7 dni w tygodniu (z wyjątkiem świąt), 

z możliwością wykonywania serwisów poza godzinami napromieniania pacjentów” 

Jeżeli Zamawiający nie potwierdzenia rozumienia pojęcia „świąt” jak podane w uwadze powyżej 

proszony jest o jednoznaczne i wyczerpujące określenia jaki dzień traktowany będzie jako „święto”  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

159. Załącznik 1B do SIWZ, pomiędzy pierwszą a drugą tabelą “Parametry ogólne 

wymagane”, linia „Model ……….”: 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że należy w tym miejscu podać nazwę, model 

i producenta oferowanych akceleratorów liniowych. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

160. Załącznik 1B do SIWZ, pomiędzy trzecią a czwartą tabelą “Parametry ogólne wymagane”, 

linia „Model ……….”: 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że należy w tym miejscu podać nazwę, model 

i producenta oferowanego symulatora CT. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

161. Załącznik 1B do SIWZ, druga tabela “Parametry ogólne wymagane”, parametry nr 146, 

147 i 148: 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że powinno zostać zaoferowane rozwiązanie 

realizujące wskazane w punktach 146, 147 i 148 procesy w powiązaniu z funkcjonalnością 

zaoferowanych akceleratorów w zakresie kontroli czynności oddechowej pacjenta, z zapewnieniem 

funkcji optycznej kontroli pozycjonowania pacjenta. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

162. Załącznik 1B do SIWZ, druga tabela “Parametry ogólne wymagane”, parametry nr 211 – 

216 „INTEGRACJA SYSTEMU WERYFIKACJI I ZARZĄDZANIA ORAZ SYSTEMU 

PLANOWANIA LECZENIA ZE SZPITALNYM SYSTEMEM INFORMATYCZNYM HIS ORAZ ZE 

SZPITALNYM SYSTEMEM ARCHIWIZACJI OBRAZÓW PACS.”: 

Zamawiający proszony jest o opis istniejących u Zamawiającego systemów HIS i PACS, z którymi 

integracja jest wymagana, zawierający co najmniej nazwę systemu, wersję oprogramowania 

i producenta oraz potwierdzenie, że posiadany system posiada lub są dla niego dostępne moduły 

komunikacyjne w standardach Dicom3, Dicom3 z rozszerzeniem RT oraz HL7. 
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Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

163. Załącznik 1B do SIWZ, druga tabela “Parametry ogólne wymagane”, parametr nr 242 

Zawarty w tym parametrze wymóg wykonania systemu z włókna węglowego jest sprzeczny 

z wymaganiem zawartym w parametrze 255 w tej samej tabeli (wymóg kompatybilności 

unieruchomień z rezonansem magnetycznym), gdyż włókno węglowe nie jest kompatybilne 

z rezonansem magnetycznym. 

W związku z powyższym Zamawiający proszony jest o wykreślenie z treści parametru 242 słów 

„wykonany z włókna węglowego” i zmianę treści parametru nr 242 w sposób następujący: 

242 System do unieruchamiania pacjenta w obszarze głowy i szyi, 

wykonany z materiału kompatybilnego z rezonansem 

magnetycznym, bez żadnych elementów metalowych, 4 

komplety.  

 

 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

164. Załącznik 1B do SIWZ, druga tabela “Parametry ogólne wymagane”, parametr nr 244 i 

246 

Ponieważ Zamawiający wymienił „Zestaw unieruchomień pacjenta w obszarze klatki piersiowej” 

w dwóch różnych pozycjach tabeli (parametr nr 244 i 246) prosimy o potwierdzenie, że parametr 

244 określa wymóg ilościowy zestawów (4 komplety), a parametr 246 opisuje wymagane cechy 

zestawów unieruchomień w obszarze klatki piersiowej, przy czym w parametrach 244 i 246 

wymagane są łącznie 4 komplety. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

165. Załącznik 1B do SIWZ, druga tabela “Parametry ogólne wymagane”, parametr nr 245 

Z uwagi na fakt, iż w Załączniku nr 1B do SIWZ, w tabeli „Wyposażenie RAD”, wiersz 9 „Moduł do 

stereotaksji i radiochirurgii” Zamawiający wymaga dostarczenia wyposażenia stereotaktycznego 

dla obydwu akceleratorów, oraz z uwagi na fakt, iż unieruchomienia będą wykorzystywane 

w co najmniej 4 pomieszczeniach (2 akceleratory, 1 symulator CT, 1 modelarnia), Zamawiający 

proszony jest o potwierdzenie, iż wymaga tylko 3, a nie 4 kompletów do unieruchamiania pacjenta 

w stereotaksji głowy. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

166. Załącznik 1B do SIWZ, druga tabela “Parametry ogólne wymagane”, parametr nr 249 

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym zamiast dwóch klinów pod kolana (dużego 

i małego) wykorzystuje się jeden indeksowany klin o regulowanej wysokości: niskiej (odpowiednik 

małego klina) i wysokiej (odpowiednik dużego klina)? 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

167. Załącznik 1B do SIWZ, druga tabela “Parametry ogólne wymagane”, parametr nr 258 

Czy Zamawiający zaakceptuje piecyk do podgrzewania masek termoplastycznych, alternatywnie 

do wymaganej łaźni wodnej?  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

168. Załącznik 1B do SIWZ, druga tabela “Parametry ogólne wymagane”, parametr nr 260 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż w odniesieniu do digestorium dedykowanego do 

radioterapii poprzez niezbędne podłączenia / instalacje rozumie wyposażenie digestorium, 

pozwalające na podłączenie do systemu wentylacji oraz instalacji elektrycznej (jest to zakres 

całkowicie wyczerpujący potrzeby radioterapii)? 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

169. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §1 ust.4 oraz Załącznik 1B do SIWZ, druga tabela 

“Parametry ogólne wymagane”, parametr 209 

W Załączniku 1B, druga tabela „Parametry ogólne wymagane”, parametr 209, Zamawiający określił 

okres ważności subskrypcji na oprogramowanie zdalnego dostępu na 4 lata od daty przekazania 

Zamawiającemu. W związku z tym Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że zapisy umowy 
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§7 ust 4 nie dotyczą oprogramowania systemu zdalnego dostępu, opisanego w Załączniku 1B, 

druga tabela „Parametry ogólne wymagane”, parametr 209. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

170. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §1 ust.6. lit. e) oraz Załącznik 1B do SIWZ 

Czy – z uwagi na fakt, że wyspecyfikowane w Załączniku 1B sterowniki i oprogramowanie 

opcjonalnej aparatury radioterapeutycznej nie są dostępne w języku polskim, a oprogramowanie 

już od wielu lat nie jest dystrybuowane na zewnętrznych nośnikach fizycznych – Zamawiający 

odstąpi od wymogu polskiej wersji językowej oraz od dostarczenia płyt instalacyjnych, zawartego 

w §1 ust6. lit. e), w odniesieniu do aparatury opisanej w Załączniku 1B i zaakceptuje, iż 

oprogramowanie tej aparatury oraz licencje są w języku angielskim? W przeciwnym wypadku nie 

będzie możliwe zaoferowanie żadnych urządzeń radioterapeutycznych jakiegokolwiek producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

171. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §1 ust. 6 lit. f) oraz g), §11 ust. ust. 23 lit. a) oraz ust. 24, 

§14 ust. 11 oraz Załącznik 1B do SIWZ 

W celu umożliwienia wykonawcy skalkulowania ceny - Zamawiający proszony jest o jednoznaczne 

określenie czy dla urządzeń objętych prawem opcji i wskazanych w Załączniku nr 1B dopuszcza 

możliwość udzielania gwarancji przez sprzedawcę tych urządzeń.  

Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza gwarancji udzielonej przez sprzedawcę, to proszony jest o 

potwierdzenie, że w stosunku do urządzeń opcjonalnych, będących wyrobami medycznymi, pod 

pojęciem producenta należy rozumieć podmiot wskazany na deklaracji zgodności danego wyrobu 

medycznego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania gwarancji przez sprzedawcę tych 

urządzeń. Pod pojęciem producenta Zamawiający rozumie podmiot wskazany na deklaracji 

zgodności danego wyrobu medycznego. 

  

172. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §1 ust. 9, §12 ust. 5 lit. p) oraz Załącznik 1B do SIWZ 

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 1 pzp proszony jest o jednoznaczne oraz precyzyjne wskazanie 

obowiązków w ramach „monitorowania zmian w zakresie wymogów co do wyposażenia Szpitala w 

realizowanym zakresie Akademickiego Ośrodka Onkologii” poprzez co najmniej wskazanie 

przepisów prawa, które ma monitorować wykonawca, jednoznaczne wskazanie czy regulacja §1 

ust. 9, §12 ust. 5 lit. p) umowy dotyczy również wyposażania wskazanego w Załączniku nr 1B do 

umowy, konsekwencji tych zmian dla realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności 

wskazania kogo obciąża ryzyko poniesienia kosztów tych zmian w tym np. wynikających ze zmiany 

co do minimalnego wyposażenia w urządzenia radiologiczne (§3-§10  rozp. Ministra Zdrowia z dnia 

7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających 

się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie 

jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu 

radioterapii onkologicznej (Dz. U. 2013.874)  czy też doposażenia pomieszczeń szpitala w zw. z ich 

przeznaczeniem do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-

2,   

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

173. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §1 ust. 9, §12 ust. 5 lit. p) w zw. z §24 ust. 2 oraz Załącznik 

1B do SIWZ 

Skoro Zamawiający przyznał sobie prawo do jednostronnego kształtowania zakresu zamówienia w 

części dot. urządzeń wskazanych w Załączniku nr  1B do umowy (prawo opcji) i prawo to 

wykonywane jest poprzez złożenie przez Zamawiającego odrębnego pisemnego oświadczenia o woli 

skorzystania z prawa opcji, a dodatkowo w ramach tego prawa Zamawiający może zamówić 

dostawę wszystkich lub tylko niektórych z urządzeń wskazanych w załączniku nr 1B do umowy, to 

brak jest podstawy do nakładania na wykonawcę obowiązku określonego w §1 ust. 9 oraz w §12 

ust. 5 lit. p) w stosunku do urządzeń objętych prawem opcji. Zamawiający proszony jest o 

potwierdzenie, że postanowienie §1 ust. 9 nie ma zastosowania do urządzeń wskazanych w 

załączniku nr 1B do umowy objętych prawem opcji,  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
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174. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §1 ust. 10 oraz Załącznik 1B do SIWZ 

Jeżeli postanowienie ust. 10 dotyczy również urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1B do umowy, 

to Zamawiający proszony jest o wskazanie procedury odbiorowej dla tych urządzeń,  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 52. 

  

175. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §1 ust. 11 oraz Załącznik 1B do SIWZ 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wymagania odnośnie integracji sprzętu 

opcjonalnego są opisane w Załączniku 1B do SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

176. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §8 ust. 3 oraz §20 

Zamawiający proszony jest o jednoznaczne wskazanie w umowie zasad dotyczących zmiany 

wynagrodzenia z powodu zmiany stawki podatku VAT. W szczególności Zamawiający proszony jest 

o określenie, czy Wykonawca uprawniony jest do każdorazowego naliczenia do ceny netto 

w wysokości określonej w ofercie podatku od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej w dniu 

wystawienia faktury, na co wskazuje §8 ust.3 umowy, czy też dla zmiany wysokości wynagrodzenia 

w związku ze zmianą stawki podatku VAT wymagane jest złożenie wniosku o waloryzację (§20 ust.2 

umowy) i czy zmienione wynagrodzenie dotyczyć będzie wyłącznie zakresu umowy wykonanego po 

dniu zmiany wysokości stawki. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 3 i § 20 ust. 2 w ten sposób, iż: 

§ 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

Podatek od towarów i usług (VAT) będzie naliczany do każdej faktury w wysokości wynikającej 

z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w dniu wystawienia faktury.  

Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 zostało ustalone w oparciu o kosztorysy ofertowe 

Wykonawcy określone w § 1 ust. 3 lit. b). W przypadku jednak, gdy Wykonawca w ofercie 

zaoferował zastosowanie innej stawki podatku VAT niż 23 % zastosowanie będzie miał zapis § 

20 ust.11. 

 

§ 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie nowych 

przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 powyżej, jednak nie wcześniej niż od daty złożenia 

przez Wykonawcę wniosku o waloryzację wynagrodzenia z zastrzeżeniem odpowiednio ust. 8 i 

9 i dotyczyć będzie nierozliczonej na tym etapie części wynagrodzenia, za roboty, które do dnia 

zmiany nie zostały wykonane. Ograniczenie to nie dotyczy to jednak zmiany stawki VAT, która 

wchodzi w życie z dniem nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

177. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §8 ust. 4 zdanie drugie 

Mając na uwadze, że podatek VAT w należnej wysokości zależy od:  ceny netto towaru/usługi oraz 

obowiązującej dla nich stawki podatku VAT, Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że 

z zastrzeżeniem §20 ust. 11 oraz ust. 11 umowy, wykonawca dla pozycji oferty, w których 

Zamawiający przewidział stawkę podatku VAT 8%, jest uprawniony do obliczenia kwoty ceny brutto 

do zapłaty w ten sposób, że do ceny netto w wysokości podanej w ofercie doliczona zostanie stawka 

podatku VAT w wysokości obowiązującej dla tej pozycji w dniu wystawienia faktury VAT. Jeżeli 

Zamawiający powyższego nie potwierdza, proszony jest o wyjaśnienie intencji postanowienia 

zadania drugiego w ust. 4, w tym w szczególności czy postanowienie to dotyczy wszystkich pozycji 

w lit. B oferty tj. i tych gdzie Zamawiający wskazał stawkę podatku VAT w wysokości 23% jaki i 

tych gdzie Zamawiający wskazał stawkę podatku VAT 8% oraz jednoznaczne określenie zasad 

obliczania wynagrodzenie brutto dla każdej z tych pozycji, i jak postanowienie to ma się do 

urzędowej zmiany stawki VAT i regulacji umowy w tym zakresie,  

Odpowiedź: W przypadku, gdy zmiana stawki podatku VAT wynika ze zmiany przepisów 

powszechnie obowiązujących lub z błędnego przypisania przez Zamawiającego określonej pozycji 

do błędnej stawki VAT, Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do  doliczenia do ceny 

netto podatku VAT w wysokości wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących.  

Na etapie ofertowania niedopuszczalna jest zmiana stawki podatku VAT. 
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178. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §9, §24 ust. 6 oraz Załącznik 1B do SIWZ 

Zamawiający proszony jest o jednoznaczne określenie zasad rozliczeń finansowych dotyczących 

zamówienia objętego prawem opcji tj. urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1B do umowy, w tym 

wskazania wysokości płatności (z podaniem ewentualnych kwot zatrzymanych), ilości płatności, 

podstawy/podstaw do wystawienia faktur/faktury,  

Odpowiedź: Zmienia  się zapis § 24 ust. 6 nadając mu brzmienie: 

 

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie 

wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji zgodne z ofertą 

Wykonawcy, chyba, że strony uzgodnią na piśmie niższe wynagrodzenie za poszczególne 

elementy.  Wynagrodzenie płatne będzie w całości jednorazowo i bez zatrzymań  po 

zrealizowaniu całości dostawy objętej jednostkowym zawiadomieniem o skorzystaniu z prawa 

opcji, a w przypadku, gdy towary wymagać będą montażu lub wmontowania w obiekt po 

zakończeniu tych procesów oraz przeprowadzeniu procedury uruchomienia weryfikującego 

prawidłowość funkcjonowania i dostępność wszystkich funkcji potwierdzonej stosownym 

protokołem odbioru. W przypadku gdy jednostkowe zawiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji 

obejmować będzie więcej niż jeden produkt, dopuszcza się możliwość na wniosek Wykonawcy, 

zapłaty za już dostarczony/wmontowany produkt, nawet jeśli pozostałe nie zostały jeszcze 

dostarczone/wmontowane, jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę.  Zapłata następowała będzie 

na zasadach przewidzianych w niemniejszej umowie.  

 

179. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §11 ust. 23 lit. a) w części dotyczącej urządzeń 

opcjonalnych opcji tj. urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1B do umowy 

Zamawiający proszony jest o wyjaśnienie co do solidarnej gwarancji na urządzenia Generalnego 

wykonawcy oraz podwykonawcy w tym w szczególności mając na uwadze treść §1 ust. 6 lit. f) oraz 

g) - czy gwarancja na urządzenia opcjonalne ma być udzielona przez Generalnego wykonawcę czy 

też przez podwykonawcę czy też przez inną osobę i jednoznaczne wskazanie tej osoby, 

Odpowiedź: Zapis § 11 ust. 23 będzie miał zastosowanie także dla urządzeń opcjonalnych. 

 

180. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §12, §24 ust. 6 oraz Załącznik 1B do SIWZ 

Zamawiający proszony jest o jednoznaczne określenie zasad odbioru/odbiorów zamówienia 

objętego prawem opcji tj. urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1B do umowy, 

Odpowiedź: Do urządzeń opcjonalnych zastawanie będą miały zasady odbiorowe określone w § 

12. 

 

181. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §14 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż gwarancją nie są objęte: 

- uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: 

a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, 

niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego 

uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich 

i wywołane nimi wady, 

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych urządzenia (dokonywanych 

przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 

- uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa 

(pożar, powódź, zalanie itp.); 

- materiały eksploatacyjne. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż gwarancją nie są objęte: 

- uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: 

a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, 

niestosowania się Zamawiającego do przekazanej mu w dacie przekazania 

urządzenia  instrukcji obsługi urządzenia sporządzonej w język polskim lub przekazanego 

tłumaczenia na język polski, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi uszkodzenia - jednakże tylko 

wtedy, gdy miały one bezpośredni wpływ na zaistnienie uszkodzenia jak również wyłącznie 

wtedy, gdy były one niezgodne z umową. W przypadku zatem gdy przekazana instrukcja 
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obsługi zawiera postanowienia sprzeczne z treścią umowy pomiędzy stronami 

pierwszeństwo maja zapisy umowy  

b) dokonanych niezgodnie z umową samowolnych napraw, przeróbek lub zmian 

konstrukcyjnych urządzenia (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne 

nieuprawnione osoby) - gdy miały one bezpośredni wpływ na zaistnienie uszkodzenia. Z 

tym zastrzeżeniem, iż przeglądy i konserwacje realizowane na zasadach opisanych w par 

14 nie będą stanowiły podstawy wyłączenia z gwarancji  

- uszkodzenia mechaniczne wywołane czynnikami zewnętrznymi w stosunku do przedmiotu 

gwarancji, w tym losowymi (pożar, powódź, zalanie itp.) chyba ze specyfiki urządzenia lub 

oświadczeń Wykonawcy/producenta  wynika, iż urządzenie jest lub powinno być odporne na 

taki czynnik. W zakresie urządzeń zewnętrznych niedopuszczalne jest wyłącznie gwarancji z 

uwagi na jakikolwiek wpływ czynników pogodowych (deszcze, zalania, gorąco, mróz i innych) 

jak również uszkodzeń mechanicznych zaistniałych w wyniku działania wiatru niezależnie od 

jego siły.  

- materiały eksploatacyjne z tym, iż wyłącznie w zakresie ich zużywalności, gwarancją objęte 

winny być bowiem zarówno parametry techniczne/funkcjonalne jak i jakościowe. Zamawiający 

zastrzega, iż za nieskuteczne uznać należy wszystkie ograniczenia gwarancji nakładające na 

Zamawiającego obowiązek stosowania materiałów eksploatacyjnych określonego producenta. 

Wykonawca w dacie przekazania urządzenia zobowiązany jest do określenia parametrów 

technicznych (wymagań) dla wszystkich materiałów eksploatacyjnych urządzenia, których 

zachowanie będzie wymagane przez Zamawiającego.  

 

Zamawiający dodaje w § 14 wzoru umowy punkty: 

 

16. Gwarancją nie są objęte  : 

a) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek  eksploatacji urządzenia przez 

Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do 

przekazanej mu w dacie przekazania urządzenia  instrukcji obsługi urządzenia 

sporządzonej w język polskim lub przekazanego tłumaczenia na język polski, 

mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

lub osób trzecich i wywołane nimi uszkodzenia - jednakże tylko wtedy, gdy miały one 

bezpośredni wpływ na zaistnienie uszkodzenia jak również wyłącznie wtedy, gdy były one 

niezgodne z pozostałymi zapisami umowy. W przypadku zatem gdy przekazana instrukcja 

obsługi zawiera postanowienia sprzeczne z treścią umowy pomiędzy stronami 

pierwszeństwo maja zapisy umowy  

b) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek  dokonanych niezgodnie z umową 

samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych urządzenia (dokonywanych 

przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby) - gdy miały one bezpośredni wpływ 

na zaistnienie uszkodzenia. Z tym zastrzeżeniem, iż przeglądy i konserwacje realizowane 

na zasadach opisanych w par 14 nie będą stanowiły podstawy wyłączenia z gwarancji  

c) uszkodzenia mechaniczne wywołane czynnikami zewnętrznymi w stosunku do przedmiotu 

gwarancji, w tym losowymi (np. pożar, powódź, zalanie itp.) chyba ze specyfiki urządzenia 

lub oświadczeń Wykonawcy/Producenta  wynika, iż urządzenie jest lub powinno być 

odporne na taki czynnik. W zakresie urządzeń zewnętrznych niedopuszczalne jest 

wyłącznie gwarancji z uwagi na jakikolwiek wpływ czynników pogodowych (deszcze, 

zalania, gorąco, mróz i innych) jak również uszkodzeń mechanicznych zaistniałych w 

wyniku działania wiatru niezależnie od jego siły.  

d) Zamontowane w dacie odbioru materiały eksploatacyjne z tym, iż wyłącznie w zakresie w 

zakresie ich zużywalności, gwarancją objęte winny być bowiem zarówno parametry 

techniczne/funkcjonalne jak i jakościowe.  

17. Zamawiający zastrzega, iż za nieskuteczne uznać należy wszystkie ograniczenia gwarancji 

Wykonawcy lub Producenta nakładające na Zamawiającego obowiązek stosowania materiałów 

eksploatacyjnych określonego producenta. Wykonawca w dacie przekazania urządzenia 

zobowiązany jest do określenia parametrów technicznych (wymagań) dla wszystkich 

materiałów eksploatacyjnych przekazywanych urządzeń, których zachowanie będzie 

wymagane przez Zamawiającego. 
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182. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §14 

Zamawiający proszony jest o wyjaśnienie czy w ramach działań zmierzających do usunięcia 

zgłoszonych wad (diagnostyki oraz naprawy urządzenia) dopuszcza do wykorzystania przez 

Wykonawcę systemu zdalnej diagnostyki urządzenia. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż 

zapewni stałe połączenie urządzenia do serwerów internetowych umożliwiających zdalne wsparcie 

i zdalną reakcje serwisową. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o dodanie dodatkowego ustępu 

do §14 o poniższej treści: 

"W przypadku zakończenia naprawy urządzenia poprzez użycie połączenia zdalnego Zamawiający 

upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania karty pracy serwisanta (raportu 

serwisowego) i uznania jako terminu zakończenia naprawy, daty i godziny wskazanej w karcie 

pracy." 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, iż w trakcie eksploatacji niektóre z urządzeń będą mogły 

podlegać diagnostyce i naprawom zdalnym w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem w odniesieniu 

do konkretnego wyspecyfikowanego urządzenia. Z uwagi na brak skonkretyzowania w pytaniu o 

które urządzenia chodzi pytającemu brak jest możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. 

Zamawiający nie dopuszcza jednak możliwości jednostronnego podpisania karty pracy serwisanta, 

ani protokołu odbioru. 

 

183. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §14 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż w ramach czynności podpisywania karty pracy 

serwisanta (raportu serwisowego) dopuszcza wykorzystanie podpisu elektronicznego Adobe Sign 

lub innych podobnych rozwiązań. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż ramach czynności podpisywania karty pracy serwisanta 

(raportu serwisowego) dopuści możliwość stosowania podpisów kwalifikowanych zgodnie z ustawą 

o świadczeniu usług elektronicznych z dnia 18 lipca 2002 lub innych przepisów powszechnie 

obowiązujących.  

 

184. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §14 ust. 1 oraz Załącznik 1B do SIWZ 

W celu usunięcia wątpliwości Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że w odniesieniu do 

wyposażenia opcjonalnego, wskazanego w Załączniku 1B do umowy, okres rękojmi – o ile rękojmia 

dla tego wyposażenia jest wymagana – jest równy okresowi gwarancji, wymaganemu dla tego 

wyposażenia, tj. 24 miesiące. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt 31.  

 

185. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §14 ust.2  

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na 

dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w 

dostarczonym urządzeniu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza w/w okoliczności. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje wszystkie  wady / awarie powstałe w okresie 

gwarancji z wyłączeniem przypadków opisanych w odpowiedzi na pytanie nr 181. 

 

186. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §14 ust. 8 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że zdanie pierwsze ust. 8, zgodnie z art. 581 kc 

dotyczy naprawy istotnej (wymiany istotnego elementu urządzenia) wykonanej w ramach 

gwarancji, a nie jak obecnie sugeruje treść postanowienia wymiany każdego elementu urządzenia 

wykonanej w ramach gwarancji, 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 32. 

 

187. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §14 ust.12 oraz Załącznik 1B do SIWZ 

Czy w odniesieniu do opcjonalnej aparatury opisanej w Załączniku 1B Zamawiający zaakceptuje, iż 

w okresie gwarancji i przez okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność w 

ramach ceny określonej w §8 umowy aktualizacji dostarczonego oprogramowania. – w miarę jego 

udostępniania przez producenta i w zakresie wymaganym przez producenta? W przeciwnym 

wypadku – z uwagi na fakt, iż aktualizacje inne niż wymagane przez producenta stanowią 

dodatkowy koszt - koszt wykonania takich aktualizacji musi być uwzględniony w cenie aparatury. 
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Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

188. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §15 ust. 1 

Zamawiający proszony jest w całej treści §15 o zastąpienie sformułowania „opóźnienie” 

sformułowaniem „zwłoki”. Sformułowanie „opóźnienie” jest pojęciem interpretowanym w 

judykaturze jak abstrahujące od winy wykonawcy tj. narzucające odpowiedzialność nawet za 

niezawinione naruszenia terminów realizacji obowiązków wykonawcy. Racjonale jest określenie 

zasad odpowiedzialność w taki sposób, że wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia i 

ryzyka, na które ma wpływ,  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

  

189. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §15 ust. 2 zdanie 2 

Zamawiający proszony jest o uwzględnienie art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.1842 ze 

zm.),  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt 110-111. 

 

190. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §15 

Zamawiający po ust. 6 proszony jest o dodanie ust. 6a w brzmieniu:  

„6a Wykonawca nie odpowiada za nienależyte, w tym nieterminowe, wykonanie swoich zobowiązań 

z tytułu wykonania Umowy, jeżeli to nienależyte, w tym nieterminowe wykonanie zobowiązań lub 

niewykonanie zobowiązań, spowodowane zostało okolicznościami związanymi z COVID-19. 

Wykonawca niezwłocznie pisemnie zawiadomi Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności 

związanych z COVID-19, mających wpływ na należyte wykonanie Umowy”,  

Odpowiedź: Zamawiający zawarł już stosowne uregulowanie w zapisach § 3 ust 7, § 19 ust. 2 lit 

aa). 

 

191. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §16 ust. 1 lit. c) 

Zamawiający proszony jest o modyfikację uprawnienia do dostąpienia od umowy w taki sposób, 

żeby zastrzeżone ono zostało na okoliczność zwłoki Wykonawcy, a nie jak jest obecnie „opóźnienia 

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego” co oznacza, że Zamawiający uprawniony jest do 

odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie  

 

192. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §16 ust. 1 lit. d) 

Zamawiający proszony jest o modyfikację uprawnienia do dostąpienia od umowy w taki sposób, 

żeby zastrzeżone ono zostało na okoliczność zwłoki Wykonawcy, a nie jak jest obecnie zastrzeżenie 

tego uprawnienia również na okoliczność naruszenia terminów z każdej przyczyny, w tym 

niezawinionej przez Wykonawcę,  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie  

 

193. Załącznik 3 do SIWZ, Umowa §16 

Zamawiający proszony jest dodanie po ust.6 ustępu 7 o treści: 

„7. W każdym przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca uprawniony jest do należnego 

wynagrodzenia za wykonaną do dnia odstąpienia cześć umowy”.  

Odpowiedź: Zamawiający dodaje w § 16 ust. 7 o treści:  

7. W każdym przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca uprawniony jest do należnego 

wynagrodzenia za wykonaną do dnia odstąpienia cześć umowy z uwzględnieniem zapisów § 16 

ust. 4 i § 9 ust. 11. 

 

--------------- 

200. W dokumentacji budowlanej i wykonawczej brak projektu technologicznego dla systemu 

odstojników na ścieki radioaktywne, który zapewnia bezpieczną relację wszystkich funkcjonalności 

wymaganych dla takiego systemu. Projekt taki w zakresie budowalnym podlega wszelkim 

wymaganym uzgodnieniom – w tym w szczególności zatwierdzeniu przez Państwową Agencję 
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Atomistyki, bo instalacja dot. ścieków radioaktywnych, których neutralizacja podlega szczególnym 

rygorom wynikającym z ustawy Prawo Atomowe z dnia …..  

Lakoniczny zapis w dokumentacji (str. III.III 1 16 opisu technicznego), stwierdzający że : 

 
jest daleko niewystarczający dla prawidłowej wyceny i realizacji tej części inwestycji. W instalacjach 

tego typu nie istnieją tzw. rozwiązania systemowe – każda taka instalacja jest indywidualnym 

projektem, dla którego konieczne jest określenie technologii i szeregu parametrów, czyniących 

zadość regułom bezpieczeństwa w zakresie składowania materiałów promieniotwórczych. 

Wnosimy o zamieszczenie projektu technologicznego dla systemu odstojników na ścieki 

radioaktywne. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opis technologii znajduje się w projekcie wykonawczym 

Budynku Radioterapii Tom III Część VIII Ochrona Radiologiczna (rozdział 3.12 „Pomieszczenie 

odstojników ścieków radioaktywnych”). 

 

--------------- 

202. Czy zamawiający potwierdza, że przedmiotowe zbiorniki powinny być wykonane ze stali 

szlachetnych, zapewniających ich trwałość w okresie gwarancyjnym oraz po tym okresie? 

a) Orurowanie technologiczne systemu odstojników oraz armatura – zakres problematyki jest 

podobny jak w p. a) powyżej, co oznacza, że nie należy stosować rur ze stali czarnej lub 

ocynkowanej, bowiem one szybko ulegną korozji. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że 

wszelkie połączenia należy wykonywać wyłącznie jako spawane lub skręcane kołnierzowe, 

bowiem ewentualne łączenia z zastosowaniem uszczelniaczy w okresie gwarancji będą 

wykazywać rozszczelnienia.  

Odpowiedź: Potwierdzamy, że przedmiotowe zbiorniki powinny być wykonane z materiałów 

odpornych na działanie czynników chemicznych lub pokryte materiałem odpornym na działanie w/w 

czynników, zapewniających bezawaryjną pracę instalacji przez okres gwarancji oraz po tym okresie. 

 

203. Czy zamawiający potwierdza, że przedmiotowy system orurowania powinien być wykonany ze stali 

szlachetnych, zapewniających trwałość jego komponentów w okresie gwarancyjnym oraz po tym 

okresie? Nigdzie w kosztorysach nakładczych nie wskazano stali nierdzewnych jako materiału na 

system orurowania. 

b) System, zawierających izotopy o krótkim czasie połowicznego rozpadu należy objąć 

odpowiednią kontrolą i nadzorem radiologicznym. Dla realizacji tego zakresu koniecznym jest 

wyposażenie samych zbiorników w odpowiedni osprzęt, który będzie regularnie kontrolować 

poziom skażenia przechowywanych ścieków, a informacje te będą automatycznie 

przekazywane do jednostek sterujących i będą je archiwizować. Ponadto Prawo Atomowe 

wymaga, aby system taki posiadał stosowne zabezpieczenia i nie dopuszczał możliwości 

niekontrolowanego zrzutu ścieków skażonych do systemu kanalizacji. Poza tym system w 

przypadku awarii musi mieć możliwość automatycznego zastosowania rozwiązania awaryjnego 

– czyli skierowania ścieków do zbiornika awaryjnego. Dla realizacji tego zadania konieczne jest 

opracowanie odpowiedniego oprogramowania, które będzie zbierać potrzebne informacje od 

mierników poziomu napełnienia odstojników, poziomu radiacji i wg ustalonego algorytmu 

zezwoli na zrzut ścieków lub skieruje je do zbiornika awaryjnego. Przedmiotowe 

oprogramowanie (software) wraz z komputerem/serwerem (hardware) należy zapewnić 

indywidualnie dla układu odstojników – nie istnieją w tym zakresie tzw. rozwiązania 

systemowe, bo takich instalacji wykonuje się na świecie bardzo niewiele. Algorytm 

postępowania winien być wskazany w dokumentacji technologicznej.  

Odpowiedź: Potwierdzamy, że przedmiotowy system orurowania powinien być wykonany 

z materiałów odpornych na działanie czynników chemicznych lub pokryte materiałem odpornym na 

działanie w/w czynników, zapewniających bezawaryjną pracę instalacji przez okres gwarancji oraz 

po tym okresie.   

Zamawiający informuje, że opis technologii znajduje się w projekcie wykonawczym Budynku 

Radioterapii Tom III Część VIII Ochrona Radiologiczna (dok. nr. 240-IP-00-XX-TD-R-00001). 

 



46 
 

204. Czy zamawiający potwierdza, że zakres prac obejmuje kompletną, w pełni sprawną i funkcjonalną 

instalację odstojników na przechowywanie ścieków radioaktywnych? Czy w związku z tym same 

odstojniki należy wyposażyć w mierniki poziomu napełnienia, mierniki poziomu radiacji, inne 

komponenty niezbędne dla zapewnienia bezpiecznej pracy tego układu? – nawet i szczególnie w 

przypadku awarii lub nieskrolowanego wycieku radioaktywnego. 

c) Ochrona radiologiczna personelu, niezbędne środki ochronne i kroki w przypadku skażenia – 

dla realizacji obsługi technicznej odstojników oraz na wypadek wycieku radioaktywnego Prawo 

Atomowe wymaga, aby zostały zastosowane szczególne środki ostrzegawcze, zabezpieczające 

i chroniące personel przed niebezpiecznym promieniowaniem radioaktywnym. W tym celu w 

samym pomieszczeniu odstojników oraz w pomieszczeniach doń prowadzących powinny być 

zabudowane na stałe mierniki poziomu radiacji oraz system sygnalizacji dźwiękowo – 

optycznej, ostrzegającej o wystąpieniu zagrożenia. Bez takiego systemu przedmiotowa 

instalacja nie zostanie dopuszczona do użytkowania i nie uzyska zezwolenia z Państwowej 

Agencji Atomistyki. Ponadto w przypadku wycieku radioaktywnego i skażenia personelu, 

koniecznym jest skontrolowanie poziomu skażenia (do tego celu bezwzględnie konieczna jest 

bramka dozymetryczna) a w skrajnych przypadkach także całkowite pozostawienie skażonej 

odzieży i natychmiastowe zmycie skażonych cieczy poprzez wzięcie natrysku. W rejonie 

pomieszczenia na odstojniki nie zaprojektowano żadnego natrysku ani nie wskazano miejsca 

na ustawienie bramki dozymetrycznej. 

Odpowiedź: Potwierdzamy, że zakres prac obejmuje kompletną, w pełni sprawną i funkcjonalną 

instalację odstojników do przechowywania ścieków promieniotwórczych wykonaną zgodnie z 

opisem technologii znajdującym się w Projekcie Wykonawczym Budynku Radioterapii Tom III Część 

VIII Ochrona Radiologiczna (dok. nr. 240-IP-00-XX-TD-R-00001).  

Jednocześnie informuje, że zgodnie z opisem technologii, elementem składowym systemu jest 

„Prysznic bezpieczeństwa oraz umywalka w pomieszczeniu zbiorników – z doprowadzeniem ciepłej 

i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków do zbiorników (temperatura wody 38°C + termostat)”. 

Na rysunku nr 240-IP-BR-02-DR-R-00006 zaznaczono schematycznie lokalizację prysznica i 

umywalki w pomieszczeniu węzła wodociągowego. 

 

--------------------- 

206. Czy zakres dostaw ma także obejmować szkolenie personelu zakończone egzaminem? W 

kosztorysach nakładczych nie ma takiej pozycji jak szkolenie personelu. 

d) Dokumentacja powykonawcza – kontrakt jasno precyzuje, że jest to w zakresie obowiązków 

wykonawcy i sama ta pozycja jest oczywista. Niemniej jednak w odniesieniu do projektu 

ochrony radiologicznej musi być bezwzględnie przygotowana powtórnie z uwzględnieniem 

wszelkich zmian, a jej opracowanie może być wykonane tylko przez osobę legitymująca się 

dość unikalnymi uprawnieniami. Opracowanie takie stanowi dość znaczącą pozycję budżetową 

– czy zamawiający nie chce wskazać tej pozycji jako nowej i osobnej w wycenach zakresu 

robót? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje się opracowania dokumentacji z zakresu ochrony 

radiologicznej z uwzględnieniem instalacji istotnych z uwagi na ochronę radiologiczną jako części 

dokumentacji powykonawczej. Szkolenie personelu ma być zakończone certyfikatem. Zamawiający 

nie przewiduje osobnej pozycji kosztorysowej w tym zakresie. 

 

207. Dotyczy załącznika nr 1 b do SIWZ Symulator CT z systemem synchronizacji oddechowej – 1 szt. 

pkt 3. 

Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektorów o wymiarze detektora, co najmniej 24. 

Czy z uwagi na dynamicznie rozwijające się techniki leczenia w radioterapii i zasadę, że jakość 

radioterapii w dużej mierze zależy od jakości obrazów, na których wykonujemy planowanie leczenia 

(słaba jakość obrazów wpływa na jakość konturów i obliczeń w systemie planowania leczenia) 

zamawiający wprowadzi ocenę umożliwiającą zaoferowanie najnowszych i najbardziej 

zaawansowanych symulatorów CT? 

Proponujemy: 

3 Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektorów o wymiarze 

detektora, co najmniej 24. 

 

32 rzędy – 1 pkt 

64 rzędy – 2 

pkt 
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Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

208. Dotyczy załącznika nr 1 b do SIWZ Symulator CT z systemem synchronizacji oddechowej – 1 szt.  

Podczas dialogu technicznego Zamawiający wyraził zainteresowanie nowoczesnymi technikami 

obrazowania dwuenergetycznego w symulatorach CT i ich zastosowania w procesie planowania 

leczenia czy w  związku z tym zamawiający wprowadzi punktację: 

Możliwość wykonywanie badań dwuenergetycznych. Obrazy 

rejestrowane dla dwóch widm energetycznych 

 

Tak – 2 pkt 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

209. Dotyczy załącznika nr 1 b do SIWZ Symulator CT z systemem synchronizacji oddechowej – 1 szt. 

Zamawiający planuje zakupić symulator z opcją synchronizacji oddechowej czy w związku z tym 

wprowadzi punktację za zaawansowane algorytmy wspierające jakość akwizycji danych oparte na 

sztucznej inteligencji redukujące artefakty o 85%.  

Możliwość wykonywania akwizycji z wykorzystaniem 

sztucznej inteligencji stosującej sekwencje umożliwiającą 

dostosowanie w czasie rzeczywistym procesu akwizycji do 

indywidualnego wzorca oddechowego, eliminująca w oparciu 

o wyniki symulacji 85% artefaktów obrazowych 

Tak – 2 pkt 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

210. Dotyczy załącznika nr 1 b do SIWZ Symulator CT z systemem synchronizacji oddechowej – 1 szt. 

W punkcie 11 Zamawiający wymaga zaoferowania zakresu napięcia anodowego co najmniej 80-

140 kV, a jak wiemy w radioterapii do systemu planowania leczenia należy wprowadzić krzywą 

gęstości elektronowych dla każdego z napięć anody, aby obliczenia rozkładu dawki były prawidłowe 

co wiąże się z dużą ilości pracy oraz możliwością popełnienia błędu na etapie obliczeń dla 

poszczególnych pacjentów czy w związku z tym zamawiający wprowadzi punktację: 

Dedykowany do radioterapii algorytm umożliwiający 

uniezależnienie jednostek HU na rekonstruowanym obrazie od 

zastosowanej wartości kV. Uzyskane obrazy są odwzorowane 

we względnej gęstości elektronowej. Umożliwiający 

wprowadzenie jednej krzywej gęstości elektronowych dla 

wszystkich kV do systemu planowania 

Tak – 2 pkt 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

211. Dotyczy załącznika nr 1 b do SIWZ Symulator CT z systemem synchronizacji oddechowej – 1 szt. 

Nowoczesne symulatory CT umożliwiają automatyczne konturowanie organów ryzyka pacjentów 

już na etapie wirtualnej symulacji czy w związku z tym zamawiający wprowadzi punktację: 

Dedykowany do radioterapii algorytm umożliwiający 

automatyczne konturowanie organów ryzyka bezpośrednio na 

stacji tomografu w oparciu o zoptymalizowaną rekonstrukcję 

obrazu i algorytmy deep learning 

Tak – 2 pkt 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

212. Dotyczy załącznika nr 1 b do SIWZ Symulator CT z systemem synchronizacji oddechowej – 1 szt. 

Nowoczesne symulatory CT umożliwiają zaoferowanie zintegrowanych z gantry laserów w celu 

uproszczenia procesu wirtualnej symulacji czy w związku z tym zamawiający wprowadzi punktację: 

System zmotoryzowanych zielonych centratorów laserowych 

(3D) zintegrowany z gantry tomografu – sterowanie ze stacji 

tomografu. (zamiast System zmotoryzowanych centratorów 

laserowych (3D) z własną komputerową stacją. 

Tak – 2 pkt 
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Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

213. Dotyczy załącznika nr 1 b do SIWZ Symulator CT z systemem synchronizacji oddechowej – 1 szt. 

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie dodatkowego wymogu odnośnie planowania na podstawie 

obrazów MR: Synthetic CT (lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta)? 

Nowoczesne trendy pokazują coraz większe zastosowanie badań MR w radioterapii.  

Synthetic MR umożliwia planowanie terapii wyłącznie na obrazach MR (dla obszarów głowy i 

miednicy) co pozwala na: 

 zdecydowanie lepsze uwidocznienie tkanek miękkich w obszarach głowy i miednicy 

 oszczędzić czas przygotowania planu leczenie, gdyż nie jest wymagana fuzja obrazów CT i MR, 

a konturowanie obszarów tarczowych odbywa się na obrazach MR 

 redukcję dawki promieniowania, dzięki zmniejszeniu ilości wykonanych tomografii 

komputerowych w trakcie leczenia 

Proponujemy punkt w brzmieniu: 

  
Oprogramowanie Synthetic CT lub równoważne 

zgodnie z nomenklaturą producenta. Dostarcza 

informacje o gęstości do obliczenia dawki w 

terapii fotonowej. Umożliwia ono 

wykorzystywanie MR, jako głównej metody 

obrazowania w przygotowaniu radioterapii dla 

pacjentów z nowotworami mózgu i miednicy 

TAK, opisać 

 
  

 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

214. Dotyczy załącznika nr 1 b do SIWZ Symulator CT z systemem synchronizacji oddechowej – 1 szt. 

 

Mając na uwadze wysokie oczekiwania Zamawiającego w zakresie wykonywania zaawansowanych 

badań onkologicznych czy Zamawiający rozważy wprowadzenie poniżej wymienionych najnowszej 

generacji funkcjonalności: 

 umożliwiający stworzenia wielo-modalnościowego stanowiska, z szerokim zakresem narzędzi 

oceny badań onkologicznych 

 zapewniających rekonstrukcję 3D najnowszej generacji 

 istotnie zwiększających efektywność pracy lekarza 

 zwiększających dokładność/precyzję oceny badań  

 zapewniających wspólną pulę narządzi dla lekarzy radioterapii i radiologii 

 zapewniających utrzymanie systemu w najnowszej wersji oprogramowania (upgrade i 

aktualizacje) 

 

 

Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na 

dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z 

materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów 

z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, 

propagacji światła, interakcji światła z materią, 

głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego 

badania CT, MR. 

Technika stosująca: 

 oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością 

źródeł światła z dowolnego kierunku,  

 rozpraszanie/pochłanianie fotonów,  

 użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo. 

TAK/NIE 

podać 
 

tak – 10 

pkt., nie 

– 0 pkt. 

 

Możliwość instalacji w obrębie serwera aplikacyjnego 

aplikacji firm trzecich, w pełni zintegrowanych z 

oprogramowaniem serwera aplikacyjnego (instalacja 

aplikacji w bezpiecznym środowisku serwera 

aplikacyjnego), pozwalająca na natychmiastowe 

otwieranie z dowolnego stanowiska klienckiego 

dowolnego badania dostępnego w ramach serwera 

TAK/NIE 

podać 
 

tak – 5 

pkt., 

nie – 0 

pkt. 
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aplikacyjnego z stosowną aplikacją firm trzecich, bez 

konieczności przesyłania badania do odrębnej stacji. 

Możliwość instalacji aplikacji w wersjach testowych, 

czasowych lub w innym elastycznym planie 

subskrypcyjnym. 

Dostępność zaawansowanych aplikacji do oceny badań 

CT/MR, min. 3 aplikacje, np. firm: 

 Neurosuite firmy mint Cercare Medical 

 SyMRI NEURO firmy SyntheticMR 

 Mimics inPrint  firmy Materialise,  

 mint Lesion  firmy mint medical 

 

Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do 

oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po 

zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference 

Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), 

wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej 

segmentacji (Region Growing lub zgodnie z 

nomenklaturą Zamawiającego).  

Wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów 

(Anatomy Visualizer lub zgodnie z nomenklaturą 

Zamawiającego). 

Automatyczna segmentacja serca, płuc, aorty. 

TAK/NIE 

podać 
 

tak – 5 

pkt., nie 

– 0 pkt. 

 

Oprogramowanie do automatycznej segmentacji TK 

zmian ogniskowych w 3D dla płuc, wątroby i węzłów 

chłonnych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: 

max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z 

odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, 

RECIST1.0, RECIST1.1, CHOI. i objętości. 

Oprogramowanie do automatycznego pomiaru, w 

badaniach porównawczych TK zmian ogniskowych 

narządów miąższowych, różnicy parametrów: RECIST 

1.1, WHO danej zmiany ogniskowej z badania aktualnego 

i poprzedniego (w jednostkach miary i procentowo), 

oceną dynamiki wielkości zmian w tym czasu podwojenia 

zmiany. 

Możliwość załadowania i porównania co najmniej 4 

zestawów danych tego samego pacjenta (np.: w celu 

porównania badań wykonanych w tym samym dniu w 

różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w 

rożnym czasie) z automatyczną synchronizacją 

przestrzenną oraz możliwością powiązania i oceny zmian 

tych samych obszarów anatomicznych w czasie. 

-  jednoczesny dostęp dla min. jednego użytkownika 

TAK/NIE 

podać 
 

tak – 5 

pkt., nie 

– 0 pkt. 

 

Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT 

umożliwiające: 

identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z 

badanej objętości  

rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia,  

włączanie/wyłączanie zwapnień 

pomiar średnicy naczynia,  

rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne 

analizowanego naczynia. 

TAK  - - - 

 

Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa w 

badaniach CT i MR 
TAK/NIE 

podać 
 

tak – 10 

pkt., nie 

– 0 pkt. 

 

Automatyczne oznaczanie żeber w badaniach CT 
TAK/NIE 

podać 
 

tak – 5 

pkt., nie 

– 0 pkt. 

 

Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa w 

badaniach PET. 

Podstawowa ocena badań PET, wyznaczanie wychwytu 

SUV w ramach zadanego obszaru zainteresowania ROI  

TAK/NIE 

podać 
 

tak – 5 

pkt., nie 

– 0 pkt. 
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Automatyczne porównywanie badań CT płuc w 3D, z 

kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami 

(technologia Lung Change lub zgodnie z nomenklaturą 

Zamawiającego), realizujące: 

 automatyczne 

zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania 

bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej 

interakcji przez użytkownika. 

 automatyczne zaznaczenie kolorem na serii płucnej 

z badania bieżącego wszelkich zmian względem 

serii płucnej z badania poprzedniego.  

Zaznaczenie automatyczne, niewymagające 

czynności ze strony użytkownika. 

TAK/NIE 

podać 
 

tak – 10 

pkt., nie 

– 0 pkt. 

 

Automatyczne przetwarzanie w tle (bez ingerencji 

użytkownika) przez serwer aplikacyjny niskodawkowych 

badań CT klatki piersiowej, na potrzeby obsługi 

programów przesiewowych. 

Oprogramowanie serwera aplikacyjnego typu Second 

Reader, w sposób automatyczny, bez konieczności 

ręcznego otwierania badań, przetwarza w tle badania CT, 

dokonuje wyszukań zmian w płucach typu Lung CAD, 

zapisuje je w seriach wynikowych DICOM w archiwum 

PACS (technologia Rapid Results lub zgodnie z 

nomenklaturą Zamawiającego).  

Serie wynikowe zapisane w PACS zawierają znaczniki 

Lung CAD wraz z towarzyszącymi warstwami. 

-  jednoczesny dostęp dla min. jednego użytkownika 

TAK/NIE 

podać 
 

tak – 5 

pkt., nie 

– 0 pkt. 

 

Automatyczne generowanie indeksu zwapnień w 

naczyniach wieńcowych i zapisywanie w systemie PACS 

wraz z odrębną serią zawierającą wykres centylowy 

indeksu zwapnień zależny od wieku wraz z określeniem 

wieku tętnic wieńcowych.  

Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez 

konieczności ręcznego otwierania badania przez 

użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z 

nomenklaturą Zamawiającego)  

-  jednoczesny dostęp dla min. jednego użytkownika 

TAK/NIE 

podać 
 

tak – 5 

pkt., nie 

– 0 pkt. 

 

Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii, 

umożliwiające: 

 automatyczną segmentację jelita grubego, 

 jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję 

przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. 

 jednoczesną prezentację badania kolonografii w 

dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z 

synchronizacją przestrzenną. 

 pomiary polipów w widoku wewnątrzjelitowym 3D,  

 automatyczne zaznaczanie kolorem resztek 

kałowych tzw. stool tagging,  

 ukrywanie jelita cienkiego,  

 wyświetlanie odległości od odbytnicy 

-  jednoczesny dostęp dla min. jednego użytkownika 

TAK/NIE 

podać 
 

tak – 5 

pkt., nie 

– 0 pkt. 

 

Automatyczne wykrywanie polipów oraz automatyczne 

usuwanie obrazu resztek kałowych z obrazu jelita 

grubego 

-  jednoczesny dostęp dla min. jednego użytkownika 

TAK/NIE 

podać 
 

tak – 5 

pkt., nie 

– 0 pkt. 

 

Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań 

MR prostaty, realizujące: 

dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne 

przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii 

dynamicznych T1 

automatyczne wyznaczanie objętości gruczołu prostaty 

dedykowany raport zawierający: 

listę znalezisk, pomiarów, zdjęć  

TAK  - - - 
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Uwzględnienie wszystkich bądź części powyższych funkcjonalności, zwiększy pewność 

Zamawiającego, iż dokona wyboru nowoczesnego systemu do multimodalnej oceny badań 

onkologicznych.  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

215. Dotyczy załącznika nr 11 do umowy Wzorcowa umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych § 5 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie na końcu niniejszego ustępu poniższej treści: 

„a także wszelkie czynności związane z realizacją zgłoszonych przez Administratora roszczeń 

gwarancyjnych.”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w § 5 ust. 1 załącznika nr 11 do umowy 

Wzorcowa zapisu 

„a także wszelkie czynności związane z realizacją zgłoszonych przez Administratora roszczeń 

gwarancyjnych.”? 

 

216. Dotyczy załącznika nr 11 do umowy Wzorcowa umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych §7  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego ustępu a w zamian zamieszczenie 

poniższego: 

„7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:  

1) ·uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać 

Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązuje się 

przekazywać Administratorowi informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych 

środków zabezpieczania powierzonych danych osobowych, przypadków naruszenia ochrony danych 

osobowych będących przedmiotem niniejszej umowy; 

czytelną wizualizację adresowaną dla urologów, na 

potrzeby wykonywania biopsji 

raportowanie zgodne z PIRADS v2. 

 

Oprogramowanie do oceny badań MR piersi, realizujące: 

dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne 

przeglądanie serii anatomicznych, serii dynamicznych z 

kontrastem  

ustandaryzowane raportowanie BIRADS 

TAK/NIE 

podać 
 

tak – 5 

pkt., nie 

– 0 pkt. 

 

Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii 

protonowej (1H MRS) typu SVS i CSI 2D i 3D, z 

automatyczną eliminacją wokseli o jakości progu 

zdefiniowanego przez użytkownika, pozwalająca na 

analizę wstępną w postaci m.in. filtrowanie sygnału, 

usuwanie sygnału wody, korekcja fazy.  

-  jednoczesny dostęp dla min. jednego użytkownika 

TAK/NIE 

podać 
 

tak – 5 

pkt., nie 

– 0 pkt. 

 

Automatyczny import badań poprzednich z archiwum 

PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla 

dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer 

aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie 

zostanie uruchomione. 

TAK/NIE 

podać 
 

tak – 10 

pkt., nie 

– 0 pkt. 

 

Możliwość automatycznego przekierowania badań do 

zdefiniowanych węzłów DICOM metodą „Auto-routing”. 

Przekierowanie musi mieć możliwość pełnej konfiguracji 

poniższych reguł: 

 Modality (0008,0060) 

 Reffering Physician’s Name (0008.0090) 

 Study Description (0008,1030) 

TAK/NIE 

podać 
 

tak – 5 

pkt., nie 

– 0 pkt. 

 

Wsparcie techniczne w zakresie serwera 

aplikacyjnego obejmujące aktualizacje 

oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), 

modernizacje oprogramowania diagnostycznego 

(coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji 

oprogramowania). 

TAK  - - - 
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2) ·przekazywać Administratorowi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia 

naruszenia, informacje o naruszeniu ochrony powierzonych mu danych osobowych, w tym 

informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi 

nadzorczemu, w którym mowa w art. 33 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

3) ·w miarę możliwości pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne oraz na podstawie odrębnych ustaleń, w wywiązywaniu się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw 

określonych w rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

4) ·niezwłocznie poinformować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego wydane 

mu polecenie stanowi naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub innych przepisów 

dotyczących ochrony danych.”? 

 

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy 

reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup 

kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę 

poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych 

na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie §7 w brzmieniu zawartym we wzorcu 

stanowiącym załącznik nr 11. Prawo do przeprowadzania audytów i kontroli w zakresie 

przetwarzania danych osobowych przez procesora jest zapewnione administratorowi przez 

obowiązujące przepisy RODO. 

 

217. Pytanie 11 Dotyczy załącznika nr 11 do umowy Wzorcowa umowa powierzenia przetwarzania 

danych osobowych § 6 ust. 1 i 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszych ustępów, a w zamian zamieszczenie 

poniższych zapisów: 

(1) Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający 

dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający 

mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których 

dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać 

danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności 

podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać 

pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam 

poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.  

(2) Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest 

dostępny pod adresem ………………………………. 

(3) Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności 

podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym. 

(4) Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za 

zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie 

z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego 

w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich 

informacji.  

(5) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych 

przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.  

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania 

a. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; 

lub 

b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, 

które wyeliminują jego zastrzeżenia. 

(6) W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie 

ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi 

odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora 

danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.  

(7) W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa 

trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych 

zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób 
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zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, 

aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw 

zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i 

dokumentację stosownych zabezpieczeń. 

(8) W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy 

standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub 

standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony 

danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu 

pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz 

Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu 

wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich 

standardowych klauzul ochrony danych.”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanej w pytaniu zmiany.  

 

218. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy § 1 ust. 6g 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego punktu na końcu poniższej treści: 

„lub jego autoryzowanego przedstawiciela.”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w/w zapisu do pkt g w § 1 ust. 6.  

 

219. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy § 8 

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż lampa RTG jest elementem zużywalnym i 

najprawdopodobniej będzie podlegała wymianie w okresie gwarancji z uwagi na zużycie wynikające 

z normalnego używania, Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG (niezależnie 

od jej wymiany lub wymian w okres gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu 

upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji 

tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie lampy przy tak 

długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na lampę RTG nigdy nie wygasłaby 

w całym, wieloletnim okresie użytkowania sprzętu medycznego. W związku z tym, w celu usunięcia 

wszelkich wątpliwości, prosimy o dodanie następującego zastrzeżenia:  

Gwarancja na lampę RTG jest nieodnawialna, tj. niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie 

gwarancji, upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

220. Dotyczy załącznika 1b OPISY WYPOSAŻENIA PARAMETRY OGÓLNE WYMAGANE  

„2. Całe wyposażenie odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w jednostkach 

ochrony zdrowia.” 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu tego punktu poniższego zapisu: 

„z uwzględnieniem wytycznych producenta co do tych środków”.? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. 

 

221. Dotyczy załącznika 1b OPISY WYPOSAŻENIA PARAMETRY OGÓLNE WYMAGANE  

„4. Serwis gwarancyjny realizowany 24 godz / dobę, 7 dni w tygodniu (z wyjątkiem świąt), z 

możliwością wykonywania serwisów poza godzinami napromieniania pacjentów. 

5.W okresie gwarancji wymagane przez producenta przeglądy wykonywane w soboty i niedziele.” 

Czy punkty 4 i 5 dotyczą tylko akceleratorów, czy również urządzeń pomocniczych np.: systemu 

planowania leczenia, symulatora, których krótkie wyłączenia z pracy w celu wykonywania czynności 

serwisowych nie zakłócają planu napromieniania pacjentów. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

222. Dotyczy Załącznik 1B – zakres dodatkowy (opcja); pkt. 84  

Zamawiający określając minimalne wymagania dla rozdzielczości panela obrazowania (1200 x 

1200pikseli) uniemożliwia firmie Elekta złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu. Takie 

rozwiązanie sprzętowe oferowane jest jedynie przez firmę Varian.  

Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia, zakładam, że intencją Zamawiającego jest 

możliwość uzyskiwania jakości obrazu zapewniającego obrazowanie, który w spoób optymalny 

prowadzi do weryfikacji ułożenia pacjenta w wiązce pierwotnej. System oferowany przez firmę 

Elekta w pełni wypełnia takie zobowiązanie. System EPID oferowanego urządzenia nie opiera 
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jakości jedynie na sprzętowej rozdzielczości panela, a wszystkich elementów wraz z 

oprogramowaniem, które zapewnia optymalne obrazowanie w omawianym zakresie.  

Dlatego zwracam się do Zamawiającego o zmianę zapisu parametru na następujący:  

 

Rozdzielczość nie mniejsza niż 1024 x 1024 pikseli  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

223. Dotyczy Załącznik 1B – zakres dodatkowy (opcja); pkt 87  

Wymagana funkcjonalność ma za zadanie zabezpieczenia panela obrazowania przed nadmierną i 

niepotrzbną ekspozycją na promieniowanie wysokoenergetyczne. Jednak rozwiązania różnych firm 

wykazują różnice w sposobie realizacji. Dlatego mając na uwadze równe traktowanie oferentów, 

czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym system obrazowania wyposażony w ramię 

detektora umożliwiające jego wyprowadzenie z obszaru wiązki pierwotnej akceleratora?  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

224. Dotyczy Załącznik 1B – zakres dodatkowy (opcja); pkt 124  

Sposób określenia minimalnych wymagań dla zakresu procedur kontroli jakości akceleratora 

uniemożliwia firmie Elekta złożenia oferty nie podlegającej odrzuceniu. Takie rozwiązanie sprzętowe 

oferowane jest jedynie przez firmę Varian. 

Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia, zakładam, że intencją Zamawiającego jest 

zapewnienie, że system oferowanego akceleratora wraz z oprzyrządowaniem pozwala na 

automatyczne przeprowadzenie zaplanowanych procedur kontroli jakości akceleratora wraz z 

kolimatorem wielolistkowym, systemem obrazowania EPID oraz IGRT i analizę uzyskanych wyników 

na podstawie wykonanego obrazowania kV lub/i MV. Należy zwrócić uwagę, że wykonywanie testów 

systemu przez system, który jest poddawany testom, nie jest optymalnym rozwiązaniem, w 

zakresie obiektywnej jego oceny. Dlatego w celu umożliwienia złożenia oferty niepodlegającej 

odrzuceniu, proszę o zmianę zapisu wymagania na następujący:  

 

Oferowany akcelerator wyposażony w oprogramowanie oraz narzędzia pozwalające na 

przeprowadzenie zaplanowanych procedur kontroli jakości akceleratora wraz z kolimatorem 

wielolistkowym i systemem obrazowania EPID oraz IGRT i analizę uzyskanych wyników, 

umożliwiający realizację testów w celu weryfikacji i analizy przynajmniej:  

- Lokalizacji izocentrum akceleratora  

- Dokładności pozycjonowania głowicy, szczęk kolimatora oraz stołu terapeutycznego  

- Dokładności pozycjonowania listków kolimatora wielolistkowego  

- Stabilności mocy dawki oraz profilu wiązki  

- Generowania wykresów trendów dla poszczególnych testów  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

225. Dotyczy Załącznik 1B – zakres dodatkowy (opcja); pkt 127  

Realizacja napromieniowania dużych pól terapeutycznych w zakresie technik leczenia 3D, IMRT 

oraz VMAT jest jedną z podstawowych funkcjonalności systemów do radioterapii. Jednak 

Zamawiających opisał wymaganie poprzez zastosowanie rozwiązania jednego z oferentów tzn. 

firmy Varian Medical System.  

Opisane rozwiązanie jest ograniczeniem realizacji omawianych technik i występuje tylko w tym 

rozwiązaniu. System akceleratora firmy Elekta jest wyposażony w najnowszy kolimator 

wielistkowy, dostępny dla akceleratorów klasycznych. Dlatego nie występuje tam problem z 

koniecznością przemieszczania grupami banków listków. Duże pola terapeutyczne realizowane są 

w sposób automatyczny, w pełnym polu terapeutycznym 40cm x 40cm, bez względu na kształt, a 

sposób ich realizacji jest determinowany sposobem optymalizacji, który wybierze osoba 

przygotowująca plan leczenia w systemie planowania leczenia, co w pełni eliminuje konieczność 

zastosowania specjalnej procedury związanej z koniecznością realizacji dużych pól dal technik tj. 

TBI czy HBI.  

Dlatego w celu umożliwienia złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu, proszę o zmianę zapisu 

wymagania na następujący:  
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Realizacja napromieniania w technice IMRT dla dużych pól, realizowana w sposób automatyczny, 

bez konieczności ingerencji operatora w trakcie realizacji leczenia lub realizacja napromieniania dla 

dużych pól, w których występuje 2 lub 3 krotne przesuwanie całych grup listków kolimatora 

wielolistkowego, przy jednokrotnym uruchomieniu emisji wiązki (bez rozbijania na sekwencję 2 lub 

3 mniejszych pól IMRT).  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

226. Dotyczy Załącznik 1B – zakres dodatkowy (opcja); pkt 162  

Proszę o potwierdzenie, że poprzez zastosowania wymagania „Fuzja sztywna i elastyczna obrazów 

CT…”, Zamawiający oczekuję fuzji, których ogólna definicja dotyczy:  

- fuzja sztywna: realizacja dopasowania w kierunkach X, Y oraz Z  

- fuzja elastyczna: realizacja dopasowania w kierunkach X, Y, Z oraz z uwzględnieniem rotacji.  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

227. Dotyczy Załącznik 1B – zakres dodatkowy (opcja); pkt 178  

Zamawiający w zakresie opisu wymagań dla systemu planowania leczenia wprowadza wymaganie, 

które stanowi domenę systemu weryfikacji i zarządzania. Dlatego w celu umożliwienia złożenia 

oferty niepodlegającej odrzuceniu, proszę o zmianę zapisu wymagania na następujący:  

 

Oprogramowanie systemu weryfikacji i zarządzania pozwalające na tworzenie przez użytkownika 

dowolnych dokumentów z wykorzystaniem funkcjonalności m.in. edytora tekstów, z 

automatycznym pobieraniem danych z bazy systemu weryfikacji i zarządzania.  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

228. Dotyczy Załącznik 1B – zakres dodatkowy (opcja); pkt 190  

Mając na uwadze równe traktowanie oferentów oraz umożliwienie złożenia firmie Elekta ważnej i 

niepodlegającej odrzuceniu oferty, czy Zamawiający zaakceptuje system, który realizuje opisane 

wymaganie zgodne z opisem:  

 

Oprogramowanie pozwalające na zaawansowaną obróbkę danych obrazowych dla co najmniej 2 

stacji oferowanego systemu: 

- porównywanie obrazów 2D (kV, MV) i 3D (CBCT) z obrazami referencyjnymi (DRR, CT, obrazy 

symulatora)  

- ręczne dopasowanie obrazów względem siebie  

- automatyczne dopasowanie obrazów względem siebie na bazie informacji o gęstościach 

elektronowych, wybranych punktów lub obszarów  

- wyznaczanie korekcji przesunięć stołu  

- prezentowanie wartości różnic w przesunięciach stołu z weryfikacji on-line wykonanych 

bezpośrednio na akceleratorze, w postaci analizy „linii trendu”  

- generowanie statystyk dla przesunięć pozycji pacjenta w formie wykresów oraz danych 

stabelaryzowanych.  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

229. Dotyczy Załącznik 1B – zakres dodatkowy (opcja); pkt 204  

Zamawiający określając wymaganie, jasno określił kryteria jakościowe dotyczące konieczności 

zaoferowania systemu weryfikacji i zarządzania, którego funkcjonalność ma zapewniać możliwość 

zapamiętywania obrazów systemu EPID w bazie danych obrazowych systemu weryfikacji i 

zarządzania, która odbywa się bezpośrednio i automatycznie. Jednak wskazanie Zamwiającego, że 

operacja ta ma odbywać się bez operacji import/eksport, powoduje, że ogranicza możliwość 

złożenia oferty do firmy Varian Medical Systems.  

Należy zauważyć, że wszystkie systemy posiadają wewnętrzne procedury, których użytkownik nie 

widzi i nie wpływa na ich funkcjonowanie, a nie oznacza to, że nie funkcjonują. Istnieją również 

systemy, które posiadają tylko jedną bazę danych w określonym zakresie i w takich sytuacjach 

ukryta lub jawna procedura import/eksport nie jest wymagana, do spełnienia funkcjonalności. Fakt 

wykorzystywanie wewnątrz systemu bezpośredniej i automatycznej procedury import/eksport, w 

żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność wykonywanych działań, nie wpływając również na ilość 

pracy operatora. Mając na uwadze równe traktowanie oferentów oraz umożliwienie złożenia firmie 
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Elekta ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty, czy Zamawiający zaakceptuje system, który 

realizuje opisane wymaganie zgodne z opisem:  

 

Zapamiętywania obrazów systemu EPID w bazie danych obrazowych systemu weryfikacji i 

zarządzania, która odbywa się bezpośrednio i automatycznie.  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

230. Dotyczy Załącznik 1B – zakres dodatkowy (opcja); pkt 205  

Zamawiający określając wymaganie, jasno określił kryteria jakościowe dotyczące konieczności 

zaoferowania systemu weryfikacji i zarządzania, którego funkcjonalność ma zapewniać możliwość 

Porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami DRR 

z systemu planowania leczenia, zawartymi w bazie danych systemu weryfikacji i zarządzania 

odbywa się bezpośrednio i automatycznie. Jednak wskazanie Zamawiającego, że operacja ta ma 

odbywać się bez operacji import/eksport, powoduje, że ogranicza możliwość złożenia oferty do 

firmy Varian Medical Systems.  

Należy zauważyć, że wszystkie systemy posiadają wewnętrzne procedury, których użytkownik nie 

widzi i nie wpływa na ich funkcjonowanie, a nie oznacza to, że nie funkcjonują. Istnieją również 

systemy, które posiadają tylko jedną bazę danych w określonym zakresie i w takich sytuacjach 

ukryta lub jawna procedura import/eksport nie jest wymagana, do spełnienia funkcjonalności. Fakt 

wykorzystywanie wewnątrz systemu bezpośredniej i automatycznej procedury import/eksport, w 

żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność wykonywanych działań, nie wpływając również na ilość 

pracy operatora. Mając na uwadze równe traktowanie oferentów oraz umożliwienie złożenia firmie 

Elekta ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty, czy Zamawiający zaakceptuje system, który 

realizuje opisane wymaganie zgodne z opisem:  

 

Porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami DRR 

z systemu planowania leczenia, zawartymi w bazie danych systemu weryfikacji i zarządzania 

odbywa się bezpośrednio i automatycznie.  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

231. Dotyczy Załącznik 1B – zakres dodatkowy (opcja); pkt 206  

Zamawiający określając wymaganie, jasno określił kryteria jakościowe dotyczące konieczności 

zaoferowania systemu weryfikacji i zarządzania, którego funkcjonalność ma zapewniać możliwość 

Akwizycji kilowoltowych obrazów radiograficznych 2D, zapamiętywanych bezpośrednio i 

automatycznie w bazie danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania. Jednak wskazanie 

Zamawiającego, że operacja ta ma odbywać się bez operacji import/eksport, powoduje, że 

ogranicza możliwość złożenia oferty do firmy Varian Medical Systems.  

Należy zauważyć, że wszystkie systemy posiadają wewnętrzne procedury, których użytkownik nie 

widzi i nie wpływa na ich funkcjonowanie, a nie oznacza to, że nie funkcjonują. Istnieją również 

systemy, które posiadają tylko jedną bazę danych w określonym zakresie i w takich sytuacjach 

ukryta lub jawna procedura import/eksport nie jest wymagana, do spełnienia funkcjonalności. Fakt 

wykorzystywanie wewnątrz systemu bezpośredniej i automatycznej procedury import/eksport, w 

żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność wykonywanych działań, nie wpływając również na ilość 

pracy operatora. Mając na uwadze równe traktowanie oferentów oraz umożliwienie złożenia firmie 

Elekta ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty, czy Zamawiający zaakceptuje system, który 

realizuje opisane wymaganie zgodne z opisem:  

 

Akwizycji kilowoltowych obrazów radiograficznych 2D, zapamiętywanych bezpośrednio i 

automatycznie w bazie danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania.  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

232. Pytanie 10 – dotyczy Załącznik 1B – zakres dodatkowy (opcja); pkt 207  

Zamawiający określając wymaganie, jasno określił kryteria jakościowe dotyczące konieczności 

zaoferowania systemu weryfikacji i zarządzania, którego funkcjonalność ma zapewniać możliwość 

automatycznego i bezpośredniego odczytywania z serwera systemu weryfikacji i zarządzania 

obrazów referencyjnych typu DRR, zawartych w planach leczenia przygotowanych w systemie 

planowania leczenia. Jednak wskazanie Zamawiającego, że operacja ta ma odbywać się bez 
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operacji import/eksport, powoduje, że ogranicza możliwość złożenia oferty do firmy Varian Medical 

Systems.  

Należy zauważyć, że wszystkie systemy posiadają wewnętrzne procedury, których użytkownik nie 

widzi i nie wpływa na ich funkcjonowanie, a nie oznacza to, że nie funkcjonują. Istnieją również 

systemy, które posiadają tylko jedną bazę danych w określonym zakresie i w takich sytuacjach 

ukryta lub jawna procedura import/eksport nie jest wymagana, do spełnienia funkcjonalności. Fakt 

wykorzystywanie wewnątrz systemu bezpośredniej i automatycznej procedury import/eksport, w 

żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność wykonywanych działań, nie wpływając również na ilość 

pracy operatora.  

Mając na uwadze równe traktowanie oferentów oraz umożliwienie złożenia firmie Elekta ważnej i 

niepodlegającej odrzuceniu oferty, czy Zamawiający zaakceptuje system, który realizuje opisane 

wymaganie zgodne z opisem:  

 

Automatyczne i Bezpośrednie odczytywanie z serwera systemu weryfikacji i zarządzania obrazów 

referencyjnych typu DRR, zawartych w planach leczenia przygotowanych w systemie planowania 

leczenia  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

233. Dotyczy Załącznik 1B – zakres dodatkowy (opcja); pkt 208 

Zamawiający określając wymaganie, jasno określił kryteria jakościowe dotyczące konieczności 

zaoferowania systemu weryfikacji i zarządzania, którego funkcjonalność ma zapewniać możliwość 

automatycznego i bezpośredniego odczytywania z serwera systemu weryfikacji i zarządzania 

obrazów 3D pacjenta wraz z konturami narządów anatomicznych, zawartych w planach leczenia 

przygotowanych w systemie planowania leczenia. Jednak wskazanie Zamawiającego, że operacja 

ta ma odbywać się bez operacji import/eksport, powoduje, że ogranicza możliwość złożenia oferty 

do firmy Varian Medical Systems. Należy zauważyć, że wszystkie systemy posiadają wewnętrzne 

procedury, których użytkownik nie widzi i nie wpływa na ich funkcjonowanie, a nie oznacza to, że 

nie funkcjonują. Istnieją również systemy, które posiadają tylko jedną bazę danych w określonym 

zakresie i w takich sytuacjach ukryta lub jawna procedura import/eksport nie jest wymagana, do 

spełnienia funkcjonalności. Fakt wykorzystywanie wewnątrz systemu bezpośredniej i 

automatycznej procedury import/eksport, w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność 

wykonywanych działań, nie wpływając również na ilość pracy operatora. Mając na uwadze równe 

traktowanie oferentów oraz umożliwienie złożenia firmie Elekta ważnej i niepodlegającej odrzuceniu 

oferty, czy Zamawiający zaakceptuje system, który realizuje opisane wymaganie zgodne z opisem:  

 

Automatyczne i bezpośrednie odczytywanie z serwera systemu weryfikacji i zarządzania obrazów 

3D pacjenta wraz z konturami narządów anatomicznych, zawartych w planach leczenia 

przygotowanych w systemie planowania leczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

234. Dotyczy Załącznik 1B – zakres dodatkowy (opcja); pkt 221  

Zwracamy się prośbą o doprecyzowanie i potwierdzenie czy Zamawiający, jako rozwiązanie 

dodatkowo punktowane uzna zaoferowanie komory jonizacyjnej o objętości czynnej mniejszej niż 

0.12 cm3, której zakres pomiarowy dla rozmiaru mierzonych pól jest jednocześnie szerszy niż 

standardowych komór 0.12-0.13 cm3 i obejmuje zakres od 2.5x2.5cm2 do 40x40cm2?  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 2 szt. referencyjnych detektorów pomiarowych?  

 

Uzasadnienie: Podczas wykonywania pomiarów w fantomie wodnym używana jest tylko jeden 

detektor/komora referencyjna.  

 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania transmisyjnej komory referencyjnej zamiast 

referencyjnych detektorów pomiarowych?  

 

Uzasadnienie: Transmisyjna komora referencyjna ma tę zaletę nad detektorem referencyjnym, że 

nie ma potrzeby jest dokładnego pozycjonowania przy pomiarach małych pól.  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 
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235. Dotyczy Załącznik 1B – zakres dodatkowy (opcja); pkt 222 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymagania „planowanie leczenia”, gdyż fantom wodny i jego 

oprogramowanie jest przeznaczone do kontroli jakości parametrów wiązki terapeutycznej, 

natomiast „planowanie leczenia” jest procesem który jest opisany w pozycji ”System planowania 

Leczenia 3D”.  

 

Zwracamy się z prośbą o zmianę wymagania:  

 

„opcja generowania tabel współczynników typu output factor”  

 

i nadanie mu brzmienia:  

 

„ oprogramowanie umożliwiające pomiar współczynników output factor wraz z możliwością eksportu 

tabeli tych współczynników”.  

 

lub dopuszczenie oprogramowania umożliwiającego pomiar współczynników „output factors” ich 

zapis oraz eksport w formacie tabeli.  

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

236. Pytanie 12 – dotyczy Załącznik 1B – zakres dodatkowy (opcja); pkt 225  

Zamawiający wymaga dostarczenia systemu do weryfikacji dynamicznych planów leczenia 

składającego się z matrycy 2D wraz z czujnikiem kąta głowicy.  

W związku z tym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga również 

dostarczenia dedykowanego fantomu do ww. matrycy 2D, który pełni funkcję ośrodka 

rozpraszającego, przez co geometria pomiarowa zbliżona jest do rzeczywistej geometrii pacjent? 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

237. § 1 ust 7 Prosimy o informację, czy na budowie będą zatrudnieni także inni wykonawcy, których 

prace Wykonawca będzie zobowiązany koordynować? Jeśli tak, wnosimy o dodanie zapisu na 

podstawie którego, w razie potrzeby koordynacji, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone 

o określony odsetek.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  Zamawiający 

wskazuje, iż w ramach każdej z pozycji kosztorysowej Wykonawca winien skalkulować także  koszt  

koordynacji prac i dostaw realizowanych do obiektu.  

Zamawiający wskazuje, że przewiduje dostawy: 

- linii radioterapeutycznej ( m. in. dwa akceleratory, symulator),  

- mebli i innego mobilnego wyposażenia obiektu. 

Wykonawca zobowiązany jest  z odpowiednim wyprzedzeniem informować Zamawiającego o planach 

zamknięcia określonych etapów budowy, tak aby umożliwić dostawę zwłaszcza urządzeń 

wielkogabarytowych a jednocześnie nie narażać ich na uszkodzenia w trakcie prac. 

 

238. § 1 ust. 9 Prosimy o informację, na czym miałoby polegać monitorowanie zmian w zakresie 

wymogów wyposażenia? To zamawiający dostarcza dokumentację i wymagania dotyczące 

wyposażenia, wykonawca może być zobowiązany jedynie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

z dokumentacją zamawiającego.  

Odpowiedź: Monitorowanie zmian w zakresie wymogów wyposażenia polegać ma na weryfikacji, 

czy dostarczane urządzenie spełnia aktualne na datę dostawy wymogi w zakresie wyposażenia 

szpitali wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.  

 

239. § 1 ust. 10 Prosimy o informację, w jaki sposób mają być fakturowane prace? Czy za ten sam zakres 

robót miałyby być wystawione różne faktury za poszczególne roboty?  

Odpowiedź: Za daną prace może być wystawiona tylko jedna faktura VAT.  

Prace finansowane z odrębnych źródeł objęte mają być odrębną fakturą VAT, która to faktura nie 

będzie obejmowała innych robót i dostaw. 

 

240. § 2 ust. 1 lit. c) i d) Prosimy o informację, na jakiej podstawie Wykonawca zobowiązany jest do 

przejęcia odpowiedzialności za warunki przedstawione w dokumentacji oraz innych dokumentach 
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przedstawionych przez Zamawiającego? Brak wniesienia zastrzeżeń do dokumentacji nie może 

oznaczać, że Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za materiały nieprzygotowane przez siebie. 

Podobnie wykonawca nie może odpowiadać za ryzyka „które przy dołożeniu należytej staranności 

można było rozpoznać”. Wnosimy o wykreślenie wskazanych zapisów  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca w ramach profesjonalnego przygotowania oferty 

dokona profesjonalnej analizy całości dokumentacji przedmiotu zamówienia w tym także 

dokumentacji wskazanej w § 2 ust. 2 z uwzględnieniem faktu, iż jest profesjonalnym podmiotem 

realizującym roboty budowlane.   

 

241. § 2 ust. 2 Na jakiej podstawie wykonawca ma ponosić odpowiedzialność na zasadzie ryzyka? 

Wnosimy o zmianę zapisu i wprowadzenie odpowiedzialności na zasadzie winy wykonawcy. 

Wykonawca nie powinien być obciążany szkodami niezawinionymi przez siebie lub podwykonawców. 

W szczególności, że jak wynika z innych zapisów umowy, zamawiający przewiduje możliwość 

zatrudnienia innych niezależnych wykonawców.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

242. § 3 ust. 2 zdanie ostatnie Prosimy o informację, na jakiej podstawie będą rozliczane zakresy objęte 

prawem opcji zgodnie ze wskazanym zapisem?  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt 178. 

 

243. § 3 ust. 6 Prosimy o informację, czy prawo odstąpienia od umowy przez zamawiającego, dotyczy 

także opóźnienia jednego dnia w stosunku do terminu? Czy warunkiem odstąpienia jest wcześniejsze 

skierowanie pisemnego upomnienia w stosunku do wykonawcy i umożliwienie redukcji opóźnienia? 

Na jakiej podstawie Zamawiający po odstąpieniu od umowy posiada uprawnienie do powierzenia 

wykonania przedmiotu umowy wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko wykonawcy skoro wszelkie 

płatności następują po wykonaniu określonego etapu prac, a tym samym roboty wykonane do 

momentu odstąpienia zostają wcześniej rozliczone i wykonawca otrzymuje wynagrodzenie jedynie 

mu należne. Nie ma podstaw do powierzenia robót wykonawcy zastępczemu na koszt wykonawcy, 

tak samo nie istnieją podstawy do obciążenia wykonawcy ryzykiem robót wykonanych przez innego 

wykonawcę. Wnosimy o wykreślenie wskazanych zapisów.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

-------------- 

245. § 5 ust. 2 Prosimy o informację, jaki jest zakres serwisu i bieżącej konserwacji istniejących instalacji? 

Czy może to oznaczać potrzeby naprawy wcześniej uszkodzonych, przed rozpoczęciem robót, 

elementów na koszt Wykonawcy? Wykonawca może odpowiadać jedynie za uszkodzenia powstałe z 

jego winy.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zapisu § 5 ust. 2  nadając mu brzmienie  

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia, serwisu i bieżącej konserwacji na własny koszt 

istniejących  instalacji. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

zabezpieczeń w sposób niewpływający na prawidłowe funkcjonowanie całości instalacji. w 

obiekcie.     

 

246. § 5 ust. 16 Prosimy o informację, na jakiej podstawie zamawiający obwarowuje nieobecność na 

naradzie karą 1280 zł? Kara wydaje się być niewspółmierna do naruszenia, wnosimy o wykreślenie 

zapisu.  

Odpowiedź: Zamawiający zmniejsza kwotę kary do kwoty 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).  

 

247. § 5 ust. 20 Prosimy o informację, czy zamawiający przewiduje bezpłatne miejsca parkingowe dla 

pracowników wykonawcy oraz dla dostawców?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponują taką pulą miejsc parkingowych i nie będzie mógł ich 

zapewnić. Całość terenu znajduje się w dyspozycji Umed Sp. z o.o., z którą można uzgadniać zasady 

parkowania na terenie CKD.  

 

248. § 6 ust. 7 Prosimy o informację, na jakiej podstawie ubezpieczenie powinno zostać ustanowione na 

okres dłuższy o miesiąc niż obowiązywanie umowy? Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
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249. § 6 ust. 8 Prosimy o informację, na jakiej podstawie wykonawca ma być zobowiązany do 

uzupełnienia kwoty ubezpieczenia? Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

250. § 7 ust. 1 Prosimy o informację, co niesie za sobą sformułowanie „z uwzględnieniem faktu, iż obiekt 

przeznaczony będzie do publicznego użytkowania”? Jest to sformułowanie nieostre i wykonawca nie 

jest w stanie określić jakie obowiązki mogą go dotyczyć w związku z tym zapisem. Jaką rolę pełni w 

umowie „Dział Aparatury Zamawiającego”, jakie ma uprawnienia i podstawę działania oraz 

odpowiedzialność?  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

Dział Aparatury jest jednostką Zamawiającego odpowiedzialną za zatwierdzanie kart materiałowych 

oraz odbiór aparatury i wyposażenia. 

  

251. § 7 ust. 2 Prosimy o informację, na jakiej podstawie uprawnienia gwarancyjne mają przechodzić na 

zamawiającego automatycznie, skoro to wykonawca jest gwarantem, a dostawcy udzielają gwarancji 

wykonawcy? W przypadku gwarancji producenta dłuższej niż udzielona przez Wykonawcę, 

wykonawca sceduje uprawnienia gwarancyjne na Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 7 ust. 2 nadając mu brzmienie: 

 

2. Wszystkie prace muszą być wykonywane w sposób nienaruszający warunków gwarancji 

producenckiej na wbudowywane materiały. W razie zaistnienia wątpliwości, Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego przedstawi pisemne potwierdzenie od producenta, iż sposób 

wykonywania prac nie narusza gwarancji producenta. Z chwilą montażu poszczególnych 

elementów/materiałów Zamawiający uzyskuje solidarne z Wykonawcą uprawnienia do  

korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z  gwarancji producenckiej. 

 

252. § 7 ust. 4 Prosimy o informację, na jakiej podstawie zamawiający wymaga od Wykonawcy obniżenia 

wynagrodzenia na pozyskanie licencji wykraczających poza okres umowy? Wnosimy o wykreślenie 

tego zapisu.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

253. § 8 ust. 4 Prosimy o informację, na jakiej podstawie cena została określona w kwocie brutto, w 

sytuacji kiedy zgodnie z PZP powinna zostać określona bez podatku VAT. Czy w przypadku zmiany 

stawki podatku VAT zmieniona zostanie kwota brutto czy netto? Wnosimy o taką zmianę umowy, aby 

kwota wynagrodzenia netto pozostawała niezmienna.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 177. 

 

254. § 8 ust. 12 Prosimy o informację, czy zgodnie z ww. zapisem Wykonawca nie może ująć w 

wynagrodzeniu kosztów ogólnych budowy niezależnie od innych pozycji kosztorysowych? Wnosimy 

o zmianę zapisu umożliwiającą określenie kosztów ogólnych wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §8 ust. 12 i nadaje mu brzmienie:  

W zakresie każdej z pozycji kosztorysowych ujęte są dotyczące tej pozycji kosztorysowej: koszty 

ogólne budowy, koszty udzielonej gwarancji i serwisu gwarancyjnego, koszty ubezpieczenia, 

koszty opakowania i dostarczenia, cła podatki i inne obciążenia publicznoprawne, koszty 

transportu, niewymienione w innych pozycjach kosztorysowych koszty instalacji i materiałów 

potrzebnych do instalacji i uruchomienia i inne, a także wszystkie koszty pośrednie w tym koszty 

wykonania prób i badań potrzebnych do odbioru inwestycji i uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

 

255. § 9 ust. 6 lit. a) Prosimy o informację, na jakiej podstawie wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

oświadczeń podwykonawców na rozliczenie 128% wynagrodzenia? Wnosimy o wykreślenie tego 

zapisu i określenie obowiązku na dostarczenie oświadczeń jedynie wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom.  

Odpowiedź: Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę – we wskazanym zapisie winno być 100 %. 

Patrz pyt 26 
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256. § 9 ust. 1, ust. 4 Prosimy o informację, czy wskazany zapis oznacza, że co do zasady wszelkie 

kwoty wypłacane w trakcie wykonywania robót stanowią jedynie zaliczki i nie można ich traktować 

jako wynagrodzenie należne za odebrane roboty? Czy należy przez to rozumieć, że odpowiednio do 

tego zapisu, ze zamawiający może żądać zwrotu wynagrodzenia określonego jako zaliczka w 

umowie? Wnosimy o zmianę polegającą na określeniu wynagrodzenia otrzymywanego w trakcie 

wykonywanych robót jako wynagrodzenia.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

Zamawiający potwierdza, iż rozliczenie etapowe ma charakter zaliczkowy a rozliczenie za wykonane 

prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy, nastąpi z dołu po całkowitym wykonaniu przedmiotu 

umowy.  

 

257. § 9 ust. 6 Prosimy o informację, czy w przypadku kiedy wynagrodzenie podwykonawcy nie jest 

należne ze względu na nieprawidłowe wykonanie umowy podwykonawczej, wskazany zapis także 

będzie stosowany? Wnosimy o dodanie sformułowania „Należnego wynagrodzenia”.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

258. § 9 ust. 6 b) Prosimy o informację, na jakiej podstawie zamawiający wymaga złożenia oświadczenia 

o zejściu z budowy? Podwykonawcy mogą otrzymywać zlecenia na roboty dodatkowe itp. po 

zakończeniu podstawowego zakresu ich robót.  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż każde zakończenie prac objętych umową przez 

podwykonawcę  zostanie zgłoszone Zamawiającemu, a zgłoszenie nowych prac wymaga ponownego 

zgłoszenia Zamawiającemu. 

 

259. § 9 ust. 7 Prosimy o informację, na jakiej podstawie zamawiający zastrzega możliwość zatrzymania 

od Wykonawcy dodatkowych 20% zabezpieczenia w przypadku zagrożenia lub zaistnienia płatności 

bezpośredniej na rzecz podwykonawcy? Wnosimy o wykreślenie tych zapisów.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

260. § 9 ust. 11 Prosimy o informację, na jakiej podstawie zamawiający wymaga zatrzymania od 

wykonawcy dodatkowych 20% zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, gdyż taką rolę de 

facto spełnia wskazany zapis? Wnosimy o wykreślenie tego zapisu jako nadmiernie obciążającego 

wykonawcę, ponadto utrudniającego rozliczenia z podwykonawcami oraz płynność rozliczeń poprzez 

wstrzymanie bieżącego wynagrodzenia.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 27. 

 

261. § 11 ust. 1 Prosimy o informację, na jakiej podstawie zamawiający zastrzega zakaz zatrudniania 

podwykonawców przez dalszych podwykonawców? Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

262. § 11 ust. 23 Prosimy o informację, na jakiej podstawie zamawiający zobowiązuje wykonawcę do 

składania oświadczeń dotyczących podwykonawców, wykraczające poza przepisy PZP oraz KC? 

Wskazane w zapisie wymagania mogą zdecydowanie utrudniać współpracę z podwykonawcami oraz 

wkraczają w swobodę umów zawieranych przez wykonawcę z podwykonawcami w zakresie szerszym 

niż reguluje to PZP i KC.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

263. § 14 ust. 1 Prosimy o informację, czy ww. zapis oznacza, że okres gwarancji udzielony na roboty 

oraz dostarczone urządzenia ma być taki sam? Może to być zdecydowanie utrudnione przez fakt, że 

dostawcy urządzeń najczęściej oferują gwarancje na okres 24 miesięcy.  

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił zdanie drugie w 14 ust. 1. 

 

264. § 14 ust. 8 Prosimy o informację, czy zapis oznacza, że okres gwarancji biegnie na nowo jedynie 

dla wymienionego elementu?  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 32. 

 

265. § 14 ust. 10 Prosimy o informację, na jakiej podstawie umożliwia przeprowadzenie przeglądów i 

serwisów podmiotom niewytypowanym przez Wykonawcę? Takie rozwiązanie może powodować 
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utratę gwarancji udzielonej przez określonych producentów urządzeń, którzy wymagają dla 

utrzymania gwarancji określonych czynności wykonywanych przez określone podmioty. Wnosimy o 

wykreślenie tego zapisu.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

266. § 15 Wnosimy o zmianę zapisów „opóźnienia” na „zwłoki”.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

267. § 15 ust. 1 lit. e) Prosimy o informację, co zamawiający rozumie przez „niewykonanie przez 

Wykonawcę zamówienia w całości lub w części”? Jaki zakres nie wykonania przedmiotu umowy, może 

skutkować nałożeniem kary umownej 10%? W jakich okolicznościach zamawiający może stwierdzić, 

że umowa nie została wykonana i nałożyć karę umowną?  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

268. § 15 ust. 7 Wnosimy o określenie limitu kar na 10%.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. 

 

269. § 23 Prosimy o informację, na jakiej podstawie zamawiający wyłącza dowody ze świadków na 

okoliczności, gdzie zeznania świadków są jednym z kluczowych elementów? Zapis rażąco 

niekorzystny dla wykonawcy, brak rekomendacji podpisania umowy z takim zapisem.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

270. § 24 ust. 4 lit. a) Prosimy o informację, w jakim terminie przed rozpoczęciem robót wynikających 

z zakresu objętego prawem opcji zamawiający powiadomi wykonawcę o zleceniu tego zakresu?  

Odpowiedź: Patrz § 24 ust. 3  

 

271. § 24 ust. 6 Prosimy o informację, czy strony mogą ustalić jedynie niższe wynagrodzenie, czy także 

wyższe? Wnosimy o zmianę zapisu.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

PYTANIA DOTYCZĄCE BRANŻ:  

 

272. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w systemie detekcji wodoru gdyż w opisie podana jest informacja 

o 4 progach detekcji a na schemacie są 2.  

Odpowiedź: Jest to omyłka edytorska, schemat 240-IP-BR-02-SD-N-65501-A został ujednolicony z 

opisem. 

 

273. Czy konieczne są wyjścia 4-20 mA (w schemacie nie ma takiej informacji).  

Odpowiedź: Wyjścia 4-20 mA w detektorach są konieczne. 

 

274. Czym będzie sterował system detekcji wodoru (wentylacja, SOA)?.  

Odpowiedź: Sygnały z centralki detekcji włączono do najbliższej szafy 02/1/TBMS. Sygnał aktywuje 

układ awaryjny. 

 

275. Prosimy o potwierdzenie, że koszt materiałów eksploatacyjnych zużywalnych takich jak filtry, źródła 

światła, baterie będzie obciążał zamawiającego.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi nr 69 i 181. 

 

276. Prosimy o potwierdzenie, że bieżąca konserwacja i eksploatacja urządzeń i instalacji w czasie trwania 

gwarancji będzie obowiązkiem i kosztem Zamawiającego.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 181. 

 

277. Według zapisów SIWZ pkt 3.3.8) zakres prac obejmuje system gaszenia gazem. Prosimy o 

udostępnienie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla systemów gaszenia gazem lub o 

potwierdzenie, że wykonanie systemu gaszenia gazem nie wchodzi w zakres postępowania.  

Odpowiedź: Dla budynku radioterapii projekt nie przewiduje konieczności zainstalowania systemu 

gaszenia gazem.  
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278. Prosimy o udostępnienie Projektu Zagospodarowania Terenu dla budynku Radioterapii.  

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił Projekt Zagospodarowania Terenu dla budynku Radioterapii. 

 

279. Prosimy o informację czy w zakresie zamówienia jest wykonanie przyłączy do sieci zewnętrznych 

wod-kan, jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla sieci 

kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wody bytowej oraz sieci wody p.poż.  

Odpowiedź: Z uwagi na kolizję instalacji z nowoprojektowanym budynkiem Radiologii oraz zgodnie 

z dokumentacją projektową Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Część V Branża 

Sanitarna, instalacje w postaci przewodu wo80 należy unieczynnić lub fizycznie zdemontować. 

 

280. Projektowany budynek koliduje z siecią wody wo80. Prosimy o informację czy wskazany wodociąg 

jest nieczynny i należy go zdemontować, jeżeli nie – prosimy o udostępnienie projektu przekładki 

wodociągu.  

Odpowiedź: Z uwagi na kolizję instalacji z nowoprojektowanym budynkiem Radiologii oraz zgodnie 

z dokumentacją projektową Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUU Część V Branża 

Sanitarna, instalacje w postaci przewodu wo80 należy unieczynnić lub fizycznie zdemontować. 

 

281. Projektowany budynek koliduje z siecią ciepłowniczą c156. Prosimy o informację czy wskazany 

ciepłociąg jest nieczynny i należy go zdemontować, jeżeli nie – prosimy o udostępnienie projektu 

przekładki sieci cieplej.  

Odpowiedź: Z uwagi na kolizję instalacji z nowoprojektowanym budynkiem Radiologii oraz zgodnie 

z dokumentacją projektową Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU cześć V Branża 

Sanitarna, instalacje w postaci przewodu c156 należy unieczynnić lub fizycznie zdemontować. 

 

282. Czy wykonanie przyłącza sieci cieplnej do projektowanego węzła cieplnego wchodzi z zakres 

postępowania? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej i kosztorysowej 

przyłącza sieci cieplnej uzgodnionej z dostawcą ciepła.  

Odpowiedź: Budowa i projekt sieci ciepłowniczej zostaną wykonane przez firmę Veolia. Dokładny 

termin budowy przyłącza zostanie uzgodniony w porozumieniu z GW. Po stronie GW jest wykonanie 

węzła cieplnego po wcześniejszym uzgodnieniu go w firmie Veolia. 

 

------------------ 

284. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dostawę central wentylacyjnych bez układów 

sterowania montowanych fabrycznie oraz wykonanie odrębnych układów automatyki central 

spełniających funkcjonalność opisaną dokumentacją projektową.  

Odpowiedź: Nie dopuszcza się dostawy urządzeń bez układów sterowania i automatyki 

montowanych fabrycznie. 

 

285. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dostawę central wentylacyjnych 

nieposiadających certyfikatu EUROVENT, ale posiadających certyfikaty innych jednostek badawczych 

np. certyfikat TUV.  

Odpowiedź: Nie dopuszcza się dostawy central producenta posiadającego certyfikat TUV zamiennie 

za EUROVENT. Certyfikat TUV nie jest równoważny do certyfikatu EUROVENT. 

 

286. Prosimy o udostępnienie schematów instalacji freonowych VRF.  

Odpowiedź: Projekt wykonano w technologii BIM. Wymagane informacje zawarto w modelu 

instalacyjnym. 

 

287. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zamówienia jest wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji 

deszczowej rampy zjazdowej przy bud. Radioterapii wyłącznie w zakresie oznaczonym na projekcie, 

jako „zakres objęty opracowaniem”, tj. bez wykonywania odcinków sieci: D64.10-DT3-D64.11-SEP-

D64_IST.  

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z projektem. Odcinek sieci: D64.10-DT3-D64.11-SEP-D64_IST 

znajduje się z w Projekcie Zagospodarowania Terenu. 
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288. Prosimy o udostępnienie schematu stacji uzdatniania wody dla myjni endoskopów wraz z określeniem 

parametrów technicznych takich jak przepływ wody oraz parametry wody uzdatnionej.  

Odpowiedź: Przykładowa stacja w pliku: „Przykładowa stacja uzdatniania wody dla myjni 

endoskopów”. 

 

289. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dekontaminacji ścieków radioaktywnych.  

Odpowiedź: Projekt został zamieszczony w dokumentacji TOM III Projekt Wykonawczy – Budynki 

Radioterapii Część VIII – Ochrona radiologiczna. 

 

290. W pomieszczeniu zabiegowym P02.BRA.17 projekt przewiduje montaż kolumny endoskopowej 

wyposażonej w gniazda poboru CO2. Udostępniona dokumentacja instalacji gazów medycznych nie 

przewiduje wykonywania instalacji dwutlenku węgla. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie 

obejmuje wykonania instalacji dwutlenku węgla.  

Odpowiedź: Należy przewidzieć możliwość zainstalowania lokalnego źródła w postaci butli 

dwutlenku węgla o pojemności min. 8 kg na kolumnie i podłączyć ją do instalacji wewnątrz kolumny. 

 

----------------- 

292. Dotyczy wyposażenia meblowego Pozycja Ba 4.3, Ba 4.5, Ba 4.6 W nagłówku jest napisane „Krzesło 

/ ławka do poczekalni wiszące „, opis wskazuje na ławkę korytarzową. Czy Zamawiający oczekuje, 

aby oferent w swojej wycenie uwzględnił ławkę korytarzową z kubełkiem ze sklejki, krzesło na stelażu 

z kubełkiem ze sklejki łączone ze sobą, siedzisko wiszące strapontenowe z kubełkiem ze sklejki.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji kosztorysu – załącznika 2.16 do siwz. Patrz również 

odpowiedź nr 13. 

 

293. W związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją pdf a modelem 3D (np. ilość stali 

zbrojeniowej), prosimy o informację, która dokumentacja jest nadrzędna.  

Odpowiedź: W zakresie konstrukcji nadrzędna jest dokumentacja PDF. 

 

294. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.  

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił. 

 

295. Prosimy o udostepnienie dokumentacji z badań geologicznych zleconych firmie Geoprojekt.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 46. 

 

296. Zgodnie z opisem konstrukcji fundamenty, ściany bunkrów należy wykonać z warstwą barytobetonu. 

Prosimy o określenie grubości warstwy barytobetonu, jaką należy wykonać w bunkrach.  

Odpowiedź: Zgodnie z założeniami projektu ochrony radiologicznej osłony pracowni 

akceleratorowych stanowi monolityczna konstrukcja żelbetowa budynku oraz dodatkowe osłony z 

bloczków systemowych o dużej gęstości. Projekt obiektu zakłada wykonanie stałej konstrukcji przy 

użyciu betonu zwykłego (bez użycia barytobetonu) zgodnej z projektem wykonawczym konstrukcji. 

Wewnątrz tej konstrukcji oraz na stropie należy zainstalować osłony modułowe z bloczków o dużej 

gęstości. System modułowych osłon radiologicznych musi umożliwić wykonanie ścian oraz stropu 

osłonowego w dowolnej konfiguracji oraz jego przyszłościową modyfikację. Osłony modułowe 

powinny zapewnić jednorodne właściwość pochłania promieniowania fotonowego i neutronowego. 

Pojedyncze bloczki/moduły muszą mieć wymiary oraz wagę umożliwiającą ich transport oraz ręczne 

układanie wewnątrz wykonanego wcześniej budynku.  

Cechy zastosowanych osłon modułowych: 

 Prefabrykacja – zaawansowane wykonanie wszystkich elementów i komponentów pomieszczenia 

w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i kompatybilności z ogólnymi parametrami całej 

inwestycji. 

 Moduły/pakiety – komponenty osłony przed promieniowaniem muszą składać się z pojedynczych 

elementów lub modułów połączonych w dowolnej liczbie i konfiguracji, tworząc zwartą 

konstrukcję zapewniającą założone osłabianie promieniowania. Należy zapewnić możliwość 

zdemontowania i ponownego wykorzystania min. 90% elementów modułowych. Waga 

pojedynczego modułu nie powinna przekraczać 25kg umożliwiając ich ręczne przestawianie. 

 Odpowiednie łączenie poszczególnych modułów – wszystkie osłony modułowe przed 

promieniowaniem fotonowym, neutronowym i elektronowym muszą posiadać konstrukcję 
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gwarantującą pełne połączenie krawędzi np. o profilu sinusoidy. Niedopuszczalne jest 

stosowanie zachodzących na siebie lub układanych na przemian punktów połączeniowych 

powodujących powstawanie wolnych ścieżek w linii prostej dla wiązek promieniowania. Moduły 

i pakiety osłonowe muszą łączyć się ze sobą, tworząc zwartą i stabilną konstrukcję. 

 Właściwe tłumienie – osłona przed wszelkim promieniowaniem fotonowym, neutronowym i 

elektronowym, spełniająca poziomy określone projekt ochrony radiologicznej opracowany na 

potrzeby inwestycji. 

 Pracownia wykonana z osłon radiologicznych  – cała konstrukcja zapewniająca osłonę przed 

promieniowaniem – wraz z wszystkimi powiązanymi komponentami, takimi jak drzwi osłonowe 

– tworząca kompletne pomieszczenie. 

Ścianę żelbetową od strony sterowni należy wykonać zgodnie z załączonym projektem konstrukcji. 

W ścianie założono wykonanie otworów drzwiowych poszerzonych o miejsce na osłony radiologiczne 

oraz dodatkowe otwory montażowe, dla dwóch pracowni, umożliwiające wprowadzenie większego 

sprzętu. 

Otwory w ścianie żelbetowej należy wypełnić: 

Otwory drzwiowe – wokół otworu drzwiowego o wymiarach 127cm x 216cm należy wykonać osłony 

radiologiczne z systemowych bloczków o dużej gęstości (4t/m3). Bloczki te należy montować po 

prawej i lewej stronie otworu drzwiowego oraz ponad otworem do wysokości 2,5m. Pozostałą część 

otworu w ścianie żelbetowej należy wypełnić bloczkami betonowymi o gęstości 2,3t/m3. Należy 

uwzględnić wykonanie odpowiedniego nadproża zapewniającego ciągłość osłon radiologicznych nad 

drzwiami.  

Otwory transportowe – otwór montażowy do wysokości 2,6m należy wypełnić modułowymi 

osłonami radiologicznymi o gęstości 4t/m3. Powyżej wysokości 2,6m otwór może zostać wypełniony 

bloczkami o gęstości 2,3t/m3. Zastosowane bloczki osłonowe muszą umożliwiać ich demontaż oraz 

ponowny montaż bez utraty właściwości osłonowych. 

 

297. Prosimy o potwierdzenie informacji, że w ramach Zamówienia są do wykonania tylko dwa bunkry. 

Wykończenie pozostałych dwóch jest poza zakresem.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wykonania są 4 bunkry. Zamawiający potwierdza, że do 

wykończenia są tylko dwa bunkry. 

 

-------------------- 

299. Prosimy o potwierdzenie, że w bunkrach, które są poza zakresem nie należy wykonywać prac 

wykończeniowych.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 297. 

 

300. Prosimy o potwierdzenie informacji, że w ramach Zamówienia nie należy wykonywać osłon 

radiologicznych w bunkrach (pogrubienia ścian z bloczków, Or3.1, OR5), które nie są wykonywane.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

301. Prosimy o potwierdzenie informacji, że osłonę radiologiczną znajdującą się na stropie bunkrów należy 

wykonać na całej powierzchni, zarówno nad wykonywanymi bunkrami, jak i tymi poza zakresem.  

Odpowiedź: Osłony radiologiczne na stropie żelbetowym należy wykonać na podstawie projektu 

ochrony radiologicznej nad wszystkimi bunkrami.  

 

302. Prosimy o potwierdzenie informacji, że w dostawa osłon radiologicznych dla Brachyterapii jest poza 

zakresem.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Prosimy skalkulować ofertę zgodnie z kosztorysami 

nakładczymi.  

 

303. Prosimy o udostępnienie zestawiania pomieszczeń, które należy wykończyć w ramach Zamówienia.  

Odpowiedź: Zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia. (Nie 

jest wykonywany zakres zawiązany z Zakładem Medycyny Nuklearnej) 

 

304. Prosimy o wskazanie na rzutach kondygnacji pomieszczenia, które wchodzą w zakres Zamówienia.  

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 303. 
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305. Prosimy o potwierdzenie informacji, że w przypadku nie wykańczania wskazanych przez 

Zamawiającego pomieszczeń, w zakres Zamówienia nie wchodzi również wykonanie instalacji w tych 

pomieszczeniach.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Prosimy skalkulować ofertę zgodnie z kosztorysami 

nakładczymi.  

 

306. Prosimy o potwierdzenie informacji, że dostawa trzech zbiorników cylindrycznych – odstojników 

ścieków radioaktywnych nie wchodzi w zakres Zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Prosimy skalkulować ofertę zgodnie z kosztorysami 

nakładczymi.  

 

307. Prosimy o potwierdzenie informacji, że w przypadku nie wykańczania wskazanych przez 

Zamawiającego pomieszczeń, w zakres Zamówienia nie wchodzi również wykonanie ochron 

radiologicznych.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Prosimy skalkulować ofertę zgodnie z kosztorysami 

nakładczymi.  

 

------------------- 

309. Prosimy o informację czy Zamawiający w przypadku zmiany terminu składania ofert  

(obecnie 08.02.2021) w wyniku przedłużania się procedury przetargowej wynikającej z odpowiedzi 

na pytania bądź ewentualnego odwołania do KIO po czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

zmieni termin wykonania zamówienia (14 stycznia 2023 r.). 

Na chwilę obecną pomiędzy terminem złożenia ofert a terminem zakończenia zamówienia jest 705 

dni, natomiast maksymalny termin zakończenia Etapu XI zgodnie z SIWZ to 660 dni. Oznacza to, że 

jeżeli nie dojdzie do przedłużenia terminu składania ofert to zostaje 45 dni na to, aby 

najkorzystniejsza oferta stała się prawomocna tak, aby nie uległ skróceniu termin 660 dni na 

zakończenie Etapu XI. W innych wypadkach na zakończenie Etapu XI będzie mniej czasu niż 660 dni, 

co oznacza, iż istnieje ryzyko, że Wykonawca nie będzie miał 660 dni na wykonanie przedmiotu 

umowy. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 16. 

 

310. Prosimy o doprecyzowanie treści SIWZ pkt. 10 – ,,Opis sposobu Przygotowania oferty’’ podpunkt 3): 

Czy szczegółowe kosztorysy ofertowe w formacie pdf muszą być wykonane w programie Norma czy 

dopuszczają Państwo złożenie kosztorysów wykonanych w innym programie kosztorysowym lub 

programie Excel wg. kolejności pozycji i obmiarów zamieszczonych przez Państwa. Wiele zakresów 

budowlanych kalkulowana jest wspólnie z firmami podwykonawczymi i dopasowanie cen 

jednostkowych do obowiązujących reguł programu Norma jest nieadekwatne i nieraz niemożliwe.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kosztorysów szczegółowych sporządzonych przy pomocy 

dowolnego programu do kosztorysowania, sporządzonych w oparciu załączone kosztorysy nakładcze 

(nie dopuszczą się zmian w zakresie przedmiarów, podstaw wyceny, nakładów na R, M, S. Kosztorysy 

udostępnione w Excelu należy wykonać w Excelu.  

 

311. Jeśli nie ma możliwości dodawania i zmiany przedmiarów w kosztorysach nakładczych, zgodnie z pkt 

12.2 SIWZ, w jaki sposób będzie można dodawać pozycje nieuwzględnione w kosztorysie lub 

zwiększenia/zmniejszenia obmiaru, który wg nas może być inny niż ten podany przez Państwa. 

Odpowiedź: W takim przypadku Wykonawca powinien zadać pytanie, a Zamawiający w odpowiedzi 

dokona modyfikacji kosztorysu nakładczego. 

 

312. Prosimy o określenie terminu zakończenia inwestycji, o którym mowa w §3 ust. 1 lit. c) umowy 

poprzez określenie maksymalnej ilości dni na realizację przedmiotu umowy od podpisania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany. Patrz również odpowiedź na pytanie nr 16. 

 

313. Prosimy o określenie terminu zakończenia każdego Etapu, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy 

poprzez określenie maksymalnej ilości dni na realizację przedmiotu umowy od podpisania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany. Patrz również odpowiedź na pytanie nr 16. 
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314. Prosimy o wykreślenie zapisu §3 ust. 6 umowy ze względu na niezgodność zapisu z art. 395 §2 kc i 

art. 494 §1 kc. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie. Patrz art. 656 kc i 

635 k.c.  

 

315. Prosimy o informację na temat wymaganego przez Zamawiającego oznakowania inwestycji, tj. ilość 

oraz wielkość tablic informacyjnych zawierających wizualizację projektu, tak, aby Wykonawca mógł 

oszacować koszt materiałów (§5 ust. 23 umowy). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykonał i zamontował w wyznaczonych przez 

Zamawiającego miejscach, banery o wymiarach odpowiadających powierzchni dziesięciu przęseł tj. 

2,70 x 1,80 m x 10 banerów. 

Projekt banerów zamawiający przekaże wykonawcy na etapie realizacji. 

 

316. §8 ust.1 Umowy – prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie kosztorysowe oznacza wynagrodzenie 

ustalone na podstawie rzeczywistych obmiarów wykonanych prac i cen jednostkowych zawartych w 

załączonych do oferty kosztorysach nakładczych, w konsekwencji czego ostateczne wynagrodzenie 

za przedmiot umowy może być inne (zarówno niższe jak i wyższe) niż określone w §8 ust.1 umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie kosztorysowe oznacza wynagrodzenie 

ustalone na podstawie rzeczywistych obmiarów wykonanych prac i cen jednostkowych zawartych w 

załączonych do oferty kosztorysach, w konsekwencji czego ostateczne wynagrodzenie za przedmiot 

umowy może być inne (zarówno niższe jak i wyższe) niż określone w §8 ust.1 umowy. 

 

317. §8 ust.1 Umowy – prosimy o informację, w jakim trybie aktualizowana będzie wartość umowy z §8 

ust.1 w kontekście zmian wynikających z różnic pomiędzy obmiarem rzeczywistym a przedmiarem z 

kosztorysów nakładczych, zwłaszcza w przypadku, kiedy obmiar rzeczywisty będzie wyższy niż 

kosztorysy nakładcze. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje aktualizacji treści §8 ust.1 w trakcie rozliczeń 

kosztorysowych.  

 

318. §8 ust.4 – prosimy o potwierdzenie, że sformułowanie „wiążąca jest kwota brutto” dotyczy ceny 

jednostkowej w ofercie, o której mowa w niniejszym ust. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że sformułowanie „wiążąca jest kwota brutto” dotyczy ceny 

jednostkowej w ofercie, o której mowa w niniejszym ust. 

 

319. Punkt 12.2. SIWZ – prosimy o potwierdzenie, że w związku z nie wyrażeniem przez Zamawiającego 

zgody na modyfikację kosztorysów nakładczych w zakresie przedmiarów, ostateczne ilości 

obmiarowe (zarówno niższe jak i wyższe niż ilości przedmiarowe z kosztorysów nakładczych) 

potwierdzane będą zgodnie z §9 ust. 6 lit. c) umowy przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w 

kosztorysie rozliczeniowym, który jest załącznikiem do faktury. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż ostateczne ilości obmiarowe (zarówno niższe jak i wyższe 

niż ilości przedmiarowe z kosztorysów nakładczych) potwierdzane będą zgodnie z §9 ust. 6 lit. c) 

umowy przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w kosztorysie rozliczeniowym, który jest 

załącznikiem do faktury. 

 

320. Prosimy o wykreślenie zapisu §9 ust. 11 umowy. Zamawiający zastrzegł w §15 ust. 1 lit e) umowy 

karę na wypadek niewykonania umowy w całości lub części. Ponadto, pragniemy wskazać, iż w 

ramach umowy Zamawiający wymaga przez Wykonawcę wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zgodnie z §13 umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

321. Prosimy o określenie górnego limitu wyłączeń (rezygnacji z realizacji) z zakresów prac i urządzeń, o 

którym mowa w 10 ust. 6 umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

322. Prosimy o zmianę zapisów w §15 ust. 1 lit. a), c) i k) umowy poprzez zmianę naliczania kary za 

opóźnienie na zwłokę Wykonawcy 
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Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SIWZ we wnioskowanym zakresie.  

 

323. Prosimy o usunięcie zdublowanej podstawy naliczania kary w §15 ust. 1 lit. j) i n) umowy. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 35. 

 

324. Czy Zamawiający w Załączniku 1B, Parametry Ogólne Wymagane, L.p. 3 wymaga pełnej integracji z 

istniejącymi systemami szpitalnymi Zamawiającego, z uwzględnieniem zakupu niezbędnych licencji 

oraz rozbudowy istniejącej infrastruktury? Taki wymóg wydaje się jak najbardziej uzasadniony 

klinicznie, gdyż pozwala chociażby dzięki integracji z istniejącym u Zamawiającego systemem do 

nawigacji śródoperacyjnej, zastosować skuteczne leczenie skojarzone w zakresie radiochirurgii i 

radioterapii stereotaktycznej w obszarze mózgowia. Dzięki zintegrowanemu modułowi do stereotaksji 

i radiochirurgii z systemem do nawigacji śródoperacyjnej, istnieje możliwości zweryfikowania 

wykonalności radiochirurgii bądź radioterapii stereotaktycznej już na etapie planowania zabiegu 

neurochirurgicznego, jak i wprowadzania korekty w trakcie przeprowadzanego zabiegu z 

wykorzystaniem istniejącego u Zamawiającego systemu szpitalnego do nawigacji śródoperacyjnej w 

celu późniejszego wykonania radiochirurgii. Dzięki temu w bardzo dużym stopniu minimalizujemy 

ryzyko, iż pacjent zostanie pozbawiony możliwości późniejszego leczenia radiochirurgicznego bądź 

radioterapii stereotaktycznej w ramach leczenia skojarzonego, które jest standardem w dzisiejszych 

czasach.     

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

325. Ze względu na brak szczegółowego opisu modułu do radiochirurgii i radioterapii stereotaktycznej w 

załączniku 1B, pragniemy doprecyzować czy Zamawiający wymaga niezależnego modułu 

umożliwiającego pozycjonowanie i monitorowanie ruchomości pacjenta w oparciu o ekspozycję z 

dwóch źródeł promieniowania kV RTG w celu uzyskania obrazu stereoskopowego anatomii pacjenta 

niezależnie od pozycji - kąta ramienia aparatu i blatu stołu terapeutycznego. Obrazowanie kV RTG 

jest możliwe w trakcie emisji wiązki terapeutycznej. Powyższe rozwiązanie jest oferowane na rynku 

przez co najmniej dwóch wiodących producentów rozwiązań dedykowanych do radiochirurgii i 

radioterapii stereotaktycznej. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

326. Czy Zamawiający wymaga aby moduł do radiochirurgii i radioterapii stereotaktycznej wymagany w 

załączniku 1B, oferował możliwość automatycznego obliczania korekcji położenia stołu 

terapeutycznego w 6 stopniach swobody i przesyłał do akceleratora dane, pozwalające na korekcję 

położenia stołu terapeutycznego w 6 stopniach swobody? Integracja wymaganego modułu z 

wymaganym stołem terapeutycznym jest kluczowa z klinicznego punktu widzenia. Zamawiający 

zgodnie z zapisem L.p. 111 wymaga „Zdalnego sterowania stołem terapeutycznym akceleratora w 

celu korekcji jego ustawienia” w przypadku wykorzystania obrazów CBCT, w przypadku modułu do 

radiochirurgii i radioterapii stereotaktycznej integracja ze stołem wydaje się równie ważna jeśli nie 

ważniejsza, gdyż mowa o lokalizacjach nowotworów w obszarze mózgowia i kręgosłupa. Co więcej 

Zamawiający w Załączniku 1B, Parametry Ogólne Wymagane, L.p. 3 wymaga pełnej integracji 

wymaganego asortymentu z istniejącymi systemami szpitalnymi Zamawiającego, w związku z czym 

wydaje się oczywiste, iż wymagany asortyment powinien być również zintegrowany w ramach jego 

poszczególnych komponentów. Integracja modułu do radiochirurgii i radioterapii stereotaktycznej ze 

stołem terapeutycznym jest w dzisiejszych czasach złotym standardem zarówno na świecie, jak i w 

Polsce. 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

327. Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować zapis L.p. 118 z załącznika 1B dotyczącej systemu 

synchronizacji oddechowej na „Opcjonalnie: system śledzenia cyklu oddechowego pacjenta, 

wykorzystujący stereoskopową kamerę śledzącą z emiterem i odbiornikiem promieniowania 

podczerwonego lub stereoskopową kamerę śledzącą z kamerą termowizyjną – dodatkowo 

punktowane”? 

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

328. Czy Zamawiający w sposób celowy ograniczył integracje wymaganego i opisanego systemu 

pozycjonowania w L.p. 144 „Systemu pozycjonowania przeznaczonego do monitorowania ułożenia 
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pacjenta i kontroli pozycjonowania pacjenta podczas całego napromieniowania (kontrola ruchu). W 

przypadku odchyleń od oczekiwanej pozycji wyświetlany jest alarm” wyłącznie do alarmu. 

Obowiązującym standardem jest automatyczne wyłączenie wiązki w przypadku, gdy system 

monitorujący zarejestruje odchylenie od oczekiwanej pozycji, co pozwala wyeliminować błąd ludzki 

oraz wyeliminować zwłokę pomiędzy pojawieniem się alarmu a wyłączeniem wiązki przez człowieka. 

Co więcej Zamawiający w Załączniku 1B, Parametry Ogólne Wymagane, L.p. 3 wymaga pełnej 

integracji wymaganego asortymentu z istniejącymi systemami szpitalnymi Zamawiającego, w 

związku z czym wydaje się oczywiste, iż wymagany asortyment powinien być również zintegrowany 

w ramach jego poszczególnych komponentów, co w tym konkretnym przypadku ma ogromne 

znaczenie kliniczne. 

 Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z części dostaw. Patrz odpowiedź nr 1. 

 

329. Prosimy o podanie spręży do doboru i wyceny wentylatorów.  

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia dane w załączniku: „CKD tabela 19 - zestawienie 

wentylatory+spręże”.  

 

330. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schemat kanalizacji deszczowej.  

Odpowiedź: Projekt wykonano w technologii BIM. Wymagane informacje zawarto w modelu 

instalacyjnym. 

 

331. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schemat kanalizacji skażonej.  

Odpowiedź: Projekt wykonano w technologii BIM. Wymagane informacje zawarto w modelu 

instalacyjnym. 

 

332. Prosimy o podanie danych do doboru i wyceny stacji uzdatniania wody dla myjni endoskopów. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia przykładowa stację w załączniku: „Przykladowa stacja 

uzdatniania wody dla myjni endoskopów”.  

 

333. Prosimy o podanie danych do doboru i wyceny liczników chłodu. 

Odpowiedź: W załączniku „Przepływy obliczeniowe dla doborów liczników chłodu” podano przepływy 

dla liczników chłodu. System zdalnego odczytu ma współpracować z systemem odczytu danych i 

automatyką budynku.  

 

334. Czy system kolejkowy jest przedmiotem dostaw w ramach niniejszego postępowania ? Jeśli tak to 

prosimy o informację – nazwa., producent systemu HIS z którym należy go zintegrować? 

Odpowiedź: Tak, system kolejkowy stanowi przedmiot dostawy. Na terenie poradni kompleksu CKD 

funkcjonuje system kolejkowy, którego rozbudową ma być objęty projektowany budynek. Jednolity 

system kolejkowy znacząco ułatwia pracę personelu medycznego podczas planowania wizyt, oraz 

umożliwia swobodny przepływ pacjentów pomiędzy jednostkami szpitalnymi. 

System kolejkowy jest częścią składową systemu Clininet firmy CGM. Wykonawca ma się zintegrować 

z całością systemu Clininet działającego w Szpitalu. 

 

335. Czy system Unit Dose jest elementem dostaw i instalacji w ramach niniejszego postępowania? 

Odpowiedź: Nie, system Unit Dose nie jest elementem dostawy. 

 

336. Jakie elementy systemu dystrybucji leków są przedmiotem dostaw / instalacji w ramach niniejszego 

postępowania? 

Odpowiedź: System dystrybucji leków nie jest przedmiotem dostawy. 

 

337. Jakie elementy wyposażenia chłodni w Zakładzie Patomorfologii są przedmiotem dostaw / instalacji 

w ramach niniejszego postepowania ? 

Odpowiedź: Wyposażenie chłodni w Zakładzie Patomorfologii nie jest przedmiotem dostawy. 

 

----------------- 

339. Prosimy o podanie dokładnego opisy centrali głównej ? Czy jest ona w stanie łączyć się z innymi 

systemami ? Prosimy o podanie modelu, producenta i roku produkcji urządzenia. 
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Odpowiedź: Opis parametrów centrali znajduje się w specyfikacji technicznej 

240-IP-00-ZZ-SP-N-00002 w rozdziale 3.6. 

 

340. Dotyczy SSP: Zgodnie z opisem systemu SSP zadaniem systemu jest „wysterowanie i monitorowanie 

innych urządzeń wymagających współpracy z SSP”.  Prosimy wskazać jakich systemów ma dotyczyć 

wysterowanie i monitorowani. Prosimy przekazać pełen opis oczekiwanej akcji podlegającym 

integracjom. 

Odpowiedź: Zadania SSP opisano w opisie technicznym w punkcie 5.1. Pełen opis wysterowań 

i monitorowań stanowi załącznik „Załącznik nr 1-zestawienie sterowań i monitorowań BR”.  

 

341. Dotyczy sieci strukturalnej: Zgodnie z opisem „Projektuje się Budynkowe Punkty Dystrybucyjne oraz 

Lokalne Punkty Dystrybucyjne. Przewiduje się wykonanie połączeń BPD-LPD w topologii gwiazdy z 

nadmiarowymi połączeniami pomiędzy poszczególnymi LPD”. Dziś standardem dla placówek ochrony 

zdrowia jest topologia nadmiarowa np. w postaci pierścienia. Takie rozwiązanie daje możliwość 

zagwarantowania nieprzerwanej pracy sieci szkieletowej w przypadku awarii jednego z światłowodów 

lub przełączników. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? 

Odpowiedź: Projekt sieci zakłada połączenia BPD-LPD oraz nadmiarowe połączenia pomiędzy 

sąsiednimi punktami LPD. Połączenie sąsiednich punktów LPD pozwala na uzyskanie topologii 

gwiazdy. 

 

342. Dotyczy sieci strukturalnej: Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzań aktywnych sieci z 

certyfikatem medycznym ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje urządzeń aktywnych z certyfikatem medycznym.  

 

343. Dotyczy sieci strukturalnej: Zgodnie z opisem „Model warstwowy, szczególnie przy wykorzystaniu 

możliwości warstwy sieciowej, pozwala na elastyczne, jak również dość efektywne zaprojektowanie 

łączy zapasowych, czy też komunikacji w przypadku pojedynczej awarii. Redundancja łączy jak i 

urządzeń sieciowych”. Zamieszczony opis wyklucza zastosowanie architektury gwiazdy dla sieci 

szkieletowych LAN budynku. 

Odpowiedź: Zaprojektowano połącznia BPD-LPD oraz pomiędzy sąsiednimi LPD, co umożliwia 

zastosowanie topologii gwiazdy lub pierścienia. 

 

344. Dotyczy możliwości wirtualizacji VMware ESXi 6.5: Zamawiający w specyfikacji opiera się na 

konkretnym producencie i produkcie wirtualizacyjnym dla serwerów. Proszę określić specyfikację dla 

tej platformy aby umożliwić zaoferowanie konkurencyjnego rozwiązania. 

Odpowiedź: System wirtualizacyjny musi wspierać aplikacje i systemy zarządzania, które na nim 

będą działały. Producent systemu zarządzania musi mieć dany silnik wirtualizacyjny na liście 

systemów wpieranych, dopuszczonych i rekomendowanych. Zamawiający wykorzystuje w sowich 

centrach przetwarzania danych środowisko VMware ESXi 6.5. 

 

345. Dotyczy Bezprzewodowy punkt dostępu do sieci – Access Point, pracujący w standardzie 

802.11b/g/n/ac/ac wave2 – podstawowy: Czy Zamawiający wymaga certyfikatu potwierdzającego, 

że zaprojektowana i wykonana sieć WiFi nie zakłóca pracy urządzeń medycznych ?  

Odpowiedź: Zaprojektowane rozwiązanie sieci bezprzewodowej spełnia wymagania normy EN 

60601-1 i wymaga się, aby zaproponowane rozwiązanie sieci bezprzewodowej nie zakłócało pracy 

urządzeń medycznych. 

 

346. Dotyczy Zunifikowany system telefonii IP z dodatkowymi usługami w Szpitalu CKD w Łodzi: Zgodnie 

z opisem „Poszczególne serwery powinny być dostarczone z licencją do obsługi minimum 520 

telefonów i urządzeń końcowych podłączanych do systemu, przy czym sumaryczne minimalne 

parametry dla systemu dla poszczególnych serwerów to obsługa minimum: 1 000 użytkowników 

systemu telefonicznego” Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający wymaga mniejszej liczby 

użytkowników aniżeli urządzeń końcowych ? Zazwyczaj praca placówek medycznych jest zmianowa 

i z danego urządzenia korzysta więcej niż jedna osoba. 

Odpowiedź: Pytanie nie zrozumiałe. W projekcie przyjęto większą ilość użytkowników niż urządzeń 

końcowych. 
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347. Dotyczy Zunifikowany system telefonii IP z dodatkowymi usługami w Szpitalu CKD w Łodzi: Zgodnie 

z opisem „Poszczególne serwery powinny być dostarczone z licencją do obsługi minimum 520 

telefonów i urządzeń końcowych podłączanych do systemu, przy czym sumaryczne minimalne 

parametry dla systemu dla poszczególnych serwerów to obsługa minimum: 100 agentów pracujących 

do obsługi centrum kontaktowego z klientami” Czy Zamawiający planuje wykorzystywanie systemu 

telekomunikacyjnego dla call center / contact center złożonego ze 100 osobowej kadry operatorów 

telefonicznych ? 

Odpowiedź: W projekcie przyjęto rozwiązanie umożliwiające możliwość elastycznej rozbudowy 

przez Klienta w przypadku takiej potrzeby, aby nie ograniczać funkcjonalności zaproponowanego 

systemu. 

 

348. Umowa §19 ust. 3 – prosimy o wykreślenie sformułowania „nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 

Zamawiającego do dokonania takich zmian w treści umowy, ani nie może stanowić podstawy 

roszczeń Wykonawcy do ich dokonania”. W ocenie Wykonawcy „Wystąpienie którejkolwiek z 

wymienionych w ust. 2 okoliczności” stanowi podstawę do zmiany umowy i nie może opierać się na 

dobrej woli Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. 

 

349. Czy Zamawiający pozwala na pracę bez ograniczeń czasowych? 

Odpowiedź: Z zasady dopuszcza się pracę bez ograniczeń czasowych. Zamawiający zastrzega 

jednak możliwość, iż niektóre z prac będą musiały być wykonywane z poszanowaniem ciszy nocnej. 

Wskazujemy, iż uzgadnianie tych prac winno następować zgodnie z zapisami § 5 umowy. 

Ograniczenia czasowe mogą wystąpić w szczególności prac w obszarze łączników. 
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Załączniki: 

 

1. Zmodyfikowana 22.02.2020 r. siwz 

2. Zmodyfikowany 22.02.2021 r. załącznik nr 1 do siwz – formularz oferty 

3. Zmodyfikowany 22.02.2021 r. załącznik nr 1 a do siwz 

4. Zmodyfikowany 22.02.2021 r. załącznik nr 2.16 do siwz – kosztorys wyposażenie 1a 

5. Zmodyfikowany 22.02.2021 r. załącznik nr 1b do siwz 

6. Zmodyfikowany 22.02.2021 r. załącznik nr 2.17 do siwz – kosztorys wyposażenie 1b 

7. Zmodyfikowany 22.20.2020 r. załącznik nr 3 do siwz – wzór umowy 
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