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STWIORB 

M.20.01.07 PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania strefy przejściowej przy obiekcie inżynierskim – tunelu drogowym 

pod linią kolejową nr 3.  . 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu próbnego 

obciążenia obiektu inżynierskiego.  

Roboty obejmują: 

− wykonanie projektu próbnego obciążenia, 

− oględziny obiektu przed próbnym obciążeniem, 

− próbne obciążenie statyczne, 

− oględziny konstrukcji po wykonaniu próbnego obciążenia, 

− ocenę wyników próbnego obciążenia i sporządzenie protokołu z próbnego obciążenia. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1. 

1.4.1. Próbne obciążenie – poddanie obiektu inżynierskiego obciążeniu o wartości określonej 

w projekcie próbnego obciążenia, w celu sprawdzenia czy rzeczywiste, zmierzone ugięcia konstrukcji 

są zgodne z teoretycznie obliczonymi wartościami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z projektem 

próbnego obciążenia, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 2. 

2.2. Materiały do próbnego obciążenia obiektu inżynierskiego 

Piasek lub inny materiał balastujący zgodnie z projektem obciążenia i zaakceptowany przez Inżyniera. 

3. Sprzęt 



„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią 

kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie” 
z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych drogami - Etap III” 
 

 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWIORB M–ROBOTY MOSTOWE 

Strona 2 z 6 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 3. 

Jakikolwiek sprzęt, narzędzia i urządzenia, które nie gwarantują wymagań jakościowych robót, będą 

odrzucone przez Inżyniera i niedopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania próbnego obciążenia 

Próbne obciążenie obiektu należy wykonać obciążając obiekt lokomotywami o masie i naciskach na 

oś określonymi w projekcie próbnego obciążenia. 

Pomiary ugięć wykonuje się przy pomocy zestawów składających się z czujników tensometrycznych 

lub czujników elektrycznych z elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi. Pomiary niwelacyjne 

wykonać niwelatorami precyzyjnymi o dokładności do 0,1 mm. Wykonawca - przed przystąpieniem 

do próbnego obciążenia - przedstawi Inżynierowi dane techniczne stosowanych przyrządów 

pomiarowych. 

Aparatura powinna być odporna na warunki atmosferyczne i pracować niezawodnie. Powinna być 

łatwa do zamontowania i obsługi.  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 5. 

Przed rozpoczęciem próbnego obciążenia Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt 

próbnego obciążenia. 

Projekt próbnego obciążenia powinien obejmować: 

− schemat obciążenia ustroju niosącego z określeniem kolejności obciążania przęseł i 

usytuowaniem obciążenia  

− procedurę pomiarów ugięć wraz z opisem stosowanego sprzętu i czasu trwania pomiarów 

− określenie miejsc, w których mają być wykonane pomiary ugięć 

− obliczenie ugięć od rzeczywistych obciążeń użytych w badaniach, wykonane dla 

wszystkich punktów pomiarowych 

Przy opracowywaniu projekt próbnego obciążenia Wykonawca powinien opierać się na założeniach: 

− próbne obciążenie wywoła w konstrukcji naprężenia/siły wewnętrzne o wartościach nie 

przekraczających wartości ekstremalnych dla obciążenia charakterystycznego. 

− obciążenie normatywne konstrukcji jest zgodne klasą obciążenia podaną w Dokumentacji 

Projektowej 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z “Projektem próbnego obciążenia”. 

Próbne obciążenie mostu oraz analizę i opracowanie wyników wykonuje na zlecenie Zamawiającego 

jednostka naukowo-badawcza zakwalifikowana do badań budowli mostowych. W każdym przypadku 

podwykonawca wykonujący próbne obciążenie powinien być niezależny od Wykonawcy.  

Badanie powinno być przeprowadzone po uzyskaniu pełnej wytrzymałości projektowanej, a więc min. 

po 28 dniach od betonowania płyty pomostu. 



„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią 

kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie” 
z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych drogami - Etap III” 
 

 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWIORB M–ROBOTY MOSTOWE 

Strona 3 z 6 

Próbne obciążenie powinno być przeprowadzane w takiej porze dnia, aby możliwie wyeliminować 

wpływ temperatury i nasłonecznienia na stan naprężenia i odkształcenia konstrukcji. Latem 

najkorzystniej jest przeprowadzać te badania nocą ( nie wcześniej niż 2 godziny po zachodzie słońca i 

nie później niż 2 godziny przed wschodem słońca) lub w dni bezsłoneczne. 

Roboty przygotowawcze do próbnego obciążenia obejmują: 

− opracowanie organizacji i przebiegu badań 

− przeprowadzenie kontroli i skalowania przyrządów i aparatury pomiarowej 

− wykonanie urządzeń pomocniczych potrzebnych do instalowania aparatury 

− montaż i zabezpieczenie (przed uszkodzeniem, wpływami atmosferycznymi) aparatury 

pomiarowej 

− oznakowanie miejsc i kolejności ustawienia środków obciążających oraz ich zważenie 

− sprawdzenie działania przyrządów pomiarowych 

5.2.1. Oględziny obiektu przed i po próbnym obciążeniu  

Oględziny należy wykonać przed i po próbnym obciążeniu. 

Oględziny mają na celu wykrycie nieuzbrojonym okiem uszkodzeń materiału elementów konstrukcji 

lub ich połączeń oraz stanu nawierzchni i konstrukcji. Szczególnie należy zwrócić uwagę czy nie 

pojawiły się rysy lub widocznie uszkodzenia. 

Wykonawca powinien powiadomić o zauważonych uszkodzeniach Inżyniera. 

5.3. Próbne obciążenie statyczne 

Jeżeli w projekcie próbnego obciążenia nie ustalono inaczej, badania przeprowadza się z 

zachowaniem następujących warunków: 

a) Obciążenie statyczne powinno stanowić pierwszą próbę, przed którą nie wolno obiektu obciążać 

taborem. 

b) Obciążenie powinno być wprowadzone z prędkością nie większą niż 0,5 m/s. 

c) Wszystkie przemieszczenia należy mierzyć z dokładnością do 0,1 mm. 

d) Obciążenie powinno pozostawać na przęśle dopóki przyrost ugięć w ciągu 15 min stanie się 

mniejszy niż 1% całkowitego ugięcia obliczeniowego. Największe ugięcia ustroju niosącego 

powinny być ustalone na podstawie serii odczytów, a mianowicie przynajmniej: 

− dwa odczyty w odstępie co najmniej 15 min przed wprowadzeniem obciążenia na obiekt, 

− jeden odczyt bezpośrednio po całkowitym obciążeniu obiektu, 

− seria odczytów następujących po sobie w odstępach nie dłuższych niż 15 min w czasie 

znajdowania się obciążenia na obiekcie, 

− odczyt bezpośrednio po obciążeniu, 

− seria odczytów następujących po sobie po obciążeniu, w odstępach co 15 min, dopóki 

różnice ugięć nie staną się mniejsze niż 1 % ugięcia całkowitego, 

− łącznie z pomiarem ugięć ustroju niosącego należy wykonać badania dotyczące osiadania 

podpór oraz przesuwu łożysk 

− równolegle z pomiarem odkształceń należy wykonywać oględziny konstrukcji w punktach 

charakterystycznych, w celu wykrycia wad w postaci rys i pęknięć. 

Podczas wykonywania próbnego obciążenia należy: 

− rejestrować temperaturę, wilgotność, nasłonecznienie itp. czynniki 
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− stosować dwie różne metody pomiarowe, np. przy pomiarze przemieszczeń pionowych 

niwelację i czujniki mechaniczne 

− jednocześnie wykonywać odczyty wszystkich mierzonych wielkości (stosując np. 

niwelację przy dużej liczbie punktów pomiarowych trzeba przewidzieć kilka stanowisk 

pomiarowych) 

− powtarzać każdy pomiar 

− prowadzić dziennik badań. 

Dla obiektów żelbetowych ugięcia pomierzone powinny mieścić się w granicach dopuszczalnych 

odchyleń wg PN-S-10040:1999.  

Po zakończeniu próbnego obciążenia, obiekt należy poddać szczegółowym oględzinom w celu 

wykrycia ewentualnych zmian lub uszkodzeń.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 6. 

6.2. Zakres badań 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania ich zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

niniejszej Specyfikacji, a w szczególności: 

− Ciężar balastu użytego do próbnego obciążenia może różnić się od podanego w projekcie 

próbnego obciążenia nie więcej niż o  5%. Obciążenia na oś pojazdów powinny być 

sprawdzane bezpośrednio przed rozpoczęciem próbnego obciążenia. 

− Przed i po próbnym obciążeniu należy przeprowadzić przegląd konstrukcji w celu 

wykrycia ewentualnych rys i innych widocznych uszkodzeń. 

− Odstępy czasowe przy pomiarach ugięć lub odkształceń i przyrostów ugięć lub odkształceń 

powinny być zgodne z ST. 

− Środki transportowe użyte do próbnego obciążenia muszą być sprawne. 

− Kontroli i kalibracji podlega aparatura pomiarowa. 

− Sprawdzeniu podlega zakres wykonanych zadań i ich zgodność z projektem próbnego 

obciążenia. 

Wykonawca powinien ująć wszystkie odczyty i obserwacje przeprowadzone w czasie próbnego 

obciążenia w raporcie, który przekaże Inżynierowi. W raporcie powinno być zawarte porównanie 

otrzymanych wyników z odpowiednimi obliczonymi wartościami. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest ryczałt za wykonanie próbnego obciążenia obiektu i opracowanie wyników. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 



„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią 

kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie” 
z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych drogami - Etap III” 
 

 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWIORB M–ROBOTY MOSTOWE 

Strona 5 z 6 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi, który jest dokonywany na podstawie 

wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy 

uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny 

wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest 

zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

− wykonanie projektu próbnego obciążenia, 

− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

− przygotowanie robót i ich oznakowanie, 

− najem środków transportowych, ich załadunek, ważenie i rozładunek oraz dojazd do 

miejsca próbnego obciążenia, udział w próbnym obciążeniu, 

− ustawienie środków transportowych na jezdni w określonych miejscach,  

− przeprowadzenie badań w czasie próbnego obciążenia obiektu przez jednostkę naukowo-

badawczą wskazaną przez Inżyniera oraz opracowanie wyników badań uzyskanych w 

czasie próbnego obciążenia,  

− likwidacja oznakowania po zakończeniu robót, 

− uporządkowanie miejsca robót. 

 

10. UWAGI 

 

Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie stosował aktualnie obowiązujące normy. 

11. Przepisy związane 

11.1. Normy 

1. PN-S-10040: 1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 

2. PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji. 

3. PN-EN 1991-2   Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 2: 

Obciążenia ruchome mostów. 

4. PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 2: Mosty z betonu - 

Obliczanie i reguły konstrukcyjne. 

5. PN-EN 1992-1-1  Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1: Regóły ogólne  

 i reguły dla budynków. 

 

11.2. Inne przepisy 
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1. Warunki i zasady odbioru robót budowlanych na liniach kolejowych, PKP PLK SA, Warszawa 

2017r. 

2. STANDARDY TECHNICZNE, SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA 

MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH DO PRĘDKOŚCI Vmax ≤ 200 km/h 

(DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) / 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM 

PUDŁEM) - TOM III, PKP PLK SA, Warszawa 2009r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-04-12T11:55:30+0200
	Bogusław Zdzisław  Markocki
	Jestem autorem tego dokumentu




