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1. DANE O INWESTYCJI PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO Z FUNKCJA DROGI
POZAROWEJ PRZY DOMU STUDENTA W PILE

1.1. Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO Z FUNKCJA DROGI POZAROWEJ
PRZY DOMU STUDENTA W PILE

1.2. Adres: Pita ul. Zeromskiego 14, dziatki nr 1311/1, 1311/2
1.3. Numery ewidencyjne dziatek: nr1311/1, 1311/2

jednostka ewidencyjna 301901_1 Pita
1.4. Inwestor: Akademia Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile

64-920 Pita, ul. Podchorgzych 10

1.5. Biuro Projektow: Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej
,LDOMPIL” w Pile
64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

1.6 Opracowat : Ryszard Politycki

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zadania inwestycyjnego:
Przebudowa ciggu komunikacyjnego =z funkcjg drogi pozarowej przy Domu Studenta w Pile
przy ul. Zeromskiego 14.

Projekt stanowi¢ bedzie zatgcznik do przetargu na wykonanie robo6t budowlanych w trybie ustawy
Prawo zamdéwien publicznych oraz podstawe wykonania i rozliczenia rob6t budowlanych.

Projektowany zakres robét obejmuje utwardzenie terenu, ktére zgodnie z przepisami ustawy prawo w
art.29,ust.4, pkt.4 nie wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia robaét.

2. LOKALIZACJA TERENU
Teren inwestycji stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 1311/1 potozona w Pile przy ul. Zeromskiego 14
na terenie nalezgcym do Akademii Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile. Obszar planowanej inwestyc;ji
ograniczony jest granicami dziatek stanowigcych wiasnos¢ inwestora. W czesci graficznej projektu
zagospodarowania teren ten oznaczono literamiA-B - ... — G.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Planowana inwestycja obejmuje modernizacje istniejgcego zagospodarowania terenu przy budynku
Domu Studenta. Planowany jest nastepujgcy zakres robét budowlanych:

1. Przebudowa istniejgcego chodnika, polegajacg na jego poszerzeniu, wymianie nawierzchni i
podbudowy, tak aby mégt on petni¢ funkcje przejazdu pozarowego.

2. Montaz bram wjazdowych w ogrodzeniu (3 szt.), aby zapewni¢ przejazdowos¢ drogi oraz blizszy
dostep do budynku.

3. Przesunieciu oswietlenia zewnetrznego oraz wymiana opraw. Wykonanie na podstawie odrebnego
projektu i pozwolenia na budowe.

4. Wycinka drzew usytuowanych wzdtuz dtuzszego boku budynku Domu Studenckiego, z uwagi na
wymagania prawne i techniczne odnosnie drég pozarowych. Oprécz tego usuniecie karpin drzew, ktére
pozostaty po wycietych wczesniej drzewach.

5. Renowacja trawnikdw w obszarze prowadzonych robat.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI




Za obszar oddziatywania inwestycji uznaje sie dziatki nr 1311/1 i 1311/2, na ktérych przewidziane jest
wykonanie planowanych rob6t budowlanych.

Za obszar oddziatywania nie uznaje sie sgsiednich dziatek, gdyz projektowana inwestycji nie bedzie
stwarza¢ dodatkowych ucigzliwosci dla tych nieruchomosci. Nie przewiduje sie takze ingerencji w tereny
przylegte. Odlegtosci projektowanych budynkéw i elementéw zagospodarowania znajdowaé sie bedg w
odlegtosciach nie mniejszych niz okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych, jako minimalne.

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo budowlane,

2. Ustawa o planowaniu przestrzennym,

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie.

5. WYMAGANIA PRZEPISOW O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy pana zagospodarowania miasta Pity na obszarze osiedla
Gorne uchwalony uchwatg Rady Miasta Pity nr XX/214/08 z dn. 26.02.2008r. i ogtoszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego nr 84, poz.1644 z dn. 29.05.2008r.

Istotniejsze ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod
projektowang inwestycje:

1. Przeznaczenie terenu — teren zwigzane z edukacja, jednostka UE - §5, ust.1, pkt.9,

2.Zgodnie z zatgcznikiem graficznym przedmiotowy budynek znajduje sie w jednostce
urbanistycznej UE2, dla ktorej ustala sie nastepujgce warunki (§15, ust.1, pkt.2):

a) zachowanie istniejgcej zabudowy, bez mozliwosci rozbudowy o wiecej niz 10% powierzchni
zabudowy istniejgcego budynku,

b) wysokos¢ zabudowy — do Il kondygnacji nadziemnych,

¢) minimalng powierzchnie terenu biologicznie czynnego — 20%.

Ocena zgodnosci planowanej inwestycji z wymaganiami planu miejscowego:

1. Przewiduje sie zachowanie istniejgcej zabudowy, bez jej rozbudowy. Zachowana zostanie takze
istniejgca funkcja obiektu.

2. Nie przewiduje sie nadbudowy budynku, zachowana zostanie istniejgca ilo§¢ kondygnaciji,

3. Tereny biologicznie czynne stanowi¢ bedg 27.9% powierzchni terenu inwestyc;ji, ich powierzchnia
przekracza 20% powierzchni dziatki. Wymagania minimalne planu miejscowego sg zachowane.

6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki stanowig teren Akademii Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile. Jest to teren obecnie
zabudowany i zagospodarowany. Na dziatce znajduje sie budynek Domu Studenta. Przedmiotowy budynek
jest to obiekt sktadajacy sie z trzech segmentéw:

1. Segment od strony wschodniej stanowigcy gtéwng podstawowg zabudowe o czterech
kondygnacjach nadziemnych. Segment ten pemi funkcje zwigzang z os$wiatg. Znajdujg sie w nim
pomieszczenia mieszkalne Domu Studenckiego oraz pomieszczenia o funkcji towarzyszgcej, przeznaczone
dla studentéw i pracownikdéw uczelni.

2. Segment od strony zachodniej o jednej kondygnacji nadziemnej, czesciowo podpiwniczony. W
segmencie tym znajduje sie stotéwka, o podstawowym przeznaczeniu do obstugi Domu Studenckiego.

3. tacznik pomiedzy segmentami o jednej kondygnacji nadziemnej, catkowicie podpiwniczony.
Segment ten stanowi potgczenie komunikacyjne czesci mieszkalnej i stotdwki. W piwnicy znajduje sie
kottownia gazowa, obstugujaca caty obiekt.

Istniejgce urzgdzenia budowlane na terenie inwestycji:

1. Utwardzenia terenu, w tym: drogi wewnetrzne, plac gospodarczy, miejsca postojowe dla
samochodow. W zakresie poza planowang przebudowg — do zachowania.

2. Ciggi piesze, chodniki. W zakresie poza planowang przebudowg — do zachowania.

3. Zjazd publiczny na dziatke od strony zachodniej z ul. Drzymaty — istniejgcy do zachowania.

4. Ogrodzenie terenu — Od wjazdu na posesje murowane, petne. Od strony zachodniej i pétnocnej
typu panelowego, z cokolikami betonowymi prefabrykowanymi. Od strony wschodniej wzdiuz boiska
sportowego — panelowe, wykonane przez uzytkownika posesji sgsiedniej.

5. Obiekty matej architektury — do zachowania.

6. Oswietlenie terenu — wzdtuz chodnika objetego przebudowg oprawy przeznaczono do wymiany.

7. Uzbrojenie podziemne.

8. Zielen — w strefie planowanych robét budowlanych wycinka drzew i krzewdw oraz rekultywacja
trawnikow.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanych w terenie odkrywek stwierdzono, Zze podtoze budowlane tworzg grunty
mineralne sypkie.

Wytyczne prowadzenia prac ziemnych i przygotowania podtoza:




1. W przypadku gdy, po zdjeciu istniejgcych nawierzchni wystepowac beda grunty organiczne lub
nasypy typu niebudowlanego, nalezy je z wykopu usung¢ i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaszczysta.

2. Projektowane fragmenty utwardzen, przebiegajgce przez aktualne tereny zielone — nalezy usung¢
z podioza glebe w catosci oraz zastgpi¢ zageszczong podsypka i podbudowa, analogicznie jak w punkcie 1.

3. Calg powierzchnie terenu projektowanych utwardzen nalezy dogesci¢ mechanicznie. Wymagany
wskaznik zageszczenia Is = 0.98. Zalecana metoda zgeszczenia przy uzyciu walcow mechanicznych.

8. PROJEKTOWANE WYBURZENIA

Do rozbidrki przeznaczono nastepujace elementy:

1. Istniejgce nawierzchnie z kostki betonowej chodnikowej w miejscu planowanych nowych
utwardzen.

2. Fragmenty ogrodzenia w miejscu montazu projektowanych bram. Sg to ogrodzenia typu
panelowego na stupkach stalowych.

9. NAWIERZCHNIE, UTWARDZENIA

9.1. Ciaqg pieszo-jezdny

Ciagg ten w funkcji podstawowej jest przeznaczony do obstugi ruchu pieszego jako gtéwne dojscie
piesze uzytkownikéw do Domu Studenta. W sytuacji wyjatkowej cigg ten petni¢ bedzie role drogi pozarowej,
umozliwiajgc dojazd pojazdow stuzb specjalnych do budynku. Cigg pieszo-jezdny moze takze spetnia¢ role
przejazdu gospodarczego, zwigzanego z utrzymaniem obiektu.

Zakres i sposOb wykonania robét dla przewazajgcej powierzchni projektowanych utwardzen w
miejscu istniejgcego parkingu:

1. Zdjecie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej typu chodnikowego wraz z demontazem
opornikéw. Materiat porozbiérkowy przeznaczono do wywozki i utylizaciji.

2. Wykonanie korytowania pod nowg droge wraz z wyréwnaniem dna wykopu.

3. Dogeszczenie mechaniczne wykonanego wykopu, wymagany stopien zageszczenia Is = 0.98.

4. Podbudowa z ttucznia betonowego, kruszonego, frakcja 0 — 63mm, o grubosci 15cm. Podbudowe
zagesci¢ mechanicznie. Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie podbudowy z betonu drogowego klasy
C8/10.

5. Nawierzchnia z kostki betonowej typu drogowego o grubosci 8cm, na podsypce piaskowo-
cementowe;.

6. Krawezniki betonowe typu ulicznego na tawie betonowej, krawezniki typu zatopionego.

7. W zakresie robo6t regulacja nakryw studzienek instalacyjnych,

8. Odwodnienie nawierzchni — powierzchniowe, nadaé spadek poprzeczny w kierunku terenéw
zielonych.

Materiat porozbidrkowy przeznaczono do wywaozki i utylizacji.

9.2. Chodniki o wytacznej funkciji pieszej
Projektuje sie z kostki brukowej betonowej ozdobnej na podsypce piaskowo-cementowej. Obrzeza
typu chodnikowego.

10. INNE ELEMENTY BUDOWLANE

1. Bramy wyjazdowe do ul. Zeromskiego — Zaktadana sig¢ zamontowanie 2 bram typu przesuwnego
(bramy B1). W zakresie robdét:

al rozbidrka fragmentoéw ogrodzenia typu panelowego,

b/ wykonanie nowej bramy wjazdowej typu samonos$nej, przesuwnej, przesuwane recznie,

¢/ fundamenty pod brame betowe z betonu C20/25, wykonanie na podstawie rysunku,

d/ brama nowa stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo, wykonanie na podstawie rysunku,

e/ uzupetnienie przeset przy bramie.

2. Brama wewnetrzna w ogrodzeniu oddzielajgcym patio przy budynku — Zaktada sie¢ montaz nowej
bramy. W zakresie robét:

a/ demontaz fragmentu istniejgcego ogrodzenia typu panelowego wraz z cokolikiem betonowym,

b/ wykonanie bramy przejazdowej, rozwieranej, otwieranej recznie,

¢/ fundamenty pod brame betowe z betonu C20/25, wykonanie na podstawie rysunku,

d/ brama nowa stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo, wykonanie na podstawie rysunku.

11. TERENY ZIELONE

Projektuje sie:

1. Krzewy — do wycinki przeznaczono zywoptot przy wejsciu gtdwnym. Powierzchnia zakrzewien —
26m2. W zakresie robét rowniez usuniecie pniakow i korzeni po wycietych krzewach na gtebokos$¢ ok. 20cm.
Wykona¢ metodg frezowania lub alternatywnie poprzez odkopanie i wyciecie reczne sekatorami.




2. Trawniki — wymiana istniejgcych trawnikbw wraz z podfozem. W zakresie robét: zerwanie
istniejgcej darni, odchwaszczenie mechaniczne i przy pomocy herbicydéw, zdjecie warstwy ziemi do poziomu
ok. 10cm ponizej kraweznikéw, nawiezienie ziemi roslinnej, wysiew trawy, nawozenie, pielegnacja do
pierwszego koszenia. Zakres terendw zielonych przeznaczonych do renowacji pokazano w projekcie
technicznym.

12. UZBROJENIE TERENU

1. Oswietlenie terenu — projektuje sie nowe oprawy oswietleniowe, wymiane istniejgcych stupow.
Wykonanie na podstawie odrebnego projektu branzowego.

2. Pozostate uzbrojenie — istniejgce do zachowania.

13. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Komunikacje zewnetrzng pieszg zaprojektowano bez barier architektonicznych, potgczenia
chodnikéw z jezdniami z tzw. kraweznikami zatopionymi.

14. DANE LICZBOWE
Bilans terenu:

1. Powierzchnia zabudowy (zabudowa istniejgca) 1 813m?
2. Powierzchnie utwardzone:

a/ projektowany cigg pieszo-jezdny 613m?
b/ projektowane chodniki 109m?
c/ istniejgce place i dojazdy do zachowania 885m?
d/ istniejgce chodniki do zachowania 402m?
e/ istniejgce pochylnie, schody terenowe, itp. 107m?
f/ istniejgce opaski przy budynku 85m?
Razem powierzchnie utwardzone 2201m?2
3. Tereny biologicznie czynne

al istniejgce trawniki przeznaczone do rekultywacji 569m?2
b/ tereny zielone poza zakresem projektowanych robét

zamieszczono w dalszej czesci — patrz zatgcznik nr 1 987m?2
Razem tereny biologicznie czynne 1 556m?
Ogétem powierzchnia terenu 5 570m?

Uwaga — Bilans sporzgdzono w granicach dziatek nr 1311/1 i 1311/2 stanowigcych wiasnosc
inwestora.

15. ZGODNOSC Z PRZEPISAMI O PLANOWANIU

Wskazniki liczbowe do oceny zgodnosci inwestycji z wymaganiami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:

1. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:

Wacz = 2201 /5570 = 27.9% > min Wacz = 20%

Whiosek — warunek wynikajacy z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
spetniony.

14. Roboty budowlane wg przedmiaru nr DDD 010 000

PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO Z FUNKCJA DROGI POZAROWEJ PRZY DOMU
STUDENTA W PILE

Roboty ziemne

Podtoza i nawierzchnie

Tereny biologicznie czynne

Brama przesuwna i rozwierna



1.0. 45000000-7 Wymagania ogoélne

1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna "Wymagania ogdlne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru robét, wykonanych w ramach zadania, PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO Z FUNKCJA
DROGI POZAROWEJ PRZY DOMU STUDENTA W PILE

Pita ul. Zeromskiego 14, dziatki nr 1311/1, 1311/2

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Roboét opisanych w pkt 1.1.

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3.Zakres Robot objetych ST

W zakres prac dotyczgcych niniejszego kontraktu wchodzi:

- wykonanie robét budowlano montazowych zgodnie z projektem budowlano wykonawczym,

- spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajgcego, z uwzglednieniem,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

- wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,

- montaz tablic informacyjnych,

- zawarcie ubezpieczenh na roboty kontraktowe.

- pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku nr 9 w kompleksie 1826 w Stargardzie Szczecinskim.

1.4.Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Pojecia podstawowe: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont,
urzgdzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
pozwolenie na budowe, organ samorzadu zawodowego, wtasciwy organ, - okresla Ustawa Prawo Budowlane
Dz.U.Nr80 z pdzniejszymi zmianami.

1.4.2. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$é wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji Projektowej

1.4.4. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr10 z dnia 8 lutego 1995 r.P0z.48, rozdziat 2
1.4.5. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyboréw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.6. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.7. Dziennik budowy - to dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie przebiegu robot

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

1.4.9. Rejestr obmiaréw -akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow, i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg przez Inspektora nadzoru
budowlanego

1.4.10. Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi



1.4.11.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

1.4.12. Rekultywacja - to roboty majgce na celu uporzadkowane i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

1.4.13.Czes¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do Spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.14 . Ustalenia techniczne - to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegobtowych specyfikacjach technicznych

1.4.15.Grupy, klasy, kategorie robét - to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z
dn. 5.litopada 2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 z p6zno zm.)
1.4.16.Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierzyt nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci wykonywanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.17.Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) -opracowana przez dostawce urzgdzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i lub kolejnosé wspotzalezno$é czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;.

1.4.18.]stothe wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.19.Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegoétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.20.Robota Podstawowa - minimalny zakres prac ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

1.4.21.Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wymontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze specyfikacji techniczne;.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw przetargowych

b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu).

c) Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowac¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robét. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene
umown 3.




1.5.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a)Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;.

b)Podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowacé sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat wzglad na lokalizacje magazyndw i sktadowisk.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2, Materiaty

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ o standardom lub wymogom
Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej
badz tez przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub
zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatéw materiatowych w Polsce. 2.1. Zrédta szukania
materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badanh
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.2 Pozyskiwanie materiatow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i

jest zobowigzany dostarczy¢ kierownikowi budowy wymagane dokumenty po zakonczeniu budowy.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez kierownika budowy w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy kierownik bedzie przeprowadzat inspekcje, w wytworni bedzie
zapewniona wspoipraca i pomoc Wykonawcy oraz producenta, a kierownik bedzie miat wolny dostep, w
dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez kierownika budowy. Jesli kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez kierownika.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robaét i byty
dostepne do kontroli przez kierownika budowy.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
kierownikiem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez kierownika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody kierownika.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. PZJ lub



projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez kierownika budowy; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez kierownika budowy.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedagcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji kierownika budowy nie moze by¢
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez kierownika budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na

jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatdéw oraz stan drog (lagdowych i wodnych).
Liczba

Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Przy transporcie wodnym $rodki ptywajgce beda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie kierownika budowy beda usuniete z
Terenu

Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach Igdowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami ST, PZJ
oraz poleceniami kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez kierownika budowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie kierownika budowy poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez kierownika budowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.

Decyzje kierownika budowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji kierownika budowy uwzgledni wyniki badan materiatow i Robat,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownika budowy programu
zapewnienia jakosci, w ktérych przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez kierownika budowy. Program zapewnienia jakos$ci
bedzie zawierac:

a)Czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie.

- bhp

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ Robét



- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium na potrzeby badan), sposéb
oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych
a takze wycigganych wynikow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji kierownikowi budowy.

b)Czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp..

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas

- dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéow Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia kierownikowi budowy
najpdzniej razem z Harmonogramem.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli kierownik budowy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, kierownik budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Roboét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Kierownik budowy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
kierownik bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
kierownik budowy natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Kierownik budowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez kierownika
budowy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez kierownika budowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez kierownika.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez kierownika budowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji kierownika budowy.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé kierownikowi budowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane kierownikowi budowy na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, kierownik budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik budowy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to kierownik budowy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacijg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta Potwierdzajgcy zgodnos¢ ich parametrow jakosciowych z ST. W
przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
kierownikowi budowy.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu. z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym. bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy. Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementow Robdot

- przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia kierownika budowy,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robaét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kohcowych odbiorow
Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone kierownikowi
budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Ksiega Obmiaru
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Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robdét i winny by¢ udostepnione na zyczenie kierownika
budowy.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla kierownika budowy i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji kierownika budowy na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
kierownika budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi robét lub materiatéw bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m?], jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrgj.

llosci , ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét bedg zaakceptowane przez
kierownika budowy.

Zarzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania

dtuzszej przerwy w obrotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez kierownika budowy przy udziale Wykonawcy:

- odbidér Robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- Przejecie czeéci Robdt

- Przejecie Robot i Odcinkow, .

- Akceptacja Robot potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robé6t Odbioru Robdét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyl1 iera. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robaot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie czesci Robét

Przejecia czesci Robot dokonuje sie wg zasad okreslonych w klauzuli Warunkéw Ogélnych.

8.4. Przejecie Robét i Odcinkéw

Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Préby Kohcowe przewidziane
Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie kierownika budowy i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie
zalegte roboty po Okresie Zgtaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad. Upowaznia to
kierownika budowy do wystawienia w Swiadectwa Przejecia w odniesieniu do Robot, zgodnie z klauzulg
Warunkoéw Ogolnych.

8.5. Dokumenty do Przejecia Robo6t i Odcinkéow

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robét jest protokdt odbioru koncowego Robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia kierownika budowy, zwtaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng

- wyniki badan i pomiarow elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez

Zamawiajgcego. Sprawozdanie techniczne bedzie

zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczgce warunkow realizaciji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot, .

W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Przejecia Robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.6. Akceptacja Robot potwierdzona Swiadectwem Wykonania

Akceptacjg Robot jest Swiadectwo Wykonania, ktore kierownik budowy wystawi zgodnie z klauzulg
Warunkow Ogolnych. Po wystawieniu prze kierownika budowy Swiadectwa Wykonania, Wykonawca
przedktada kierownikowi budowy wstepng wersje rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie ostateczne nastepuje
zgodnie z Subklauzulg Warunkéw Ogdlnych, po czym kierownik budowy winien wystawi¢ Zamawiajacemu
Ostateczne swiadectwo Platnosci, zgodnie z klauzulg.
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9. Podstawa

ptatnosci 9.1.

Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej poza elementami

uwzglednionymi w Tabeli Przedmiaru Robét jako Wymagania Zamawiajgcego. Cena jednostkowa

pozycji bedzie obejmowac:

- robocizne bezposredniag,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzenie sprzetu na Teren i z -powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym -doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie, wraz z projektem, jezeli okaze sie
konieczny, oznakowania Robét wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpié
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgtaszania Wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja
kosztorysowa.

9.2 Zaplecze.

9.2.1 Zaplecze Zamawiajgceqo.

9.2.1.1 Zakres prac.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu zaplecze, pozostajgce na jego
majatku po zakonczeniu Kontraktu. W zakres prac wchodzi zakup i dostarczenie na teren budowy, montaz,
utrzymanie oraz likwidacja zaplecza. Utrzymanie zaplecza

W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zaplecza w czystosci, niezbednych
urzadzenh w nalezytej sprawnosci oraz do zapewnienia materiatow potrzebnych do przeprowadzenia narad
pomieszczenia biurowe, wraz z ich wyposazeniem nalezy utrzymywaé w dobrym stanie a w razie
koniecznosci dokona¢ wymiany na nowe. W zakres utrzymania zaplecza wchodzi:

- utrzymanie pomieszczen biurowych:

- zapewnienie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnosci,

- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw b.h.p. i ppoz.,

- Utrzymanie czystosci pomieszczen,

- zapewnienie potrzebnych materiatéw biurowych

- utrzymanie urzadzen tgcznosci

- utrzymanie sprzetu w nalezytej sprawnosci poprzez zapewnienie niezbednych obstug i napraw serwisowych
wraz z biezgcymi kosztami eksploatacji dla potrzeb Kontraktu.

- utrzymanie sprzetu komputerowego w nalezytej sprawnosci poprzez zapewnienie niezbednych obstug
napraw serwisowych wraz z biezgcymi kosztami eksploatacji, zapewnienie potrzebnych materiatow takich
jak: papier do drukarki, tusz lub toner do drukarki

Zaplecze nalezy zlikwidowac¢ po zakonczeniu robét. W ramach likwidacji nalezy cate zaplecze, instalacje i
zdemontowac kontenery biurowe. Kontenery biurowe, wyposazenie biura i materiaty odzyskane z demontazu
zaplecza nalezy przewies¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10km od terenu
budowy. Teren po likwidacji zaplecza nalezy oczyscic¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9.3. Tablice informacyjne.

9.3.1Wymagania.

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice

informacyjng. Tablica informacyjna powinna mie¢ wymiary 0,8m x 1,2m.

9.3.2Zakres prac

Wykonawca zapewni zgodnie z wymaganiami:

- dostarczenie i zainstalowanie tablic tymczasowych;

- utrzymanie tablic tymczasowych w okresie prowadzenia robot;

- demontaz tablic tymczasowych

9.3.3Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkg pomiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu
kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w formie ryczattu.

9.3.4 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji.
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Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i wszystkich
wymaganych gwaranciji.

10. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb,
Scidle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.
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