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3.1. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.
2. Wytyczne technologa prowadzgcego.
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3.2. Zakres opracowania.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
e trase przewodow zasilajgcych,
¢ instalacje elektryczne,
e obwody zasilajgce i sterownicze

3.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zasilanie montowanych rozdzielnic separatora piasku
i pulpy piaskowej w pomieszczeniu sterowni budynku krat i przy piaskownikach

4. Opis techniczny.

4.1. Zasilanie i sterowanie
Zasilanie rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych montowanych urzadzen zostanie
wyprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej, pole 1/2. W zwigzku z modernizacjg uktadu
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separacji piasku, zdemontowane zostang istniejgce urzgdzenia, a w to miejsce
zamontowane (zasilane) projektowane.

Kable prowadzimy istniejgcym kanatem kablowym do montowanych rozdzielnic
separatora piasku (2 szt.). Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowoprgdowym
z cztonem nadmiarowym. Z rozdzielnicy separatora RSP1 i RSP2 zostang
wyprowadzone kable zasilajgce i sterownicze do montowanych urzadzen separatora
piasku. Kable te dostarczane i montowane sg przez dostawce urzgdzen
technologicznych.

Zasilanie rozdzielnic montowanych na zewnagtrz budynku (przy piaskownikach) w tym
przenosnikow, pomp pulpy piaskowej wyprowadzic¢ réwniez z rozdzielnicy zasilajgce;,
pole 1/2.

Kable wewnatrz budynku uktadamy w kanale kablowym, i korytkach kablowych. Na
zewnatrz budynku kable wyprowadzamy przez wykonany przepust. Po utozeniu
kabli, przepust nalezy uszczelnié.

Pomiedzy budynkiem a zbiornikami pulpy piaskowej prowadzi¢ w rurze ochronnej
typu 2x Arot DVK50. Jedna rura dla kabli zasilajgcych, druga dla kabli sterowniczo
sygnalizacyjnych.

Po zbiornikach kable uktada¢ w korytkach kablowych 60x40 z pokrywg, wykonanych
ze stali 316L lub KO.

Typy kabli zasilajgcych i sterowniczych zestawiono na rysunku nr 1 2.

Trase prowadzenia kabli pokazano na rysunku nr 3 i 4.

W zwigzku z funkcjonujagcym oczyszczalnig, nalezy przewidzieé¢ etapowanie
prowadzonych prac. Nowe urzadzenia musza zastepowaé projektowane,
zapewnhniajac cigqtos¢ dziatania oczyszczalni.

Z ostatniej rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej piaskownikéw (zamontowane na
zewnatrz budynku) wyprowadzi¢ kabel swiattowodowy typu Z-XOTKtsdD12G62,5
ktéry wprowadzamy na switch typu MOXA EDS-405A-MM-SC zamontowany w
szafie teletechnicznej. Komunikacja pomiedzy rozdzielnicami piaskownikow rowniez
kablem S$wiattowodowym. Sygnaly doprowadzone zostang do Centralnej
Dyspozytorni. Z kazdej z rozdzielnic separatora piasku wyprowadzi¢ kable
PROFINET ktére rowniez wprowadzamy na zamontowany switch.

Ponadto z kazdej z rozdzielnic piaskownikéw (zamontowane na zewnatrz budynku)
wyprowadzi¢ sygnat cyfrowy, informujgcy o uruchomieniu pompy pulpy piaskowej.
Sygnat ten zostanie wprowadzony do sterownika separatora piasku. Uruchomienie
separatora nastepuje po otrzymaniu sygnatu z uruchomienia ktérejkolwiek z pomp
pulpy piaskowej. Zestawienie kabli sterowniczych pokazano na rysunku nr 2.

Nalezy zaktualizowa¢ wizualizacje SCADA o sygnalty z nowo montowanych
urzgdzen. Na obiekcie wykorzystywana jest wizualizacja Wonderware. Ekrany
synoptyczne SCADY tj. wyglad okienek, diagramy, alarmy oraz archiwizacje danych
nalezy wykonac¢ zgodnie z zastanym w aplikacji standardem.

Po =zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu aktualne kopie
oprogramowania w wersjach zrédtowych (edytowalnych) dla sterownikéw i paneli
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HMI, oraz dla wizualizacji SCADA. Nalezy réwniez przekaza¢ dokumentacje
powykonawczg w wersji elektronicznej, edytowalnej oraz wszelkie pliki
konfiguracyjne urzgdzen komunikacyjnych (adresacja, konfiguracja, hasta dostepu).
Ponadto Wykonawca przekaze na rzecz Zamawiajgcego , autorskie prawa
majgtkowe do:

- oprogramowania na zamontowane sterowniki i panele HMI

- oprogramowania na wizualizacje Scada

Dokumentacje w wersji elektronicznej i papierowe;j.

Adresacje sterownikéw i switchy nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Dziatem
Informatyki i Automatyki (FIA) Torunskich wodociggéw Spotki z o.0.

4.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robét

Prace budowlano-montazowe odbywac sie bedg w czasie normalnej eksploatacji
zaktadu. Wykonawca powinien przedstawi¢ harmonogram wykonywania roboét
budowlano-montazowych uwzgledniajgcy BHP i prawidiowg prace oczyszczalni.
Harmonogram nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Podczas wykonywania prac
montazowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie pracownikéw i
narzedzi pracy, aby nie stworzy¢ zagrozenia dla pracownikow i pozostatych osob w
czasie wykonywania robét. Zasilanie urzgadzen elektrycznych na placu budowy
nalezy wykona¢ z zastosowaniem wytgcznikdw réznicowoprgdowych o pradzie
znamionowym wytgczajgcym 30mA.

4.3. Préby montazowe, odbiory czesciowe i badania pomontazowe
Prawidtowos¢ wykonania robd6t powinna by¢ stwierdzona odbiorami czesSciowymi w
stosunku do wszystkich elementow wykonywanych robot.

Prawidtowos¢ wykonania robét powinna by¢ potwierdzona protokotami badan:

- rezystanciji izolacji wszystkich kabli i przewoddow

- skutecznosci ochrony od porazen wszystkich urzgdzen podlegajgcych ochronie,
- wykonania nastaw i sprawdzenia dziatania zabezpieczen silnikow,

- funkcjonalnego dziatania automatyki.

4.4. Dokumenty wymagane do koncowego odbioru.
1. Oswiadczenie kierownika robot
2. Dokumentacje powykonawczg w dwoéch egz. Cata dokumentacja dotyczgca
rysunkow wykonanych przez wykonawce robot powinna by¢ przygotowana na
urzadzeniach elektronicznych w najnowoczesniejszym typie oprogramowania CAD.
Powyzsza dokumentacja powinna by¢ rowniez dostarczona na nosniku
elektronicznym (CD) w formie EDYTOWALNEJ (pliki typu DWG).
3. Protokoty badan i pomiaréw
4. Wymagane atesty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci itp.
5. Licencje na oprogramowanie systemowe i autorskie,
6. Instrukcje i DTR producentow
7. Instrukcje szczegoOtowg eksploatacji, obstugi i instalacji oprogramowania
systemowego
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8. Wykonawca ma obowigzek przekazania oprogramowania narzedziowego wraz z
licencjg dla Uzytkownika oraz Kkopii aplikacji (programéw zrédiowych — nie
skompilowanych, mozliwych do dalszej edyciji) zastosowanych w_sterownikach i
panelach operatorskich systemu AKPIA, dotyczy rowniez dostawcow kompletnych
maszyn i urzadzen technologicznych.

4.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

1. Dla zapewnienia witasciwej ochrony przeciwporazeniowej w opracowaniu
zastosowano wytgczniki instalacyjne typu ,S.”. Jako srodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci
odbiorczej TN-C-S.

2. Zaprojektowana ochrona przeciwporazeniowa odpowiada wymogom zawartym
w PN-IEC-60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

3. Dla zaprojektowanych zabezpieczen dodatkowa ochrona od porazen jest
spetniona.

4.6. Informacje koncowe.
Projekt zostat opracowany zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami PN,
Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét.
Projekt instalacji, zastosowane urzgdzenia i sposob ich doboru odpowiada¢ bedg
miedzynarodowym przepisom IEC.
Urzadzenia muszg by¢ opatrzone znakiem CE i zabezpieczone przed wptywem
obcych pdl elektromagnetycznych zgodnie z przepisami.
e PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.
e PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Wybor  $rodkdw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
e PN-HD 60364-4 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk”.
e PN-HD 60364-4 ark. 41- 61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.
e PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze”.

e PN-EN62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogolne
e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (tom
[, 11, 1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989 — 1990.
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

5. Obliczenie techniczne.
5.1. Obliczenie pradu szczytowego dla rozdzielnic zewnetrznych (piaskowniki)
1. Dla mocy szczytowej czynnej P = 20kW

Ps x 10°
S ——— =
V3 x 400 x 0,9
20 x 103
Is = = 32A
V3 x 400 x 0,9

Is — prad szczytowy,
P — moc czynna szczytowa
U — napiecie miedzyfazowe
Cos ¢ - kat przesuniecia fazowego
Zabezpieczenie obwodu o wartosci 40A.

5.2. Obliczenie spadku napiecia kabla zasilajgcego
Spadek napiecia linii zasilajgcej typu YKY5x10mm? od rozdzielnicy gtéwnej RG
NN do rozdzielnicy piaskownika (najdalsza lokalizacja).

Pxlx10° 20 x 60 x 10°
AU = - = e =1,39%
¥ X s x U2 54 x 10 x 4002
P- moc czynna pobierana

I- dtugo$¢ linii

v- konduktywnos¢ przewodu

S- przekrdj przewodu

U- miedzyprzewodowe napiecie sieci
Au- wzgledny spadek napiecia

5.3. Sprawdzenie koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami
Dla zapewnienie prawidtowej koordynacji zabezpieczen z przewodami,
konieczne jest spetnienie dwdch ponizszych warunkow:
warunek | - g <In<l;
warunek Il - l,<1,451;

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (32A dla 20kW)
|, — obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodu (60A)
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego (40A)
I — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
warunek | - 32A <40A <60A warunek spetniony
warunek Il - 1,6 Xx 40A < 1,45 x 60A
64A < 87A warunek spetniony
Koordynacja urzgdzen zabezpieczajgcych z przewodami — prawidtowa
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6. Spis rysunkow.
1 — Schemat blokowy ukfadu zasilania
2 — Schemat blokowy uktadu sterowania
3 — Trasy kabli kablowych w budynku

4 — Trasy linii kablowych zewnetrznych
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7. Wykaz materiatéw

LP. JEDN.| ILOSC
Wyszczegdlnienie
1 Wytgczniki réznicowoprgdowe z cztonem nadmiarowym typu Kpl. 2
DS203AC-C25/0,03
2 Wytgczniki réznicowopragdowe z czitonem nadmiarowym typu Kpl. 3
DS203AC-C40/0,03
3 Kabel typu YLY5x4mm? m 50
4 Rura ochronna typu Arot z uchwytami systemowymi m 10
5 Switch typu MOXA EDS405A-MM-SC Kpl. 1
6 Rura ochronna typu Arot DVK50 m 15
7 | Korytko kablowe 60x40 z pokrywag wykonane ze stali 316L lub KO + m 60
wsporniki
8 Kabel typu YKY5x10mm? m 140
9 Kabel PROFINET m 55
10 Kabel YLY 2x1,5mm? m 140
11 Kabel typu Z-XOTKtsdD12G62,5 m 40

10
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. Zalaczniki
1. INFORMACJA O BIOZ

. Podstawa prawna
Niniejszg ,informacje o bioz” sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 roku (Dz.U nr 151 poz. 1256).

. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Projekt Techniczny Pt. ,Modernizacja piaskownikdéw na terenie Centralnej
Oczyszczalni sciekow w Toruniu” — instalacje i sieci elektryczne”.

. Dane lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Toruniu.

. Projektowane obiekty budowlane — uzbrojenie terenu
Roboty pod niniejszg inwestycje bedg prowadzone na terenie oczyszczalni.

. Wykaz elementéw podlegajacych rozbiérce lub adaptacji
Brak elementow.

. Elementy zagospodarowania
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia Iludzi stwarzajg nastepujgce elementy
zagospodarowania planu w trakcie realizacji inwestyciji:

praca na wysokosci
pracujacy sprzet (dow6z materiatéw)
skladowanie materiatéw do budowy (kabel energetyczny).

. Informacje dotyczace zagrozen podczas realizacji
Podczas realizacji budowy sieci energetycznych wystgpig nastepujgce zagrozenia:

upadek z wysokosci
mozliwos¢ zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caty okres trwania robodt przy otwartym wykopie, w miejscu
wykonywania prac),

. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy:

o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy roboét),

liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona
rodzicéw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu
osobistego, date wydania i przez kogo wydany),

11
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- liste samochodow planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,
nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu

przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z prowadzenia robét jak wyzej

Fakt przystgpienia i prowadzenia rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w

miejscach i iloSciach. w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy:

- wykopy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg wykonywania wykopow,

- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materiaty zwigzane z budowg winny
znajdowac sie tylko na placu budowy,

- przejscia i przejazdy do posesji wykonane bedg tylko ktadkami tymczasowymi,
oporeczowanie wykonane zgodnie z wymogami,

- zajecie potowy pasa drogowego pozwoli na czesciowy jednokierunkowy dojazd do
poszczegolnych posesji jak rowniez do placu budowy, szczegdlnie w przypadku
zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen,

- nalezy zapewni¢ szybkie i bezawaryjne srodkitgcznosci oraz srodki transportu przez
caty okres trwania budowy,

- nalezy wyznaczy¢ osobe z zatogi odpowiedzialng za organizacje w wypadku
zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen zastepujgcg
kierownika budowy w momencie jego nieobecnosci.

- wykonac¢ okreslone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne
| ostrzegawcze w miare mozliwosci podswietlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia prowadzonych robaot nie podlega odrebnej zapfacie.

Roboty zwigzane z wykonaniem przylgcza energetycznego nalezy prowadzi¢ na

wydzielonym i oznakowanym placu budowy tzn:

- budowe nalezy prowadzi¢ od poczgtku do konca, czyli do przywrocenia nawierzchni
do stanu pierwotnego,

- przy zatozeniu jak wyzej tymczasowy ruch na ulicy bedzie najmniej ucigzliwy dla
mieszkancéw i ruchu tranzytowego,

-z uwagi na zakres robot bedg wymagane tymczasowe ktadki i mostki,

- nalezy ustali¢ niezbedny plac budowy zachowujgc mozliwos¢ dojazdu
do poszczegdlnych obiektow bedgcych w strefie wykonywania robat,

- plac budowy nalezy oznakowac¢ barierkg z elementéw statych zabezpieczajgca
wejscie na plac budowy i wpadniecie do wykopu w sposéb przypadkowy,

- plac budowy nalezy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem ,PLAC
BUDOWY — WSTEP WZBRONIONY” i ,GLEBOKIE WYKOPY” oprocz tablicy
informacyjnej budowlanej,

12
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- plac budowy od zmierzchu do switu nalezy oswietli¢, a napisy ostrzegawcze jak
wyzej winny by¢ widoczne i czytelne,

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych BHP.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0soOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robot pracownikow nalezy
przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem prac tgcznie ze szkoleniem o ochronie p.poz.. O
przeprowadzeniu szkolenia pracownikéw kierownik robét dokonuje odpowiedni wpis do
dziennika budowy.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe.
Prace szczegolnie niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach
zanikowych réwniez inspektor nadzoru jakosciowego.

11. Szkolenie o ochronie przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét wskaze pracownikom miejsce zagrozen
pozarowych w trakcie wykonywania prac:
- wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,
- wykopy w poblizu przewoddw gazowych,
- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.
Nalezy wskazacC pracownikom sposob postepowania w wypadku pozaru, lokalizacje
sprzetu p.poz. oraz sposob jego uzycia. Szkolenie powyzsze nalezy przeprowadzic¢
oprocz sezonowych szkolen przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie
posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo personel wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny bedzie
za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedbanh w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

12. Powigzania prawne
Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wiadze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek
sposbdb zwigzane z robotamii jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych
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praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatow lub metod iw sposéb ciggty bedzie informowac inspektora o swoich
dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. JeSli nie
dotrzymanie w.w. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one wykonawce.

13. Ochrona witasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym
prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawione;j
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania robot.

14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania robot wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg wykonawce, wszystkie skutki
ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
robot obcigzajg wykonawce.
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WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszoz, 199 2-03-06
GP-EZ-7342/ 26 /92

DECYZJaA

0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samcdizielnych funkcji techrieznych w budowrmictwie

N‘Pod.t“i. § Ifﬂ?s.ls:z',..gz...'....’...‘ i § 13 u‘tQ 1 pkt '.lt..'

1it, ...?.... rozporzadzenia Minigtra Gospodarki Terenowej i Cchrony

3rodowiska, z dniz 20 lutego 197% r., w sprawie samodzielwnych funke ji
technicznych w budownictwis /Dz=,U, Nr 8, pom. 46 z péin.sm/
stwierdzam, ze:

Ryszard Jerzy TYRAKOWSKI

m/Pmi 2089000000000 0P0 0020008 CANC0AIvREIET®PRELEeORNCFIEOIGICIEECEORBTOBTORUITPCTECROEBSTEESIES

inzynier elektryk

B L9 0 TN PERE O VDR EOTOC IO PP COPOP PO TTPOOPOEB OIS OIPONPOECI @O OGONesna

nrodzeny/a/ dnie .3.-‘31:2.6.5'?1.3..‘..' 19-¢5-’Zo T, .’IY%OOOY??..I.OO."Q--I

posiade przygoiovanie Zawodowe upowsiniajace do wykenywania samodziel-

md funhc,}i ......??94?15‘9???9.....-..--.......-.'-.....o-....o-........

LU IR B A AL IR B A A B B R a2 BB B B A0 B I A B B N BN I IR I I A I B N I O I I N R

instalacyjno = inZyniervyjnej

A} .FCS&anéoi LR R I I I R R R R R R R R R R I I R I N S oS o O

sieci i instalacji elektrycznych

<
w sakrasis L R I I I I I R I R N N SN N T YR S U

Ryszard Jerzy TYRAKOWSKL .
P&n/PlZli?.........3:---.-..--.-.......u-o.-..o j"t UPOHﬁznion'Y/a/ dO:

1/ do sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 m3 = do kierowania nadzorowania i kontrolowani
wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i instalacji oraz
oceniania i badania stam techricznego sieci i instalacji elektryc
nych - obejmujacej instalacje elekiryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-U2H-9R4-74H *

Pan RYSZARD TYRAKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3292/02

adres zamieszkania ul, POCZTOWA 7, 86-005 CIELE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* wWeryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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