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1. Informacja BIOZ  

2. Uprawnienia projektanta 
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3. Założenia. 

3.1. Podstawa opracowania. 

1.  Zlecenie i umowa z Inwestorem. 

2.  Wytyczne technologa prowadzącego. 

3.  Schemat technologiczny gospodarki cieplnej 
 

      3.2. Zakres opracowania. 

 Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

• trasę przewodów zasilających, 

• instalacje elektryczne, 

• obwody zasilające i sterownicze 

 

      3.3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest zasilanie montowanych rozdzielnic separatora piasku 

i pulpy piaskowej w pomieszczeniu sterowni budynku krat i przy piaskownikach 

 

4. Opis techniczny. 

 

4.1. Zasilanie i sterowanie 

Zasilanie rozdzielnic zasilająco-sterowniczych montowanych urządzeń zostanie 

wyprowadzone z rozdzielnicy głównej, pole 1/2. W związku z modernizacją układu 
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separacji piasku, zdemontowane zostaną istniejące urządzenia, a w to miejsce 

zamontowane (zasilane) projektowane. 

Kable prowadzimy istniejącym kanałem kablowym do montowanych rozdzielnic 

separatora piasku (2 szt.). Obwody zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym 

z członem nadmiarowym. Z rozdzielnicy separatora RSP1 i RSP2 zostaną 

wyprowadzone kable zasilające i sterownicze do montowanych urządzeń separatora 

piasku. Kable te dostarczane i montowane są przez dostawcę urządzeń 

technologicznych.  

Zasilanie rozdzielnic montowanych na zewnątrz budynku (przy piaskownikach) w tym 

przenośników, pomp pulpy piaskowej wyprowadzić również z rozdzielnicy zasilającej, 

pole 1/2. 

Kable wewnątrz budynku układamy w kanale kablowym, i korytkach kablowych. Na 

zewnątrz budynku kable wyprowadzamy przez wykonany przepust. Po ułożeniu 

kabli, przepust należy uszczelnić. 

Pomiędzy budynkiem a zbiornikami pulpy piaskowej prowadzić w rurze ochronnej 

typu 2x Arot DVK50.  Jedna rura dla kabli zasilających, druga dla kabli sterowniczo 

sygnalizacyjnych. 

Po zbiornikach kable układać w korytkach kablowych 60x40 z pokrywą, wykonanych 

ze stali 316L lub KO. 

Typy kabli zasilających i sterowniczych zestawiono na rysunku  nr 1 i 2. 

Trasę prowadzenia kabli pokazano na rysunku nr 3 i 4. 

 

W związku z funkcjonującym oczyszczalnią, należy przewidzieć etapowanie 

prowadzonych prac. Nowe urządzenia muszą zastępować projektowane, 

zapewniając ciągłość działania oczyszczalni. 

 

Z ostatniej rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej piaskowników (zamontowane na 

zewnątrz budynku) wyprowadzić kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsdD12G62,5 

który wprowadzamy na switch typu MOXA EDS-405A-MM-SC zamontowany w 

szafie teletechnicznej. Komunikacja pomiędzy rozdzielnicami piaskowników również 

kablem światłowodowym. Sygnały doprowadzone zostaną do Centralnej 

Dyspozytorni. Z każdej z rozdzielnic separatora piasku wyprowadzić kable 

PROFINET które również wprowadzamy na zamontowany switch.  

Ponadto z każdej z rozdzielnic piaskowników (zamontowane na zewnątrz budynku) 

wyprowadzić sygnał cyfrowy, informujący o uruchomieniu pompy pulpy piaskowej. 

Sygnał ten zostanie wprowadzony do sterownika separatora piasku. Uruchomienie 

separatora następuje po otrzymaniu sygnału z uruchomienia którejkolwiek z pomp 

pulpy piaskowej. Zestawienie kabli sterowniczych pokazano na rysunku nr 2.  

 

Należy zaktualizować wizualizację SCADA o sygnały z nowo montowanych 

urządzeń. Na obiekcie wykorzystywana jest wizualizacja Wonderware. Ekrany 

synoptyczne SCADY tj. wygląd okienek, diagramy, alarmy oraz archiwizację danych 

należy wykonać zgodnie z zastanym w aplikacji standardem. 

Po zakończeniu prac należy przekazać Zamawiającemu aktualne kopie 

oprogramowania w wersjach źródłowych (edytowalnych) dla sterowników i paneli 
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HMI, oraz dla wizualizacji SCADA. Należy również przekazać dokumentację 

powykonawczą w wersji elektronicznej, edytowalnej oraz wszelkie pliki 

konfiguracyjne urządzeń komunikacyjnych (adresacja, konfiguracja, hasła dostępu). 

Ponadto Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego , autorskie prawa 

majątkowe do: 

- oprogramowania na zamontowane sterowniki i panele HMI 

- oprogramowania na wizualizację Scada 

Dokumentacje w wersji elektronicznej i papierowej. 

Adresację sterowników i switchy należy wykonać w uzgodnieniu z Działem 

Informatyki i Automatyki (FIA) Toruńskich wodociągów Spółki z o.o. 

 

4.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robót 

Prace budowlano-montażowe odbywać się będą w czasie normalnej eksploatacji 

zakładu. Wykonawca powinien przedstawić harmonogram wykonywania robót 

budowlano-montażowych uwzględniający BHP i prawidłową pracę oczyszczalni. 

Harmonogram należy uzgodnić z Inwestorem. Podczas wykonywania prac 

montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie pracowników i 

narzędzi pracy, aby nie stworzyć zagrożenia dla pracowników i pozostałych osób w 

czasie wykonywania robót. Zasilanie urządzeń elektrycznych na placu budowy 

należy wykonać z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych o prądzie 

znamionowym wyłączającym 30mA. 

 

4.3. Próby montażowe, odbiory częściowe i badania pomontażowe 

Prawidłowość wykonania robót powinna być stwierdzona odbiorami częściowymi w 

stosunku do wszystkich elementów wykonywanych robót. 

Prawidłowość wykonania robót powinna być potwierdzona protokołami badań: 

- rezystancji izolacji wszystkich kabli i przewodów 

- skuteczności ochrony od porażeń wszystkich urządzeń podlegających ochronie, 

- wykonania nastaw i sprawdzenia działania zabezpieczeń silników, 

- funkcjonalnego działania automatyki. 

 

4.4. Dokumenty wymagane do końcowego odbioru. 

1. Oświadczenie kierownika robót 

2. Dokumentację powykonawczą w dwóch egz. Cała dokumentacja dotycząca 

rysunków wykonanych przez wykonawcę robót powinna być przygotowana na 

urządzeniach elektronicznych w najnowocześniejszym typie oprogramowania CAD. 

Powyższa dokumentacja powinna być również dostarczona na nośniku 

elektronicznym (CD) w formie EDYTOWALNEJ (pliki typu DWG). 

3. Protokoły badań i pomiarów 

4. Wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa jakości itp. 

5. Licencje na oprogramowanie systemowe i autorskie, 

6. Instrukcje i DTR producentów 

7. Instrukcję szczegółową eksploatacji, obsługi i instalacji oprogramowania  

 systemowego 
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8. Wykonawca ma obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego wraz z 

licencją dla Użytkownika oraz kopii aplikacji (programów źródłowych – nie 

skompilowanych, możliwych do dalszej edycji) zastosowanych w sterownikach i 

panelach operatorskich systemu AKPiA, dotyczy również dostawców kompletnych 

maszyn i urządzeń technologicznych. 

 

4.5. Ochrona przeciwporażeniowa. 

1. Dla zapewnienia właściwej ochrony przeciwporażeniowej w opracowaniu 

zastosowano wyłączniki instalacyjne typu „S.”. Jako środek dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej zastosowano szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci 

odbiorczej TN-C-S. 

2. Zaprojektowana ochrona przeciwporażeniowa odpowiada wymogom zawartym 

w PN-IEC-60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”.  

3. Dla zaprojektowanych zabezpieczeń dodatkowa ochrona od porażeń jest 
spełniona. 
 

4.6. Informacje końcowe. 

Projekt został opracowany zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami PN, 

Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych PBUE oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót. 

Projekt instalacji, zastosowane urządzenia i sposób ich doboru odpowiadać będą 

międzynarodowym przepisom IEC. 

Urządzenia muszą być opatrzone znakiem CE i zabezpieczone przed wpływem 

obcych pól elektromagnetycznych zgodnie z przepisami. 

• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia 

przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

• PN-HD 60364-4 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 

ogólnych charakterystyk”.  

• PN-HD 60364-4 ark. 41- 61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”.  

• PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie odbiorcze”.  

• PN-EN62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne 

• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom 

I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989 – 1990. 
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•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

•  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 

Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001 

 

5. Obliczenie techniczne. 

5.1. Obliczenie prądu szczytowego dla rozdzielnic zewnętrznych (piaskowniki) 

1. Dla mocy szczytowej czynnej P = 20kW 

                   Ps x 103 
    Is = ---------------------- =    

        3 x 400 x 0,9                            
  
                       20 x 103 

    Is = ---------------------- = 32A 

        3 x 400 x 0,9                            

     Is – prąd szczytowy, 

P – moc czynna szczytowa  

U – napięcie międzyfazowe 

Cos  - kąt przesunięcia fazowego 

Zabezpieczenie obwodu o wartości 40A.  

 
5.2. Obliczenie spadku napięcia kabla zasilającego 

Spadek napięcia linii zasilającej typu YKY5x10mm2 od rozdzielnicy głównej RG 

NN do rozdzielnicy piaskownika (najdalsza lokalizacja).  

             P x l x 105         20 x 60 x 105 

 u =  -------------- = ------------------------- = 1,39% 
               x s x U2          54 x 10 x 4002 

 P- moc czynna pobierana 

l- długość linii 

 - konduktywność przewodu 

 s- przekrój przewodu 

 U- międzyprzewodowe napięcie sieci 

 u- względny spadek napięcia 

 
5.3. Sprawdzenie koordynacji urządzeń zabezpieczających z przewodami 

Dla zapewnienie prawidłowej koordynacji zabezpieczeń z przewodami, 

konieczne jest spełnienie dwóch poniższych warunków: 

warunek I -                    IB < In < Iz   

  warunek II -            I2 < 1,45 Iż 

IB – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (32A dla 20kW) 

Iz – obciążalność prądowa długotrwała przewodu (60A) 

  In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego (40A) 

  I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego  

warunek I -               32A < 40A < 60A     warunek spełniony 

  warunek II -                  1,6 x 40A < 1,45 x 60A    

                64A < 87A       warunek spełniony 

Koordynacja urządzeń zabezpieczających z przewodami – prawidłowa 
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6. Spis rysunków. 

1 – Schemat blokowy układu zasilania 

2 – Schemat blokowy układu sterowania 

3 – Trasy kabli kablowych w budynku  

4 – Trasy linii kablowych zewnętrznych 
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7. Wykaz materiałów 

LP. 
Wyszczególnienie 

JEDN. ILOŚĆ 

1 Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadmiarowym typu 

DS203AC-C25/0,03 

Kpl. 2 

2 Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadmiarowym typu 

DS203AC-C40/0,03 

Kpl. 3 

3 Kabel typu YLY5x4mm2 m 50 

4 Rura ochronna typu Arot z uchwytami systemowymi m 10 

5 Switch typu MOXA EDS405A-MM-SC Kpl. 1 

6 Rura ochronna typu Arot DVK50 m 15 

7 Korytko kablowe 60x40 z pokrywą wykonane ze stali 316L lub KO + 

wsporniki 

m 60 

8 Kabel typu YKY5x10mm2 m 140 

9 Kabel PROFINET m 55 

10 Kabel YLY 2x1,5mm2 m 140 

11 Kabel typu Z-XOTKtsdD12G62,5 m 40 
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8. Załączniki 

1. INFORMACJA O BIOZ 
 

1. Podstawa prawna 

Niniejszą „informację o bioz” sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 roku (Dz.U nr 151 poz. 1256). 
 

2. Podstawa opracowania 

Zlecenie Inwestora. 

Projekt Techniczny Pt. „Modernizacja piaskowników na terenie Centralnej 

Oczyszczalni ścieków w Toruniu” – instalacje i sieci elektryczne”. 

 

3. Dane lokalizacyjne 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Toruniu. 

 

4. Projektowane obiekty budowlane – uzbrojenie terenu 

Roboty pod niniejszą inwestycję będą prowadzone na terenie oczyszczalni. 

 

5. Wykaz elementów podlegających rozbiórce lub adaptacji 

Brak elementów.  
 

6. Elementy zagospodarowania 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarzają następujące elementy 

zagospodarowania planu w trakcie realizacji inwestycji: 

- praca na wysokości 

- pracujący sprzęt (dowóz materiałów) 

- składowanie materiałów do budowy (kabel energetyczny). 

 

7. Informacje dotyczące zagrożeń podczas realizacji 

Podczas realizacji budowy sieci energetycznych wystąpią następujące zagrożenia: 

- upadek z wysokości 

- możliwość zderzeń z pracującym sprzętem (dla ludzi, zwierząt i maszyn 

samojezdnych przez cały okres trwania robót przy otwartym wykopie, w miejscu 

wykonywania prac), 

 

8. Plac budowy – wydzielenie i oznakowanie 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie 

terminem przekazania terenu budowy: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik 

budowy, kierownicy robót), 

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona 

rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu 

osobistego, datę wydania i przez kogo wydany), 
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- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, 

nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy). 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu 

przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

 

9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z prowadzenia robót jak wyżej 

Fakt przystąpienia i prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w 

miejscach i ilościach. w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy: 

- wykopy wykonywać zgodnie z instrukcją wykonywania wykopów, 

- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzęt i materiały związane z budową winny 

znajdować się tylko na placu budowy, 

- przejścia i przejazdy do posesji wykonane będą tylko kładkami tymczasowymi, 

oporęczowanie wykonane zgodnie z wymogami, 

- zajęcie połowy pasa drogowego pozwoli na częściowy jednokierunkowy dojazd do 

poszczególnych posesji jak również do placu budowy, szczególnie w przypadku 

zagrożenia wypadkiem, pożarem, awarią lub innych zagrożeń, 

- należy zapewnić szybkie i bezawaryjne środki łączności oraz środki transportu przez 

cały okres trwania budowy, 

- należy wyznaczyć osobę z załogi odpowiedzialną za organizację w wypadku 

zagrożenia wypadkiem, pożarem, awarią lub innych zagrożeń zastępującą 

kierownika budowy w momencie jego nieobecności. 

- wykonać określone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne 

i ostrzegawcze w miarę możliwości podświetlane. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 

Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

Roboty związane z wykonaniem przyłącza energetycznego należy prowadzić na 

wydzielonym i oznakowanym placu budowy tzn: 

- budowę należy prowadzić od początku do końca, czyli do przywrócenia nawierzchni 

do stanu pierwotnego, 

- przy założeniu jak wyżej tymczasowy ruch na ulicy będzie najmniej uciążliwy dla 

mieszkańców i ruchu tranzytowego, 

- z uwagi na zakres robót będą wymagane tymczasowe kładki i mostki, 

- należy ustalić niezbędny plac budowy zachowując możliwość dojazdu 

do poszczególnych obiektów będących w strefie wykonywania robót, 

- plac budowy należy oznakować barierką z elementów stałych zabezpieczającą 

wejście na plac budowy i wpadnięcie do wykopu w sposób przypadkowy, 

- plac budowy należy oznakować tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem „PLAC 

BUDOWY – WSTĘP WZBRONIONY” i „GŁĘBOKIE WYKOPY” oprócz tablicy 

informacyjnej budowlanej, 
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- plac budowy od zmierzchu do świtu należy oświetlić, a napisy ostrzegawcze jak 

wyżej winny być widoczne i czytelne, 

 

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robót pracowników należy 

przeprowadzić przed rozpoczęciem prac łącznie ze szkoleniem o ochronie p.poż.. O 

przeprowadzeniu szkolenia pracowników kierownik robót dokonuje odpowiedni wpis do 

dziennika budowy. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

Prace szczególnie niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach 

zanikowych również inspektor nadzoru jakościowego. 

 

11. Szkolenie o ochronie przeciwpożarowej 

      Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót wskaże pracownikom miejsce zagrożeń 

pożarowych w trakcie wykonywania prac: 

- wykopy w pobliży linii elektroenergetycznych, 

- wykopy w pobliżu przewodów gazowych, 

- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu. 

Należy wskazać pracownikom sposób postępowania w wypadku pożaru, lokalizację 

sprzętu p.poż. oraz sposób jego użycia. Szkolenie powyższe należy przeprowadzić 

oprócz sezonowych szkoleń przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca będzie 

posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i 

pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo personel wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny będzie 

za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku 

zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 

12. Powiązania prawne 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych 



 
Modernizacja piaskowników na terenie Centralnej Oczyszczalni ścieków w Toruniu 

PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 14                                                                                                         

 

 

 

praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 

materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich 

działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie 

dotrzymanie w.w. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 

obciążą one wykonawcę. 

 

13. Ochrona własności publicznej i prawnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to wykonawca na swój 

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 

własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

 

14. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania robót wykonawca będzie: 

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a 

wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania, 

- miał szczególny wzgląd na pracę sprzętu budowlanego używanego na budowie. 

Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 

przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę, wszystkie skutki 

ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji 

robót obciążają wykonawcę. 
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