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MODERNIZACIA PIASKOWNIKOW NA TERENIE CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W TORUNIU

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace robdt zwigzanych
Z wykonaniem konstrukcji betonowych, zelbetowych, drewnianych oraz murowych w zwiazku z:
MODERNIZACJA PIASKOWNIKOW NA TERENIE CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

W TORUNIU”

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia

zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1. niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
Z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wlasciwosci techniczne wyrobu
na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertow. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane
dla wyroboéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbhudowania, wmontowania lub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktore nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktorych wiasciwosei
réznia si¢ od okreslonych we wlasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.
Certyfikacja wyrobéw — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polska Normg lub aprobata
techniczna, oparty na okre§lonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktoéry powinien zosta¢ zakonczony
wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.
Certyfikat naznak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okre§lonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany
wyrob, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia,
mienia i srodowiska.
Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez producenta, ktory ma certyfikat na produkowane wyroby,
uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polska Norma lub wlasciwymi przepisami
prawnymi.
Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wlasng odpowiedzialno$é, ze
wyrob, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okre§long Polskg Norma,
aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.
Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wlasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zatgczonym
(zatwierdzonym ta sama lub — wyjatkowo — oddzielng decyzja) projektem budowlanym, rysunki i opisy
wykonawcze stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy,
dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu, ksigzke
obmiarow, protokotéw odbioréw czg¢sciowych i koncowych.
Dokumentacja projektowa — stanowiaca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt
budowlany, uzupehiony szczegétowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajacymi
okreslenie rodzaju, zakresu istandardu wykonania robot budowlanych — patrz ,.Zalozenia wyjsciowe
do kosztorysowania”.
Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez wlasciwy
organ w sposdb uniemozliwiajgcy wymiane stron. Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji
identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktore bedg pelni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje
go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.
Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robdt budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidlowosci wykonania
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robot. Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie
i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu
budowy odpowiada kierownik budowy.

e Dziennik montazu — ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzaca do zapisdéw czynno$ci
zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego Iub jego czgéci metoda montazu z gotowych
(prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

e Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedgca prawnym uczestnikiem
procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. do obowiazkéw inwestora nalezy zorganizowanie
i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynno$ci, w drodze umowy O zastepstwo
inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie $rodkéw finansowych na pokrycie
kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie robdt budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne
$wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

e Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynno$ciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.

e Ksigzka obmiaru robdt — znormalizowana ksigzka do zapisu (z kopig) rzeczywistego obmiaru robdt
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-
iloSciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie 0 roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu Iub zanikajacych, robot
rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Zapisow
do ksiazki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodno$¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

. Nadzér budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktorymi sa:

- powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

- wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

- Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

- kontrola przestrzegania i stosowania przepisOw prawa budowlanego w trakcie wykonywania

rob6t budowlanych i utrzymania istniejacych obiektow budowlanych,

- sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

- kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

- badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

e Nadzor inwestorski — nadzor nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia
budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych rob6t budowlanych. Nadzor inwestorski
polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilo$ci
wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza
réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen
materialowych iinnych $§wiadczen rzeczowych. Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie
obiektow budowlanych wyszczegoélnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale
moze by¢ rowniez ustanowiony z wlasnej inicjatywy inwestora.

e Obmiar robot — pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich warto$ci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien by¢ wykonany w odniesieniu
do wszystkich robot zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy sa objete przedmiarem robot.
Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

e  Ochrona $rodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrocenie rownowagi przyrodniczej przez:

1) racjonalne ksztaltowanie srodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wplywom na $rodowisko, powodujacym jego

zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiang cech fizycznych lub charakteru elementow przyrodniczych,
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4) przywracanie do stanu wtasciwego elementéw przyrodniczych.

e Odbior czgsciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, a takze dokonywania prob iSprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ rOwniez odbior czesciowy obiektu budowlanego wykonanego
W stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego,
ktéry jest traktowany jako odbior , koncowy”.

e Odbiodr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym”,
polegajaca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego przez osobe
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy, wpisem
do dziennika budowy, faktu =zakonczenia robot budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem
i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

W poczatkowej fazie czynno$ci odbioru dokonuje si¢ spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:

1) wymagajace usunigcia przed zakonczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajace si¢ usuna¢ i wymagajace odpowiedniego obnizenia warto$ci danych robot,

3) wymagajace usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania r¢kojmi.

Osoby petnigce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

budowlane, wykonujace dziatalno§¢ zawodowsg zwigzang z konieczno$cig oceny zjawisk technicznych lub

samodzielnego rozwiazywania zagadnien architektonicznych itechnicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a

W szczegdlnosci dziatalno$¢ obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) kierowanie budowg lub innymi rodzajami robot budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole

techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

e Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”, ustalajace wymagania oraz okreslajace metody
i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtownych
parametrow oraz warunkoéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

e Przedmiar robdt — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajace opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadow
rzeczowych w numerdéw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych — opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
obejmujace w szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materialdow, sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete
W cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

e Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej,
powinna mie¢ zétte tlo i czarne napisy, zawierajaca podstawowe informacje identyfikujace budowe, inwestora,
wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robodt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
peligcego nadzor autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

e Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

e Usterki — drobne uchybienia w jakoséci robot i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku
realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najp6zniej — przed
podpisaniem protokotu odbioru.
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e Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci
fizyczne wykonanych robot budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktore zmniejszajg ich warto$¢ lub
uzyteczno$é ze wzglgdu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

o Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane réwniez ,,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowig zbior
informacji i wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce. Poza ogdlng
charakterystyka inwestycji, WRI zawieraja wskazowki 1 warunki dotyczace opracowania projektu
zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robot, w tym szczegdlnie robdt ziemnych,
montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.

e Znak bezpieczenstwa — =zastrzezony znak przyznawany zgodnie zzasada iprocedur certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okre$lonymi przez producenta, nie stanowi
zagrozenia dla zycia, mienia i $rodowiska.

e Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu irzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

e Beton zwykly - beton o0 gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 inie przekraczajacej 2,6t/m3 wykonany
z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

e Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

e  Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

e Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego2 mm.

e Nasigkliwo$¢ betonu- stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé; beton, do jego masy w stanie suchym.

e Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze w oznacza dziesigciokrotng warto$é cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie glebokosci
penetracji wody pod cisnieniem bedgce odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN-88/B-06250.
Zmianie ulegta procedura badawcza jak rowniez sposob okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.

e Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

e Kilasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng oznaczong na probkach
walcowanych o wysokosci 300mm i $rednicy 150mm oraz sze$ciennych o wymiarach 150x150x150mm.

e  Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o srednicy do 40 mm

e Zbrojenie niesprezajgce- zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres Robét do wykonania
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru
robot wg ponizszego spisu:
e ST-01.01 ROBOTY ZIEMNE
e ST -01.02 OBSLUGA GEODEZYJINA
e ST-01.03 ROBOTY ROZBIORKOWE
e ST-01.04 BETON W KONSTRUKCIJI ZELBETOWYCH
e ST -01.05ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW BETONOWYCH
e ST-01.06 MONTAZ I ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH
e ST-01.07 NAPRAWA ELEMENTOW ZELBETOWTCH PCC

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania rob6ot nie wymienionych w powyzszych ST to
nalezy je wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Przedmiarem robot, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepisdéw prawa odnosza si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktorych pewna cze¢$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.7. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do wykonania
robot, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkoscia terenu pod realizacj¢ poszczegdlnych odcinkow
robot.

1.8. Zgodnos$é robét z Przedmiarem robot i ST

Przedmiar robdt, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cze$§¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btgdéw lub opuszczen w Przedmiarze robot, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w uzgodnieniu i przy udziale autora Przedmiaru robot dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z Przedmiarem rob6t i ST.

Dane okre$lone w Przedmiarze rob6t i w ST uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy bgdg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze
on wstrzymac¢ realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje iutrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu iurzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery iinne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakoéw geodezyjnych istniejacych naterenie budowy iw razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy
na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu
W sposob ustalony z zarzgdzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo$ciach okreslonych
przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony w taki sposob, aby uniemozliwi¢ osobom postronnym wejécie na dziatke.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

1) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w Czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw inorm dotyczgcych
ochrony érodowiska na terenie i wokot terenu budowy
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e oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2) Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

e  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami,

e  mozliwo$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych halas przekraczajacy poziom

dozwolony dla pory nocnej.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne begda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Ochrona zabudowy istniejgcej

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie istniejacych budynkow na terenie inwestycji w trakcie realizacji obiektu
projektowanego oraz prowadzenie robot w sposob nienarazajacy istniejacych obiektow na zniszczenie lub
zanieczyszczenie.

Wykonawca wezmie odpowiedzialnos¢ za wywotane ewentualne szkody lub niedotrzymanie warunkow ochrony
nieruchomosci.

1.13. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong witasnosci publicznej i prywatnej.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot wten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
w szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie ofertowej.

1.16. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot, od
daty rozpoczgcia do daty odbioru robot przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy iwytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami ibedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod iw sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogélne

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

2.2.  Przydatno$é wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane musza posiadac:

e oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

e certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych obowiazkowej certyfikacji na ten
znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

e Deklaracje zgodnoséci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.
stwierdzajaca na jego wyltaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces wytworczy czy ustuga sa zgodne
z okreslong normga lub innym dokumentem normatywnym

e deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.

e Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobéw Budowlanych umieszczonych
w wykazie stanowigcym zalacznik do Rozporzadzenia MSWiA zdnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki budowlane;.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spelnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity -

Dz.U. 22003 r. nr207 poz. 2016 z pézn. zm.), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002

r.poz. 690 z p6zn. zm.) oraz aktualnie obowigzujgcych normach.

Wszystkie wbudowywane materialy iurzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne

z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych

wykonawca przedlozy szczegotowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,

atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodla nie bedzie

znaczyC, ze wszystkie materialy pochodzace ztego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest

zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal speilniajg one wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te,

ktére zostalty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma

obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjag umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych
na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac

Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych

z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

10



MODERNIZACIA PIASKOWNIKOW NA TERENIE CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W TORUNIU

2.3. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowg materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materialow. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatldw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma
obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) wtrakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materialow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miatl zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.4. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajacy w Sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos$¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. w przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatow iurzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jakos$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow iurzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.7.  Stosowanie materialow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeéniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
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zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

Zastosowane W specyfikacjach szczegotowych okre$lenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rtownowaznych pod warunkiem, Ze zaproponowane materiaty (i
urzgdzenia) be¢dg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa przedstawione w dokumentacji technicznej
i przedmiarze robot.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Materiaty, ktore s
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organow
administracji panstwowej.

3. SPRZET - WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu zgodnego, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny znormami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu powinny umozliwi¢
zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobow przed uszkodzeniem i wplywami atmosferycznymi.

Materiat z rozbiorki moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu na sktadowisko komunalne wybrane
przez Wykonawcg. Odzyskane materiaty przedstawiajace warto$¢ jako material budowlany powinny by¢
transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu nadrogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z dokumentacja projektowa, umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatléw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem roboét, wymaganiami ST i SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wWytyczeniu i wyznaczaniu robot zastang, jezeli
wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw ST, a takze
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w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w Czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostale

Sposob wykonywania robot zawieraja poszczegolne SST.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1.  Zasady ogoélne

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakoSci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czgstotliwos¢ sg okreSlone w normach, wytycznych i ST.
w przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenial zgodno$¢ materiatéw irobot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajacego.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania Prawa Budowlanego oraz
innych przepiséw wymienionych w pkt. ST. w szczegdlnoscei:

a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg
Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane. Wykonawca, ktory wygra przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym
zadania.

b) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spelniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone
do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatlow, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okre$lone dokumenty, to
kazda partia materialtdéw dostarczona do robot budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te beda
jednoznacznie okre$laty cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych
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badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja
powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.5. Dokumenty budowy

a) do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wyzej wymienionych nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoly odbioru robot,
e protokoly z narad i ustalen,
e korespondencja na budowie,
e inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.
b) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.6. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow i urzadzen.

6.7. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIARROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z przedmiarem i ST w jednostkach
zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dlugosci i odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdluz linii
osiowe;j. Jednostki ilosci robdt i materiatow powinny by¢ zgodne z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢é zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne §wiadectwa wymaganych badan. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy ijednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie
rejestracji obmiarow. wrazie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
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do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIORROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi koficowemu,
d) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 4 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ iilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbioér czgsciowy
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. do odbioru powinny by¢ przedtozone zaswiadczenia 0 jakosci
materiatdw wystawione przez producenta. Badanie materialow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych ,,zaswiadczen o jako$ci" wystawionych przez producenta oraz
zaswiadczen wykonawcy z kontroli jako$ci elementoéw, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow
z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi. z dokonanego odbioru robdt nalezy
sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

8.4. Odbiér koncowy

8.5. Zasady odbioru koncowego

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartoéci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbior kofcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora Nadzoru
i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacija
projektowsa i specyfikacja techniczna. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych irobot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupehiajagcych w warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
W poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
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techniczng z uwzglednieniem tolerancji inie ma wigkszego wplywu nacechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e o$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),
e  wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.7.  Odbior po uplywie okresu gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robdt zwigzanych zusunicciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr po uptywie okresu
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,,odbior koncowy robodt".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i platnos$ci

Szczegdtowe zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty zostang okre§lone w umowie zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwiazanych z poszczegdlnymi
rodzajami robot zawieraja Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wladze panstwowe jak

i lokalne oraz inne regulacje prawne iwytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi

robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz
z p6zn. zmianami.

e Ustawa o0 dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) z p6z. zmianami

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z 09.02.2004 r.) z p6zn.
Zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz.
2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych (Dz.U. Nr 180, poz. 1861).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow (M.P. Nr 32, poz .571)

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegaf praw autorskich i patentowych.
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