NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU:
BRANZA:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

TOM:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

KATEGORIA OBIEKTU:

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ:

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO:

NUMER DZIALKI:

IDENTYFIKATOR DZIALKI:

SPECYFIKACJA OGOLNA STIEO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT CZESCI POMIESCZEN
W  ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU — ETAP 1

m/m

89-300 WYRZYSK, UL. BYDGOSKA

Xl - BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, BUDYNKI SEJMU,
SENATU, KANCELARII PREZYDENTA, MINISTERSTW | URZEDOW
CENTRALNYCH, TERENOWEJ ADMINISTRACJI RZADOWEJ
| SAMORZADOWEJ, SADOW | TRYBUNALOW, WIEZIEN | DOMOW
POPRAWCZYCH, ZAKLADOW DLA NIELETNICH, ZAKLADOW
KARNYCH, ARESZTOW SLEDCZYCH ORAZ OBIEKTY
BUDOWLANE SIt. ZBROJNYCH

jednostka: WYRZYSK

obreb: 0001 MIASTO WYRZYSK
233/2

301908_4.0001.233/2

INWESTOR: GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK
PROJEKTANT: M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN
ZAKRES PELNIONA IMIE, NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNCJA SPECJALNOSC OPRACOWANIA
PROJEKTOWA NUMER URAWNIEN BUDOWLANYCH
mgr inz. Adam Samson
do proj. i kierowania robotami budowlanymi ;
INSTALACJE Proiektant bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej Styczen
ELEKTRYCZNE ! w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen 2024
elektrycznych i elektroenergetycznych
WKP/0197/PWOE/13
:EI\ILSELA'I\'IEAYCC\)JZENE Opracowat mgr inz. Piotr Wojciechowski Stzy(;:zzzn

Str. 1



L. WSTEP. oo s s e ses s eee s ees e ees e eseseeeseseeeed 3

1.1. Przedmiot Specyfikacji TechniCznej. ........ccceevviieiiieeiiieeieeee e, 3
1.2. Zakres StoSOWANIA ST .....coiiiiiiiiiiiiieier e 3
1.3. Zakres 1obOt ODJELYCh ST ...ccuiiiiiiiiieiieeeee e 3
1.4. OKreslenia POAStAWOWE. .......cecviieeiieeeiieeeieeeereeeereeeereeesaeeesereessareeessseeennseeenneas 3
L.5. Ogodlne wymagania dotyCzace rODOL. ........cecviervieriieriieeiierie et 4
1.5.1. Przekazanie terenu BUdOWY.........coovuiieiiiieiiie e 4
1.5.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa 1 SST. ...evveeiiieeiieieeee e, 4
1.5.3. Zabezpieczenie terenu BUAOWY. .....c.cooieeiieriiiiiieiieeie et 4
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboOt. .........cccceeevveeeiieenieeeneeeenen. 4
1.5.5. OCRhIrona Prze€CiWPOZATOWA. .....ccveevierieeriieeteeneieeteensteereesseeeseesseeeseesssesseessseenns 4
1.5.6. Ochrona wlasno$ci publicznej 1 Prywatne].........cccveeveecieereeerieenieenieenreeieeseneenne 4
1.5.7. Bezpieczenstwo 1 higlena Pracy. ......oooveeeeerieiiieiieeie ettt 5
1.5.8. Ochrona 1 utrzymanie TODOL...........c.eoviierieeiieiie ettt e eee 5
1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa 1 iInnych PrzepiSOW. .......cccueeveiriieerieeiieenieeiie e 5
1.5.10.  UDEZPIECZENIC. ...ueeeniieeniieiieeiieeiee ettt ettt ettt bte et e it e et e s ateeabeeseteenseesaeeenne 5
2. MATERIALY . ettt ettt et st 5
2.1. Zrodia uzyskania Materialow. ............co.ooevivireeeeeeeeeeeeeeeee e, 5
2.2 Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom jakKoSCIOWYM. ........cccevveereveereennnnnne. 6
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow. ..........c.cceovvevviieiieniienieniecieee, 6
2.4. Wariantowe stosowanie materialOw...........ccccccvveeiiieeiiiecciiece e, 6
3. SPRZET . ..ottt ettt ettt et ea ettt st esbe et e eneeaes 6
4. TRANSPORT. ..ottt ettt e e e s se e beenaesseenseense e 6
4.1. Ogolne wymagania dotyczace tranSpPOITU. .......cceeveeverueenierieereenieeeeneeseeneeneenens 6
5. WYKONANIE ROBOT. ...cooouuiiiiiriiciieeiseesseeissesse st 6
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.....ocuoiuirirermieeisseesseeisesessssssessssesssesssssssssssns 7
6.1. Program zapewnienia JAKOSCIL. .......ccvieriiieriieeiiee et 7
6.2. Zasady kontroli JakoSCi TODOL. .......ccueieiiiieiiieieeeeeeeee e 7
6.3. Badania 1 POMIATY. .....ccceriiriiiiiiieeeieteeece et 8
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. .........ccceeeeveevciieenciieinieecniee e, 8
6.5. Certyfikaty 1 deKIaracje. .......oevvviveeiiieeiiiieeie e e e 8
6.6. Dokumenty BUAOWY. ......cceeriiiiiiiiiiienieecceeee et 8
6.6.1. Dziennik BUAOWY. ....oooiiiiiiiiiieie e e e 8
6.6.2. Pozostate dokumenty budOWY..........coceriiniiiiniiniiicee e 8
7. OBMIAR ROBOT. ...ooouiiiiiiiice sttt 9
7.1. Ogoblne zasady obmiaru TODOL. ........eeevviiiriiiieeiieecie e e 9
8. ODBIOR ROBOT.......osiiiiiriirriiereirenieessssessesss i sssesssss s sssses s sssessens 9
8.1. Rodzaje odbioTOW TODOL. ......ooeiiiieiieeiie e e 9
8.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. ....vveeeeveeeeiieiciieeiie e, 9
8.3. OdDIOT CZESCIOWY. . c.eeeeiiieiieeieeeite ettt ettt ettt et e ettt e e beessaeeabeessbeenseesaneenee 9
8.4. Odbidr 0stateczZny (KONCOWY ). ..veeerurreerieeeiieeniieeeieeeeieeesreeesereeesreeenseessnseesnnens 9
8.4.1. Zasady odbioru 0statecznego rODOL. ......ccuievuieriieiieeieeiee e 9
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (KONCOWE). .....c.cevveeruieeieeniieiiieeiieieenee. 10
8.5. Odbidr po okresie rekojmi Tub gWarancji........ccceeeeveeercieeircieeeniiee e 11
9. PODSTAWA PEATNOSCL ...ccoouriiiimiiieeieieeseiesisessiesssesssssess s esessssssonas 11
9.1. Ustalenia 0ZOINE. ........ceeiuiieiiieeiiie et ettt e et e e st e e s e e snee e sreeennaeeens 11
10.  PRZEPISY ZWIAZANE. ..ottt 11

Str. 2



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanych jako dokumenty
przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4.0kreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawcze] - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych (np.
instrukcje 1 specyfikacje ITB).

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gltownych obiektu oraz reperéw (w przypadku nowych
obiektow), przekaze dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowe;j 1
SST.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
Wykonawce zgloszenia tego faktu ,,Zamawiajagcemu” do rozstrzygnigcia. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1 SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca prowadzi roboty w
sposob, ktory nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakonczonych
robotach Wykonawca przywraca teren budowy do stanu pierwotnego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci 1 innych.
Wykonawca podtacza na wlasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla prowadzenia robot i
ponosi koszty ich zuzycia. Teren budowy bedzie utrzymany w czystosci. Wszystkie materiaty
porozbiorkowe beda natychmiast usuwane 1 utylizowane.
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
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oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan Sanitarnych.. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i begdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposo6b ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca
ustanawia kierownika budowy, ktory wykonuje swoje obowiazki zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane 1 innymi aktami zwigzanymi.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i1 sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ubezpieczenie.
Wykonawca ubezpiecza budowg 1 mienie znajdujace si¢ na terenie budowy. W tym celu
zawiera stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone
osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde Zadanie ,,zamawiajgcego” polisy
ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialow i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta speiniajg wymagania SST w
czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych
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Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosé
do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materialdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obsluge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac
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tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji
robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- lokalizacje i elementy skladowe zaplecza budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj 1 czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja 1
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- wykaz materialdow podstawowych, ktore majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem producenta,
sprzedawcy 1 podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodnos$ci, znak
bezpieczenstwa).

Uzupelienia i poprawki PZJ begda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawione inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow
oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt z
czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
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zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow 1 robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary (proby) beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktore:

A. Nadajg si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
16.04.2004 r o wyrobach budowlanych, tj zostal:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobata technicznag badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo 2) umieszczony w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat dekla racje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym,

B. wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejsciem w zZycie w/w ustawy i:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisoOw 1 informacji.

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych oznakowanie lub ww. dokumenty sa wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagah beda
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik budowy.
( w przypadku koniecznos$ci prowadzenia na podstawie pozwolenia na budowe) Dziennik
budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

6.6.2. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
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dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty badan, sprawdzen, prob, rozruchu,
f) protokoty z narad 1 ustalen,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0golne zasady obmiaru robot.

Wykonawca bedzie prowadzit ksiazki obmiaru wykonanych robot dla kazdej branzy.
Prowadzenie ksigzek obmiaru wykonanych robot nie podwaza ryczattowego charakteru
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbiorow robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy.
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesSci robot. Odbioru
cze$ciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednocze$nie zgtoszenie gotowosci do odbioru z
potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane ,,Zamawiajagcemu”. Odbior
ostateczny roboOt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego
robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czegsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i1 robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$s¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu (wady
trwate nie dajace si¢ usungé, pozwalajace na uzytkowanie), komisja postepuje wg postanowien
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiardéw (oryginaty),
3. oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i1 warunkami
pozwolenia na budowg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami.
4. o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu
budowy,
5. wyniki pomiaréw kontrolnych, prob, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST 1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),
6. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,
8. instrukcje obstugi urzadzen 1 maszyn oraz protokoél z przeszkolenia personelu
Zamawiajacego/Uzytkownika.
9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i1 sieci uzbrojenia terenu, 10. kopi¢ mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub jako$ciowego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt
poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Jesli
odbior ostateczny robot zakonczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokot odbioru
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koncowego. Data spisania protokotu jest datg zakonczenia realizacji zamdwienia.

8.5.0dbior po okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbior polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w
tym okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu). Odbior bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PELATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogodlne.
Rozliczenia na podstawie zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).
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