
Pakiet II

Grupa 

czynności
Leśnictwo

Adres 

leśny
Kod czynności Nazwa czynności J.M. Ilość

IVD Dołżyca 116b 969

IVD Dołżyca 144b 151

IVD Dołżyca 145a 1 020

IVD Dołżyca 22f 58

PR Dołżyca PCL 100

TPP Dołżyca 19a 1 455

PTP Dołżyca PCL 50

CP-P Dołżyca 111l 14

x
Łącznie w 

pakiecie
x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3 3 817

ZM Dołżyca "-" ZRYWKA Zrywka drewna M3 3 817

ZM "-" "-" ZRYWKA Zrywka drewna M3 3 817
WYK-DYL bud.dylowanek na szlakach zryw 0
WYK-SZL nowe szlaki zrywkowe szer.3m 100
REM-SZL remont szl.zrywk. szer.3m 500

ZS "-" "-" "-" "-" MB x

GODZ CH Prace godz.- ciągnik pozysk. 30
GODZ POZ prace godzinowe pilarką 50
GODZ RH Prace godz. ręczne z poz. drew 50

POZ-P "-" "-" "-" "-" H x
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Rozmiar prac  wg czynności

POZ-P Dołżyca "-" H

CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

ZS Dołżyca "-" MB


